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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA EL INICIO DEL EXPEDIENTE

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA II 
DEL TREN-TRANVÍA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

Expediente AOPJA: TTC7120CSV0

1. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de marzo de 2009 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba la atribución a
Ferrocarriles  de la  Junta de Andalucía,  actualmente Agencia  de Obra Pública  de la Junta de Andalucía
(AOPJA, en adelante), de las competencias en relación con el tren-tranvía entre Chiclana de la Frontera y San
Fernando y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz. En virtud de este acuerdo AOPJA podrá
“licitar y adjudicar las concesiones, obras, concesiones de obras, servicios, suministros y demás contratos, que

fueren necesarios en relación con el diseño, la construcción y la explotación de las líneas y servicios ferroviarios

atribuidos”.

1. Con fecha 21 de febrero de 2020, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y Alstom Transporte,
S.A.U,  en  adelante  el  contratista,  suscribieron  el  Contrato  de  servicios  para  el  mantenimiento  de  la
señalización ferroviaria del Tren de la Bahía de Cádiz. 

2. La Orden de Inicio del contrato se suscribió el 16 de julio de 2020, iniciándose el plazo de ejecución con
fecha de 24 de julio de 2020, con un plazo de ejecución de 36 meses, siendo la fecha de finalización el 24 de
julio de 2023 

3.  Con fecha 23 de marzo de 2023,  se emite memoria justificativa para el expediente de la prórroga del
contrato citado, suscrita por el Gerente del Contrato, con el visto bueno del Director del Departamento de
Planificación y Explotación. 

4. Con fecha 8 de mayo se da trámite de audiencia al contratista, manifestando el 29 de mayo de 2023, por
escrito, su conformidad con la tramitación de la prórroga. 

5. Con fecha 4 julio de 2023 se incorpora al expediente documentos contables D2 nún. 0100353597 y núm.
0001742680 (expediente núm. 2021/0120274934), suscrito por el Interventor de la Junta de Andalucía, con
crédito disponible para la prórroga.

6.  Con  fecha  17/7/2024  se  resuelve  aprobar  la  prórroga  del  plazo  del  contrato  de  servicios  para  el
mantenimiento  de  la  señalización  ferroviaria  del  Tren  de  la  Bahía  de  Cádiz  (TTC-7104/CSV0),  un  plazo
adicional de doce (12) meses, hasta el 24 de julio de 2024, y por un importe 561.500,62 euros, IVA incluido
(Base 464.050,10 + IVA 21%: 97.450,52 euros).

8.  Dada la proximidad de la fecha de finalización del contrato de servicios para el mantenimiento de la
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señalización ferroviaria del Tren de la Bahía de Cádiz, se hace necesario proceder a la licitación de un nuevo
contrato para el mantenimiento de dicho servicio, necesario para la correcta operación del servicio del Tren
tranvía de la Bahía de Cádiz.

2. DESCRIPCIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  E  INSTALACIONES  DEL  TREN-
TRANVÍA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (TTBC)

La Línea 1 del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz (TTBC) es una infraestructura de transporte público con
características de metro ligero en su tramo comprendido entre los Talleres de Chiclana de la Frontera y el
punto de conexión con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) en la parada intermodal de Rio Arillo, San
Fernando.  Este  tramo,  de  unos  14 kilómetros,  comprende dos  sub-tramos  urbanos con un  total  de 9,5
kilómetros y un tramo interurbano de otros 4,5 kilómetros. Igualmente, tiene características funcionales
similares a un servicio de Cercanías en su tramo comprendido entre la parada de Rio Arillo y la estación de
Cádiz término.

El tramo urbano de Chiclana de la Frontera comprende el recinto de talleres y cocheras y el tramo de línea
comprendido entre la Parada 14 (Pelagatos) y la Parada 9 (Pinar de los Franceses) con un total de 4.125
metros divididos en tres tramos de vía doble no banalizada, con un total de 1.070 metros, dos tramos de vía
única que suman 1.630 metros y un tramo de vía doble banalizada de 1.425 metros, todos ellos dotados con
señalización lateral luminosa y circulación en modo Marcha a la Vista con sistema de Prioridad Semafórica
en todos los cruces. 

El tramo interurbano comprende desde la Parada 9 (Pinar de los Franceses) hasta la Parada 8 (Tres Caminos)
con un total de 4.425 metros de vía doble banalizada, dotado de señalización lateral luminosa con ASFA y
circulación al amparo de Bloqueo Automático Banalizado. 

El tramo urbano de San Fernando comprende desde la Parada 8 (Tres Caminos) hasta la Parada Intermodal
de Rio Arillo con un total de 5.450 metros divididos en dos tramos de vía doble banalizada, con un total de
2.700 metros, tres tramos de vía doble no banalizada que suman 1.355 metros, tres tramos de vía duplo con
un total de 595 metros y un tramo mixto de 800 metros banalizado por la vía impar y con sentido único de
circulación por la vía par. En todos los casos se hayan dotados de señalización lateral luminosa y circulación
en modo Marcha a la Vista con sistema de Prioridad Semafórica en todos los cruces. 

El tramo RFIG comprende desde la Parada Intermodal de Rio Arillo hasta la estación de Cádiz término, con
una longitud aproximada de 12 kilómetros, todo en vía doble banalizada y contando con un total de cinco (5)
estaciones hasta su finalización en Cádiz término.

En total, esta infraestructura cuenta con 21 paradas de las cuales: 

- 6 paradas se encuentran en el tramo urbano de Chiclana de la Frontera. 

- 2 paradas se encuentran en los extremos del tramo interurbano. 

- 7 paradas se encuentran en el tramo urbano de San Fernando 

- 1 parada, de carácter intermodal con Cercanías de Renfe, se encuentra en el punto de conexión con
RFIG

- 5 paradas se encuentran en la propia RFIG. 

El recinto de Talleres y Cocheras, está ubicado junto al Polígono Industrial de Pelagatos y ocupa a un terreno
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de 27.000 metros cuadrados. 

Dispone de la infraestructura necesaria para albergar la totalidad del material rodante de toda la línea, con
una capacidad de siete (7)  unidades en estacionamiento más dos (2)  unidades más,  en caso de que la
demanda justificara la ampliación en cuanto al número de unidades necesarias para la correcta prestación
del servicio.

Asimismo cuenta con un edificio administrativo, instalaciones de mantenimiento (Fijas – Móviles), Puesto
Central de Control (PCC) y todos los servicios de apoyo para la entrada en servicio de los conductores.

Los  Talleres disponen  de vías  para  el  mantenimiento integral  de las  unidades de tren-tranvía,  vías  con
dispositivos de acceso a los equipos ubicados en el techo, vías para el desmontaje de los bogíes, vía con
torno de foso que permitirá el torneado de ruedas sin desmontarlas, vía de túnel de lavado y arenado de las
unidades del tranvía.

El edificio cuenta con sistema de videovigilancia (CCTV), zonas de tránsito peatonal demarcadas y zonas
establecidas para circulación de los vehículos.

El sistema de electrificación comprende de una línea subterránea de acometida de 66 kV, una subestación
receptora de 66/20 kV 10 MVA, una línea de acometida de socorro en 20 kV, cuatro subestaciones de tracción
(2 de 2.600 kVA y 2 de 3.700 kVA), 17 centros de transformación en paradas de 2,2/400 kV y un centro de
transformación de 20/0,4 kV 2x800 kVA. 

El material rodante es de diseño específico, homologado para su circulación sin restricciones por RFIG de
ancho convencional, con una flota compuesta por siete (7) unidades eléctricas bitensión (750  y 3.000 Vcc),
fabricadas por CAF, compuestas por 3 módulos acoplados entre sí, de una longitud total de 38.140 mm y de
un peso de 71.000 kg aproximadamente.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

La licitación de este contrato se hace necesaria para la realización del servicio de mantenimiento del sistema
de señalización ferroviaria del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz.
El  alcance  comprenderá  el  mantenimiento  integral  de  la  totalidad  de  las  instalaciones  del  sistema  de
señalización incluyendo señalética fija ligada a la señalización ferroviaria, comprendiendo:

- Enclavamiento, ubicado en el CPD de la línea
- Equipos de Moviola y Mando Local en el edificio de Talleres y Cocheras
- Controladores Vitales de Objetos en los armarios técnicos de las paradas
- Controlador Vital de la Interfaz con el enclavamiento RFIG en edificio técnico de la estación ADIF

Bahía Sur
- Señales Tranviarias y Ferroviarias
- Sistema ASFA
- Contadores de Ejes
- Desvíos motorizados
- Lazos de mando de aguja
- Sistema embarcado de mando de agujas
- Interfaz con reguladores de prioridad semafórica
- Red privada de comunicaciones
- Cableados y elementos auxiliares. 
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De esta forma, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía llevará a cabo la contratación de una
empresa capacitada para la realización del servicio demandado

4. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO

El presupuesto de licitación del contrato,  en respuesta a las directrices de la Ley 9/2017 (LCSP), se desglosa
en lo siguiente (en euros):

PLAZO CONTRATO TRES (3) AÑOS

Costes Directos 1.498.885,25

Costes Indirectos 95.673,53

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 1.594.558,78

Otros Costes:

- Gastos Generales (13% PEM)
- Beneficio Industrial (6% PEM)

302.966,17

Presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata
(PEC)

1.897.524,95

IVA (21%) 398.480,24

Presupuesto Base Licitación 2.296.005,19

Dentro de los Costes Directos se estima el coste salarial en 1.117.800,09 euros.

El presupuesto máximo correspondiente a las posibles prórrogas se desglosa en lo siguiente (en euros):

PLAZO MÁXIMO PRORROGADO UN (1) AÑO

Costes Directos 499.628,42

Costes Indirectos 31.891,18

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 531.519,59

Otros Costes:

- Gastos Generales (13% PEM)

100.988,73
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- Beneficio Industrial (6% PEM)

Presupuesto  de  Ejecución  por  Contrata
(PEC)

632.508,33

IVA (21%) 132.826,75

Adicional Máximo por Prórroga 765.335,08

El coste total, incluyendo las posibles prórrogas y modificados ascendería a 3.061.340,26

euros, incluido IVA, según el desglose siguiente:

  PEC (euros) IVA (euros)
TOTAL
(euros)

PLAZO ORIGINAL 1.897.524,95 398.480,24 2.296.005,19
PRÓRROGA 632.508,32 132.826,75 765.335,07
MODIFICACIONES 379.504,99 79.696,05 459.201,04
TOTAL 2.909.538,26 611.003,04 3.520.541,30

Este Valor Estimado no incluye la posible liquidación del contrato, con un valor máximo del 10% del precio
de este, lo que supondría una cantidad de 189.752,49 euros, IVA no incluido. 

Desglosando en unidades de coste se tendría la siguiente estimación:

PLAZO ORIGINAL Mensual Anual TOTAL
Coste Personal 31.050,00 372.600,03 1.117.800,09
Repuestos y Fungibles 833,33 9.999,96 29.999,88
Servicios 3.666,67 44.000,00 108.000,00
Herramientas y vehículos 2.313,30 27.759,60 83.278,80
Alquiler Oficinas + Almacén 2.000,00 24.000,00 72.000,00
Mantenimiento Niveles 4/5 4.430,00 53.160,00 159.480,0000
Presupuesto Ejec. Material 44.293,30 531.519,59 1.226.854,80
GG + BI (19%) 8.415,73 1000.988,73 302.966,18
Presupuesto Ejec. Contrata 52.709,03 632.508,32 1.897.524,95
IVA (21%) 11.068,902 132.826,75 398.480,24
PRESUPUESTO ANUAL 765.335,07 2.296.005,19

MÁXIMO PRORROGA Mensual Anual TOTAL
Coste Personal 31.050,00 372.600,03 372.600,03
Repuestos y Fungibles 833,33 9.999,96 9.999,96
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Servicios 3.666,67 44.000,00 44.000,00
Herramientas y vehículos 2.313,30 27.759,60 27.759,60
Alquiler Oficinas + Almacén 2.000,00 24.000,00 24.000,00
Mantenimiento Niveles 4/5 4.430,00 53.160,00 53.160,00
Presupuesto Ejec. Material 44.293,30 531.519,59 531.519,59
GG + BI (19%) 8.415,73 1000.988,73 1000.988,73
Presupuesto  Ejec.
Contrata 52.709,03 632.508,32 632.508,32
IVA (21%) 11.068,902 132.826,75 132.826,75
PRESUPUESTO ANUAL 765.335,07 765.335,07

A  efectos  de  abono  de  los  trabajos,  este  se  realizará  mensualmente  diferenciando  los  costes  de
mantenimiento ordinario (preventivo, predictivo, legal y correctivos de niveles 1, 2 y 3) de los costes de
mantenimiento extraordinario (modificativo, evolutivos de soQware y correctivos de niveles 4 y 5). Así se
tendrá:

- Costes Ordinarios,  en los que se abonará la parte proporcional mensual y  que comprenden los
siguientes:

o Personal

o Repuestos y Fungibles

o Servicios

o Herramientas y Vehículos

o Alquiler Oficinas y Almacenes

- Costes Extraordinarios, en los que se abonará cuando se produzca el coste previa justificación de
este y que comprenden los siguientes:

o Mantenimiento Niveles 4/5

Se considerarán causas de modificación de este contrato, en base a razones de interés público y conforme al
Artículo 204 de la LCSP, las siguientes circunstancias cuya concurrencia se puede verificar de forma objetiva: 

- Modificación  de  la  línea  que  incluya  incrementos  o  decrementos  en  el  número  de  señales,
contadores de ejes, balizas, desvíos o lazos de agujas

- Actualización de equipos por necesidades de operación.

Con respecto al alcance y límite de las modificaciones tendremos lo siguiente:

- El alcance  de las  modificaciones abarca la totalidad de las  instalaciones dentro del  ámbito del
contrato.

- La modificación del  precio del  mantenimiento será proporcional  al  coste de las  modificaciones
ejecutadas sobre las instalaciones, aplicándose un incremento del 2,5% del presupuesto remanente
de  ejecución  del  mantenimiento  por  cada  modificación  o  conjunto  de  modificaciones  de  las
instalaciones cuyo coste sea igual o superior 189.752,49  euros, IVA excluido.

- La modificación del precio del contrato únicamente será de aplicación a partir del momento de la
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puesta en marcha de las modificaciones en las instalaciones. Se usará la fecha de puesta en marcha
para el cálculo del presupuesto remanente del contrato.

- En base a lo anterior y conforme al Artículo 204.1 de la LCSP, el contrato podrá modificarse durante
su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento (20 %) del precio inicial. 

- La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

5. FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES

La financiación del contrato será a cuenta de los fondos de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio transferidos a la Agencia de Obra Pública de la Junta de  Andalucía.

Para el contrato original se prevé la siguiente distribución de anualidades suponiendo el inicio del contrato a
primero de agosto de 2024

Anualidad Importe (€, con IVA)

2024 318.889,61   

2024 765.335,06

2026 765.335,06 

2027 446.445,45 

6. PLAZO DE DURACIÓN Y PRÓRROGAS

Se estima un plazo de ejecución de TREINTA Y SEIS (36) meses, con UNA (1) posible prórroga de DOCE (12)
meses adicionales.

El plazo máximo de ejecución, incluyendo la posible prórroga, será de CUARENTA Y OCHO (48) meses.

7. REVISIÓN DE PRECIOS

En base a lo dispuesto en el punto 5 del artículo 103 de la Ley 9/2017 (LCSP), por la propia naturaleza del
contrato, no procede la revisión de precios del mismo.

8. LOTES

Por tratarse de un sistema basado en un único equipo de control centralizado cuyo funcionamiento anómalo
o deficiente puede ocasionar importantes afecciones al servicio e, incluso, poner en riesgo la seguridad de
las circulaciones y los usuarios, se considera que la división en lotes no es posible ya que, por una parte, no
sería posible realizar una definición clara de las fronteras entre lotes lo que podría causar superposiciones o
lagunas que afectarían a la disponibilidad y seguridad del sistema, y por otra obligaría a desarrollar unos

Tipo de documento MEMORIA JUSTIFICATIVA

9Expediente TTC7120CSVO

Número de documento 20000196145

GUILLERMO INGELMO CORDERO 15/05/2024 08:37:38 PÁGINA:  9 / 12

VERIFICACIÓN NJyGwhZqRHMGflFa25j4yCNaMA7nqm https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



procedimientos de coordinación complejos que, especialmente en el área de la seguridad en la circulación,
conlleva una serie de riesgos que se consideran inaceptables con los niveles de seguridad y disponibilidad
que  requieren  estas  instalaciones  en  atención  a  la  calidad  del  servicio  y  seguridad  que  un  medio  de
transporte ferroviario ha de proporcionar a sus usuarios. 

Por  lo anterior,  no se estima conveniente la división en lotes por las  dificultades que aparecerían en la
coordinación durante la realización de los mismos manteniendo las condiciones de seguridad y calidad de
servicio exigibles en la línea.

9. SUBCONTRATACIÓN

De  conformidad  y  con  las  limitaciones  establecidas  en  el  artículo  215  de  la  LCSP,  se  permite  la
subcontratación dentro del contrato.

10. SUBROGACIÓN

La  persona  adjudicataria  adquirirá  el  compromiso  de  subrogar  la  plantilla  de  personal  que  presta
actualmente servicio, mediante la futura contratación de la misma. 

La  persona  adjudicataria  tendrá  que  reconocer  los  derechos  y  obligaciones  laborales  que  vinieran
disfrutando con  la  anterior  contratista,  quedando obligada a  lo  dispuesto  por  las  leyes  protectoras  del
trabajo y Seguridad Social en todos sus aspectos. 

11. RÉGIMEN DE GARANTÍAS

De conformidad con el artículo 107 de la Ley 9/2017 (LCSP), se establece una garantía definitiva del 5% del
precio final ofertado por el adjudicatario, que deberá constituirse a disposición del órgano de contratación y
que podrán presentarse en alguna o algunas de las formas establecidas en el artículo 108 de la Ley 9/2017
(LCSP).

Igualmente de conformidad con el artículo 107 de la Ley 9/2017 (LCSP), se establece una garantía definitiva
especial  del  5% del  precio  final  ofertado  por  el  adjudicatario,  aplicable  en  caso  de  que la  oferta de la
adjudicataria  resultara  inicialmente  incursa  en  presunción  de  anormalidad,  que  deberá  constituirse  a
disposición  del  órgano  de  contratación  y  que  podrán  presentarse  en  alguna  o  algunas  de  las  formas
establecidas en el artículo 108 de la Ley 9/2017 (LCSP).

12. REQUISITOS DE SOLVENCIA

En base a lo especificado en el artículo 77.1.b de la Ley 9/2017 (LCSP), dado que se trata de un contrato de
servicios,  no  será  requisito  indispensable  que  el  contratista  de  servicios  se  encuentre  debidamente
clasificado. 

Dentro de la Solvencia Técnica se exigirá:

- Que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o
superior al 100 % de su anualidad media, en servicios de igual o similar  naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato.

- Será equivalente a cada uno de estos trabajos requeridos, a estos meros efectos, la suma de dos
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trabajos cuya suma equivalga a 650.000,00 euros, siempre que el importe individualizado de ambos
sea de al menos 375.000,00 euros (todos los importes IVA no incluido).

- En ausencia del requisito anterior,  que se acredite poseer la clasificación Grupo P, Subgrupo 01,
Categoría 4, correspondiente a Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos e Instalaciones
Eléctricas y  Electrónicas con una anualidad media igual  o superior a  600.000 euros e  inferior  a
1.200.000 euros.

- Que se identifique al Coordinador del Contrato, debiendo ser un Ingeniero Técnico o Superior, con
experiencia acreditada de al menos cinco (5) años en contratos de mantenimiento de sistemas de
señalización ferroviaria, o de diez (10) años como jefe de obra en campo de obras de construcción
de  sistemas  de  señalización  ferroviaria,  en  ambos  casos  preferentemente  de  tipo  metro
ligero/tranvía siendo valorable igualmente la experiencia en ferrocarril de ancho ibérico.

En lo relativo a la Solvencia Económica y Financiera se habrán de cumplir los requisitos siguientes:

- Volumen anual de negocios de la persona licitadora o candidata, que referido al mejor ejercicio
dentro  de los  tres  últimos  disponibles  en  función  de las  fechas  de  constitución  o de  inicio  de
actividades de la persona licitadora y de presentación de ofertas por importe mínimo de: 600.000,00
euros (IVA no incluido).

13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente contrato se realiza conforme a varios criterios de adjudicación, tanto técnicos
como económicos, según la siguiente distribución:

- Criterios  Técnicos  sujetos  a  juicios  de  valor,  con  un  peso  del  50%  de  la  valoración  total,  cuya
definición y ponderación se muestran en el Anejo 1.

- Criterios evaluables mediante fórmulas, limitándose únicamente a la valoración económica, con un
peso del 50% de la valoración total.

14. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

La persona contratista  tendrá que adoptar  la/s  siguiente/s  medida/s,  como  condición/es  especial/es  de
ejecución del art. 202.2 LCSP, tendentes a:

- Obligaciones en materia de seguridad y salud en el  trabajo.  Prevenir  la siniestralidad laboral  y
garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los
convenios  colectivos sectoriales  y  territoriales  aplicables.  Para  ello  se  exige  que  la/s  persona/s
adjudicataria/s y, en su caso, todas las empresas de la cadena de subcontratación, cumplan con la
normativa laboral, especialmente, en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral,
así  como,  que  apliquen  los  Convenios  colectivos  sectorial  y  territoriales  que  legalmente
corresponda. Es condición especial de ejecución que la persona adjudicataria designe una persona,
vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, para la supervisión y control de la
aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como para la detección de
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las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las funciones encomendadas al
coordinador  de  seguridad  y  salud  en  aquellos  contratos  en  los  que  esta  figura  tenga  carácter
preceptivo, a estos efectos deberá aportar al expediente, en el plazo máximo de un mes a contar
desde el siguiente al inicio de los trabajos, los datos de contacto de la persona designada.

- Medidas sobre reciclado y gestión de residuos. Promover el reciclado de productos y el uso de
envases reutilizables. La persona adjudicataria vendrá obligada a responsabilizarse de realizar una
recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Asimismo deberá
retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o,
en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado, a estos efectos
deberá  designar  una  persona  responsable  vinculada  a  la  empresa  encargada  de  supervisar  el
cumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución  y  aportar  junto  a  la  última factura  una
Memoria justificativa y cronológica comprensiva de los métodos utilizados para el reciclaje residuos
generados durante la ejecución del contrato,a estos efectos deberá aportar al expediente, en el
plazo máximo de un mes a contar desde el siguiente al inicio de los trabajos, los datos de contacto
de la persona designada.

15. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO

De conformidad con el artículo 62.1 de la Ley 9/2017 (LCSP), el órgano de contratación designará para estos
trabajos una persona responsable del contrato con facultades de dirección, coordinación y vigilancia de la
correcta ejecución del mismo, así como aquellas otras que le sean asignadas, dentro de sus competencias, y
en el entendimiento de que el ejercicio o no por la misma de sus facultades, no eximirá en ningún caso a la
persona contratista de la correcta ejecución del objeto del contrato, salvo que la deficiencia o incorrección
de la ejecución sea debida a una orden o instrucción directa de aquella, con expresa reserva escrita hecha
por la persona contratista a la persona responsable del contrato.

16. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que para el desarrollo de la explotación comercial, con los adecuados parámetros de
calidad y seguridad del servicio,  es necesario disponer de un servicio de mantenimiento del sistema de
señalización  ferroviaria  se  propone  la  licitación  mediante  procedimiento  abierto  de  los  Servicios  de
Mantenimiento de la Señalización Ferroviaria de la Línea 1 del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz.

A la fecha de la firma electrónica

Fdo.: Guillermo Ingelmo Cordero

Gerente de Instalaciones Ferroviarias.

V.B. V.B.

Enrique Joaquín Galeote Gallardo  Manuel Fernández Fernández

Gerente del Trambahía Director de Planificación y Explotación
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