Consejeria Turismo, Cultura y Deporte
Junta de Andalucia Patronato de la Alhambra y Generalife

PROCESO DE LICITACION

“OBRAS DE RESTAURACION DE CUBIERTAS DEL MEXUAR Y LOS PALACIOS NAZARIES EN LA

ALHAMBRA”
TIPO: OBRAS
CONTR 2023 773676
CM.ID.CTO-2023/04
ACTA NUMERO 3

En la ciudad de Granada, siendo las 9:40 horas
del dia 12 de junio de 2024, se reline en la sede
del Patronato de la Alhambra y Generalife,
previa convocatoria, la Mesa de Contratacién
constituida conforme a la designacion del
Director de esta Agencia Administrativa de 5
de abril de 2024 para intervenir en la
adjudicacién del contrato denominado “Obras
de restauracién de cubiertas del Mexuar y los
palacios nazaries en la Alhambra”

Presidente de la Mesa:
D. Juan Carlos Fernandez Ronquillo

Representante del Gabinete Juridico:
D. Alberto Sanchez Martinez

Representante de la Intervencidn Delegada:
D. José Maria Alonso Castilla

Vocales: El objeto de la sesidn es el analisis del informe
D. Raul Calvo Ortiz emitido por la Comisién Técnica, en relacién
D. Estrella Aguilar Jiménez con la documentacién sometida a criterios de

adjudicacién valorados mediante un juicio de
valor contenida en el sobre “nimero 2”7, y la
apertura, en su caso, del sobre “nimero 3”
Secretario de la Mesa: que contiene la documentacion relativa a los
D2. Concepcidn Garzén Quero criterios de adjudicacion valorados mediante
la aplicacién de formulas.

Por el Presidente se declara constituida la Mesay abierto el acto.

Iniciado el acto, los integrantes de la Mesa piden que conste su declaracion de ausencia de
conflicto de intereses con respecto a los operadores que han presentado una oferta en esta
licitacion publica, asi como que no existen hechos o circunstancias, pasados o presentes, o que
puedan surgir en un futuro previsible, que pudieran poner en cuestién su independencia. De igual
modo, se comprometen a no revelar ninguna informacion confidencial que conste en el
expediente y a no hacer uso improcedente de la informacién que se les proporcione.

El presente procedimiento de licitacion se tramita a través de SiREC - Portal de licitacidn
electrdnica de la Junta de Andalucia.
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Como primera actuacion, se procede a analizar el Informe de 10 de junio de 2024 emitido por la
Comisién Técnica designada para la valoracion de la documentacién sometida a criterios de
adjudicacion ponderados mediante un juicio de valor, aceptando la Mesa el mismo en todos sus
términos.

En primer lugar, segun el Informe la puntuacion obtenida por las empresas licitadoras en esta
fase, teniendo en cuenta los diferentes apartados indicados en el punto 8 del Anexo I, junto con sus
correspondientes criterios de adjudicacion y baremos del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, es la siguiente:

A) CRITERIOS DE ADJUDICACION PONDERABLES EN FUNCION DE UN JUICIO DE VALOR: HASTA 45 PUNTOS
A.1. Grado de conocimiento de los o2 e e
A . A.2.- Prevision y cualificacion de
trabajos definidos en el proyecto y " q oo
. . . medios humanos, equipo técnico,
del emplazamiento y circunstancias equinos de obra y medios
especificas concurrentes en la obra, quip - Y A.3.- Medidas
N . . . auxiliares . i o
segun Memoria Justificativa de minoracion Ad.-
di:,r;!)ea:::o Presentacion | TOTALA)
AL.L- A.1.2.- Proceso A2.1.- de |Yordenacién | Hasta4s
Condiciones de . . CCITOFCE dela puntos
EMPRESAS LICITADORAS e constructivoy Recursos A.2.2.- Equipos incidencias )
métodos humanos: deobray arietEsmer || P
enobray i N dios 8 P
e operativos para | organigramay med la obra
larealizacion de mano de obra auxiliares
accesoy "
A s esta obra directa
circulacion
UMBRAL
Hpa:'::ol: Hasta 12 puntos Hasta 5 puntos | Hasta 5 puntos | Hasta 8 puntos ::::tao: 22,50
PUNTOS
ACTUA INFRAESTRUCTURAS 4 5 4 1 5 5 18
SL
CONSTRUCCIONES
CALDERON SL 10 12 > > ! 3 42
CYRA CONSTRUCCIONES Y
RESTAURACION SL 10 10 5 5 4 3 40
FORTRESS RESTAURACION
7 4
DE MONUMENTOS S.L 9 o 3 3 3 3
VESTA REHABILITACION SL 6 6 3 1 6 2 24

En el apartado de criterios de adjudicacion y baremos de valoracion del punto 8 del Anexo | del
PCAP, y de conformidad con el articulo 146.3 de la LCSP, se establece que existe un umbral minimo
del 50% de la puntuacion en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar en el proceso
selectivo, en este caso, 22,50 puntos. Segun lo expuesto, la Mesa decide excluir del procedimiento
de licitacion al no superar el umbral minimo establecido a la siguiente empresa:

ACTUA INFRAESTRUCTURAS SL

Seguidamente, se procede a la apertura electrénica de los sobres de las distintas empresas
licitadoras que contintian en el procedimiento de licitacion y que contienen la documentacion
relativa a los criterios de adjudicacién valorados mediante la aplicacion de férmulas.

A continuacion se da lectura de la oferta econémica y aquellos otros criterios de adjudicacidn
valorados mediante la aplicacién de férmulas contenidos en la documentacidn aportada por los
licitadores:
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B.1) Proposicion econémica:

EMPRESAS LICITADORAS

Proposicion econémica

(en euros)
CONSTRUCCIONES CALDERON SL 1.687.320,71
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 1.687.320,71
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 1.837.304,77
VESTA REHABILITACION SL 1.780.970,76

B.2) Mejoras:

B.2.1) Experiencia: obras realizadas por personal adscrito por empresas licitadoras:

Empresa CONSTRUCCIONES CALDERON SL:

B.2.1) Experiencia: obras realizadas por el personal adscrito al Contrato N° Intervenciones adicionales
Jefe de Obra 6
Encargado 6
Restaurador 1 5
Restaurador 2 5

Empresa CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL:

B.2.1) Experiencia: obras realizadas por el personal adscrito al Contrato N° Intervenciones adicionales
Jefe de Obra 4
Encargado 4
Restaurador 1 4
Restaurador 2 4

Empresa FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L:

B.2.1) Experiencia: obras realizadas por el personal adscrito al Contrato N° Intervenciones adicionales
Jefe de Obra 9
Encargado 10
Restaurador 1 11
Restaurador 2 18

Empresa VESTA REHABILITACION SL:

B.2.1) Experiencia: obras realizadas por el personal adscrito al Contrato N° Intervenciones adicionales
Jefe de Obra 4
Encargado 4
Restaurador 1 4
Restaurador 2 4

B.2.2) Antigiiedad en el ejercicio profesional del equipo técnico de la obra por empresas

licitadoras:
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Empresa CONSTRUCCIONES CALDERON SL:

B.2.2) Antigiiedad en el ejercicio profesional del equipo técnico de la obra

Aiios antigiiedad adicional

Jefe de Obra 16
Encargado 27
Restaurador 1 34
Restaurador 2 32

Empresa CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL:

B.2.2) Antigiiedad en el ejercicio profesional del equipo técnico de la obra

Aiios antigiiedad adicional

Jefe de Obra

Mayor de 10 afios

Encargado Mayor de 10 afios
Restaurador 1 Mayor de 10 afios
Restaurador 2 Mayor de 10 afios

Empresa FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L:

B.2.2) Antigiiedad en el ejercicio profesional del equipo técnico de la obra

Aiios antigiiedad adicional

Jefe de Obra

Mayor de 10 afios

Encargado Mayor de 10 afios
Restaurador 1 Mayor de 10 afios
Restaurador 2 Mayor de 10 afios

Empresa VESTA REHABILITACION SL:

B.2.2) Antigiiedad en el ejercicio profesional del equipo técnico de la obra

Aiios antigiiedad adicional

Jefe de Obra 17
Encargado 14
Restaurador 1 26
Restaurador 2 12

B.3) Mayor calidad técnica adicional del equipo adscrito a la obra por empresas licitadoras:

B.3) Mayor calidad técnica adicional del equipo adscrito

N° Intervenciones

CONSTRUCCIONES CALDERON SL 5
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 5
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 5
VESTA REHABILITACION SL 5
B.4) Ampliacion del plazo de garantia de las obras:

B.4) Ampliacion del plazo de garantia de la obra En meses
CONSTRUCCIONES CALDERON SL 24
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 24
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 24
VESTA REHABILITACION SL 24
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B.5.) Ampliacién en el control y calidad de las obras:

B.5) Ampliacion en el control y calidad de las obras en %
CONSTRUCCIONES CALDERON SL 1,30
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 1,30
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 0,00
VESTA REHABILITACION SL 1,30

B.6) Ampliacién de los mecanismos de difusion:

B.6) Ampliacion de los mecanismos de difusion en %
CONSTRUCCIONES CALDERON SL 1,20
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 1,20
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 0,00
VESTA REHABILITACION SL 1,20

La Mesa comprueba que ninguna de las ofertas econdmicas puede ser consideradas como
anormalmente baja en aplicacion de los pardametros objetivos contenidos en el Anexo | del PCAP.
Por tanto, se procede a puntuar el apartado de criterios de adjudicacién ponderables de forma
automatica segln establece el Punto 8 del Anexo | del PCAP:

B.1) Proposicion econémica:

EMPRESAS LICITADORAS Pr°p°s('::1°:uigg)"°m'ca Puntos
CONSTRUCCIONES CALDERON SL 1.687.320,71 20,00
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 1.687.320,71 20,00
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 1.837.304,77 18,37
VESTA REHABILITACION SL 1.780.970,76 18,95

A continuacion, y en funcién de la documentacion justificativa exigida en el Anexo | del
PCAP aportada por cada una de las empresas de los distintos conceptos, se procede a puntuar las
mejoras acreditadas documentalmente:

B.2) Mejoras:
B.2.1) Experiencia: obras realizadas por personal adscrito por empresas licitadoras:

Empresa CONSTRUCCIONES CALDERON SL:

N° Intervenciones Total puntos
B.2.1) Experiencia: obras realizadas por el personal adscrito al Contrato . . hasta 12
adicionales

puntos
Jefe de Obra N° Interv adicional X 1 De 0 a 4 puntos 6 4,00
Encargado N°Interv adicional X 1 De 0 a4 puntos 6 4,00
Restaurador 1, N° Interv adic X 0,5 De 0 a2 puntos 4* 2,00
Restaurador 2, N° Interv adic X 0,5 De 0 a2 puntos 4* 2,00

TOTAL CONSTRUCCIONES CALDERON SL 12,00

* (Una de las intervenciones adicionales de los dos restauradores es previa a los diez Ultimos afios)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del codigo QR adjunto o mediante el acceso

a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR JUAN CARLOS FERNANDEZ RONQUILLO FECHA 21/06/2024
CONCEPCION GARZON QUERO
VERIFICACION Pk2JmMFKT65TQFESNZJI8MZMAGP659M PAGINA 5/9

Es copia auténtica de documento electrénico


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmMFKT65TQFE5NZJ8MZMA6P659M

Empresa CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL:

N° Intervenciones fetalputos
B.2.1) Experiencia: obras realizadas por el personal adscrito al Contrato . . hasta 12
adicionales
puntos
Jefe de Obra N° Interv adicional X 1 De 0 a4 puntos 0* 0
Encargado N°Interv adicional X1 De 0 a 4 puntos 0* 0
Restaurador 1, N° Interv adic X 0,5 De 0 a2 puntos 0 0
Restaurador 2, N° Interv adic X 0,5 De 0 a2 puntos 0* 0
TOTAL CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 0,00
* (No acredita las intervenciones del personal adscrito al contrato)
Empresa FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L:
N° Intervenciones Total puntos
B.2.1) Experiencia: obras realizadas por el personal adscrito al Contrato . . hasta 12
adicionales
puntos
Jefe de Obra N° Interv adicional X 1 De 0 a4 puntos 3 3,00
Encargado N°Interv adicional X1 De 0 a4 puntos 3% 3,00
Restaurador 1, N° Interv adic X 0,5 De 0 a2 puntos 3 1,50
Restaurador 2, N° Interv adic X 0,5 De 0 a2 puntos 0 **** 0,00
TOTAL FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L. 7,50

* (Aporta documentacidn de 4 intervenciones adicionales, pero una de ellas es previa a los diez ultimos afios)

** (Aporta documentacion de 3 intervenciones adicionales)

* %k
previas a los diez ultimos afios)

*kk Kk (

No acredita las intervenciones)

Empresa VESTA REHABILITACION SL:

(Aporta documentacion de 3 intervenciones adicionales y 5 mas que nos se pueden considerar al ser

B.2.1) Experiencia: obras realizadas por el personal adscrito al Contrato

N° Intervenciones

Total puntos

adicionales hasta 12 puntos
Jefe de Obra N° Interv adicional X 1 De 0 a4 puntos 2 2,00
Encargado N°Interv adicional X1 De 0 a4 puntos 2 2,00
Restaurador 1, N° Interv adic X 0,5 De 0 a2 puntos 0 0,00
Restaurador 2, N° Interv adic X 0,5 De 0 a2 puntos 0*** 0,00
TOTAL VESTA REHABILITACION SL 4,00

* (Aportan documentacion de 3 intervenciones adicionales, pero una de ellas no es valida al no figurar el

importe del PEM)
**(

No acredita las intervenciones)

* Kk

objeto del contrato).

(Se acreditan un total de 6 intervenciones de las que 5 de ellas no son de caracteristicas similares al

B.2.2) Antigiiedad en el ejercicio profesional del equipo técnico por empresas licitadoras:
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Empresa CONSTRUCCIONES CALDERON SL:

B.2.2) Antigiiedad en el ejercicio profesional del equipo técnico de la obra

Aiios antigiiedad

Total puntos

adicional hasta 9 puntos
Jefe de Obra Antiglie. Prof adicional De 0 a 3 puntos 11" 3,00
Encargado Antigiie. Prof adicional De 0 a 3 puntos 22* 3,00
Restaurador 1 Antigilie. Prof adicional De 0 a 1,5 puntos 29* 1,50
Restaurador 2 Antigiie. Prof adicional De 0 a 1,5 puntos 27 1,50
TOTAL CONSTRUCCIONES CALDERON SL 9,00
* (Se han recalculado las distintas antigiiedades en funcion de la documentacién aportada)
Empresa CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL:

B.2.2) Antigiiedad en el ejercicio profesional del equipo técnico de la obra Ano::irl::)gnuaeldad h:Z::lsp:::::s
Jefe de Obra Antiglie. Prof adicional De 0 a 3 puntos 0 0
Encargado Antigiie. Prof adicional De 0 a 3 puntos 0 0
Restaurador 1 Antigiie. Prof adicional De0a 1,5 puntos 0 0
Restaurador 2 Antiglie. Prof adicional De 0 a 1,5 puntos 0 0

TOTAL CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 0,00

* (No aporta la documentacién acreditativa de la antigliedad del personal adscrito al contrato)

Empresa FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L:

B.2.2) Antigiiedad en el ejercicio profesional del equipo técnico de la obra

Afios antigiiedad

Total puntos

adicional hasta 9 puntos
Jefe de Obra Antiglie. Prof adicional De 0 a 3 puntos 0 0
Encargado Antigiie. Prof adicional De 0 a 3 puntos 0 0
Restaurador 1 Antigilie. Prof adicional De0al,5puntos 0 0
Restaurador 2 Antigiie. Prof adicional De0a 1,5 puntos 0 0
TOTAL FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L. 0,00

* (No aporta la documentacién acreditativa de la antigliedad del personal adscrito al contrato)

Empresa VESTA REHABILITACION SL:

B.2.2) Antigiiedad en el ejercicio profesional del equipo técnico de la obra Anos a.n!:lguedad Total puntos
adicional hasta 9 puntos
Jefe de Obra Antiglie. Prof adicional De 0 a 3 puntos 17 3,00
Encargado Antigiie. Prof adicional De 0 a 3 puntos 0* 0,00
Restaurador 1 Antigiie. Prof adicional De 0 a 1,5 puntos 26 1,50
Restaurador 2 Antigiie. Prof adicional De 0 a 1,5 puntos 0* 0,00
TOTAL VESTA REHABILITACION SL 4,50
* (No aporta la documentacién acreditativa de la antigliedad del personal adscrito al contrato)
B.3) Mayor calidad técnica adicional del equipo adscrito
B.3) Mayor calidad técnica adicional Total puntos

EMPRESAS LICITADORAS

del equipo adscrito

N° Intervenciones

Hasta 5 puntos

CONSTRUCCIONES CALDERON SL 5 5,00
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 0~ 0,00
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 7 5,00
VESTA REHABILITACION SL 0~ 0,00

* (No acredita en la forma establecida las intervenciones)
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B.4) Ampliacion del plazo de garantia de la obra

B.4) Ampliacion del plazo de e
EMPRESAS LICITADORAS garantia de la obra P
En meses Hasta 3 puntos
CONSTRUCCIONES CALDERON SL 24 3,00
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 24 3,00
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 24 3,00
VESTA REHABILITACION SL 24 3,00
B.5) Ampliacion en el control y calidad de las obras
B.5) Ampliacion en el control y Total puntos

EMPRESAS LICITADORAS

calidad de las obras

en % Hasta 3 puntos
CONSTRUCCIONES CALDERON SL 1,30 3,00
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 1,30 3,00
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 0,00 0,00
VESTA REHABILITACION SL 1,30 3,00
B.6) Ampliacion de los mecanismos de difusion
B.6) Ampliacion de los Total puntos

EMPRESAS LICITADORAS

mecanismos de difusion

en % Hasta 3 puntos
CONSTRUCCIONES CALDERON SL 1,20 3,00
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 1,20 3,00
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 0,00 0,00
VESTA REHABILITACION SL 1,20 3,00

La puntuacidn final teniendo en cuenta los criterios de adjudicacién valorados mediante la

aplicacion de férmulas es la siguiente:

B) CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE APLICACION DE FORMULAS: 55 PUNTOS

B.2) Mayor antigiiedad y
experiencia del equipo
responsable técnico hasta 21 g !VIayor B.4) B:5) L. B.6)
calidad . s Ampliacion o on
B.1) puntos técnica Ampliacion enel Ampliacion Total
EMPRESAS LICITADORAS Proposicion AR B.2.2) . . del plazo de de los
P B.2.1) Ampliacion L. adicional P controly . puntos
economica Antigiiedad . garantia de . mecanismos
en el controly la del equipo calidad de P
N enel . laobra de difusion
calidad de las L. adscrito las obras
ejercicio
obras .
profesional
Hasta 20 Hasta 12 Hasta 9 Hasta 5 Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3 Hasta 55
puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos puntos
CONSTRUCCIONES CALDERON SL 20,00 12,00 9,00 5,00 3 3 3 55,00
CYRA CONSTRUCCIONES Y
RESTAURACION SL 20,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 29,00
FORTRESS RESTAURACION DE
MONUMENTOS S.L 18,37 7,50 9,00 5,00 3 0 0 42,87
VESTA REHABILITACION SL 18,95 4,00 4,50 0,00 3 3 3 36,45
8
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La puntuacion final teniendo en cuenta los criterios de adjudicacién ponderables en funcién de
un juicio de valor y los criterios de adjudicacién valorados mediante la aplicacion de férmulas es la

siguiente:
A) JUICIOS DE VALOR B)F%P;I;C: LC ASN TOTAL
EMPRESAS LICITADORAS
Hasta 45 puntos Hasta 55 puntos Hasta 100

puntos
CONSTRUCCIONES CALDERON SL 42,00 55,00 97,00
CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 40,00 29,00 69,00
FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 34,00 42,87 76,87
VESTA REHABILITACION SL 24,00 36,45 60,45

De conformidad con el articulo 150.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, la clasificacion de las proposiciones de las empresas por orden decreciente es la

siguiente:
ORDEN EMPRESAS LICITADORAS PUNTUACION FINAL
1 CONSTRUCCIONES CALDERON SL 97,00
2 FORTRESS RESTAURACION DE MONUMENTOS S.L 76,87
3 CYRA CONSTRUCCIONES Y RESTAURACION SL 69,00
4 VESTA REHABILITACION SL 60,45

Por tanto, la Mesa de contratacién, una vez valorados los criterios de adjudicacion, tal y como
se establece en el Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, propone al 6rgano
de contratacion como mejor oferta, relacion calidad-precio, la presentada por la empresa
CONSTRUCCIONES CALDERON SL con una puntuacién final de 97,00 puntos, y una proposicién

econdmica de 1.687.320,71 euros (IVA excluido).

No teniendo mas asuntos que tratar el Presidente levanta la sesién a las 10:35 horas del dia

de la fecha.

Ve B°

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA

Juan Carlos Fernandez Ronquillo

Concepcidn Garzén Quero
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