**MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN REDES DE ÁREA LOCAL PARA DIVERSOS ORGANISMOS DE JUNTA DE ANDALUCÍA (EXPT23-00088)**

En Sevilla, a 18 de julio de 2024

**APERTURA SOBRES 3**

MIEMBROS DE LA MESA

1. D. MANUEL MARTIN SIVIANES, como Presidente de la Mesa de Contratación
2. DOÑA CARMEN IBAÑEZ RUIZ DEL PORTAL, Secretaria de la Mesa de Contratación
3. DOÑA MARIA JESUS CABELLO GARCIA , Vocal Financiero
4. D. MANUEL CUADROS OJEDA, Vocal Jurídico
5. D. ANTONIO ARRECIADO VELASCO, Vocal Técnico

Se constituye la Mesa de Contratación de Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. a fin de proceder a la apertura de sobres tres y al examen y valoración de las propuestas presentadas al procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN REDES DE ÁREA LOCAL PARA DIVERSOS ORGANISMOS DE JUNTA DE ANDALUCÍA **(EXPT23-00088).**

Se procede en acto público al inicio de la mesa, por la Secretaria de la Mesa de Contratación, la cual informa y hace constar:

**Primero:** Que a fin de garantizar la debida publicidad y concurrencia:

- En fecha 11 de abril de 2024, se publica anuncio de licitación del expediente en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía transcurrido el plazo previsto desde el envío de anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea.
- El 17 de abril de 2024, se publica informe de valoración de sobre 2 y se anuncia apertura de sobres 3 para el 18 de julio de 2024

**Segundo:** Que en los correspondientes pliegos se establecía que:

- Las ofertas serían remitidas electrónicamente a SANDETEL en TRES sobres cerrados (Sobre 1: Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos. Sobre 2: Documentación

relativa a criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor. Sobre 3: Documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables por aplicación de fórmulas), haciendo constar en cada uno de ellos el nombre del expediente, el nombre del oferente y su dirección.

- El plazo para la presentación de las propuestas finalizaba el día 3 de mayo a las 12:00 horas.

**Tercero:** Que según los justificantes obrantes, se ha presentado la siguientes propuestas:

1. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SLU (lotes 1 y 2)
2. ELECTRONIC TRAFIC, SA (lotes 1 y 2)
3. MAGTEL OPERACIONES, SLU (lotes 1 y 2)
4. ALANCOIN, SL (lotes 1 y 2)
5. CA Infraestructuras T&I, S.L.U. (sólo al lote 1)
6. CAD & LAN S.A. (lotes 1 y 2)
7. FIBRATEL, SL (lotes 1 y 2)
8. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL (lotes 1 y 2)
9. ICA SISTEMAS Y SEGURIDAD, S.L.U. (lotes 1 y 2)
10. CIRCET INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES SA (lotes 1 y 2)
11. UTE SOLTEL-EXXITA-INNOVASUR (lotes 1 y 2)

**Cuarto:** El informe de valoración del sobre 2 fue revisado por la mesa celebrada el día 14 de mayo de 2024, acordando la mesa la aceptación de la valoración y ordenando la publicación del mismo, siendo el resumen de la valoración el siguiente:

**LOTE 1:**

| | Criterio | Peso | LPS-ATELCON Puntuación |
|---|---|---|---|
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **4,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **6,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **5,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **4,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **5,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **3,33** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **3,33** |
| | **TOTAL** | **40** | **34,00** |

| | Criterio | Peso | COS-INFRA Puntuación |
|---|---|---|---|
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **4,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **10,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **5,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **2,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **5,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **2,67** |
| | **TOTAL** | 40 | **34,00** |

| | Criterio | Peso | CAD&LAN Puntuación |
|---|---|---|---|
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **5,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **8,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **2,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **4,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **5,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **3,33** |
| | **TOTAL** | 40 | **34,00** |

| | Criterio | Peso | FIBRATEL Puntuación |
|---|---|---|---|
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **5,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **10,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **4,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **5,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica.** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **4,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo de Trabajo (15 puntos) | Técnico instalador 1 | 3,3333 | 2,67 |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | 2,67 |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | 2,67 |
| | TOTAL | 40 | 36,00 |

| | Criterio | Peso | TELEFÓNICA |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos) | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | 4,00 |
| | Gestión de la demanda | 10 | 10,00 |
| | Plan de Formación | 5 | 4,00 |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | 5,00 |
| Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos) | Jefe técnico de proyecto | 5 | 4,00 |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | 2,67 |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | 2,67 |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | 2,67 |
| | TOTAL | 40 | 35,00 |

| | Criterio | Peso | SIA icasys |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos) | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | 5,00 |
| | Gestión de la demanda | 10 | 10,00 |
| | Plan de Formación | 5 | 5,00 |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | 5,00 |
| Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos) | Jefe técnico de proyecto | 5 | 4,00 |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | 2,67 |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | 3,33 |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | 3,33 |
| | TOTAL | 40 | 38,33 |

| | Criterio | Peso | CIRCET |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos) | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | 4,00 |
| | Gestión de la demanda | 10 | 8,00 |
| | Plan de Formación | 5 | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **3,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **4,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **2,00** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **2,00** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **2,67** |
| | **TOTAL** | 40 | **28,67** |

| | Criterio | Peso | ELECNOR |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **4,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **10,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **5,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **4,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **3,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **2,67** |
| | **TOTAL** | 40 | **34,00** |

| | Criterio | Peso | ETRA |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **4,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **10,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **2,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **3,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **5,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **2,67** |
| | **TOTAL** | 40 | **32,00** |

| Criterio | Peso | MAGTEL |
|---|---|---|

| | | | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos) | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | 5,00 |
| | Gestión de la demanda | 10 | 10,00 |
| | Plan de Formación | 5 | 5,00 |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | 5,00 |
| Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos) | Jefe técnico de proyecto | 5 | 5,00 |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | 3,33 |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | 3,33 |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | 3,33 |
| | TOTAL | 40 | 40,00 |

| | Criterio | Peso | UTE INNOVASUR-SOLTEL-EXXITA |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos) | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | 4,00 |
| | Gestión de la demanda | 10 | 10,00 |
| | Plan de Formación | 5 | 5,00 |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | 5,00 |
| Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos) | Jefe técnico de proyecto | 5 | 5,00 |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | 3,33 |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | 3,33 |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | 3,33 |
| | TOTAL | 40 | 39,00 |

LOTE 2:

| | Criterio | Peso | LPS-ATELCON |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos) | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | 4,00 |
| | Gestión de la demanda | 10 | 6,00 |
| | Plan de Formación | 5 | 5,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **4,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **5,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **3,33** |
| **TOTAL** | | **40** | **34,00** |

| | **Criterio** | **Peso** | **CAD&LAN** |
|---|---|---|---|
| | | | **Puntuación** |
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **5,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **8,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **2,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **4,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **5,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **3,33** |
| **TOTAL** | | **40** | **34,00** |

| | **Criterio** | **Peso** | **FIBRATEL** |
|---|---|---|---|
| | | | **Puntuación** |
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **5,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **10,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **4,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **5,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **4,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **2,67** |
| **TOTAL** | | **40** | **36,00** |

| | **Criterio** | **Peso** | **TELEFÓNICA** |
|---|---|---|---|
| | | | **Puntuación** |
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25** | Organización del trabajo, formato | 5 | **4,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| puntos) | y modelo de atención | | |
| | Gestión de la demanda | 10 | **10,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **4,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **5,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **5,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **3,33** |
| **TOTAL** | | **40** | **37,33** |

| | Criterio | Peso | SIA icasys Puntuación |
|---|---|---|---|
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **5,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **10,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **5,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **5,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **5,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **2,67** |
| **TOTAL** | | **40** | **38,67** |

| | Criterio | Peso | CIRCET Puntuación |
|---|---|---|---|
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **4,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **8,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **3,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **3,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **4,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **2,67** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **2,67** |
| **TOTAL** | | **40** | **30,00** |

| | Criterio | Peso | ELECNOR |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos) | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | 4,00 |
| | Gestión de la demanda | 10 | 10,00 |
| | Plan de Formación | 5 | 5,00 |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | 4,00 |
| Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos) | Jefe técnico de proyecto | 5 | 3,00 |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | 2,67 |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | 2,00 |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | 2,00 |
| | TOTAL | 40 | 32,67 |

| | Criterio | Peso | ETRA |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos) | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | 4,00 |
| | Gestión de la demanda | 10 | 10,00 |
| | Plan de Formación | 5 | 2,00 |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | 3,00 |
| Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos) | Jefe técnico de proyecto | 5 | 5,00 |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | 2,67 |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | 2,67 |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | 2,67 |
| | TOTAL | 40 | 32,00 |

| | Criterio | Peso | MAGTEL |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos) | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | 5,00 |
| | Gestión de la demanda | 10 | 10,00 |
| | Plan de Formación | 5 | 5,00 |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | 5,00 |
| Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos) | Jefe técnico de proyecto | 5 | 5,00 |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | 3,33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **3,33** |
| | **TOTAL** | **40** | **40,00** |

| | Criterio | Peso | UTE SOLTEL INNO-VASUR EXXITA |
|---|---|---|---|
| | | | Puntuación |
| **Criterio 1: Plan de Trabajo (25 puntos)** | Organización del trabajo, formato y modelo de atención | 5 | **4,00** |
| | Gestión de la demanda | 10 | **10,00** |
| | Plan de Formación | 5 | **5,00** |
| | Herramienta de gestión y seguimiento de peticiones | 5 | **5,00** |
| **Criterio 2: Adecuación Técnica. Equipo de Trabajo (15 puntos)** | Jefe técnico de proyecto | 5 | **5,00** |
| | Técnico instalador 1 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 2 | 3,3333 | **3,33** |
| | Técnico instalador 3 | 3,3333 | **3,33** |
| | **TOTAL** | **40** | **39,00** |

**Séptimo:** Se procede a la apertura de los sobre 3, así como a la lectura de las ofertas presentadas, revisando las ofertas económicas a fin de comprobar que las mismas no incurren en valores anormales, a partir del escenario estimado, siendo todos válidos. El resultado de la apertura de sobres 3 es el siguiente:

| | | UTE LPS-ATELCON | COX INFRA | CAD&LAN | FIBRA-TEL | TELEFÓ-NICA | ICA | CIRCET | ELECNOR | ETRA | MAGTEL | UTE INNO-VASUR-SOLTEL-EXXITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 1** | IM-PORTE | 2.027.693,03 € | 2.326.020,49 € | 2.698.389,87 € | 2.382.437,24 € | 2.161.588,73 € | 2.098.907,44 € | 2.255.509,37 € | 2.502.284,55 € | 2.091.660,78 € | 2.137.958,73 € | 1.803.346,79 € |
| | IVA | 425.815,54 € | 488.464,30 € | 566.661,87 € | 500.311,82 € | 453.933,63 € | 440.770,56 € | 473.656,97 € | 525.479,76 € | 439.248,76 € | 448.971,33 € | 378.702,83 € |
| | TOTAL | 2.453.508,56 € | 2.814.484,79 € | 3.265.051,74 € | 2.882.749,06 € | 2.615.522,36 € | 2.539.678,00 € | 2.729.166,33 € | 3.027.764,31 € | 2.530.909,54 € | 2.586.930,06 € | 2.182.049,62 € |
| | DES-VIA-CIÓN | 8,91% | -4,49% | -21,22% | -7,03% | 2,89% | 5,71% | -1,33% | -12,41% | 6,03% | 3,95% | 18,99% |
| | DES-VIA-CIÓN 2 | 5,37% | -8,55% | | -11,18% | -0,88% | 2,05% | -5,26% | | 2,39% | 0,23% | 15,84% |
| | **Puntos** | **53,36** | **46,52** | **40,10** | **45,42** | **50,06** | **51,55** | **47,97** | **43,24** | **51,73** | **50,61** | **60,00** |
| **LOTE 2** | IM-PORTE | 2.223.844,45 € | n/a | 2.784.258,81 € | 2.793.901,38 € | 2.284.393,02 € | 2.257.308,81 € | 2.435.682,02 € | 2.704.936,20 € | 2.115.504,30 € | 2.244.039,07 € | 1.853.135,26 € |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IVA | 467.007,33 € | n/a | 584.694,35 € | 586.719,29 € | 479.722,53 € | 474.034,85 € | 511.493,22 € | 568.036,60 € | 444.255,90 € | 471.248,20 € | 389.158,40 € |
| | TOTAL | 2.690.851,78 € | n/a | 3.368.953,16 € | 3.380.620,67 € | 2.764.115,55 € | 2.731.343,66 € | 2.947.175,24 € | 3.272.972,80 € | 2.559.760,20 € | 2.715.287,27 € | 2.242.293,66 € |
| | DES-VIA-CIÓN | 6,16% | #¡VALOR! | -17,49% | -17,90% | 3,60% | 4,74% | -2,78% | -14,15% | 10,73% | 5,30% | 21,80% |
| | DES-VIA-CIÓN 2 | -0,34% | #¡VALOR! | | | -3,07% | -1,85% | -9,89% | | | -1,25% | 16,39% |
| | **Puntos** | **50,00** | **n/a** | **39,93** | **39,80** | **48,67** | **49,26** | **45,65** | **41,11** | **52,56** | **49,55** | **60,00** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Mejor Oferta | | | | | | | | | | | | |
| | | **UTE LPS-ATELCON** | **COX INFRA** | **CAD&LAN** | **FIBRA-TEL** | **TELEFÓ-NICA** | **SIA Icas-ys** | **CIRCET** | **ELECNOR** | **ETRA** | **MAGTEL** | **UTE INNO-VASUR-SOLTEL-EXXITA** |
| **LOTE 1** | Puntos sobre 2 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 36,00 | 35,00 | 38,33 | 28,67 | 34,00 | 32,00 | 40,00 | 39,00 |
| | Puntos sobre 3 | 53,36 | 46,52 | 40,10 | 45,42 | 50,06 | 51,55 | 47,97 | 43,24 | 51,73 | 50,61 | 60,00 |
| | **Total** | **87,36** | **80,52** | **74,10** | **81,42** | **85,06** | **89,88** | **76,64** | **77,24** | **83,73** | **90,61** | **99,00** |
| **LOTE 2** | Puntos sobre 2 | 34,00 | n/a | 34,00 | 36,00 | 37,33 | 38,67 | 30,00 | 32,67 | 32,00 | 40,00 | 39,00 |
| | Puntos sobre 3 | 50,00 | n/a | 39,93 | 39,80 | 48,67 | 49,26 | 45,65 | 41,11 | 52,56 | 49,55 | 60,00 |
| | **Total** | **84,00** | **n/a** | **73,93** | **75,80** | **86,01** | **87,92** | **75,65** | **73,77** | **84,56** | **89,55** | **99,00** |

Se han detectado valores anormales o desproporcionados en la oferta presentada por la entidad UTE SOLTEL-EXXITA-INNOVASUR, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8.d del Anexo I del PCAP. Por ello y de conformidad con el art. 149 de la LCSP, la Mesa de Contratación acuerda iniciar el procedimiento previsto, ordenando se abra el periodo del trámite de audiencia al citado licitador.

A continuación se levanta la mesa y se firma la presente acta en prueba de conformidad

V° B°

Fdo: **D. MANUEL MARTIN SIVIANES**
Presidente de la Mesa

Fdo: **DOÑA CARMEN IBAÑEZ RUIZ DEL PORTAL**
Secretaria de la Mesa