Expediente: 2023-971932.
Título: LINEA 3 DEL METRO DE SEVILLA. TRAMO NORTE: PINO MONTANO-PRADO DE SAN SEBASTIAN. SUBTRAMO III: SAN LAZARO-MACARENA.

		Puntuación total criterios de adjudicación juicio de valor	Proposición económica	Experiencia Adicional Equipo Técnico				
				Jefe de Obra	Jefe de Producción	Jefe de Calidad	Técnico de SS	Técnico de Medioambiente
G		49,00	172.033.908,81 €	Años	Años	Años	Años	Años
1	SACYR CONSTRUCCION SA	35,94	146.187.199,47 €	7	9	4	4	5
2	UTE FCC CONSTRUCCION, SA / EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA / ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU	41,67	131.503.000,00 €	21	20	14	19	29
3	UTE ALDESA CONSTRUCCIONES, SA / COALVI SA / COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SAU / ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA SA	36,31	147.931.958,19 €	5,08	11,80	3,74	9,08	9,00
4	UTE FERROVIAL CONSTRUCCION SA / HELIOPOL SA.	41,64	138.491.940,40 €	7,50	17,58	13,14	14,92	11,47
5	UTE ACCIONA CONSTRUCCION S.A. / CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU	40,92	134.014.414,96 €	29	23	17	20	20
6	UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA / GUAMAR SA	36,98	157.462.637,00 €	5	13,42	6,33	3	5,17
7	UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. / LANTANIA SA / DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA SL.	40,27	143.304.246,04 €	24	24	20	22	20
8	UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. / OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS, SA. / CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA	35,82	133.756.364,10 €	14	10	10	13	11
7	UTE DRAGADOS / AZVI SA / MARTIN CASILLAS SLU	39,20	137.627.127,05 €	16	15	8	4	7
7	UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. / CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA / ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA. / JARQUIL CONSTRUCCIÓN, SA.	30,20	141.067.805,22 €	11	12	14	12	11
11	UTE COMSA, S.A.U. / SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA / FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR SL	35,69	147.433.059,85 €	16	16	15	20	19
12	UTE CONTRATAS VILOR SL / CONSTRUCCIONES RUBAU SA / OBRAS SUBTERRANEAS SA / GRULOP 21 SL	35,55	149.652.295,00 €	22,70	9,50	10,80	2,70	16,80
13	UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS SA / PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SL / ROVER RAIL SA / GEVORA CONSTRUCCIONES SA / CIVILSUR SLU	35,52	154.262.806,03 €	12	15	20	20	15

Media: 144.553.929,99 €
Límite anormalidad: 140.940.081,74 €