PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA ELIMINACION
DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS
EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS(MALAGA)

MEMORIA
PLIEGO DE CONDICIONES

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
ESTRECYM

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUADRO DE PRECIOS

MEDICION Y PRESUPUESTO

PLANOS

maeso@coagranada.org FRANCISCO MAESO LOPEZ. Arquitecto | |
Septiembre 2024
TIf/Fax: 629 05 76 55 C/ Doctor Martin Lagos, 4 - 6° A. Granada
AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION
PROMOTOR:  sunt e mmastucia CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL
JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 1/294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA ELIMINACION
DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS
EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS(MALAGA)

MEMORIA

maeso@coagranada.org

FRANCISCO MAESO LOPEZ. Arquitecto | |

Tif/Fax: 629 05 76 55 C/ Doctor Martin Lagos, 4 - 6° A. Granada

AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION

PROMOTOR: st CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 2 /294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

{NDICE DE PLANOS

1. PGOU. PLANO DE SITUACION. 1:5/P
2. SITUACION DE ACTUACIONES. 1:500
3. ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA. ACTUACIONES PREVIAS. 1:50
4. ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA. ACTUACIONES PREVIAS 1:50
5. ESTADO ACTUAL. PLANTA SEGUNDA. ACTUACIONES PREVIAS 1:50
6. ESTADO ACTUAL. PLANTA CUBIERTA. ACTUACIONES PREVIAS 1:50
7. ESTADO ACTUAL. ALZADOS Y SECCIONES. ACTUACIONES PREVIAS 1:75
8. ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA. OBRAS A REALIZAR. 1:50
9. ESTADO REFORMADO. PLANTA PRIMERA. OBRAS A REALIZAR. 1:50
10. ESTADO REFORMADO. PLANTA SEGUNDA. OBRAS A REALIZAR. 1:50
11. ESTADO REFORMADO. PLANTA CUBIERTA. OBRAS A REALIZAR. 1:50
12. ESTADO REFORMADO. ALZADOS Y SECCIONES. OBRAS A REALIZAR. 1:75
13. ESTRUCTURA DE ASCENSOR. 1:50
14. MEMORIA CARPINTERIA. 1:50
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA) {NDICE DE PLANOS
JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 3/294
VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

IMEIIORIA ..ot ee e e s s e een s seee e en s eeseseesese s eeneseesese s seneseesseeeensns 1
1 MEMORIA DESCRIPTIVA ..ottt sses s se et sass s ssessnsssaes 1
1.1 AGENTES INTERVINIENTES «....ocvvevevievecee et seeeeseess s sessssessessssessesenss s sessenas 1
1.2 INFORMACION PREVIA
1.2.1 EMPLAZAMIENTO ..ot s s en s s s ee s en s ne s enesees e eeneen
1.2.2  FICHA DE DECLARACION DE CONDICIONES URBANISTICAS ......ovveviervierienneennne 2
1.2.3  OBJETO DEL TRABAJO ...ttt ettt es et s en s 3
1.2.4  LEVANTAMIENTO Y TOMA DE DATOS.....cueeriieeerieeeeeeereeeeeeeseeeeeseseesssessssessseesseas 3
1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO. PROPUESTA DE INTERVENCION .........oveeveveerenee. 4
1.3.1  PROGRAMA DE NECESIDADES APROBADO.........ooveiviercesireeiesiesesnesesssessssesesnas 4
1.3.2 PROPUESTA ..ottt sttt st ss s sssenas 6
1.3.3  JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA. ASPECTOS TECNICOS Y
ECONOMICOS. ...ttt sttt see s snesessseas 6
1.4 PRESTACIONES
141 LIMITACIONES DE USO.....ovieieieieiesieesieeseeseeses s ssas s sssessnsssassesssnas 9

2 MEMORIA CONSTRUCTIVA ..ottt eese sttt sst s en s esneesenenanans 10
2.1 TRABAJOS PREVIOS ...ttt een st sasn s an s snesnaenn 10
2.2 ALBARNILERIA ....ceoeveeeeeeeeeeee ettt es st nessnaesas 11
2.3 CUBIERTA
2.4 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS ....vveieeeeeeeeeeeeseeseseeeses e eesesee st ssesee s eneenes 12
2.5 PAVIMENTOS. ....vvetieeeeeeeeees et sese st ses s sesessenasss s s 12
2.6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ... 12
2.7 CARPINTERIA Y VIDRIERA .....ovivierieeeeeeeteesee et sesassenas s senee s 12
2.8 ASCENSOR ...ttt ettt s sttt st s et et snestessseneenes 13
2.9 FONTANERIA Y SANEAMIENTO ..o seses s 14
2.10 ELECTRICIDAD ...ttt sene st sneseas 14
2.11 PINTURA DECORACION Y VARIOS .....ovevierceeirissesseeesessssessesssessssesas s sesassesessos 14

3 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CTE Gttt
3.1 SEGURIDAD DE UTILIZACION (SUA)

3.1.1  SUA-1.SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS .......oeviveverrrerreeseeeeeenisnennans 14
3.1.2  SUA-2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
O IMPACTO ...ttt ettt ettt en sttt en st 15
3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI) cvvvvuveerieieeeeeeseeseseeseeeeeeeessesesessesesneseas

4 FICHAS JUSTIFICATIVAS ACCESIBILIDAD DECRETRO 293/2009...

5 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .....ouvviviieeeeeeeeeeeeeseeeee et sesesesssssessesenes
5.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE ...coeviveerieereeeeeeeeenenenae 16
5.2 RELACION DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .....vevvreiecrriecrienae 16

6 PROGRAMACION DE OBRA ......ovvevieeeeeeeeeeteeeeseeeessseses s e sssessssssessssesssssassssesssssssssssssssssssssans

7 DECLARACION DE OBRA COMPLETA....

8 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA ..ottt sttt sese sttt ssnees

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA) NDICE

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 4/294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

MEMORIA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTES INTERVINIENTES

Promotor:

Agencia Publica Andaluza de Educacion

Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacidn Profesional. Junta de Andalucia.
Domicilio: C/ Juderia 1 - Edificio Vega del Rey 1

41900 - Camas — Sevilla

CIF: Q-4100702B

Proyectista:

Francisco Maeso Lépez. Arquitecto

NIF: 32.025.585 V

Domicilio: C/ Doctor Martin Lagos, 4 — 62A
Telf.: 958 26 18 45

1.2 INFORMACION PREVIA

1.2.1 EMPLAZAMIENTO

Colegio de Educacién infantil y Primaria Francisco Quevedo situado en C/Tiziano, s/n
Urbanizacién Brillante, C.P. 29590, Campanillas (Malaga). Teléfono 951 29 39 16. Cédigo de
Centro 29602293.

La parcela en la que se ubica la actuacion tiene la referencia Catastral
2655201UF6625N0001SI, y direccidn catastral Calle Tiziano 2.

Se ubica en el suelo urbano de Malaga, afectandole la siguiente normativa urbanistica y de
planeamiento:

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucia.
Plan General de Ordenacién Urbana de Malaga julio de 2011.
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1.2.2  FICHA DE DECLARACION DE CONDICIONES URBANISTICAS

DECLARACION RESPONSABLE DE CONDICIONES
URBANISTICAS

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVAS URBANISTICAS

DE APLICACION

PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS

EMPLAZAMIENTO: CEIP FRANCISCO QUEVEDO

LOCALIDAD: CAMPANILLAS (MALAGA)

PROMOTOR: AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION. CONSEJERIA DE
DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL. JUNTA DE
ANDALUCIA

D. FRANCISCO MAESO LOPEZ, Arquitecto autor del presente proyecto, declara bajo su responsabilidad
que las circunstancias y normativas urbanisticas reflejadas a continuacién corresponden a las aplicadas
en el mismo.

1. SITUACION URBANISTICA
1.1 PLANEAMIENTO QUE LE AFECTA: « PGOU de Malaga, julio de 2011
1.2 CLASIFICACION DEL SUELO: Urbano Consolidado con planeamiento previo
1.3 CALIFICACION DEL SUELO (zona, uso ordenanza): Uso Equipamiento, Educativo.

2. CONDICIONES URBANISTICAS

2.1 CONDICIONES DEL SOLAR Sl
Calzada pavimentada .............coeiiiiiiieeeiiiie e X
Encintado de aceras
SUMINISrO A€ @QUA ....uiiiiiie e
Alcantarillado ...
Electricidad............
Alumbrado publico

O00000%

2.2 PARCELACION Parcela Existente / Proyectado
Superficie del solar Superficie existente  Sup. existente

3. CONDICIONES DE LA EDIFICACION
3.1 OCUPACION Normas Proyectado
Ocupacion - _

3.2 ALTURAS
Numero maximo de plantas - -

3.3 EDIFICABILIDAD - -
3.4 USOS

Separacion a linderos - -

4. OBSERVACIONES: Las condiciones urbanisticas practicamente no se ven afectadas, ya que la
actuacioén consiste en mejoras de accesibilidad y redistribuciones de espacios interiores.

El Arquitecto

Granada, septiembre de 2024
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1.2.3 OBIJETO DEL TRABAJO

Tiene por objeto, la descripcion de las obras necesarias, para adaptacion del Centro a las
condiciones de accesibilidad universal y eliminacidon de barreras arquitectonicas, segin Real
Decreto 293/2009 y Cddigo Técnico de la Edificacion.

1.24 LEVANTAMIENTO Y TOMA DE DATOS

Tras la visita realizada al Centro se procedié al levantamiento y toma de datos de las zonas de
actuacién comprobando asi dimensiones y medidas necesarias.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

1.3  DESCRIPCION DEL PROYECTO. PROPUESTA DE INTERVENCION

13.1 PROGRAMA DE NECESIDADES APROBADO

Agencia Publica Andaluza de Educacion
Direccion de Obras y Construcciones Educativas

Informe con detalle de los espacios en los que se actua

‘ PROGRAMA DE NECESIDADES APROBADO ‘

| Datos del Centro Educativo |

Codigo | 29602293 | Denominacion |C.E.I.P. Francisco Quevedo

Sede |D |MUI‘IiCipiO.fLDCEI|i{|EIE| | Malaga/Campanillas
Provincia | Malaga | Tipologla Actual | c2 | N.E | Nuevo Modelo |C2 N.E

| Datos de la Intervencion

) ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION ASEOS
Descriptor

Secciones: Programas y Lineas de actuacion

|PROGR}\MA 2.1 (EXCEPTO 2.1.13) 212217

OBRA DE ESCOLARIZACION 2024-25

DESCRIPCION

La obra que se solicita se ha incluido dentro de las Actuaciones de Escolarizacién del afio 2024-25. El centro
es el CEIP Francisco de Quevedo, ubicado en Campanillas (Malaga), (CC 28602293). Se trata de una centro
de planta rectangular, con esguema de Baja+2, ubicado en una parcela de orografia practicamente plana.
Cabe destacar que la conexion entre las 3 planias existentes se realiza a ravés de 3 nicleos escaleras, uno
principal ubicado en el medio de uno de los lados largos del inmueble y ofros dos ubicados en cada uno de
los extremos.

PROPUESTA DE ACTUACION:
ASCENSOR

Estudiada la configuracion del centro se propone, como una posible solucidn, la ejecucion de un ascensor
adosado al edificio en su extremo derecho, de forma que desembargue en el nacleo de escaleras de cada
uno de los 3 niveles con los que cuenta el centro. Como puntos a favor cabe destacar que todo el finerario,
desde el acceso al recinto del centro hasta la ubicacion del futuro ascensor, es totalmerte accesible y que, al
Ser un ascensor exterior, no seria necesario realizar ninguna modificacidn en la estructura de dicho centro.

Para poder atender a la necesidad descrita se han previsio las siguientes actuaciones.

O Cambio de ubicacion de la puerta de salida del nicleo de escaleras a otro alzado del ndcleo de
escaleras.

O Eecucion de caja de ascensor de tres paradas e instalacidn de maquinaria de ascensor
elactrico, confarme a la Normativa actual.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

O Remate de revestimientos y pinturas en cada planta donde desermbocaria el ascensor.

O Debera preverse e incluirse en el Presupuesto |a puesta en funcionamiento del ascensor y
legalizacion del mismo, con un contrato de manteniniento minimo de 12 meses, asi comp un
modulo de comunicaciones mdviles con taneta SIM incluida para la linea de emergencia del
ascensor

Aungue la actuacion se pretende desarrollar durante el periodo vacacional, para la programacién y ejecucion
de los trabajos descritos se tendrd en cuerta la compatibilidad de las actuaciones con el uso docente y, si se
conadera necesario, se deberan especificar, en el programa de trabajos, todas aguellas actuaciones que
tendran que realzarse fuera del horano escolar; todo ello, en consideracion de actos y usos del centro,
durante el periodo estival y, si fuera el caso, durante el curso escolar. En el caso de tener que ejecutarse
durante el periodo lectivo, habria que tener en cuenta, entre otros aspectos, que al tener condenado un
nicleo de escaleras, se siguiesen cumplendo con la nonmativa de evacuacion en caso de emergencia
vigente.

ASEQS ACCESIBLES

Se propone la transformacion y/o adaptacion de asecs ya existentes en las tres plantas (baja, primera y
segunda) en aseos accesibles.

Planta Baja

Esta planta ya cuenta con un aseo considerado accesible, si bien, actualments parte de su espacio esta
destinado a almacén. Tiene unas dimensiones de 2,66 m de longitud v 1,66 m de anchura, lo que da una
superficie aproximada de 4,42 m?. Cuenta con una puerta abalible hacia el exterior de una hoja de 0,92 my
lavabo sin pedestal. Respecto a las medidas que no cummplen la normativa vigente de aplicacion destacamos
que el inodoro s5lo cuenta con una barra asidero y que no cuenta un espacio 8 cada lado dz 0,80 m

Se propone reorganizar sus sanitarios y, en el caso de que sea necesario, ampliar sus dimensiones para gue
el aseo sea olalmente accesible cumpliendo con la normativa vigente de aplicacion.

Planta Primera

Se propone transformar un ndcleo de aseos existente en un aseo accesible unisex. El principal motivo,
ademas de encontrarse muy proximo al ascensor planteado, esla imposibilidad de integrar un aseo accesible
dentro de uno de los nlcleos de aseo ya existentes sin condenar dicho nicleo de forma completa.

El aseo propuesto cuenta con un lavado y dos inodoros separados por un tabigue. Indicar que tiene unas
dimensiones de 3.88 mde longitud v 2.00 m de anchura, lo que da una superficie aproximada de 7,76 m?, por
lo que se podria ejecutar un asec que cumpliese con las medidas que precepila la normativa vigente de
accesbilidad que le es de aplicacian

Planta unda

En este nivel existen actualmente 4 nicleos de aseos separados por sexos, 2 para uso del alumnado y otros
2 destinados para el uso por parte del personal docents.

Se propone transformar un niclen de bafios destinado a profesores en un aseo accesible unisex. Esto
conllevaria gus ambos nicleos, el de uso normal y el accesible, serian utilizados por personas de ambos
SeNOS.

El principal motive, ademas de ser el bafio mas praximo al ascensor planteado, €5 la imposibilidad de integrar
un asen accesible dentro de uno de losniclecs de aseo destinado al alumnado sin condenar dicho nicleo de
forma completa.

Para llevar a cabo la actuacidn se debera dar cumplimiento a las disposiciones de caracter legal o
reglamentario, asi como a la normativa técnica general v sectorial de aplicacion. El programa de necesidades
ha =do redactado, segin las condiciones estipuladas en la Orden 24 de enero de 2003, por la que se
aprueban las Normas de Disefio y Constructivas de los edfficios de uso docente y el Real Decreto 1322010,
de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos minimos de los centros que impartan  las
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

ensefianzas de s=gundo ciclo de [a educacidon infantil, 1a educacion primaria y al educacién secundaria. El
proyecto debera dar respussta al cumplimisnto del Codigo Teécnico y demas nommativas de obligado
cumplimiento, atendiendo especialmente a |0 establecido en materia de Seguridad de Ufilizacion y
Accesibilidad segln lo establecido en los citados documentos y en el decreto 293/2009 de 7 ds Julio, por €l
que se aprueba e reglamento que regula las normas de accesibilidad.

El Proyecto que defina las obras objeto de esta actuacion debera recoger toda 1a documentacion grafica
(Planos) que seas necesaria para la correcta definicion ds lo trabajos, asi comeo para la ejecucion de las
futuras [abores de mantenimienio

PROGRAMA 1.1 (EXCEPTO 1-1-13}|Lineas: 212217

212 CUBIERTAS ASEQS ¥ SANEAMIENTOS 30.000,00
217 SUPRESION BARRERAS 56.137.42
ARQUITECTONICAS
RESUMEN
RESUMEN ECONOMICO
Obra
Concepto % Superficie | Madulo WValor Descrp. Acumulado Acumulado
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION - - - 95137 42€ | PEM 95.137,42 §
URBANIZACION - - -- | FEEM. SIN 55 95.137.42 §
PRESUPUESTO 5.5 - - - 0,00 € | TOTAL P.EM. 95.137.42 §
GASTOS GENERALES 13,00 % —-| 95.137.42¢€ 12.367.86 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00 % —-| 9813742€ 5.708,25 € | PRESUPUESTO CONTRAT/ 113.213,53 §
LVA. 21,00 % - 1M3.21353 € 23.774,84 € | GLOBAL LICITACION 136.088,37 €

1.3.2 PROPUESTA

La actuacién consiste en la instalacion de un ascensor, que dé servicio a todas las plantas.

Asimismo, el Programa de necesidades contempla la adaptacidon de aseos ya existentes para
transformarlos en aseos accesibles segin ultima normativa vigente, CTE DB SUA.

La propuesta no altera las condiciones de ocupacion ni de evacuacion existentes.

1.3.3 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA. ASPECTOS TECNICOS Y
ECONOMICOS

La propuesta de intervencidén y la distribuciéon del programa se justifican en razén a su
idoneidad frente a los requerimientos planteados, y demds condicionantes que han
establecido la propuesta aqui expuesta.

Han sido tenidas en cuenta todas las recomendaciones planteadas por los técnicos
supervisores.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

La solucidon adoptada cumple la normativa vigente de caracter obligatorio. Se ha tenido en
consideracidn, asimismo, caracteristicas tipoldgicas, estéticas y ambientales del entorno.
Teniendo presente el uso a que va a destinarse la obra; los materiales y sistemas constructivos
empleados han sido elegidos valorando tanto el costo inicial de los mismos como los posibles
gastos derivados de su mantenimiento y conservacion.

1.4 PRESTACIONES

Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas

Se limita el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo,
se limita el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas,
facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
Exigencia basica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o practicables del edificio.

Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

Se limita el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos.

Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacion
inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso
en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad

Se facilitara el acceso y la utilizacidon no discriminatoria, independiente y segura de los edificios
a las personas con discapacidad.

Salubridad (Higiene, salud y proteccion del medio ambiente)

Se dispondran medios que limiten la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones; y los medios para impedir su
penetracion o, en su caso, permitir su evacuacion sin produccién de dafos.

Se dispondran los medios adecuados para suministrar el equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red.

Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad

Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de
los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que
impidan su penetracidn o, en su caso permitan su evacuacion sin produccién de daios.
Exigencia basica HS 4: Suministro de agua

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para
su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el
ahorro y el control del caudal del agua.

Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas

Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentias.

Exigencia basica HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminacién

Los edificios dispondran de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que
permita ajustar su funcionamiento a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de
regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que rednan unas
determinadas condiciones.

No son de aplicacion:

DB SE

Exigencia basica Sl 1 - Propagacion interior

Exigencia bésica Sl 2 - Propagacidn exterior

Exigencia basica Sl 3 - Evacuacidn de ocupantes

Exigencia basica Sl 4 - Instalaciones de proteccién contra incendios

Exigencia basica SI 5 - Intervencion de bomberos

Exigencia basica Sl 6 - Resistencia estructural al incendio

Exigencia basica SUA 5 - Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién
Exigencia basica SUA 6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Exigencia basica SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
Exigencia basica SUA 8 - Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

Exigencia basica HS 2 - Recogida y evacuacion de residuos

Exigencia basica HS 3 - Calidad del aire interior

Exigencia bdsica HS 6 - Proteccidn frente a la exposicion al radén

Exigencias basicas de proteccidn frente al ruido (HR)

Exigencia bdsica HE 0: Limitacidn del consumo energético

Exigencia bdsica HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética

Exigencia bdsica HE 2 - Condiciones de las instalaciones térmicas

Exigencia basica HE 4: Contribucién minima de energia renovable para cubrir la demanda de
agua caliente sanitaria

Exigencia basica HE5: Generacion minima de energia eléctrica procedente de fuentes
renovables

Exigencia basica HE 6: Dotaciones minimas para la infraestructura de recarga de vehiculos
eléctricos

No se ha acordado entre promotor y proyectista prestaciones que superen los umbrales
establecidos en el CTE.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

141 LIMITACIONES DE USO

Cualquier modificacién que suponga un uso distinto del previsto, asi como alteraciones en el

cumplimiento de las prestaciones exigibles requerird de un proyecto de reforma y cambio de

uso que serd objeto de licencia nueva.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 TRABAIJOS PREVIOS

A) PLANTA BAJA

Se desmontara el bafio adatado existente: instalaciones de electricidad, fontaneria,
saneamiento, aparatos sanitarios, muebles, se picaran alicatados con revestimiento incluido y
soleria existente y se eliminaran la tabiqueria indicada en planimetria para el aumento de su
superficie y para el aojamiento de una nueva puerta con casoneto.

En el vestibulo de la escalera donde ira situado el ascensor, se desmontara la puerta existente
y el cerramiento donde ira situada la nueva puerta de ascensor de Planta baja y demolerd el
cerramiento de paves donde ira situada una capuchina con ventana y nueva puerta de salida
En el patio se picard y excavard en el terreno la superficie y volumen necesario para
alojamiento de la estructura de ascensor. Se levantara también parte de la acera para la
ejecucion de una rampa de acceso al edificio a través de la nueva puerta ejecutada hacia el
vestibulo de escalera.

Se demolera ele tejado marquesina existente justo encima de la puerta de salida.

B) PLANTA PRIMERA

Se desmontard el bafio situado en el ala este: instalaciones de electricidad, fontaneria,
saneamiento, aparatos sanitarios, muebles, puertas, se picaran alicatados con revestimiento
incluido y soleria existente y se eliminaran la tabiqueria existente dentro del mismo para nueva
redistribucidn del bafio se retirara también la ventana junto con su capialzado. Se eliminara
también el tabique junto con la puerta de acceso para posterior ejecucién de nuevo tabique
con casoneto incluido.

En el vestibulo de la escalera donde ira situado el ascensor, se demolerd cerramiento donde ira
situada la nueva puerta de ascensor de Planta primera.

C) PLANTA SEGUNDA

Se desmontara el bafio central indicado en planimetria: instalaciones de electricidad,
fontaneria, saneamiento, aparatos sanitarios, muebles, puertas, se picaran alicatados con
revestimiento incluido y soleria existente y se eliminardn la tabiqueria existente dentro del
mismo para nueva redistribucién del bafio se retirard también la ventana. Se eliminara
también el tabique junto con la puerta de acceso para posterior ejecucién de nuevo tabique
con casoneto incluido.

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA) MEMORIA 10

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 14 /294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

En el vestibulo de la escalera donde ira situado el ascensor, se demolera cerramiento donde ira

situada la nueva puerta de ascensor de Planta segunda.

2.2 ALBANILERIA

A) PLANTA BAJA

En el bafio se ejecutard un nuevo tabique con estructura de cartén yeso laminado y doble
placas a ambos lados antihumedad para ampliar la superficie del mismo. Se ejecutara también
la particion divisoria entre bafio y pasillo con cartén yeso laminado para el alojamiento del
casoneto de la nueva puerta corredera en la estructura del mismo.

En el vestibulo de escalera de planta baja se ejecutara una nueva capuchina para el cierre y
alojamiento de nueva ventana (junto con su dintel, alfeizar y reja) y puerta de acceso y en el
hueco de ascensor se cerrard y recibiria puerta del mismo con estructura de cartdn yeso
laminado y doble placa aislado.

B) PLANTA PRIMERA

Se ejecutard la particién divisoria entre bafio y pasillo con cartén yeso laminado para el
alojamiento del casoneto de la nueva puerta corredera en la estructura del mismo. Se
ejecutaran recibidos de nueva ventana y se cegara el capialzado existente y se preparara para
el recibido de nueva ventana persiana incluida monoblock.

En el vestibulo de escalera de planta primera, el hueco de ascensor se cerrard y recibiria puerta
del mismo con estructura de cartéon yeso laminado y doble placa aislado.

C) PLANTA SEGUNDA

Se ejecutard la particién divisoria entre bafio y pasillo con carton yeso laminado para el
alojamiento del casoneto de la nueva puerta corredera en la estructura del mismo. Se
ejecutaran recibidos de nueva ventana.

En el vestibulo de escalera de planta segundo, el hueco de ascensor se cerrard y recibiria
puerta del mismo con estructura de carton yeso laminado y doble placa aislado.

2.3 CUBIERTA

En planta baja se ejecutard una marquesina cubriendo la nueva puerta de salida. Estara
formada por acristalamiento laminar de seguridad apoyado sobre perfiles T soldados a placas
de anclaje fijadas al canto de forjado.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

2.4 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS

En los bafios, interiormente se alicataran las paredes hasta la altura de techo, y se ejecutara un
falso techo con placa de yeso laminado registrable. Los nuevos tabiques situados en pasillo o
Zonas ya existente se acabardn de manera similar a la existente: alicatado mas pintado con
material similar al existente. La capuchina ejecuta en el vestibulo de planta baja se acabara de
manera similar a la existente en todo centro: alicatado mas pintado interiormente y enfoscado
pintado al exterior.

2.5 PAVIMENTOS

Se colocara soleria clase 2 en los nuevos bafios adaptados (previa impermeabilizacién de los
mismo).

En el acceso desde el patio al vestibulo de escalera del ala este, junto al ascensor, se ejecutara
una nueva rampa suavizada de acceso al edificio acabada con baldosa hidraulica granallada.

2.6  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

Se impermeabilizard el suelo de los cuartos humedos donde se actua, se colocardn aislamiento
térmico en nuevos cerramientos y tabiques ejecutados.

2.7 CARPINTERIA Y VIDRIERA

A) PLANTA BAJA

En el nuevo cerramiento ejecutado del vestibulo de escalera se instalara una nueva ventana
corredera con reja y una nueva puerta de acceso acristalada abatible de hojas dobles de acero
con fijo superior.

En el nuevo bafio adaptado se instalard una nueva puerta de madera corredera con casoneto
metdlico alojado en estructura de tabiqueria.

B) PLANTA PRIMERA

En el nuevo bafio adaptado se instalard una nueva ventana corredera de aluminio con R.P.T.
con persiana monoblock
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

C) PLANTA SEGUNDA

En el nuevo bafio adaptado se instalard una nueva ventana abatible de aluminio con R.P.T.

2.8 ASCENSOR

Se instalara un nuevo ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, con cabina de 1,10x1,40 m.
con estructura portante de perfiles de acero laminado soldados, con conexién a cimentacion
mediante placas de anclaje de acero laminado. Conexién a forjados intermedios mediante
placas de anclaje con tornillos quimicos y casquillos en caso necesario.

La cimentacion del mismo se ejecutarda mediante losa y muretes perimetrales de hormigdn
armado, para confinar la caja de ascensor en el terreno.

La estructura del ascensor ira revestida en paredes y cubierta con panel sandwich de 30 mm
de espesor.

En la cubierta del edificio existente serd necesario el corte de parte de la misma para el paso
de la torre del ascensor:

Se ejecutara corte de vuelo de la cornisa para recibir la torre del ascensor mediante:

-Picado de enfoscados superficiales, por encima y por debajo de forjado para detectar zunchos
existentes, posibles vuelos de viguetas, encadenado de borde y capa de compresién. Conocido
el sistema estructural en la zona concreta se procederd a efectuar el corte del forjado con
magquina cortadora de hormigdn, con las medidas necesarias para alojar el ascensor, o
mayores a estas en caso necesario de forma que nunca queden elementos sin los debidos
apoyos en elementos estructurales, como bovedillas, etc. Se mantendran en lo posible
aquellas armaduras de los elementos estructurales y de la capa de compresion que puedan ser
necesarias para posteriores conexiones con los recrecidos que pudieran ser necesarios y que
pasamos a describir.

- Posteriormente se procedera a ejecutar los macizados necesarios para ajustar el hueco
efectuado al perimetro real de la torre de ascensor mediante: encofrado, desdoblado de
armaduras en espera o anclaje de nuevas armaduras necesarias en elementos estructurales
del entorno inmediato, mediante perforacion con taladro diametro 20 mm, relleno de resina
epoxi hormigdén/acero e introduccion de redondos corrugados de didmetro 16 mm.
Hormigonado de los recrecidos, retacado de aquellos elementos a mantener necesarios,
enfoscado y pintado del conjunto terminado.

Todo ello siguiendo instrucciones previas de la D.F. en las que se concretara especificamente
en funcién de los datos precisos que han de obtener tras los picados previos.

Habra que demoler vallado, peto de cubierta, formacién de pendientes y realizar el corte del
forjado de la misma para la posterior reconstruccion de todos los elementos adaptandolos al
nuevo perimetro de la torre de ascensor.

El ascensor se accionara mediante llave para llamada en cada planta.

La empresa adjudicataria se encargara de la legalizacidon y puesta en marcha del ascensor.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

2.9 FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Nueva instalacion de fontaneria en nuevos bafios adaptados con tubo multicapa, llaves de
paso individuales y con conexion a ramal existente. Desagles en tubo de PVC, con colector
hasta instalacién de saneamiento existente.

Aparatos sanitarios de porcelana segin CTE para uso accesible.

Se dispondran barras para ayudas técnicas de accesibilidad en acero inoxidable. La ventilacion
de los aseos se llevara a cabo mediante la instalaciéon de un extractor o con de forma natural a
través de nuevas ventanas ejecutadas.

Para conectar el saneamiento a la red existente en el bafio de planta baja deberan realizarse
aperturas y catas en suelo buscando la red existente y conectdndose a esta. Una vez
terminados los trabajos de conexidn se repondra y nivelara el suelo y se dejara listo para
nuevo solado del mismo.

2.10 ELECTRICIDAD

Nueva instalacion eléctrica en bafios con iluminacién LED empotrada en techo, luz de
emergencia detector de humo y toma de fuerza. Se conectara a cuadro o caja de registro
existente.

2.11 PINTURA DECORACION Y VARIOS

Pintado de paredes con pintura plastica de la zona interior y pétrea en exteriores.
Pintado con esmalte sintético de estructura metalica.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CTE ¢

3.1 SEGURIDAD DE UTILIZACION (SUA)

3.1.1 SUA-1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

A) RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE SUELOS

En zonas interiores humedad (cuarto humedo) pendiente <6%
Gres Porcelanico Clase 2
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

3.1.2 SUA-2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO O
IMPACTO

Seguridad laminar con clasificacion 33.1 o superior en vidrios situados a una altura del suelo
menor de 90 cm

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SlI)

Propagacién interior:

No se disponen locales de riesgo especial

Reaccion al fuego paredes y techos zonas ocupables: Al (placa de techo), B-s2,d0 (acabado
pintura plastica)

Reaccidn al fuego suelos: Al

Propagacidn exterior:

Distancia de huecos a fachadas de otros edificios o sectores: (>3m fachadas enfrentadas)

FICHAS JUSTIFICATIVAS ACCESIBILIDAD DECRETRO 293/2009
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(Pagina 1 de 42) ANEXO |
Apartados:

\]U"TH DE A“DALU(IA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccién General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

BOJA n°® 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n® 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

‘4 N\

33 P

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion.

(BOJA num. 12, de 19 de enero).
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(Pagina 2 de 42) ANEXO |

DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

CAMPANILLAS (MALAGA)

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE

ACTUACION

CAMPANILLAS (MALAGA)

ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE

ACTIVIDADES 0 USOS CONCURRENTES

DOCENTE

DOTACIONES

NUMERO

Aforo (numero de personas)

Numero de asientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Nucleos de aseos

Aseos aislados

Nucleos de duchas

Duchas aisladas

Nucleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

especial)

Puestos de personas con discapacidad (solo en el supuesto de centros de enseranza reglada de educacion

LOCALIZACION

CAMPANILLAS, MALAGA

TITULARIDAD

JUNTA DE ANDALUCIA

PERSONA/S PROMOTORA/S

JUNTA DE ANDALUCIA

PROYECTISTA/S

FRANCISCO MAESO LOPEZ
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Apartados:Tabla 8 (Pagina 3 de 42) ANEXO I

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

D FICHA 1. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

IZI FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

D FICHA lll. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

|:| FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

|:| TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

|:| TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

D TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

D TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

|:| TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
|:| TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

|:| TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

D TABLA 8. CENTROS DE ENSENANZA

D TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

D TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

D TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

D TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
|:| TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En GranaDa a de SEPTIEMBRE de 2024

Fdo.:FrANCISCO MAESO LOPEZ
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FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles

Material: Gres, baldosa hidraulica

Color:

Resbaladicidad: Clase 2 interiores bafio, clase 3 exteriores

Pavimentos de rampas
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...)
cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

[]No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA niim. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se debera cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa |. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) = ORDENANZA DOC. TECNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):
|X] No hay desnivel
D Desnivel : Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
L_| Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores™)
D El edificio cuenta con toriquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes caracteristicas:
Pasos controlados gieﬁ?eczﬂ{ta) rggﬁ;;zso sistema tipo cuchilla, guillotina o - >0,90m
|:| Anchura de portilla alternativa para apertura por el - >0,90m
personal de control del edificio ’
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas 22150m 22150m >1,50 m
Vestibulos Circunferencia libre no barrida por las puertas
frente a ascensor accesible poriese 22150m B >1,50 m
Anchura libre >1,20m >1,20m Cumple
Longitud del estrechamiento <0,50m <0,50m
Dasilos Estrtecr;amientos Ancho libre resultante >1,00m >090m
untuales = .
p 3:%?::&?&3 puertas o cambios >065m _
|:1l(I]Espaci0 de giro libre al fondo de pasillos longitud @>150m -
>10m
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos >0,80m >0,80m cumple
En el 4ngulo de méaxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es 20,78 m
Angulo de apertura de las puertas - 290° cumple
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @>120m @>120m >1,20 m
Altura de la manivela De0,80ma1,20m De 0,80 ma 1,00 m Cumple
Sistema de apertura o | Separacion del picaporte al plano de la puerta - 0,04 m Cumple
clerre Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en 2030m ~ cumol
i ple

rincén

|:, Puertas

transparentes o
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor minimo 6 milimetros o acristalamientos laminares de seg

uridad.

Sefializacion horizontal en toda su longitud

De0,85ma1,10m
De150ma1,70m

De0,85ma1,10m
De150ma1,70m

DAncho franja sefializadora perimetral (1)

0,05m

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen d

e mecanismo de accionamiento.

D Puertas de dos

Sin mecanismo de automatismo y coordinacion, anchura

o >0,80m >0,80m
hojas de paso minimo en una de ellas.
D Puertas Anchura libre de paso >0,80m >0,80m
automaticas Mecanismo de minoracion de velocidad - <0,5m/s
VENTANAS

D No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA Il EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

D Acceso a las distintas plantas

D El edificio, establecimiento o instalacion, de titularidad de las Administraciones Publicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso publico o privado

las zonas de uso publico.

|:| El edificio, establecimiento o instalacion de concurrencia piblica y mas de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica

D El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia publica, necesita salvar mas de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible

que comunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

D El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia publica, tiene mas de 200 m2 de superficie Util en plantas sin entrada
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupacion nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que
comunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio
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Apartados (Pagina 14 de 42) ANEXO I

D Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia publica o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Directriz [ IRecta(2) L Recta(?)

D Curva o mixta(3) D Curva o mixta(3)
Altura salvada por el D Uso general <320m -
framo [Juso pblico (1) o sin alternativa de ascensor <225m -
Nimero minimo de peldafios por tramo >3 Segln DB-SUA
Huella >0,28m Segun DB-SUA
Contrahuella (con [uso general De0,13ma0,185m Segtin DB-SUA
tabica y sin bocel) |\ [™uso publico (1) o sin alternativa de ascensor De0,13ma0,175m Segun DB-SUA
Relacion huella / contrahuella 0,54 <2C+H=<0,70 m Segun DB-SUA

En las escaleras situadas en zonas de uso publico se dispondra en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el angulo del peldaio
y firmemente unida a éste

[ Tpocente con Ocupacion < 100 >1,00m
escolarizacion infantil o
ensefianza primaria, publica Ocupacion > 100 >110m
concurrencia y comercial. o
Con pacientes internos
Ancho libre 0 externos con >1,20m
recorridos que obligan a >140m
D Sanitario giros de 90° 0 mayores
Otras zonas >1,20m
[ ] Resto de casos 21,00m
Angulo maximo de Ia tabica con el plano vertical <15° <15°
Ancho > Ancho de escalera| > Ancho de escalera
Mesetas de embarque y desembarque >1,00m >1,20m
Mesetas Mesetas intermedias (no invadidas por >100m @>120m
Fondo puertas o ventanas)
Mesetas en éreas de hospitalizacion o de
tratamientos intensivos, en las que el >1,60m -

recorrido obligue a giros de 180°

= Anchura escalera = Anchura escalera

Franja sefializadora pavimento tactil | Anchura

direccional Longitud =0,80m 20,20 m
l1)|zséarr:]ma de la arista de peldafios a puertas o a pasillos de anchura inferior a >040m >040m
lluminacion a nivel del suelo - 2150 luxes
Didmetro - -
Altura De 0,90ma1,10m B
Pasamanos De 0,65ma0,75m
Separacion entre pasamanos y paramentos 20,04 m 20,04 m
Prolongacion de pasamanos en extremos (4) >0,30m -

En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separacion entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como maximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupacion. En los restantes casos, al menos uno.

Las escaleras que salven una altura > 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tienen la misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varia mas de +1 cm.

El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
continuos a ambos lados y diferenciados croméaticamente de las superficies del entorno.

(1) Ver definicién DB-SUA “Seguridad de utilizacién y accesibilidad”

(2) Obligatorio en areas de hospitalizacion y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria.

(3) En tramos curvos, la huella medira 28 cm, como minimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como méaximo, en el borde exterior. Ademas, se cumplira la
relacion 0,54 < 2C+H<0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimension de toda huella se medir4, en cada peldafio, segun la direccion de la marcha.

(4) En zonas de uso publico, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondaré al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

i Recta o curvatura de Recta o curvatura de
Directriz R>3000m R>3000m
Anchura >1,20m >1,20m
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Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %
Pendiente longitudinal (proyeccion
horizontal) Tramos de longitud > 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %
Tramos de longitud > 6,00 m 6,00 % 6,00 %
Pendiente transversal <2% <2%
Longitud maxima de tramo (proyeccion horizontal) <9,00m <9,00m
Ancho > Ancho de rampa > Ancho de rampa
Fondo >1,50m >1,50m
Mesetas
Espacio libre de obstaculos - @>120m
[] Fondo rampa acceso edificio - >120m
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta
Franja sefializadora pavimento tactil direccional
Longitud - =0,60 m
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura >150m .
inferior a 1,20 m 7
Dimension sélido capaz - De 0,045ma0,05m
De 0,90 ma 1,10 m
Pasamanos Altura De 0,65 ma 0.75 m De0,90ma1,10m
Prolongacion en los extremos a ambos
lados (tramos > 3 m) 2030m 2030m
Altura de z6calo o elemento protector lateral en bordes libres (*) >0,10m >0,10m

En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

(*) En desniveles > 0,185 m con pendiente > 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zécalo o elemento de proteccion lateral

El pasamanos es firme y facil de asir, esta separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromaticamente de las superficies del entorno.

Las rampas que salvan una altura > 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Luz libre - >1,00m
) Pendiente - <12%
Tapiz rodante Prolongacion de pasamanos en 045
desembarques - 4o m
Altura de los pasamanos. - <090m
Luz libre - >1,00m
Anchura en el embarque y en el
desembarque - 2120m
Escaleras mecanicas Namero de peldafios enrasados (entrada " >2,50
y salida)
Velocidad - <0,50 m/s
Prolongacién de pasamanos en _ >045m
desembarques
ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor @>150m - >1,50 m
Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 >0,80m Cumple
Superficie Util en
plantas distintas a grgsggaios puertas 1,00X1,25m 1,10 m x 1,40 m
las de acceso < T20X140
e ] , 40m
Dmersinesmmmay) Foomd [] Dos puertas en anguio 100X125m
Superficie utilen ™7 yna o dos puertas 1,00X 140 m
plantas distintas a | enfrentadas
las de acceso
>1.000 m2 [ Dos puertas en angulo 1,40X1,40m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacion por el instalador autorizado cumpliran las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescopica.

Hinterior < 1,20 m.

Situacion botoneras H exterior <1,10 m.

Numeros en altorrelieve y sistema Braille. Precision de nivelacion < 0,02 m. Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y actsticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el nimero de la
planta en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 m. Esto ultimo se podra sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un minimo del 1% o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas

>0,50m

Espacio para personas usuarias de

silla de ruedas

D Aproximacién frontal

>(0,80x 1,20/ m

>(0,90 x 1,20)m

D Aproximacion lateral

>(0,80x 1,50) m

> (0,90 x 1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (mas de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fraccion. Disponen de sistema de mejora acUstica

mediante bucle de induccién magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

NORMATIVA

DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECIFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)
. 1 azeo;(a)clcezible por 1 aseo accesible
L] Aseos aistados cada 19 inodoros 0 (inodoro y lavabo)
fraccién
1 aseo accesible por 1 ase0 accesible
L] Nucteos de aseos cada 10 inodoros o (inodoro y lavabo)
fraccién
Dotacién minima Tinodoro y Tlavabo por
D Nucleos de aseos independientes por cada sexo - cada nicleo o 1 aseo
aislado compartido
1inodoro y 1 lavabo por
D Aseos aislados y ntcleos de aseos - cada niicleo 0 1aseo
aislado compartido
En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion, debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Puertas (1) |:| Corrgderas . .
[ ] Abatibles hacia el exterior
(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Espacio libre no barrido por las puertas @>150m @>150m >1,50 m
Altura cara superior <085m De 0,70 ma0,80 m Cumple
Lavabo
. Altura >0,70m De 0,70ma 0,80 m Cumple
(sin pedestal) Espacio libre inferior =
Profundidad 20,50 m - Cumple
Espacio de trasferencia lateral (2) >0,80m - Cumple
Inod Fondo desde el paramento hasta el borde frontal >0,75m 20,70 m Cumple
nodoro
Altura del asiento del aparato De 0,45ma 0,50 m De 0,45ma 0,50 m Cumple
Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De0,70ma1,20m De0,70ma1,20m Cumple
(2) En aseos de uso publico, espacio de transferencia lateral a ambos lados.
Separacion entre barras inodoro De 0,65ma0,70 m - 0,65 a 0,70 m
Diametro seccion circular De 0,03ma0,04m De 0,03ma0,04m Cumple
Separacion al paramento u otros elementos De 0,045 ma 0,055 m >0,045m Cumple
Barras Altura de las barras De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m 0,70a 0,75 m
Longitud de las barras 20,70 m - Cumple
D Verticales para apoyo. Distancia medida desde el _ =0,30m

borde del inodoro hacia delante.

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso publico las dos.

D Si existen mas de cinco urinarios se dispone uno cuva altura del borde inferior esta situada entre 0.30 v 0.40 m.

Griferia (3)

| Alcance horizontal desde el asiento

<60cm

(3) Automatica 0 monomando con palanca alargada tipo gerontolégico

Accesorios

Altura de accesorios y mecanismos

De0,70ma1,20m

) [ ] Attura borde inferior
Espejo

[ ] Orientable > 10° sobre la vertical

<090m

Nivel de iluminacién. No se admite iluminacidn con temporizacién
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acustico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacién de sistema de alarma. El avisador estara conectado

con sistema de alarma.
En zonas de uso publico, debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un

punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotacién minima

Vestuarios 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno
Duchas (uso publico) 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno
Probadores (uso publico) 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno

En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

Espacio libre de obstaculos @>2150m @>150m
Altura de repisas y perchas - De 0,40ma1,20m
= 20,50 m
D Vestuario y . Anchura 040m
probador Bancos abatibles y | g De 0,45ma 0,50 m <045m
con respaldo o
adosados a pared | Fondo =040m 2040m
Acceso lateral >0,80m >0,70m
Espacio libre de obstéaculos 2>150m 2>150m Cumple
Altura de repisas y perchas - De 0,40ma1,20m Cumple
Largo >120m >1,80m Cumple
Ancho >0,80m >120m Cumple
Pendiente de evacuacion de aguas - <2%
Espacio de transferencia lateral al asiento >0,80m De0,80ma1,20m >0,80 m
D Duchas Altura del maneral del rociador si es manipulable - De0,80ma1,20m 0,80 a 1,20 m
Altura de barras metalicas horizontales - 0,75m
Anchura - 20,50m Cumple
‘ Altura - <045m Cumple
Banco abatible
Fondo - >0,40m Cumple
Acceso lateral >0,80m >0,70m Cumple

En el lado del asiento existiran barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

que forman esquina y una barra vertical en la

Barras

Diametro de la seccion circular De 0,03ma 0,04 m De 0,03ma 0,04 m
Separacion al paramento De 0,045 m a 0,055 m >0,045m
Fuerza soportable 1,00 kN -

Altura de las barras horizontales De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m
Longitud de las barras horizontales >0,70m -

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acustico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conectado
con sistema de alarma.
En zonas de uso publico debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)

Dotacion Se debera cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas _ 2080m
(En &ngulo méxima apertura reducida por grosor hoja = 0,78 m) -
Espacio aproximacion y transferencia a un lado de la cama - 20,90 m
Espacios de Espacio de paso a los pies de la cama - 2090m
aproximaciony | erontal a armarios y mobiliario - 20,70 m
circulacion
Distancia entre dos obstaculos entre los que se deba circular
. o - 20,80m
(elementos constructivos o mobiliario)
Armarios Altura de las baldas, cajones y percheros - De0,40a1,20 m
empotrados Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento esta al mismo nivel que el de la habitacion
Altura - <1,20m
Carpinteria y Sistemas de | geparacion con el plano de la puerta - 20,04 m
pr(:tegC|ones apertura Distancia desde el mecanismo de _ 2030m
exteriores apertura hasta el encuentro en rincon -
Ventanas Altura de los antepechos - <0,60m
Altura Interruptores - De0,80a1,20 m
Mecanismos
Altura tomas de corriente o sefial - De0,40a21,20 m
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ANEXO |

Si los alojamientos disponen de aseo, sera accesible. Si no disponen de él, existira un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre

Dispositivo luminoso y acustico para casos de emergencia (desde fuera)

Bucle de induccion magnética

FICHA Ii. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto)  ORDENANZA DOC. TECNICA
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario debera respetar una distancia minima entre dos obstaculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo serd > 2,20 m
PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)
Ancho >0,80m >0,80 m
Mostradores | Altura <085m De 0,70 ma 0,80 m
de atencion Alto 20,70 m 20,70 m
" al publico Hueco bajo el S ~
Punto§ de atencion mostrador Ancho >0,80m
accesible Fondo >0,50m >0,50 m
Ventanillas | Altura de la ventanilla - <1,10m
de atencion
al pablico Altura plano de trabajo <085m -
Posee un dispositivo de intercomunicacion dotado de bucle de induccién u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada Dispone de un sistema de intercomunicacion mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su funcién y permite la comunicacion
accesible bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda sefializadora visual y tactil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que sefialice el itinerario accesible desde la via publica hasta los puntos de

atencion y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)

Se debera cumplimentar la Ficha justificativa . Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De0,80ma1,20m De 0,90ma1,20m

De 0,90 m a 1,20

Altura de mecanismos de corriente y sefial De0,40ma1,20m

De 0,40 m a 1,20

Distancia a encuentros en rincon >0,35m

FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA

DOC. TECNICA

APARCAMIENTOS (Rgo. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotacién minima En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion se debera cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Esp. libre lateral > 1,20 m

i Independiente
Bateria

Zona de transferencia Compartida Esp. libre lateral > 1,40 m

Linea Esp. libre trasero > 3,00 m

Ficha Il -7-
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

- Grtia homologada o elevador hidraulico homologado
- Escalera accesible

Huella (antideslizante) - >0,30m
Tabica - <0,16m
Ancho - >1,20m
Escaleras
accesibles en Altura - De0,95ma1,05m
piscinas Dimension mayor sélido capaz - De 0,045ma 0,05 m
Pasamanos (a
ambos lados) Separacion hasta paramento - 20,04 m
Separacion entre pasamanos B <400m
intermedios

|:| Rampas accesibles en piscinas de titularidad pablica destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Pendiente (antideslizante) - <8%
Anchura - >0,90m
De 0,65ma0,75m
Rampgs Altura (doble altura) - De0.95ma1.05m
accesibles en - — —
piscinas Pasamanos (a | Dimension mayor sdlido capaz - De 0,045ma0,05m
ambos lados) Separacion hasta paramento - >0,04m
Separacion entre pasamanos
intermedios - <4,00m
Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados >1,20m -

CARACTERISTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

[] Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel > 50,00 m, o cuando pueda darse una situacion de espera.

Existen puertas de apertura automatica con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoracion de velocidad que no
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.

[] Elespacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, esté integrado con el resto de asientos y

sefializado.
Las condiciones de los espacios reservados:

Con asientos en graderio:
- Se situaran proximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estaran proximas a una comunicacion de ancho > 1,20 m.
- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacion cromética y de textura en los bordes
- Las butacas dispondran de sefializacion numeroldgica en altorrelieve.

[ En cines, los espacios reservados se situan o en la parte central o en la superior.

Ficha Il -8-
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OBSERVACIONES

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

[X] Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

[] Se trata de una actuacién a realizar en un edificio, establecimiento o instalacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la
normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[] Enelapartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacién grafica
pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion gréfica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

[] En cualquier caso, atn cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracién la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

5.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

En la redaccién del presente Proyecto se ha cuidado el estricto seguimiento de la normativa
vigente de caracter obligatorio que le afecta y el cumplimiento de todo lo establecido en las
Normas Técnicas de Disefio y Calidad que se deben cumplir. Se acompafia justificacion
pormenorizada del cumplimiento de Seguridad en caso de incendios y de la normativa de
accesibilidad y eliminacion de barreras arquitectdnicas (dto. 293/2009).

5.2 RELACION DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
NORMATIVA ESPECIFICA PARA CENTROS EDUCATIVOS

NORMAS DE DISENO Y CONSTRUCTIVAS PARA LOS EDIFICIOS DE USO DOCENTE
BOJA 43;05.03.03 Orden de 24 de enero de 2003 de la Consejeria de Educacion y Ciencia

MODIFICACION DEL ANEXO | DE NORMAS DE DISENO Y CONSTRUCTIVAS PARA LOS EDIFICIOS DE USO DOCENTE:
PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE CENTROS DOCENTES”, QUE MODIFICAN LOS
APROBADOS EN EL ANEXO | DE LA ORDEN DE 24 DE ENERO DE 2003, SOBRE NORMAS DE DISENO Y
CONSTRUCTIVAS PARA LOS EDIFICIOS DE USO DOCENTE, POR ADAPTACION AL R.D.1537/2003, DE 5 DE
DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS CENTROS QUE IMPARTAN
ENSENANZAS ESCOLARES DE REGIMEN GENERAL.

Consejeria de Educacion
INSTRUCCIONES PARA LA REDACCION DE PROYECTOS Y DOCUMENTACION TECNICA PARA OBRAS DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION Y CIENCIA
BOJA 43;05.03.03 Orden de 23 de enero de 2003 de la Consejeria de Educacién y Ciencia
INSTRUCCIONES TECNICAS PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA CQNSEJERiA DE EDUCACIQN Y
DEPORTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES (TIC) E INSTALACIONES ESPECIALES

V5 enero de 2019 Agencia Publica Andaluza de Educacién. Consejeria de Educacion y
Deporte

ANEXO IV DE LAS NORMAS DE DISENO Y CONSTRUCTIVAS PARA LOS EDIFICIOS DE USO DOCENTE: SENALIZACION DE LOS
CENTROS DOCENTES SEGUN EL MANUAL DE DISENO GRAFICO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

Consejeria de Educacion, Cultura y Deporte

REQUISITOS MINIMOS DE LOS CENTROS QUE IMPARTAN LAS ENSENANZAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA EDUCACION
INFANTIL, LA EDUCACION PRIMARIA'Y LA EDUCACION SECUNDARIA

B.O.E. 62;12.03.10 Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero.
NORMAS DE CARACTER GENERAL

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
B.O.E. 272;09.11.17 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de

febrero de 2014.
LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION.
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 313; 31.12.02 Modlificacién de la Ley 38/1999. Articulo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la
Jefatura del Estado.
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA) MEMORIA 16
JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 32 /294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA.
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACION DE AGUAS

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E. 237;03.10.74
B.O.E. 260; 30.10.74 Correccidn de errores.

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.

B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejeria de la Presidencia de la
Junta de Andalucia.

CONTADORES DE AGUA FRIA.
B.O.E. 055; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.
CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

B.O.E. 025; 30.01.89 Orden de 30 de diciembre de 1988, del M2 de Obras Publicas y Urbanismo.

AISLAMIENTO ACUSTICO —Ver Apartado MEDIO AMBIENTE-
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO.
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
APARATOS ELEVADORES

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.

B.O.E 141; 14.06.77 Orden de 23 de mayo de 1977 del M2 de Industria.
B.O.E 170; 18.07.77 Correccion de errores.

B.O.E 063; 14.03.81 Modificacién artc. 65.

B.O.E 282;25.11.81 Modificacion cap. 12. Titulo 22

B.O.E 050; 29.04.99 Modificacién artc. 96

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION.

B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del M@ de Industria y Energia.
Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con
excepcion de sus articulos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 (Disposicion
derogatoria unica)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 «ASCENSORES» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION, APROBADO POR REAL DECRETO 355/2024, DE 2 DE ABRIL.

B.O.E. 91; 13.04.2024 Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instruccién
Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», que regula la puesta en
servicio, modificacion, mantenimiento e inspeccion de los ascensores, asi
como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.

REGULACION DE LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA ANDALUZA.

B.O.J.A. 106; 25.11.86 Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejeria de Fomento y
Turismo.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS.
. A partir del 30.06.99 ver Disposicién Derogatoria Unica del Real Decreto 1314/1997.

B.O.E 239; 06.10.87 Orden de 23 de septiembre de 1987 del M® de Industria y Energia.
B.O.E 114;12.05.88 Correccidn de errores.

B.O.E 223;17.09.91 Modificacion.

B.O.E 245;12.10.91 Correccion de errores.

B.O.E 117;15.05.92 Complemento.

B.O.E 097; 23.04.97 Modificacidn sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de mdquinas.
B.O.E 123; 23.05.97 Correccidn de errores.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRUAS TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

B.O.E. 162; 07.07.88 Orden de 28 de junio de 1988 del M? de Industria y Energia.
B.O.E. 239; 05.10.88 Correccion de errores.
B.O.E. 098; 24.04.90 Modificacion.
B.O.E. 115; 14.05.90 Correccion de errores.
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NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD YLA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS, URBANISTICAS Y EN EL
TRANSPORTE EN ANDALUCIA, ARTICULO 27.

B.O.J.A. 044; 23.05.92 Decreto 72/1992 de 5 de mayo de la Consejeria de la Presidencia; artc. 27.
DISPOSICION DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES.

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del M2 de Industria y Energia.
B.O.E. 179; 28.07.98 Correccidn de errores

AUTORIZACION DE LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO.

B.O.E. 230;25.09.98 Resolucion de 10 de septiembre de 1998,
del M2 de Industria y Energia

REGULACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACION DE PUERTAS DE CABINA, ASi COMO DE OTROS
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES
EXISTENTES
B.O.J.A. 121; 24.10.98 Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la C2 de Trabajo e Industria.
CONCESION DE AYUDAS PARA LA RENOVACION Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD

B.O.J.A. 016; 06.02.99 Orden de 29 de diciembre de 1998, de la C? de Trabajo e Industria.
B.O.J.A. 041; 08.04.99 Correccidn de errores.

BARRERAS ARQUITECTONICAS. SEGURIDAD DE UTILIZACION
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION.
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

INTEGRACION SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS
B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; artc. del 542 al
61°

MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.

B.O.E. 122; 23.05.89 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del M2 de Obras Publicas y
Urbanismo.

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y ADAPTACION DE CENTROS DE
EDUCACION ESPECIAL.

B.O.E. 082; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del M? de Educacion y Ciencia; artc. 6°.

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARALA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA
EDIFICACIONY EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA

B.O.J.A. 140; 21.07.09 DECRETO 293/2009, de 7 de julio, de la Consejeria de la Presidencia.
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS.

B.O.J.A. 005; 21.01.86 Resolucion de 30 de diciembre de 1985, de la Direccion General de
Construcciones y Equipamiento Escolar.

CONDICIONES TECNI(;AS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON
MINUSVALIAS, PARA PODER SUSCRIBIR CONCIERTOS DE PLAZAS CON DICHO INSTITUTO.

B.O.J.A. 086; 07.08.93 Resolucion de 30 de julio de 1993, del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, de la C2 de Asuntos Sociales.
B.O.J.A. 107; 02.10.93 Correccion de errores.

A.CS.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA.
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS (RITE)

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
(ITC), SE CREA LA COMISION ASESORA PARA LAS INSTALACIONES TERMICAS DE LOS EDIFICIOS.

B.O.E. 186; 05.08.98 Real Decreto 1751/1998, de 31 de Julio, del M2 de la Presidencia.
B.O.E. 259; 29.10.98 Correccion de errores
B.O.E.  289;03.12.02 Real Decreto 1218/2002 que modifica el

R.D. 1751/1998 sobre Comisién Asesora e ITE.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.
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CONGLOMERANTES. CEMENTOS Y CALES
INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS.(RC-16).
B.O.E. 153; 25.06.16 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, del M2 de la Presidencia.

DECLARACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y
MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del M2 de Industria y Energia.
B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACION.

B.O.E. 312;29.12.89 MODIFICACION

B.O.E. 158; 03.07.90 MOD/FICACION del plazo de entrada en vigor.

B.O.E. 036; 11.02.92 MOD/F/CACION

B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACION.

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA
FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

B.O.E. 021; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del M? de Industria y Energia.

ELECTRICIDAD
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION.
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01a BT 54

B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del M2 de Ciencia y Tecnologia.

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE
TRANSFORMACION

B.O.E. 288; 1.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del M2 de Industria y
Energia

B.O.E. 015; 18.01.83 Correccion de errores.

B.O.E. 152; 26.06.84 MODIFICACION

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR.

B.O.E. 183; 1.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del M@ de Industria y Energia.
B.O.E. 256; 25.10.84 MODIFICACION de MIE.RAT 20.
B.O.E. 291; 5.12.87 MODIFICACION de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14.
B.O.E. 054; 3.03.88 Correccion de errores.
B.O.E. 160; 5.07.88 MODIFICACION de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18.
B.O.E. 237; 3.10.88 Correccidn de erratas.
B.O.E. 005; 5.01.96 MODIFICACION de MIE-RAT 02
B.O.E. 047;23.02.96 Correccidn de errores
B.O.E. 072; 24.03.00 Modificacion de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo
de 2000 del M2 de Industria y Energia).
B.O.E. 250; 18.10.00 Correccion de errores
REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSION.
B.O.E. 311; 27.12.68 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del M@ de Industria.
B.O.E. 058; 08.03.69 Correccion de errores.
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2.
B.O.E. 114; 12.05.84 Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 253;22.10.84 Correccion de errores.

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS POLIGONOS URBANIZADOS POR EL M2 DE LA VIVIENDA.
B.O.E. 083; 06.04.72 Orden de 18 de marzo de 1972, del M@ de Industria.

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION,
SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del M2 de Economia.
B.0.E.062; 13.03.01 Correccidn de errores
B.O.E. 054; 12.05.01 ACLARACIO[\IES, Instruccién de 27.03.01, de la D2 Gral. De Industria,

Energia y Minas.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

B.O.J.A 106; 14.09.00 Decreto 358/2000, de 18 de julio, de la C2. De Empleo y Desarrollo
Tecnoldgico.

B.0O.J.A 128;07.11.00 Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000. C2 de Empleo y Desarrollo
Tecnoldgico.

ENERGIA. AISLAMIENTO TERMICO
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE 1 AHORRO DE ENERGIA. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA.
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
NORMAS SOBRE LA UTILIZACION DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA EDIFICACION.

B.O.E.113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
B.0.E.167; 13.07.84 Correccion de errores.
B.0.E.222; 16.09.87 Anulacién la 62 Disposicin.
B.O.E.53; 03.03.89 MODIFICACION.
ESPECIFICACIONES TF:CNLCAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES TERMICOS Y SU
HOMOLOGACION.
B.0.E.064; 15.03.86 Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del M2 de Industria y Energia.
B.0.E.107; 05.06.86 Correccion de errores
B.0.E.081; 05.04.99 Modificacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION.

B.0.E.186; 05.08.86 Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del M2 de Industria y Energia.
B.0.E.257; 27.10.86 Correccidn de errores.
B.0.E.034; 09.02.00 Modificacién. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del M2 de Industria y Energia

MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
LEY DEL RUIDO.

B.0.E.276; 18.11.03 Ley 37/2003 de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA EN ANDALUCIA

B.O.J.A. 243;18.12.03 Decreto 326/2003 de 25 de noviembre, de la C2 de Medio Ambiente.
LEY DE PROTECCION AMBIENTAL

B.O.J.A. 079; 31.05.94 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA.

B.O.J.A. 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la C2 de Medio Ambiente.
REGLAMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.

B.O.J.A. 166; 28.12.95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la C2 de Medio Ambiente.
REGLAMENTO DE CLASIFICACION AMBIENTAL.

B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la C€ de la Presidencia.

ASIGNACION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE Y DE USOS EN
ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION.

B.O.J.A. 097; 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la C2 de Cultura y Medio Ambiente.

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE Y
DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION.

B.O.J.A. 175;04.11.94 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la C? de Medio Ambiente.
REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.
B.O.J.A. 019; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la C2 de Medio Ambiente.

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la C2 de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 048; 23.04.96 Correccidn de errores.
REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICION, EVALUACION Y VALORACION DE RUIDOS Y
VIBRACIONES.
B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la C¢ de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 046; 18.04.96 Correccion de errores.

REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL.

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA) MEMORIA 20

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 36 /294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

B.O.J.A. 069; 18.06.96 Decreto 153/1996, de 30 de abril de 1996, de la C2 de Medio Ambiente.

CLASIFICACION DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS.

B.O.J.A. 027; 04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la C¢ de Medio Ambiente.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCIA.

B.0.J.A. 077; 05.07.97 Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la C2 de Medio Ambiente.(Formulacion)
B.0.J.A. 091;13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestion de Residuos
Peligrososde
Andalucia.

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
. Las transferencias de competencias de la Administracién del Estado a la Comunidad Auténoma de Andalucia
afecta a losarticulos 42, 72 a 109, 159, 209, 312 a 399, 432 3 452 del presente Reglamento. (Anexo V)

B.0.E.292; 07.12.61 Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre

B.0.E.057; 07.03.62 Correccién de errores.

B.0.E.079; 02.04.63 Orden de 15 de marzo de 1963. Instrucciones complementarias para la aplicacién del
Reglamento

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR
B.0.E.85; 09.04.22 Ley 7/2022, de 8 de Abril

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

cODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB S| SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

B.0.E.139; 12.06.17 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, del M2 de Economia, Industria y
Competitividad.

ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO.

B.0.E.149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del M2 de Industria y Energia
B.0.E.266; 07.11.83 Modificacion de los articulos 22, 92 y 102
B.0.E.147; 20.06.85 Modificacion de los articulos 19, 42, 52, 72, 92y 102
B.0.E.285; 28.11.89 Modificacion de los articulos 49, 5, 72y 92
B.0.E.101; 28.04.98 Modificacion de los articulos 22, 49, 52, 82, 142 y otros.
B.0.E.134; 05.06.98 Correccidn de errores.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
B.0.E.303;17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del M2 de Industria y Energia.
B.0.E.055;05.03.05 Correccion de errores y erratas

CLASIFICACION DE, LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE
REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

B.0.E.079; 02.04.05 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del M¢ de la Presidencia
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
B.0.E.256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del M? de la Presidencia.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DELA CONSTRUCCION.

B.0.E.167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del M2 del Trabajo.
B.0.E.356; 22.12.53 MODIFICACION Art. 115
B.0.E.235; 01.10.66 MODIFICACION Art. 16

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

B.0.E.269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.0.E.224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptacién de la ley al dmbito de los centros y
establecimientos militares.

B.0.E.266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

B.0.E.027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.0.E.104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

B.0.E.097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
B.0.E.097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRARE
RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

B.0.E.097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MI‘NIM/-\IS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION.

B.0.E.097; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales.

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO.

B.0.E.124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del M2 de la Presidencia.

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO.

B.0.E.124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del M2 de la Presidencia.
B.0.E.076; 30.03.98 Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto anterior.

DISPOSICIONES MfNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL.

B.0.E.140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M2 de la Presidencia.
B.0.E.171; 18.07.97 Correccion de errores.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO.

B.O.E.188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M2 de la Presidencia.
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

B.0.E.047; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del M2 de Trabajo y Asuntos Sociales.
REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCION Y ORGANOS ESPECIFICOS QUE LOS SUSTITUYAN.

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la C@ de Trabajo e Industria.

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCION Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR AUDITORIAS
O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCION.

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la C@ de Trabajo e Industria.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

BOE 127; 29.05.06 Real Decreto de 19 de mayo de 2006, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

YESOS

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y
ESCAYOLAS.
B.O.E.156; 01.07.86 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del M2 de Industria y Energia.
B.0.E.240; 07.10.86 Correccion de errores.

CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE

Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion, en
aplicacién de la Directiva 89/106/CEE B.O.E. N2 34 publicado el 9/2/1993.

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre
circulacion de productos de construccion, aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 29 de diciembre B.O.E. N2 198
publicado el 19/8/1995. Correccion de errores: BOE N2 240 de 7/10/1995

NOTA: Para la recepcion y puesta en obra de los materiales, se incluird el listado que incluya los productos con
obligacién de disponer del Marcado CE en ese momento. Ese listado puede obtenerse actualizado en la pagina de
informacién sobre la Directiva 89/106/CEE sobre Productos de la Construccién, del “Punto de informacién sobre
Seguridad Industrial” del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o del Ministerio de Fomento.

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA) MEMORIA 22

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 38/294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

PROGRAMACION DE OBRA

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO
QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA)
(4 Meses) 1 2 3 4
CAPITULOS Importe
TRABAJOS PREVIOS 5.946,55
01 2.973,28 2.973,27 0 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1415
02 70,76 70,76 0 0
CIMENTACION 3.163,22
03 0 1.581,61 1.581,61 0
ALCANTARILLADO 586,68
04 293,34 293,34 0 0
ESTRUCTURA 10.536,61
05 0 5.268,30 5.268,31 0
ALBANILERIA 3.642,23
06 0 1.821,12 1.821,11 0
CUBIERTAS 4.865,38
07 0 0 4.865,38 0
PAVIMENTOS 1.570,68
08 0 785,34 785,34 0
APLACADOS Y REVESTIMIENTOS 11.782,99
09 0 3.927,66 3.927,66 3.927,67
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 1.060,15|
10 0 0 1.060,15 0
CARPINTERIA DE MADERA 3.266,55,
1 0 0 3.266,55 0
CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA 3.554,49
12 0 0 1.777,25 1.777,24
VIDRIERIA 1.251,58
13 0 0 0 1.251,68
FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 6.836,99
14 0 3.418,50 3.418,49 0
ELECTRICIDAD 2.307,48
15 0 769,16 769,16 769,16
ASCENSORES 25.396,37
16 0 0 0 25.396,37
INSTALACIONES ESPECIALES 118,92
18 0 39,64 39,64 39,64
PINTURAS 2.414,41
19 0 0 1.207,21 1.207,20
DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS 2.863
20 954,51 ) 954,51 954,51
CONTROL Y ENSAYOS (INCLUIDO EN % C.1.) 0,00
22 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTION DE RESIDUOS 3.831,C
23 957,77 957,77 957,77 957,78
SEGURIDAD Y SALUD 0,00
24 0,00 0,00 0,00 0,00
. [ PARCIAL 5.249,66 | 21.906,47 | 31.700,14 36.281,15
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL | ORIGEN 5.249,66 | 27.156,13 | 58.856,27 95.137,42

Con la presente memoria y los demas documentos que componen el presente Proyecto basico

y de ejecucidn se considera suficientemente descritas las obras que le son objeto.

Granada, septiembre de 2024

El Arquitecto

Fdo.: Francisco Maeso Lépez
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DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En aplicacién y cumplimiento de lo previsto en el Art. 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, RD 1098/2001; y en el Art. 13.3 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, Francisco Maeso Lépez, como arquitecto redactor,
declara:

El presente proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tal, aquella que, una
vez finalizada, sera susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente,
sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y
comprenderan todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilizacién de la

obra.
Granada, septiembre de 2024
El Arquitecto
Fdo.: Francisco Maeso Lépez
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CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En base al art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, no es
exigible clasificacion de la empresa contratista para la ejecucion de la obra por ser el valor
inferior a 500.000 euros.)

Obtencién de licencia de obra

La empresa adjudicataria se encargara de la solicitud pago y obtencion de la licencia de obra
mediante declaracién responsable.

Granada, septiembre de 2024
El Arquitecto

Fdo.: Francisco Maeso Lépez
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PLIEGO GENERAL

DISPOSICIONES GENERALES

1.1 NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

Articulo 1

El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectdnico tiene por finalidad regular la ejecucién de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden,
segun el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, asi como las relaciones
entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

1.2 DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA

Articulo 2
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelaciéon en cuanto al
valor de sus especificaciones en caso de omisién o aparente contradiccion:

12. Planos

29, Las mediciones y el presupuesto, y dentro de éste, primero las definiciones y descripciones de los
precios unitarios y después las partidas de mediciones.

39, Pliegos

49 Memoria

También forma parte del proyecto el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de
Calidad de la Edificacion.

Deberad incluir las condiciones y delimitacidén de los campos de actuacién de laboratorios y entidades
de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccidn facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como
interpretacidon, complemento o precision de sus determinaciones.
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ARQUITECTO

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota

prevalece sobre la medida a escala.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

2.1 EPIGRAFE 1.2: CONDICIONES GENERALES

2.1.1  CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales a emplear en la presente obra serdn de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

2.1.2 PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES.

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberd ser aprobado por la Direccion de las obras, bien
entendido que sera rechazado el que no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la
construccion.

2.1.3  MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccidon Facultativa no teniendo el contratista
derecho a reclamacidn alguna por estas condiciones exigidas.

2.1.4 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones de la Edificacion de la Direccién General de Arquitectura, y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas por la Direcciéon Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucién ni la primerisima calidad de las
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.
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2.2 EPIGRAFE 2.2: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

2.2.1  MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS.

A) ARIDOS.

Generalidades.

La naturaleza de los aridos y su preparacién seran tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como 4aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En
cualquier caso cumplira las condiciones del Cédigo Estructural.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los éaridos disponibles, o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos
de identificacion mediante analisis mineralégicos, petrograficos, fisicos o quimicos, segin convengan
a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara previamente que son estables,
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se
efectuard con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'arido fino" el arido fraccidon del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de
luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz;
y por "arido total' (o simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o
por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario
en el caso particular que se considere.

Limitacion de tamano.

Cumplira las condiciones sefialadas en el CODIGO ESTRUCTURAL.

Agua para amasado.

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 83952:2008).

Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), segin NORMA UNE 83957:2008.
Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA UNE
83956:2005

16n cloro para hormigdn con armaduras, menos de 6 gr./l., segin NORMA UNE 83958:2014.

Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.). (UNE 83960:2014).
Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos segiin ensayo de NORMA UNE 83959:2014.

Demds prescripciones del Codigo Estructural.
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B) ADITIVOS.

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos,
excepto cemento, aridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigén en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento,
plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacidn sera igual o menor del dos por ciento
(2%) en peso del cemento vy si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio
por ciento (3,5%) del peso del cemento.

Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la disminucién de
residentes a compresion producida por la inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento
(20%). En ninguin caso la proporcion de aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en
cemento.

En caso de empleo de colorantes, la proporcién sera inferior al diez por ciento del peso del cemento.
No se emplearan colorantes organicos.

Cualquier otro que se derive de la aplicacion del Cédigo Estructural.

C) CEMENTO.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de cementos R.C. 16. B.O.E. 25.06.16.
Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie
y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse
en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizaciéon de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de
la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado Pliego.
Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones del Codigo Estructural.

2.2.2  ACERO.

A) ACERO DE ALTA ADHERENCIA EN REDONDOS PARA ARMADURAS

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentaran ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccién superiores al cinco
por ciento (5%).

El mdédulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones kilogramos por centimetro cuadrado
(2.000.000 kg./cm?). Entendiendo por limite eldstico la minima tensién capaz de producir una
deformacion permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite elastico

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA) PLIEGO DE CONDICIONES 6

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 48 /294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

5.000kg./cm?, cuya carga de rotura no serd inferior a cinco mil quinientos (5.500 kg./cm?). Esta
tension de rotura es el valor de la ordenada maxima del diagrama tensién deformacion.
Se tendrd en cuenta prioritariamente las determinaciones del Cédigo Estructural.

2.2.3  MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES.

A) PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de
pintura pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigdn para
impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcién
del calor solar. Esta capa deberd ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos
después de una aplicacion.

2.2.4 AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO.

A) CAL HIDRAULICA.

Cumplira las siguientes condiciones:

Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
Densidad aparente superior a ocho décimas.

Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce por ciento.

Fraguado entre nueve y treinta horas.

Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

Resistencia a la traccién de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro
cuadrado. Curado de la probeta un dia al aire y el resto en agua.

Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por
centimetro cuadrado. Curado por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por
centimetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada
al séptimo dia.

B) YESO.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

El contenido en sulfato calcico semihidratado (S04Ca/2H,0) serd como minimo del cincuenta por
ciento en peso.

El fraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara después de los treinta minutos.
En tamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.
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Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexidn con una separacidn entre
apoyos de 10.67 cm. resistiran una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

La resistencia a compresidn determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexién,
sera como minimo setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se
efectuard como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los
diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como minimo una muestra. Los ensayos
se efectuaran segun las normas UNE 7064 y 7065.

2.2.5 MATERIALES DE CUBIERTA.

A) IMPERMEABILIZANTES.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de caucho. Las laminas y las
imprimaciones deberdn llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el
fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrdn de Sello INCE-AENOR vy de
homologacion MICT, o de un sello o certificacién de conformidad incluida en el registro del CTE del
Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del
CTE, cuyas condiciones cumplird, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido
Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

2.2.6 MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS

A) BALDOSAS Y LOSAS DE TERRAZO.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigdn o mortero de cemento, triturados
de piedra o marmol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas
grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no seran
orgdnicos y se ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

Para medidas de diez centimetros o menos, tres décimas de milimetro en mas o en menos.

El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y medio y
no sera inferior a los valores indicados a continuacién.

Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectdngulo si la baldosa es rectangular, y si es de
otra forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.

El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningtin punto de siete milimetros y en
las destinadas a soportar trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

La variacién maxima admisible en los dngulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera de
mas/menos medio milimetro.

La flecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en mas o en menos.
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El coeficiente de absorcidon de agua determinado seguin la Norma UNE-EN 13748:2005 sera menor o
igual al quince por ciento.

El ensayo de desgaste se efectuard segin Norma UNE-EN 13748:2005, con un recorrido de 250
metros en himedo y con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible serd de cuatro
milimetros y sin que aparezca la segunda capa tratdndose de baldosas para interiores de tres
milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco
unidades por cada millar mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles,
siempre que el nimero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

B) RODAPIES DE TERRAZO.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un
canto romo y sus dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas seran andlogas a las del
material de solado.

C) AZULEJOS

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una superficie
vidriada de colorido variado que sirve para revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su
resistencia y duracién.

Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los
planos. La superficie de los azulejos serd brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga
mate.

Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presentaran segun los casos, un canto
romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante
con aparejo vertical u horizontal.

La tolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y un cero en mas, para los de
primera clase.

La determinacién de los defectos en las dimensiones se hard aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error
absoluto, que se traducira a porcentual.
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2.2.7 CARPINTERIA DE TALLER

A) PUERTAS DE MADERA

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn tener la autorizacion de uso o documento
de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

B) CERCOS

Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5 cm.

2.2.8 CARPINTERIA METALICA

A) VENTANAS Y PUERTAS
Los perfiles empleados en la confeccidn de ventanas y puertas metalicas, seran especiales de doble

junta y cumplirdn todas las prescripciones legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas
rechazandose los elementos que adolezcan de algun defecto de fabricacion.

2.2.9 PINTURA

A) PINTURA PLASTICA

Estd compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estdn constituidos de

bidxido de titanio y colores resistentes.

2.2.10 COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad. Los colores
reuniran las condiciones siguientes:

e Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

e Fijeza ensu tinta.

e Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

e Serinalterables a la accién de los aceites o de otros colores.

e Insolubilidad en el agua.

e Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:

e Serinalterables por la accion del aire.

e Conservar la fijeza de los colores.

e Transparenciay color perfectos.
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Los colores estardn bien molidos y serdn mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su
color serd amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la
presencia de sustancias extrafias.

2.2.11 FONTANERIA Y SANEAMIENTO

A) TUBERIA MULTICAPA (FONTANERIA)

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes
normas Aenor.

B) BAJANTES

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serdn de PVC.

2.2.12 INSTALACIONES ELECTRICAS

A) NORMAS

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compafiia
Suministradora de Energia.

B) CONDUCTORES A UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD (CENTROS EDUCATIVOS)

Derivacidén individual: Afumex 1000 V (AS) (verde), o similar

Suministro seguridad (si existe): AfumexFirs (AS+) (naranja), o similar
Instalacidn interior: Afumex 750V Z1 (AS), o similar

Pulsadores de alarma de incendio: AfumexFirsDetec-signal (AS+), o similar
Alarmas de alarma de incendio: AfumexFirsDetec-signal (AS+), o similar
Ascensor: AfumexFirs (AS +) (naranja), o similar

Bomba incendios:AfumexFirs (AS +) o 6-1KV, o similar

Extractor en cocina:AfumexFirs (AS +) (naranja), o similar

C) CONDUCTORES DE BAJA TENSION

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo
Unico hasta seis milimetros cuadrados.
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La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frio, a la laceracion, a la abrasion respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accidn sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la mas minima alteracién de la cubierta.
El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusién sobre las almas del cableado debe
ser de material adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccién de los
empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacién" normalmente alojados en tuberia protectora seran de cobre
con aislamiento de PVC. La tensidn de servicio serd de 750 V y la tension de ensayo de 2.000 V.

La seccidon minima que se utilizard en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza sera de 1.5 m?

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de
2.000 V.y de igual forma que en los cables anteriores.

D) APARATOS DE ALUMBRADO INTERIOR

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras
suficientes para alcanzar tal rigidez.

La iluminacidn de las aulas se instalara de tal forma que permita la regulacidn de las pantallas mas
cercanas a las ventanas.

Para ello se dispondran balastos electrénicos, detectores de presencia, detectores de iluminacion,
pulsadores manuales y un sistema de control de horas de iluminacidn de las aulas y de pasillos
anualmente.

Las luminarias de panel led o downlight led.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en
establecerse y la Ultima en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.

2.2.13 INSTALACION DE VENTILACION

A) CHAPA DE ACERO GALVANIZADA

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilacién deben
cumplir las siguientes condiciones:

e Lo especificado en la legislacion vigente

e Que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio
Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de la
norma UNE-EN 1507:2007.
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA. PRESCRIPCIONES
SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO

3.1 DEMOLICIONES

Consiste en el conjunto de operaciones destinadas a la demolicidn o desmontaje de los elementos
constructivos que conforman el edificio.

A) EJECUCION DE LAS OBRAS

Se realizard un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura y estado de
conservacion. Ademas, se comprobard el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio.
Se desconectaran las diferentes instalaciones del edificio.

Se debe evitar trabajar en obras de demolicion y derribo en dias de lluvia. Las operaciones de derribo
se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes
y evitar dafios en las construcciones proximas, y se designardn y marcaran los elementos que hayan
de conservarse intactos.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las
zonas préximas a la obra a derribar.

Cuando haya que derribar arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base atirantandolos
previamente y abatiéndolos seguidamente.

Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la
jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia,
mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.2.1  EXPLANACION Y PRESTAMOS

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como
las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos
removidos a depésito o lugar de empleo.

A) EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones
ajustandose a las alienaciones pendientes dimensiones y demas informaciéon contenida en los planos.
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La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se
aceptara para su utilizacidon posterior en proteccién de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos
excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacidn, excepcidon hecha de la tierra vegetal, se
podran utilizar en la formacion de rellenos y demas usos fijados en este Pliego y se transportaran
directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacidn dentro de la
obra.

En cualquier caso no se desechard ningun material excavado sin previa autorizacién. Durante las
diversas etapas de la construccion de la explanacion, las obras se mantendran en perfectas
condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones
existentes, por presion directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para
evitar dafio a las construcciones colindantes y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el
centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a
permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de didmetro seran eliminadas hasta una
profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por
debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extracciéon de tocones y raices, se rellenaran con material
andlogo al existente, compactdndose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacién por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a
tres metros.

La ejecucidn de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las
zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.

B) MEDICION Y ABONO

La excavacion de la explanacidén se abonara por metros cubicos realmente excavados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicién se hara sobre los perfiles
obtenidos.

3.2.2  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las
obras de fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas.
Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacién y evacuacion del terreno y el
consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo.
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A) EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista de las obras notificard con la antelacidon suficiente, el comienzo de cualquier
excavacion, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El
terreno natural adyacente al de la excavacidén o se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacidn continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, la Direccién Facultativa
podra modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin
de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizard de tal forma que existirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como
de nivel, siempre fuera del drea de excavacién.

Se llevard en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacidn de zanjas se realizard cuando existan todos los elementos necesarios
para su excavacion, incluido la madera para una posible entibacién.

La Direccidn Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacién de la zanja,
aungue sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata deberd asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo y proteccién
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos,
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar dafio a personas o a las obras, aunque tales
medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Direccidn
Facultativa.

La Direcciéon Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocaciéon de entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua,
manteniendo libre de la misma la zona de excavacién, colocandose ataguias, drenajes, protecciones,
cunetas, canaletas y conductos de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los
taludes, las paredes y el fondo de la excavacién de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de
terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran
las grietas y hendiduras, rellendandose con material compactado u hormigon.

La separacidon entre el tajo de la maquina y la entibacién no serd mayor de vez y media la
profundidad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca
permaneceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacidon de la zanja para cimentacidn, se hara una revision
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las
medidas pertinentes.

Mientras no se efectue la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran
las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas,
cerramientos y demas medidas de proteccién.

Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno
posterior, se podran depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion
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del borde de la misma de 0,60 m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y
demas pasos y servicios existentes.

3.2.3  RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS DE POZOS

Consiste en la extension o compactaciéon de materiales terrosos y/o zahorras, procedentes de
excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos.

A) EXTENSION Y COMPACTACION

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. El espesor de estas tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se
obtenga en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas serd horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos
por ciento. Una vez extendida la tongada, se procedera a la humectacidn si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de
los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la
compactacion prevista, se tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacién por
oreo, o por adicidon de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mas conveniente, posteriormente se procedera a la compactacion
mecdnica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucién debe prohibirse la accion de todo tipo de trafico hasta que se haya
completado su composicién. Si ello no es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar
sobre ellas se distribuird de forma que se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizard en primer lugar el desbroce y
limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y extraccién de material inadecuado en la
profundidad requerida por el Proyecto, escarificindose posteriormente el terreno para conseguir la
debida trabazén entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o
subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran las segundas, antes de comenzar
la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacién de
este material o su consolidacién.

Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacidn si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.

El relleno del trasdds de los muros se realizard cuando éstos tengan la resistencia requerida y no
antes de los 21 dias si es de hormigon.

Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la
ultima se haya secado, o se escarificara afadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir
que la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que
existan encharcamientos.
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Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 22 C.

B) MEDICION Y ABONO

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros cubicos realmente ejecutados medidos
por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los
datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno.

3.3 HORMIGONES

3.3.1  FABRICACION DE HORMIGONES

Se utilizard hormigén de central, con sello AENOR acreditado para el tipo de hormigén a suministrar.

3.3.2 TRANSPORTE DE HORMIGON

El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible. En ningln caso se
tolerard la colocaciéon en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cdnicos, que
favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instalacidn central, su transporte a obra
debera realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

3.3.3  PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON

Como norma general no deberd transcurrir mds de una hora entre la fabricacién del hormigdn, su
puesta en obray su compactacién.

No se permitird el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a un metro, quedando
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de
medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigdén se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras queden
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reline gran cantidad de acero,
y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacidn entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su
espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, llendandolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada
escurra a lo largo del encofrado.
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3.3.4 COMPACTACION DEL HORMIGON

La compactacién de hormigones debera realizarse por vibracién. Los vibradores se aplicaran siempre
de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se
emplean vibradores internos, deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos
en el hormigén. La aguja se introducirda y retirara lentamente, y a velocidad constante,
recomendandose a este efecto que no se superen los 10cm/seg, con cuidado de que la aguja no
toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersidn no serd superior a 75 cm.,
y serd la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacién brillante,
siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de
10cm. de la pared del encofrado.

3.3.5 CURADO DEL HORMIGON

Durante el primer periodo de endurecimiento se someterd al hormigén a un proceso curado segun el
tipo de cemento utilizado y las condiciones climatolégicas del lugar.

En cualquier caso deberda mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas tanto
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigdn se mantendran himedas sus superficies, mediante
arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos andlogos durante tres dias si el conglomerante empleado
fuese cemento CEM I-32,5; aumentandose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento mas lento.

3.3.6 JUNTAS EN EL HORMIGONADO

Las juntas podran ser de hormigonado, contracciéon 6 dilatacién, debiendo cumplir lo especificado en
los planos.

Se cuidarad que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la
direccidn de los maximos esfuerzos de compresidn, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejardn juntas abiertas durante algun
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas
debera ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya quedado
suelto, y se humedecera su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de
cemento antes de verter el nuevo hormigén. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de las
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

3.3.7 TERMINACION DE LOS PARAMENTOS VISTOS

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccidon
serd la siguiente:
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e Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.)

e Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.)

3.3.8  LIMITACIONES DE EJECUCION

El hormigonado se suspenderd, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas
necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigén fresco o lavado de
superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar el
hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:

e Replanteo de ejes, cotas de acabado.

e Colocacion de armaduras

e Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:
El vertido se realizard desde una altura maxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a
distancia que impidan la segregacion de los componentes del hormigén. Se realizard por tongadas de
30 cm.. Se vibrara sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.
Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 02C, o lo vaya a hacer en las
préximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizaciéon
dela D.F.
No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la limpieza,
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con resinas
epoxi.
No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento.

Después del hormigonado:
El curado se realizard manteniendo humedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un
70% de su resistencia
Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no
antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.

3.3.9 MEDICION Y ABONO

El hormigdn se medira y abonara por metro cubico ejecutado, midiendo entre caras interiores de
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentacidn que no necesiten encofrado se medira
entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigdn se
exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medird de esta forma por
metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se
indicara que estd incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerara la misma medicién del
hormigdn por metro cubico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y
costos de curado de hormigdn.
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3.4 ESTRUCTURAS DE ACERO

3.4.1  DESCRIPCION

Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.

3.4.2 CONDICIONES PREVIAS

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacidn adecuadas

Las piezas serdn de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucién.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estaran protegidas contra la corrosidn con pinturas adecuadas.

3.43 COMPONENTES

e Perfiles de acero laminado
e Perfiles conformados

e Chapasy pletinas

e Tornillos calibrados

e Tornillos de alta resistencia
e Tornillos ordinarios

e Roblones

3.44  EJECUCION

Limpieza de restos de hormigdn etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y
soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad
durante el montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte
de chapas.

Los cortes no presentardn irregularidades ni rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocard una arandela, con bisel cénico, bajo la cabeza y bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendran un diametro 2 mm.mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
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Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido

Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmdsfera gaseosa

Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido

Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las
longitudes de soldado y la separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizardn uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada
corddn se eliminara la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederd a su limpieza y proteccidon
antioxidante, para realizar por ultimo el pintado.

3.4.5 CONTROL

Se controlard que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlard la homologacidn de las piezas cuando sea necesario.
Se controlard la correcta disposicidn de los nudos y de los niveles de placas de anclaje.

3.46 MEDICION

Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes en el precio unitario.
En cualquier caso se seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

3.4.7 MANTENIMIENTO

Cada tres afios se realizard una inspeccién de la estructura para comprobar su estado de
conservacion y su proteccidn antioxidante y contra el fuego.

3.5 MORTEROS

3.5.1  DOSIFICACION DE MORTEROS

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cudl ha de
emplearse en cada caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.
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3.5.2  FABRICACION DE MORTEROS

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la formay
cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas
ni grumos.

3.5.3 MEDICION Y ABONO

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicién va incluida en las unidades a las
que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algln caso excepcional se medird y
abonarda por metro cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un
nuevo precio contradictorio.

3.6 ARMADURAS

3.6.1 COLOCACION, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS

Todas estas operaciones se efectuardn de acuerdo con los articulos del CODIGO ESTRUCTURAL. REAL
DECRETO 470/2021, de 29-junio, del Ministerio de la Presidencia.

3.6.2 MEDICION Y ABONO

De las armaduras de acero empleadas en el hormigén armado, se abonaran los kg. ejecutados,
deducidos de los planos de ejecucidn, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los
solapes de empalme, y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diametros
empleados.

En ningun caso se abonard con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la
medicidn efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprenderd a la adquisicidn, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo,
el pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacién y
colocacién en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas
cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

3.7 ALBANILERIA

3.7.1  FABRICA DE LADRILLO

Los ladrillos se colocan segun los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se
humedeceran en agua. El humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
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debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el
tendel debe tener un espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente
plana, vertical y a plano con los demas elementos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.
Salvo indicacién en contra se empleara un mortero de 250 kg. de cemento I-32,5 por m? de pasta.
Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la
anterior. Al reanudar el trabajo se regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el
mortero.
Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose
las hilaras.
La medicién se hard por m?, segln se expresa en el Cuadro de Precios. Se mediran las unidades
realmente ejecutadas descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén"
Los cerramientos de mas de 3,5 m. de altura estaran anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estardn rematados por un zuncho de hormigén armado
Los muros tendran juntas de dilatacién y de construccion. Las juntas de dilatacion seran las
estructurales, quedardn arriostradas y se sellaran con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de barrera
antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una junta de 2 cm. que se
rellenard posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizardan mediante una zapata y/o una
placa de apoyo.

Los muros conservardn durante su construcciéon los plomos y niveles de las llagas y seran
estancos al viento y a la Iluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del
tiempo, se arriostraran los pafios realizados y sin terminar
Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se trabajard mientras esté
helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga
y el tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de % ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutaran en todo su espesor y en todas sus hiladas.

3.7.2  TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE

Para la construccidon de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de canto, con sus
lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso.
Se tomardn con mortero de cemento. Su construccion se hard con auxilio de miras y cuerdas y se
rellenaran las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran
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previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y nivelados. Su medicidn se hara

por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

3.7.3  CITARAS DE LADRILLO PERFORADO Y HUECO DOBLE

Se tomardn con mortero de cemento y con condiciones de medicién y ejecucidn analogas a las

descritas para el tabicén.

3.7.4 TABIQUES DE LADRILLO HUECO SENCILLO

Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucidon y medicion analogas descritas
para el tabicén.

3.7.5 GUARNECIDO Y MAESTREADO DE YESO NEGRO

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso previamente que serviran de
guia al resto del revestimiento. Para ello se colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a
un metro aproximadamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a2 cm.
aproximadamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estaran situadas en
un mismo plano, para lo cual se tenderad una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso,
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones, se regara el paramento y
se echard el yeso entre cada regidn y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco.
Para ello, seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las
maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y
evitar su aplicacion cuando esté “muerto”. Se prohibird tajantemente la preparacién del yeso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando segun se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos metdélicos de 2 m.
de altura. Su colocacion se hara por medio de un renglén debidamente aplomado que servird, al
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos,
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su
construccién. En el precio se incluirdn asi mismo los guardavivos de las esquinas y su colocacién.

3.7.6  ENLUCIDO DE YESO BLANCO

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de
amasado se extendera sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y
apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. El espesor del
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enlucido sera de 2 a3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después
de amasado para evitar que el yeso esté 'muerto’.

Su medicién y abono sera por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro
de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la mediciéon y abono
correspondiente comprendera todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien
terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en
este Pliego.

3.7.7 ENFOSCADOS DE CEMENTO

Los enfoscados de cemento se hardn con cemento de 550 kg. de cemento por m? de pasta, en
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m® en paramentos interiores, empleandose
arena de rio o de barranco, lavada para su confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar humeda la
superficie de la fabrica antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior
perfectamente seca. Las superficies de hormigdn se picaradn, regandolas antes de proceder al
enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por
medio de la llana, evitando echar una porciéon de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera
una capa que se ira regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el
canto de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volvera a extender una
segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente
homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habra fraguado la parte aplicada anteriormente.
Serad necesario pues, humedecer sobre la junta de unidn antes de echar sobre ellas las primeras
llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la adherencia del revoco que se
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de
mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccién Facultativa, se
humedeceran diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucidn o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:

Se utilizard mortero pre-dosificado. Las cantidades de los diversos componentes necesarios para
confeccionar el mortero vendran especificadas en la Documentacién Técnica del producto.

No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda
comprendida entre 52 Cy 402 C.

El mortero se batird hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicardn a continuacién de su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas
después.

Se limpiaran los utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
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Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas, antes del fraguado del mortero, por la accion lesiva
de agentes atmosféricos de cualquier indole o por las propias obras que se ejecutan
simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el
enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se
trate de mortero u hormigén.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en 6ptimas condiciones antes de
que se inicie el fraguado; no se admitira la adicién de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba
agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera
necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros,
mediante llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este en
primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizard por capas sucesivas sin que
ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzardn, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad
del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha
tela se colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de
discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la
ejecucion; se comprobara, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen
sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderdn los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas
aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos
muy secos y calidos, se suspenderd la ejecucion.

Después de la ejecucion:
Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra humeda la superficie
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.
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3.8 AISLAMIENTOS

3.8.1

DESCRIPCION

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de

edificacién para conseguir aislamiento térmico, correccién acustica, absorcidn de radiaciones o

amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos

verticales, camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cadmaras de aire y

tabiqueria interior.

3.8.2

COMPONENTES

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segin su uso:

Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.

Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:

Fieltros ligeros:

Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.

Mantas o fieltros consistentes:

Con papel Kraft.

Con papel Kraft-aluminio.

Con velo de fibra de vidrio.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC

Paneles semirrigidos:

Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.

Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:

Normal, sin recubrimiento.

Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.

Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-yeso.

Aislantes de lana mineral.
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Fieltros:
e Con papel Kraft.
e Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
e Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
e Con lamina de aluminio.
e Con velo natural negro.
Panel rigido:
e Normal, sin recubrimiento.
e Autoportante, revestido con velo mineral.
e Revestido con betun soldable.
Aislantes de fibras minerales.
e Termoacusticos.
e Acusticos.
Aislantes de poliestireno.
e Poliestireno expandido:
e Normales, tipos | al VI.
e Autoextinguibles o ignifugos
e Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno.
e Laminas normales de polietileno expandido.

e Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.

Aislantes de poliuretano.
e Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
e Planchas de espuma de poliuretano.

Aislantes de vidrio celular.

Elementos auxiliares:

Cola bituminosa, compuesta por una emulsidn idnica de betlin-caucho de gran adherencia,

para la fijacion del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y

puentes térmicos.

Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacién del

panel de corcho en suelos y paredes.

Adhesivos adecuados para la fijacién del aislamiento, con garantia del fabricante de que no

contengan sustancias que dafien la composicidén o estructura del aislante de poliestireno, en

aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.

Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos,

paramentos interiores y exteriores, y techos.

Malla metdlica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de

paramentos exteriores con placas de vidrio celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.

Lamina geotextil de proteccion colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

Anclajes mecanicos metalicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
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Accesorios metdlicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujecién de
placas en falsos techos.

3.8.3 CONDICIONES PREVIAS

Ejecucién o colocacién del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 6xidos. Debera
estar correctamente saneada y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacién que asegure
una adherencia éptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser
rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente
a la colocacidn del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccién, la humedad del soporte no superara a la indicada por el
fabricante como maxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados,
pues pueden dificultar o perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

3.8.4 EJECUCION

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyeccion del
material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segin el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectard en pasadas sucesivas de 10 al5 mm,
permitiendo la total espumacidon de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya
interrupciones en el trabajo deberan prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacién.
Durante la proyeccién se procurara un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a
mano. En aplicaciones exteriores se evitard que la superficie de la espuma pueda acumular agua,
mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.
Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo
especial cuidado en evitar los puentes térmicos.

El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan
alterar o dafiar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacidn, evitando
una exposicion prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del
tiempo. El recubrimiento o proteccidn del aislamiento se realizara de forma que éste quede firme y
lo haga duradero.

3.8.5 CONTROL

Durante la ejecucion de los trabajos deberdn comprobarse, mediante inspeccién general, los
siguientes apartados:
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Estado previo del soporte, el cual deberd estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos
salientes.

Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacién del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion
uniforme y sin defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o0 a rompejunta, seguin los casos.

Ventilacion de la cdmara de aire si la hubiera.

3.8.6 MEDICION

En general, se medird y valorara el m? de superficie ejecutada en verdadera dimensidn. En casos
especiales, podra realizarse la medicién por unidad de actuacidn. Siempre estaran incluidos los
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion,
cortes, uniones y colocacion.

3.8.7 MANTENIMIENTO

Se deben realizar controles periddicos de conservacién y mantenimiento cada 5 afios, o antes si se
descubriera alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de
reforma en la impermeabilizacién, se aprovechara para comprobar el estado de los aislamientos
ocultos en las zonas de actuacidn. De ser observado algln defecto, debera ser reparado por personal
especializado, con materiales andlogos a los empleados en la construccién original.

3.9 SOLADOSY ALICATADOS

3.9.1 SOLADO DE BALDOSAS DE TERRAZO

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora
antes de su colocacidn; se asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg/m® confeccionado con
arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de
agarre forme una superficie continla de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con
sus lados a tope.

Terminada la colocacién de las baldosas se las enlechard con lechada de cemento Portland,
pigmentada con el color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta
operacion a las 48 horas.

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA) PLIEGO DE CONDICIONES 30

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 72 /294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

3.9.2 SOLADOS

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacidn de sus
juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier
direccion; no deberdn aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser
este indispensable, se tomardn las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente
ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende
todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

3.9.3  ALICATADOS DE AZULEJOS

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonaran
perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo
contrario por la Direccion Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de
canto romo, y se sentara de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacién a
junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocaran con mortero de
cemento o cemento cola, no admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segin los casos, y
deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose
jambas y mochetas.

3.10 PANEL SANDWICH PARA REVESTIMIENTO Y CUBIERTA

Los paneles sandwich se mediran y valoraran por m?, incluyendo todos sus componentes y acabados.
La unidad se colocard en obra, incluyendo los medios auxiliares necesarios para la descarga del
material y ubicacién definitiva.

Cada panel dispondra de una etiqueta de identificacion, complementaria a la correspondiente al
marcado CE, en la que se indicarda como minimo:

- Logotipo y nimero de DITplus.

- Codigo de identificacidn del lote de fabricacidn (trazabilidad, fecha de fabricacidn, etc.).

- Color.

El sentido del panel, vertical u horizontal, se identifica por las dimensiones del mismo, asi como por
la posicidn de la etiqueta de identificacion del panel.
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Almacenamiento y puesta en obra:

El sistema de acopio en obra se realiza con ayuda de los mismos sistemas utilizados para el
transporte de los paneles. La superficie de acopio en obra debe ser plana, libre de todo objeto no
deseable, y de facil acceso.

Para el inicio de la puesta en obra se procedera a la comprobacion o replanteo de los siguientes
puntos:

¢ Alineaciones, niveles.

¢ Dimensiones de la estructura (tanto de elementos horizontales como verticales).

* Replanteo en cubierta de los paneles en su posicidon de montaje, de forma que se puedan
establecer un reparto de las juntas entre paneles tal que permita absorber las diferencias surgidas en
la ejecucion de la estructura.

e Comprobacién de la correcta posicidn de las placas de anclaje y de la estructura auxiliar.

El proceso de puesta en obra se realizara de la siguiente forma:

e Elevacion del panel a su zona de montaje.

¢ Apoyo provisional del panel.

¢ Alineacidn, nivelacién y aplomado del panel.

e Comprobacién de juntas.

* Ejecucion del anclaje definitivo del panel segun detalle del disefio de anclajes.
® Repaso de los paneles.

¢ Sellado de las juntas.

Las tolerancias del montaje son aquellas que se precisan para un ajuste de los paneles con la
estructura del edificio.

Para asegurar las tolerancias requeridas y la buena calidad en el montaje de los paneles, el montador
tiene la obligacidn de utilizar los medios y procedimientos adecuados.

3.10.1 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE
OBRA

DEL SOPORTE: Se comprobara que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y
horizontalidad adecuados.

AMBIENTALES: Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.

3.10.2 PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION: Replanteo de los paneles. Corte, preparacién y colocacién de los paneles.
Sellado de juntas. Fijacidn mecanica de los paneles.
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CONDICIONES DE TERMINACION: El conjunto serd resistente y estable frente a las acciones, tanto
exteriores como provocadas por el propio edificio. La fachada sera estanca y tendra buen aspecto.

3.10.3 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

Se protegerd durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o dafios mecanicos. Se
evitard la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

3.11 CARPINTERIA DE TALLER

La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto.
Todas las maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y
escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de
cercos y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la
medicidn de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La
colocacién de los cercos se abonara independientemente.

3.11.1 CONDICIONES TECNICAS

Las hojas deberdn cumplir las caracteristicas siguientes seguin los ensayos que figuran en el anexo Il
de la Instruccion de la marca de calidad para puertas planas de madera (Real Decreto 146/1989, de
10 de febrero sobre la Marca de Calidad a los fabricantes de puertas planas de madera).

Resistencia a la accién de la humedad.

Comprobacion del plano de la puerta.

Comportamiento en la exposicidn de las dos caras a atmdsfera de humedad diferente.

Resistencia a la penetracién dinamica.

Resistencia a la flexidn por carga concentrada en un angulo.

Resistencia del testero inferior a la inmersion.

Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm.

Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso
contrario los refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitird un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear
permitiran un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.

Los junquillos de la hoja vidriera serdan como minimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el
hueco para el vidrio, sobresaldran de la cara 3 mm. como minimo.

En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o machihembradas de forma que
no permitan el paso del agua.
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Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir encoladas. Se
podran hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la
NTE descritas en la NTE-FCM.

Cuando la madera vaya a ser barnizada, estard exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va a ser
pintada, se admitird azulado en un 15% de la superficie.

3.11.2 CERCOS DE MADERA

Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el
pavimento.

Los cercos vendrdn de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La
separacion entre ellas sera no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo
ser de acero protegido contra la oxidacion.

Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccién
para su conservacidn durante el almacenamiento y puesta en obra.

3.11.3 TAPAJUNTAS

Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40 mm.

3.12 CARPINTERIA METALICA

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente
las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metdlica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa
fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas
sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra
alabeo o torcedura alguna.

La medicidn se hard por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera,
pintura y colocacién de cercos.
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3.13 PINTURA

3.13.1 CONDICIONES GENERALES DE PREPARACION DEL SOPORTE

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 6xido ni polvo, para lo cual se
empleara cepillos, sopletes de arena, 4cidos y alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies
lisas y uniformes. Se hardn con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de
relleno para las maderas. En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre los
metales se utilizardn empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 6xido de
hierro, litopdn, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o
ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o
pincel o con el aerdgrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con
papel de lija en paredes y se alisaran con piedra pdmez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucidn se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion
interior o exterior y condiciones de exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de
humedad y si existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 282C ni menor de 62C.

El soleamiento no incidird directamente sobre el plano de aplicacidn.

La superficie de aplicacion estara nivelada vy lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderd la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los Utiles de
trabajo.

3.13.2 APLICACION DE LA PINTURA

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerégrafo, con pistola, (pulverizando con aire
comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mds corrientes el cerdo o jabali,
marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos o planos, clasificindose por nimeros o por los gramos de
pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerdgrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presiéon (1-6
atmosferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta7 mm.,
formdandose un cono de 2 cm. al metro de didmetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizardn una serie de trabajos previos, con objeto de que al
realizar la aplicacion de la pintura o revestimiento, consigamos una terminacion de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcién del tipo de soporte:
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A) YESOSY CEMENTOS ASi COMO SUS DERIVADOS:

Se realizara un lijado de las pequeias adherencias e imperfecciones. A continuacién se aplicara una
mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizard un
plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicard seguidamente el
acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

B) MADERA:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacién se dard una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de
conservacion de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte, aplicindose
a continuacion el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor
de los especificados por el fabricante.

C) METALES:

Se realizard un rascado de 6xidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual
esmerada de la superficie.

A continuacion se aplicard una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al
especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no
menor al especificado por el fabricante.

3.13.3 MEDICION Y ABONO

La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuandose
la medicidén en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se mediran
por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medird una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para
obtener la perfecta terminacién de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido, etc.
y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.
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3.14 FONTANERIA

3.14.1 TUBERIA MULTICAPA

Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran
accesorios para todos los cambios de direccién y los tendidos de tuberia se realizaran de forma
paralela o en dngulo recto a los elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma que se
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ninguin trabajo ni para si misma.

3.14.2 TUBERIA DE COBRE

La red de distribucion de agua se realizara en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la
presidon de prueba exigida por la empresa suministradora, operacion que se efectuard una vez
acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas
correspondientes de la citada empresa.

3.15 INSTALACION ELECTRICA

La ejecucidon de las instalaciones se ajustard a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegacién de Industria en el ambito de
su competencia. Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea necesario, se seguiran las
normas de la Compaiiia Suministradora de Energia.
Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:
e Maderamen, redes y nonas en nimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los
operarios y transeuntes.
e Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los
trabajos de este tipo.
e Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra,
montaje o instalacién.

3.15.1 CONDUCTORES ELECTRICOS

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tensidn nominal de 0,6/1 Kilovoltios
para la linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacidn, debiendo estar homologados
segun normas UNE citadas en la Instruccién ITC-BT-06.

Antes de la instalacion de los conductores, el instalador debera facilitar, para cada uno de los
materiales a utilizar, un certificado del fabricante que indique el cumplimiento de las normas UNE en
funcion de los requerimientos de cada una de las partes de la instalacion.
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En caso de omisidon por parte del instalador de lo indicado en el parrafo anterior, quedara a criterio
de la direccidn facultativa el poder rechazar lo ejecutado con dichos materiales, en cuyo caso el
instalador debera reponer los materiales rechazados sin sobrecargo alguno, facilitando antes de su
reposicidn dichos certificados.

3.15.2 CONDUCTORES DE NEUTRO

La secciéon del conductor de neutro, segun la Instruccion ITC-BT-19 en su apartado 2.2.2, en
instalaciones interiores, y para tener en cuenta las corrientes armdnicas debidas a cargas no lineales
y los posibles desequilibrios, serd como minimo igual a la de las fases. Para el caso de redes aéreas o
subterraneas de distribucion en baja tension, las secciones a considerar seran las siguientes:

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.

- Con cuatro conductores: mitad de la seccidn de los conductores de fase, con un minimo de

10 mm? para cobre y de 16 mm? para aluminio.

3.15.3 CONDUCTORES DE PROTECCION

Seran de cobre y presentardn el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalaran por la
misma canalizacion que éstos y su seccidn sera la indicada en la Instruccion ITC-BT-19 en su apartado
2.3.

Los conductores de proteccion desnudos no estaran en contacto con elementos combustibles. En los
pasos a través de paredes o techos estardn protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que
sera, ademds, no conductor y dificilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del
edificio.

Los conductores de proteccidon estaran convenientemente protegidos contra el deterioro mecanico y
quimico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construccion.

Las conexiones en estos conductores se realizaran por medio de empalmes soldados sin empleo de
acido, o por piezas de conexidon de apriete por rosca. Estas piezas seran de material inoxidable, y los
tornillos de apriete estaran provistos de un dispositivo que evite su desapriete.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquimicos
cuando las conexiones sean entre metales diferentes.

3.15.4 IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES

Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

3.15.5 TUBOS PROTECTORES

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccidon de grado 5
contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el
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suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o
similar, y dispondrdn de un grado de proteccién de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en
funcion del nimero, clase y seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de
la Instruccion MI-BT-019. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones
diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste sera, como minimo, igual a tres
veces la seccidn total ocupada por los conductores, especificando Unicamente los que realmente se
utilicen.

Los tubos deberdn soportar, como minimo, sin deformacidn alguna, las siguientes temperaturas:
60°C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.

70°C para los tubos metalicos con forros aislantes de papel impregnado.

3.15.6 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES

Seran de material plastico resistente o metadlicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad equivaldra al didametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un
minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diametro o lado interior.

La union entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los
casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizara nunca por simple retorcimiento entre
si de los conductores, sino utilizando bornes de conexidon, conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

3.15.7 APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicidn intermedia, seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en
ninguin caso de 652 C. en ninguna de sus piezas.

Su construccién sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura
y cierre, con su carga nominal a la tensidén de trabajo. Llevardn marcada su intensidad y tensiones
nominales, y estardn probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

3.15.8 APARATOS DE PROTECCION

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrdn cortar la
corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formaciéon de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicidn intermedia. Su
capacidad de corte para la proteccidon del cortocircuito estard de acuerdo con la intensidad del
cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalacidn, y para la proteccidn contra el
calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 2C. Llevaran
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marcadas la intensidad y tensién nominal de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales serdn como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademas de corte
omnipolar. Podran ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto
independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo con proteccion
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacién de contadores
seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e
incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse.
Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y
tensidon nominales de trabajo.

3.15.9 PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran marcadas su intensidad vy
tensién nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El
nimero de tomas de corriente a instalar, en funcién de los m? de la vivienda y el grado de
electrificacion, sera como minimo el indicado en la Instruccidn ITC-BT-25 en su apartado 4

3.15.10 PUESTA A TIERRA

Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante
electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexién con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacién o
dispositivo de conexidn. El valor de la resistencia sera inferior a 20 Ohmios.

3.15.11 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio,
segun la Instruccion ITC-BTC-13, art1.1. Si la caja es metalica, debera llevar un borne para su puesta a
tierra.

La instalacion del contador se efectuara en mddulo prefabricado, siguiendo la Instruccidn
ITC-BTC-016 y la norma u homologaciéon de la Compafiia Suministradora, y se procurara que las
derivaciones en estos modulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.

El local de situacién no debe ser himedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si
la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros
de desagilie para que, en caso de averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocaran a una altura minima del suelo de
0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse
un pasillo de 1,10 m., segun la Instruccién ITC-BTC-16,art2.2.1
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El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera,
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segun
se define en la Instruccién ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran lo mas cerca posible a la entrada de la
derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso
general. Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que
entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexién de los conductores de proteccidon
de la instalacién interior con la derivacion de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivacion individual entrara un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccidn situados en estos cuadros se ejecutara
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccién. Se fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe
estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificacién y la fecha en la que se ejecuté la
instalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se efectuarda bajo tubos
protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el
local donde se efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos después de
haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se
consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unidn de los
conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberd realizarse siempre utilizando bornes de
conexiéon montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexién, pudiendo
utilizarse bridas de conexidn. Estas uniones se realizaran siempre en el interior de las cajas de
empalme o derivacion.

No se permitiran mds de tres conductores en los bornes de conexién.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaradn sobre el conductor de fase.

No se utilizard un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacién en la que
derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras deberan
instalarse de acuerdo con lo establecido en la Instruccién ITC-BT-20.N

Las tomas de corriente de una misma habitacién deben estar conectadas a la misma fase. En
caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m.
como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos
instalados en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y
suelos sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente independiente
de cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccion ITC-BT-27, se
tendran en cuenta los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno de ellos:
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Volumen 0
Comprende el interior de la bafiera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m
por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2
por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bafieras hidromasaje y bafios comunes
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no
superioresa 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical
exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion
igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la
parte del volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2,
4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Proteccién IPX5, en bafios comunes,
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo
las bases si estan protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia minima del aislamiento por lo
menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension méaxima de servicio expresada en Voltios, con un
minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacidn eléctrica se medird con relacidn a tierra y entre conductores
mediante la aplicacion de una tensidn continua, suministrada por un generador que proporcione en
vacio una tensién comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una
carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la medicion
de la resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio y aseos, asi como
de usos varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos
se realizaran las conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccion contra sobreintensidades,
mediante un interruptor automatico o un fusible de cortocircuito, que se deberdn instalar siempre
sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexidn del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra
siempre que sean metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja
metalica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberan
conectarse a tierra.

Se procurara que estos aparatos estén homologados segtn las normas UNE.
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Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las “Normas de disefio y constructivas para los
edificios de uso docente”.

3.16 INSTALACION DE RED DE VOZ Y DATOS

El presente anexo tiene efecto sobre la ejecucion de todas las obras que comprende el proyecto de
red de voz y datos. Al mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el
presente pliego seran las minimas aceptables en la realizacién de la instalacidn del edificio.

El contratista ejecutor de la obra se atendrd en todo momento a lo expuesto en este Pliego de
Condiciones, en cuanto a la calidad de los materiales empleados, ejecucion, material de obra,
precios, medicidn y abono de las distintas partes de la obra.

El contratista queda obligado a acatar cualquier decision que el Director de la obra, ingeniero o
ingeniero Técnico en Telecomunicaciones, formule durante el desarrollo de la misma y hasta el
momento de la recepcidn definitiva de la obra terminada.

3.16.1 CONDICIONES PARTICULARES

En este punto se incluyen las especificaciones de los elementos, materiales, procedimientos o
condiciones de instalaciéon y cuadro de medidas, para cada tipo de servicio, de acuerdo con lo
establecido en la INSTRUCCIONES TECNICAS PARA DOTAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS
NECESARIAS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (TIC) E
INSTALACIONES ESPECIALES (v5 enero de 2019) de la Agencia Publica Andaluza de Educacion de la
Consejeria de Educacion y Deporte.

A) CARACTERISTICAS DE LOS CABLES Y CONECTORES

Las conexiones de los Puntos de Acceso a la red cableada se realizaran mediante cables Ethernet UTP
categoria 6 de acuerdo con las siguientes limitaciones:

Especificacion 100BaseTX
Maxima longitud del segmento 100
Maximo niimero de segmentos por red e Clase II--2
e Clase I--1
Maximo numero de saltos1 e Clase II--1

e Clase I--ninguno
M3éximo nimero de estaciones por segmento 1024

Tipo de cable soportado uTP

Categoria 6A

Saltos = otros repetidores
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Los conectores seran del tipo RJ45, con conexion directa.

B) SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES

Como norma general, se procurarda la maxima independencia entre las instalaciones de
telecomunicacion y las del resto de servicios. Los requisitos minimos de seguridad entre instalaciones
seran los siguientes:

La separacion entre una canalizacién de telecomunicacion y las de otros servicios serd, como minimo,
de 10 cm. para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces.

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separacién de estas canalizaciones secundarias conjuntas
debera tener un valor minimo de 15 Kv/mm (UNE 21.316) Si son metdlicas, se pondran a tierra.

Los cruces con otros servicios se realizardn preferentemente pasando las conducciones de
telecomunicacion por encima de las de otro tipo.

En caso de proximidad con conductos de calefaccion, aire caliente, o de humo, las canalizaciones de
telecomunicacion se estableceran de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa v,
por consiguiente, se mantendrdn separadas por una distancia conveniente o pantallas caldricas.

Las canalizaciones para los servicios de telecomunicacion, no se situaran paralelamente por debajo
de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a
conduccién de vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra
los efectos de estas condensaciones.

Las conducciones de telecomunicacidn, las eléctricas y las no eléctricas sélo podran ir dentro de un
mismo canal o hueco en la construccidon, cuando se cumplan simultdneamente las siguientes
condiciones:

La proteccidn contra contactos indirectos estara asegurada por alguno de los sistemas de la Clase A,
sefialados en la Instruccién MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, considerando
a las conducciones no eléctricas, cuando sean metalicas como elementos conductores.

Las canalizaciones de telecomunicaciones estaran convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se tendra en cuenta:

La elevacion de la temperatura, debida a la proximidad con una conduccién de fluido caliente.

La condensacion.

La inundacién, por averia en una conduccidén de liquidos; en este caso se tomardn todas las
disposiciones convenientes para asegurar la evacuacion de éstos.

La corrosién, por averia en una conduccion que contenga un fluido corrosivo.

La explosion, por averia en una conduccién que contenga un fluido inflamable

RECOMENDACIONES A SEGUIR AL REALIZAR LA INSTALACION DEL SCE.

1. Partir de una calidad contrastada en cable y componentes (Concepto Sistema). 7) En
enlaces no superiores a Clase D, no mezclar servicios de sefial analdgica (voz) y digital
(datos).

2. Las terminaciones IDC deben garantizar una calidad igual o superior de cable de base (el
enlace se realiza por el eslabdn mas débil.) Concepto de Sistema).
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3. Utilizar las herramientas especificas del mismo.
4. Utilizar Patch-Cords testeados de origen y especificos del Sistema.
5. Destrenzados inferiores a 13 mm para garantizar anchos de banda del enlace >100 MHz.
6. Diferenciar conexiones para tipo de cable rigido (sélido) o flexible.
7. Identificar y etiquetar ambos extremos del cable.
8. Disponer los servicios por grupos, preparando areas diferenciales en el rack :
a. Paneles de Voz.
b. Paneles de Datos Servicio 1.
c. Panel de Video.
d. Paneles de Datos Servicio N.

9. Es importante dejar al menos, el 30 / 35% del rack libre para futuras aplicaciones y/o
equipamiento activo adicional.

10.Rotular adecuadamente paneles y racks en centros de administracién; cajas y tomas en los
PTU (Puntos de Trabajo de Usuario). El objetivo es una rapida y comoda
administracién del SCE.

11.Se aconseja utilizar rack de 800 mm de ancho con objeto de reubicar los Patch-Cords de
asignacion en los laterales del bloque principal.

12.Los organizadores de cableado de 1U (preferiblemente cerrados) deben preveerse cada 32
bocas.

13.El numero de conexiones por par en el enlace, debe minimizarse para conseguir el maximo
NEXT del mismo.

14.Como Radios de Curvatura minimos se aconsejan :
a. Cables UTP-FTP 4 pares: 4x Diametro
b. Cables S/STP: 6x Didmetro
c. Cables UTP-FTP 25 pares: 10x Diametro

15.Evitar tracciones bruscas en la tirada del cable. La deformacién indiscriminada del
aislamiento de los conductores (PE o PECEL) penaliza gravemente los valores de
impedancia, RL y SRL, afectando directamente a la atenuacién resultante.

16.El embridado de mazos de cable, tanto en racks como agrupaciones sobre bandeja debe
ser suave, en caso contrario, se deteriorardn las caracteristicas del conjunto a nivel
de NEXT o Impedancia.

17.La proporcién propuesta de Mts de servicio respecto a los Mts operativos es de 1:250.
18.Tiradas de cable sin empalmes.

19.Prever suficiente ventilacion, tanto en el distribuidor principal, como en los distribuidores
de planta. Es probable que en el primero deba incluso optarse por una ventilacién
forzada.

20.Cerrar con llave los diferentes racks distribuidores. La eficiencia del Sistema se basa en una
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buena administracién del mismo, légicamente, sélo por personas autorizadas.

21.En el proceso de Disefio de la ubicacion del SCE y sus diferentes centrales de distribucion,
deben extremarse las precauciones en cuanto a procurar acercar al maximo los racks
en las zonas de trabajo del usuario, procurando asi reducir distancias de cableado.
Genéricamente, se suelen ubicar centrados o cerca de los patinillos de servicio. Es
asimismo imprescindible prever tomas de energia préximas a las mismas.

22.Evitar las posibles fuentes de interferencias electromagnéticas que se puedan prever del
edificio:

a. Lineas CA

b. lluminacién fluorescente

c. Maquinaria(fuente de ruido impulsivo)
d. Radio Frecuencia (RFI)

23.Utilizar los PatchCords de la menor longitud posible (al tener habitualmente una galga
inferior: AWG26), sus 6ptimas cualidades son validas sdlo a cortas distancias. Nunca
superan los 10 Mts.

24.Con objeto de garantizar una correcta proteccién electromagnética en los sistemas
apantallados, debe respetarse la continuidad de masa en todo el enlace.

C) CONDICIONES DEL ENLACE PERMANENTE Y CANAL

Definicion de Categorias de componentes y de clases de enlaces: la norma ISO/IEC 11801 define
nuevas categorias de componentes y de Clases de Enlace:

e Categoria 5+. Clase D+, hasta 100 MHz.

e (Categoria 6. Clase E, hasta 250 MHz.

e Categoria 7. Clase F, hasta 600 MHz.

TABLA 1.-CLASIFICACION DE LA APLICACION / ENLACE.

CLASE A Conexiones de voz y datos par aplicaciones de baja frecuencia hasta 100
KHz.

CLASE B Conexion de datos para aplicaciones con velocidades de transmision
soportadas por anchos de banda de hasta 1 MHz.

CLASE C Conexion de datos para aplicaciones con altas velocidades de transmision
soportadas por anchos de banda de hasta 16 MHz.

CLASE D Conexion de datos para aplicaciones con altas velocidades de transmision
soportadas por anchos de banda de hasta 100 MHz.

CLASE D+ Conexion de datos para aplicaciones de muy alta velocidad hasta 100 MHz, y
que puedan requerir los 4 pares para la transmisién (como Gigabit Ethernet)

CLASE E Conexion de datos para aplicaciones con elevadas velocidades de transmision
soportadas por anchos de banda de hasta 200 MHz.

CLASE F Conexion de datos para aplicaciones con elevadas velocidades de transmision
soportadas por anchos de banda de hasta 600 MHz., con la posibilidad de
tener dos servicios en el mismo enlace.

TABLA 2. VALORES DE CANAL, SEGUN ISO 11801 22 Ed., SIDNEY 2000

ClaseD ClaseE ClaseE @ Clase E

2000* 100 MHz 200 MHz | 250 MHz
100 MHz
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3.17 SISTEMAS DE VENTILACION

Las obras de construccion de este sistema deben ejecutarse con sujecidn al proyecto, a la legislacion
aplicable, a las normas de la buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra y
del director de ejecucion de la obra.

3.17.1 ABERTURAS

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya
seccion interior tenga las dimensiones minimas de ventilacién previstas y deben sellarse los extremos
en su encuentro con el mismo. Los elementos de proteccion de las aberturas deben colocarse de tal
modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.

Los elementos de proteccidon de las aberturas de extraccién cuando dispongan de lamas, deben
colocarse con éstas inclinadas en la direccion de la circulacién del aire.

3.17.2 CONDUCTOS DE EXTRACCION

Se prevé el paso de conductos a través de los forjados y otros elementos de particion horizontal de
tal forma que se han previsto en estos diferentes elementos tales como brochales y zunchos. Los
huecos de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20mm y debe
rellenarse dicha holgura con aislante térmico.
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El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la
misma.

Para conductos de extraccién para ventilacion hibrida, las piezas deben colocarse cuidando el
aplomado, admitiéndose una desviacion de la vertical de hasta 152 con transiciones suaves.

Deben realizarse las uniones de las piezas previstas en el sistema, cuidandose la estanquidad de sus
juntas.

Las aberturas de extraccidon conectadas a conductos de extraccion deben taparse adecuadamente
para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los
elementos de proteccién correspondientes.

Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados segun lo especificado en la norma
UNE-EN1507:2007.

3.17.3 SISTEMAS DE VENTILACION MECANICA

El aspirador hibrido o el aspirador mecanico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al
conducto de extraccién o a su revestimiento.

El sistema de ventilacién mecanica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando
elementos antivibratorios.

Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de
aireen esos puntos.

3.18 PRECAUCIONES A ADOPTAR

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra serdn las previstas por la Ordenanza
de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971y R.D. 1627/97 de 24
de octubre.

3.19 CONTROLES DE OBRA. CONTROL DEL HORMIGON

Ademds de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine
la Direccidn Facultativa de las obras, se realizardn todos los que prescribe el CODIGO ESTRUCTURAL:
El control de la obra serd de el indicado en los planos de proyecto

3.20 OTRAS CONDICIONES

Para lo no previsto en los capitulos de este Pliego Particular de Condiciones, regird con caracter
subsidiario o supletorio el Pliego de Condiciones Técnicas de Arquitectura de 1960, redactado por el
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Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos.

3.21 CRITERIOS GENERALES DE MEDICION

La medicion en obra se referira a lo realmente ejecutado, de donde se tomaran las cotas que
correspondan, sin que sirvan de base en ningln caso los errores, omisiones o criterios equivocados
que pudieran presentar las mediciones del proyecto.

En el precio de cada unidad de obra esta incluida la parte proporcional de costo de puesta en
funcionamiento, permisos, boletines, licencias, peticiones de tasas, arbitrios, etc.
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ANEXOS.- CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

4.1 ANEXO 1.- INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON CODIGO ESTRUCTURAL

A) CEMENTO

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizardn los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepcion de cementos RC-16.

DURANTE LA MARCHA DELA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado
no se realizardn ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobara al menos una vez cada
tres meses de obra; como minimo tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el
Director de Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de

fraguado, resistencia a compresion y estabilidad de volumen, segin RC-16.

B) AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las
condiciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizardn los ensayos del Art.
correspondiente del CODIGO ESTRUCTURAL.

C) ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de
suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la practica
y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizardn los ensayos de identificacion mencionados
en los Art. Correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisico-mecanicas y granulométricas del
CODIGO ESTRUCTURAL:
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4.2 ANEXO 2.- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGIA. DB
HE

421 CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmisién térmica de calor,
que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art.
4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que
a continuacién se sefialan:

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada
caso establezca la Comisién de Normas UNE correspondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicard la densidad aparente de cada uno de los tipos de
productos fabricados.

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada tipo, con indicacion del
método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comision de Normas UNE
correspondiente.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segun criterio de la Direccién facultativa, en
funcion del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrd ademas
exigirse:

e Resistencia a la comprension.

e Resistencia a la flexién.

e Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
e Deformacion bajo carga (Mddulo de elasticidad).

e Comportamiento frente a parasitos.

e Comportamiento frente a agentes quimicos.

e Comportamiento frente al fuego.

4.2.2 CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:
e El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.
e El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual,
realizard los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su produccién.
e Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o marca de calidad, por
lo que podra realizarse su recepcidn, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
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4.2.3 EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los
planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la direccidn facultativa dicte
durante la ejecucion de las obras.

4.2.4 OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizard y comprobard los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto.

42,5 OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

La Direccidon Facultativa de las obras, comprobarda que los materiales recibidos rednen las
caracteristicas exigibles, asi como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del
CTE.

4.3  ANEXO 3.- CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE DB-HR

4.3.1 CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicard la densidad aparente, y el coeficiente de absorcion 'f" para las frecuencias
preferentes y el coeficiente medio de absorcion "m" del material. Podran exigirse ademas datos
relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcidn del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material en cuestion.

4.3.2  CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

A) AISLAMIENTO A RUIDO AEREO Y A RUIDO DE IMPACTO

Se justificard preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de
calculo detallados en CTE DB HR.

4.3.3  PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acusticos, en sus distintas
formas de presentacion, se expediran en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta
su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las caracteristicas sefialadas en los apartados
anteriores.
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Asimismo el fabricante indicard en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y
tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ", se daran las instrucciones correspondientes para su correcta
ejecucion, que debera correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las
propiedades especificadas por el fabricante.

4.3.4 GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizara las caracteristicas acusticas basicas sefialadas anteriormente. Esta garantia
se materializard mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos
segun el epigrafe anterior.

4.3.5 CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES

A) SUMINISTRO DE LOS MATERIALES

Las condiciones de suministro de los materiales, serdn objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, ajustandose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus
productos, realizaran los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su produccidn.

B) MATERIALES CON SELLO O MARCA DE CALIDAD

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberan tener la garantia por
parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta
Norma para que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

C) COMPOSICION DE LAS UNIDADES DE INSPECCION

Las unidades de inspeccion estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacién.
La superficie de cada unidad de inspeccion, salvo acuerdo contrario, la fijard el consumidor.

D) TOMA DE MUESTRAS

Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se tomaran de productos de
la unidad de inspeccidn sacados al azar.

La forma y dimensidn de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la Norma de
ensayo correspondiente.
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E) NORMAS DE ENSAYO

Las normas UNE que a continuacién se indican se empleardn para la realizaciéon de los ensayos
correspondientes. Asimismo se emplearan en su caso las Normas UNE que la Comisién Técnica de
Aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad.

UNE-EN ISO 10140-1:2022. Parte 1: Reglas de aplicacidn para productos especificos.

UNE-EN ISO 10140-2:2022. Parte 2: Medicion del aislamiento acustico al ruido aéreo.

UNE-EN ISO 10140-3:2022. Parte 3: Medicién del aislamiento acustico al ruido de impactos.

UNE-EN ISO 10140-4:2022. Parte 4: Procedimientos y requisitos de medicion.

UNE-EN ISO 10140-5:2022. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

F) LABORATORIOS DE ENSAYOS
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios

reconocidos a este fin por el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

4.4  ANEXO 4.- CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB-SI

Clasificaciéon de los productos de construcciéon y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia al fuego (RD 312/2005). Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios (RD 513/2017). Extintores. Reglamento de instalaciones (Orden 16-04-
1998).

4.41 CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccidn del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su
reaccién ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS
DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE
REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales,
en el caso de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los
productos de la Construccion y de los Elementos Constructivos en funcidén de sus propiedades de
reacciéon y resistencia al fuego, deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los
oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder
ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego
(materiales ignifugados), seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de
un certificado el periodo de validez de la ignifugacién.
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Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro de la misma
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugacidn, o sometido a nuevo tratamiento que restituya
las condiciones iniciales de ignifugacién.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan situados en el exterior, se
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugacién. Si dicha ignifugacion fuera
permanente, podra ser tenida en cuenta.

4.42  CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcciéon queda fijado por un
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al
fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portante (R),
integridad (E), aislamiento (l), radiacion (W), accién mecéanica (M), cierre automatico (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentacion eléctrica o de la transmision de
sefial (P o HP), resistencia a la combustion de hollines (G), capacidad de proteccidn contra incendios
(K), duracién de la estabilidad a temperatura constante (D), duracién de la estabilidad considerando
la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo
y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificard mediante los
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Ill del Real Decreto
312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la
resistencia de los elementos de hormigdn ante la accidn representada por la curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la accidn representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de calculo que
permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la accién
representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas
las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcéreo y de los bloques
de hormigdn, ante la exposicidn térmica, segun la curva normalizada tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante
el fuego de los elementos constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacidn técnica de
los mismos su clasificacidon a efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los
certificados de ensayo en que se basan.

La realizacidn de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados
para este fin por la Administracion del Estado.
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4.4.3  INSTALACIONES

A) INSTALACIONES PROPIAS DEL EDIFICIO

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB-SI-1 Espacios
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentacién de incendios.

4.4.4  PROCESO DE EJECUCION

- Se comprobara la situacion de manera que coincidan con las de proyecto y en caso contrario se
procedera a su nueva ubicacidn o definicion en presencia de la Direccién Facultativa.

- Se procedera al marcado por el Instalador Autorizado en presencia de la Direccién Facultativa de los
diversos componentes de la instalacion.

- Se procederd a la colocacidn de los conductores eléctricos, sirviendo de ayuda la utilizacion de pasa
hilos (guias) impregnados de sustancias que hagan mas facil su deslizamiento por el interior.

- Se realizard la conexidn de los conductores a las regletas de empalme y distribucion y a la conexion
de mecanismos y equipos.

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, por
un minimo de 2 puntos, mediante tacos y tornillos de forma que, una vez puesto sobre dicho soporte
el extintor, la parte superior quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Se ajustara la conexidon de la columna seca roscada al tubo, previa preparacion de éste con minio,
colocandose posteriormente la tapa para hidrantes interiores de 60 x 35 cm.

- Se procedera al montaje de los equipos y aparatos y al conexionado de las tuberias con sus
correspondientes equipos y elementos de regulacion y control.

4.45 CONTROL DE EJECUCION / PARAMETROS DE RECHAZO

No se aceptardn las partidas cuando:
- Se realice alglin cambio de situacion, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la
instalacion de proteccion contra incendios, sin autorizacidn previa de la Direccidn Facultativa.
- Existan diferencias en los componentes de la instalacién con las indicadas en el proyecto, y en
especial las siguientes:

. Medidas y dimensiones de los: Extintores, Bocas de Incendio, Tomas de Columna Seca,
Rociadores, Detectores, Centrales de Deteccidn, etc.

. Didametros de las secciones de los conductores eléctricos.

. Secciones de las tuberias.

. Capacidad de los elementos.

. Los elementos de fijacidn sean de inferior calidad a los indicados en el proyecto.
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4.4.6  CALIDAD DE LA INSTALACION

No se aceptard que:

- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija el CTE-DB-SI o cualquiera de los
reglamentos de obligado cumplimiento en materia de proteccién contra incendios.

- Se observe inaccesibilidad y falta de visibilidad de los elementos.

- Las conexiones o empalmes sean defectuosos.

- Exista falta de estanqueidad de la instalacién.

- No exista timbrado de los aparatos a presion.

- La presion en la boca de salida de incendios sea inferior a 35 m.c.d.a.

4.4.7 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB S| 4 Deteccidn, control y extincion del
incendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores mdviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y
control de funcionamiento exigibles, seglin lo que estipule el reglamento de instalaciones contra
Incendios RD 513/2017.

4.5 ANEXO 5.- INSTALACION DE ILUMINACION

4.5.1 APARATOS DE ALUMBRADO INTERIOR

A) CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Alumbrado (bajo consumo). Led

- Llevard aberturas de ventilacidon y sistema de sujecidon para los portalamparas, asi como los
conductores necesarios para su instalacién. Dispondra de curvas fotométricas simétricas respecto a
un eje vertical.

- El aro serd de chapa de acero y el reflector especular de aluminio. La tensidn de la ldmpara sera de
12 V., el portalamparas tipo G-4 y llevarda un cable de conexién automatica acoplable al
transformador.

B) PROCESO DE EJECUCION

- Se comprobard que la situacién y recorridos de todos los elementos integrantes en la instalacion,
coinciden con las de proyecto y en caso contrario se procederd a su nueva ubicacién o definicidn en
presencia de la Direccidn Facultativa.
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- Se procedera al marcado por el Instalador Autorizado en presencia de la Direccién Facultativa de los
diversos componentes de la instalacion.

- Se realizaran las regatas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para posteriormente
proceder a la fijacién de los mismos con elementos especificos o con pastas de yeso o cemento. Al
mismo tiempo se sujetaran los elementos que tengan que ir en modo superficie.

- El cuerpo de las luminarias de interior fluorescentes se instalard montada empotrada en falsos
techos. El componente 6ptico se fijara al cuerpo por medio de un sistema automatico de manera que
pueda quedar suspendido y asi facilitar el montaje y mantenimiento por una sola persona.

- Las luminarias de interior se instalaran montadas y/o empotradas en falsos techos, quedando
sélidamente fijadas al mismo mediante flejes, clips o tornillos.

- Se procederd a la colocacidn de los conductores eléctricos, sirviendo de ayuda la utilizacion de pasa
hilos (guias) impregnados de componentes que hagan mas facil su deslizamiento por el interior.

- Se realizara la conexién de los conductores a las regletas de empalme y distribucion.

- Se procedera al montaje de las luminarias y a su conexion.

C) CONTROL DE EJECUCION / PARAMETROS DE RECHAZO

No se aceptardn las partidas cuando:
- Se realice alglin cambio de situacion, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la
instalacion de alumbrado, sin autorizacidn previa de la Direccién Facultativa.
- Existan diferencias en los componentes de la instalacién con las indicadas en el proyecto, y en
especial las siguientes:
. Niveles de iluminacidn.
. Seccién de los conductores eléctricos.
- Los elementos de fijacién sean de inferior calidad a los indicados en el proyecto.
- La separacidn y situacion de las luminarias sea inferior a 5cm de lo especificado en proyecto.

D) CALIDAD DE LA INSTALACION

No se aceptard que:

- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija el R.E.B.T. o cualquiera de los
reglamentos de obligado cumplimiento en materia eléctrica.

- Las conexiones o empalmes sean defectuosos.

- El trazado de las instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos.

E) PRUEBAS DE SERVICIO

- Se comprobara la medida de la iluminacién (nivel luminoso en lux).
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- Se comprobara que los valores son los indicados en las especificaciones técnicas de proyecto.
- Se procederd al accionamiento de los interruptores de encendido de todas las luminarias,
comprobando el buen funcionamiento de la instalacién.

4.5.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

A) CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

La instalacién del alumbrado de emergencia y sefializacidén se hara de forma conjunta y los puntos de
luz de ambos alumbrados podran ser los mismos.

Alumbrado de emergencia

- La fuente de energia estard constituida por aparatos auténomos automaticos, utilizando el
suministro del edificio para proceder a su carga.

- Debera poder funcionar durante un minimo de una hora, proporcionando una iluminacién de 0,20
Ix., como minimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuacién y de 5 Ix., como minimo, en
los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de proteccidén contra incendios
que exijan utilizacién manual y en los cuadros de distribucidn del alumbrado.

- Estara previsto para entrar en funcionamiento automaticamente al producirse el fallo de los
alumbrados generales o cuando la tensién de estos disminuya el 70% de su valor nominal.

Alumbrado de sefalizacion

- Se instalard para funcionar de un modo continuo durante determinados periodos de tiempo.
Debera sefialar de modo permanente la situacién de puertas, pasillos, escaleras y salidas de los
locales durante todo el tiempo que permanezcan con publico.

- Debera ser alimentado, al menos por dos fuentes de energia, una la normal del edificio y la otra por
medio de aparatos auténomos.

- Proporcionara en el eje de los pasos principales una iluminacién minima de 1 lux.

- Cuando el suministro habitual del alumbrado de sefializacion falle, o su tensién disminuya el 70% de
su valor nominal, la alimentacidn del alumbrado de sefializacidn debera pasar automaticamente al
segundo suministro.

B) PROCESO DE EJECUCION

- Se comprobard que la situacién y recorridos de todos los elementos integrantes en la instalacion,
coinciden con las de proyecto y en caso contrario se procederd a su nueva ubicacidn o definicidn en
presencia de la Direccidn Facultativa.

- Se procedera al marcado por el Instalador autorizado en presencia de la Direccidn Facultativa de los
diversos componentes de la instalacion.

- Se realizaran las regatas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para posteriormente
proceder a la fijacién de los mismos con elementos especificos o con pastas de yeso o cemento. Al
mismo tiempo se sujetaran los elementos que tengan que ir en modo superficie.
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- El alumbrado de sefializacién se colocara en puertas, pasillos, escaleras, CGD, salidas, etc. y también
sobre otros dispositivos de alarmas existentes y elementos para combatir el fuego en el local, tales
como, extintores, sefializaciones, equipos de mangueras, etc.

- La luminaria de emergencia y sefializacién se instalard montada superficialmente en el techo o
pared, quedara sélidamente fijada al mismo mediante tornillos o balancines y nivelada.

- Se procedera a la colocacidon de los conductores eléctricos, sirviendo de ayuda la utilizacion de pasa
hilos (guias) impregnados de componentes que hagan mas facil su deslizamiento por el interior.

- Se realizara la conexién de los conductores a las regletas de empalme y distribucidn.

- Se procederd al montaje de las luminarias y a su conexion.

C) CONTROL DE EJECUCION / PARAMETROS DE RECHAZO

No se aceptaran las partidas cuando:
- Se realice alglin cambio de situacion, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la
instalacion del alumbrado de emergencia, sin autorizacidn previa de la Direccidn Facultativa.
- Existan diferencias en los componentes de la instalacién con las indicadas en el proyecto, y en
especial las siguientes:

. Niveles de iluminacion.

. Seccion de los conductores eléctricos.

- Los elementos de fijacidn sean de inferior calidad a los indicados en el proyecto.

D) CALIDAD DE LA INSTALACION

No se aceptard que:

- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija el R.E.B.T. o cualquiera de los
reglamentos de obligado cumplimiento en materia eléctrica.

- Las conexiones o empalmes sean defectuosos.

- El trazado de las instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos.

4.6 ANEXO 6.- INSTALACION DE ELECTRICIDAD

4.6.1 NORMATIVA

Todos los materiales que se empleen en la instalacién eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compafiia
Suministradora de Energia.
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4.6.2 CONDUCTORES DE BAJA TENSION

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo
Unico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frio, a la laceracidn, a la abrasion respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no debe provocar la mas minima alteraciéon de la cubierta.
El relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusiéon sobre las almas del cableado debe
ser de material adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccién de los
empalmes y terminales.

Los cables denominados de “instalacién” normalmente alojados en tuberia protectora seran de
cobre con aislamiento de PVC. La tensidn de servicio sera de 750 V y la tensidn de ensayo de 2.000 V.
La seccion minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza serd de 1.5 m2.

Los ensayos de tensidn y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tensién de prueba de
2.000 V.y deigual forma que en los cables anteriores.

- Ademas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y la Normativa legal de la Consejeria de
Industria, se consideraran documentos de proyecto las disposiciones de la Compafiia Suministradora.

4.6.3 BAJATENSION

A) CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

La instalacién eléctrica se compondra:

INSTALACION DE ENLACE:
a) Acometida.

INSTALACION INTERIOR:
a) Caja General de Proteccién (C.G.P.).
b) Linea repartidora.
c) Centralizacién de contadores.
d) Derivacién individual.
e) Cuadro general de distribucion.
f) Circuitos interiores.
g) Receptores.

Circuitos interiores

- El nimero minimo de circuitos se ajustara a la legislacién vigente y en cada grado de electrificacién
se cumpliran los puntos minimos de utilizacién respecto a la iluminacion, tomas de corriente, etc.

Receptores
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

- Los aparatos o maquinas eléctricas se definiran de acuerdo con su aislamiento, tensién de
alimentacidn, posibilidad y forma de realizar la puesta a tierra de sus masas.

- En los cuartos de bafio y vestuarios se respetaran los volimenes de proteccién y prohibicién que se
indican en el R.E.B.T.

- En el volumen de prohibicion no se instalaran interruptores, tomas de corriente ni aparatos de
iluminacion, pero podran instalarse tomas de corriente de seguridad.

B) PROCESO DE EJECUCION

Instalacion interior

Cuadro general de distribucion

La caja quedara montada superficialmente y fijada al paramento por un minimo de cuatro
puntos.

Circuitos interiores y receptores

Se realizard la conexién de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.

Se colocaran los equipos y aparatos.

C) CONTROL DE EJECUCION / PARAMETROS DE RECHAZO

No se aceptaran las partidas cuando:
- Se realice alglin cambio de situacion, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la
instalacion eléctrica, sin autorizacién previa de la Direccién Facultativa.
-Existan diferencias en los componentes de la instalacidon con las indicadas en el proyecto y en
especial las siguientes:

. Caja General de Proteccion (C.P.) y centralizacion de contadores con diferencias de posicidén
£ 20 mm. y aplomado % 2%.

. Secciones y tubos protectores de la linea repartidora, derivaciones individuales y circuitos
interiores.

Cuadro general de distribucion

No se aceptard que:

- No se respeten las distancias de seguridad exigencias a los volumenes de prohibicién y proteccién
de los cuartos de bafio y aseo.

- La separacién sea menor de 30 cm. con canalizaciones paralelas de agua, calefaccién y gas, y menor
de 5 cm. respecto de las instalaciones de telefonia, interfonia o antenas.

- Los elementos de fijacién tengan una calidad inferior a los indicados en el proyecto.
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

D) CALIDAD DE LA INSTALACION

No se aceptard que:

- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija cualquiera de los reglamentos de
obligado cumplimiento en materia eléctrica.

- Las conexiones o empalmes sean defectuosos.

- No se respeten las distancias de seguridad exigidas (volimenes de prohibicidn y proteccidn).

- El trazado de las instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos.

E) PRUEBAS DE SERVICIO

- Se verificara:
a) La independencia de los suministros, comprobando que ninguno de los puntos de una
determinada instalacidn coincida en alguna canalizacion, caja de empalmes o puntos de utilizacién
de cualquiera de los otros suministros, de forma que estos sean completamente independientes
entre si.
b) ElI funcionamiento de las instalaciones, comprobando el perfecto funcionamiento de las
instalaciones, en cuanto a:

. Los aparatos de mando y maniobra.

. Los aparatos de proteccion.

. La fijacion perfecta de los conductores a los bornes de conexion.

. La continuidad de la conductancia en la totalidad de los circuitos.

4.7 ANEXO 7.- INSTALACION DE VENTILACION

4.7.1  EQUIPOS DE VENTILACION

- Se sujetaran independientemente de los conductos, para que estos no ejerzan ningun esfuerzo. Las
conexiones con los conductos, seran flexibles para evitar la propagacion de ondas sonoras y la
sujecion a la estructura o paramentos verticales se realizara con elementos antivibratorios.

- Estaradn colocados de manera que las compuertas de registro sean accesibles y practicables para su
mantenimiento.

- Se conectaran a la red de alimentacidn eléctrica, comprobando que la tensidn sea la adecuada. Se
comprobara también, el sentido de giro que corresponda, asi como el sentido de circulacién del aire
resultante.
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4.7.2 CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA

- Las uniones entre conductos se realizardn mediante las correspondientes tiras de union transversal
suministradas con el conducto y se engatillaran, haciendo un pliegue, en cada conducto. Todas las
uniones de conductos a los equipos, se realizaran mediante juntas de lona u otro material flexible.
Los traslapes se haran en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se igualaran hasta
presentar una superficie lisa, tanto en el interior como en el exterior del conducto cuyo ancho
minimo sera de 50 mm.

- Los conductos se soportaran y fijaran de tal forma que estén exentos de vibraciones en cualquier
condicién de funcionamiento. El soporte del conducto horizontal se empotrara en el forjado y
guedara sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales a los conductos.

- Los elementos de soporte estaran protegidos contra la oxidacién.

4.7.3  REJILLAS

- Todas las rejillas se instalaran enrasadas, niveladas y escuadradas y su montaje impedira que entren
en vibracion.

4.7.4 CONDUCTOS DE VENTILACION ESTATICA

- El conducto acabado sera estable, aplomado y estanco al servicio, las uniones entre tubos no seran
rigidas. Cada tramo entre forjados se apoyara en el forjado inferior. El paso a través de forjados y las
uniones entre conductos se hardn de forma no rigida.

- La conexidn entre el conducto principal y el secundario se realizard con una pieza especial de
derivacion y quedara a una distancia mayor o igual a 2,20 m. por encima de la dependencia a
ventilar. Se dejaran montadas las rejillas de ventilacion.

- El tramo exterior sobre cubierta, quedara protegido por un tabicén de ladrillo hueco doble a la
altura fijada en proyecto.

- El aspirador estético quedara aplomado, estable y apoyado sobre el tabicon y estard dotado de la
correspondiente pieza especial de coronacién.

4.7.5 PROCESO DE EJECUCION

- Se comprobard que la situacion, espacio y los recorridos de todos los elementos integrantes en la
instalacion coinciden con las especificaciones de proyecto y en caso contrario se procederd a su
nueva ubicacién o definicidn en presencia de la Direccién Facultativa.

- Se procedera al marcado por el Instalador Autorizado en presencia de la Direccidn Facultativa de los
diversos componentes de la instalacion.
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- Se colocard alrededor del conducto, a su paso a través de los forjados, una capa de aislamiento
térmico de 2cm. de espesor.

- Se colocaran las rejillas con sus lamas horizontales en el sentido de la circulacion del aire, y se
situaran sobre un orificio practicado en el conducto, a la altura definida en la Documentacién Técnica
en todas las plantas excepto en la primera a ventilar, que se colocara en el techo.

- Se procedera a la interconexion de los mismos, incluso su instalacion eléctrica si la hubiere y al
montaje de los elementos de regulacién, control y accesorios.

4.7.6  CONTROL DE EJECUCION / PARAMETROS DE RECHAZO

No se aceptaran las partidas cuando:
- Se realice algin cambio de situacidon o emplazamiento de cualquier componente de la instalacion de
humos y gases, sin autorizacién previa de la Direccidén Facultativa.
- Existan diferencias en los componentes de la instalacién con las indicadas en el proyecto, y en
especial las siguientes:

. Potencias, caudales y caracteristicas de los Equipos.

. Didmetros y sujeciones de los conductos.

- Los elementos de fijacidn sean de inferior calidad a los indicados en el proyecto.

4.7.7  CALIDAD DE LA INSTALACION

No se aceptard que:
- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de Instalaciones
de Calefaccidn, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria IT.IC. o cualquiera de los reglamentos
de obligado cumplimiento en materia de calidad de aire interior.

4.7.8 PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

- El sistema de calefaccién se pondra en marcha todos los dias con clase que las condiciones
térmicas lo necesiten deteniéndose cuando finalice el horario escolar.
- El sistema de calefaccidn estara provisto de un control de temperatura que lo detendra cuando
se alcancen las temperaturas de consigna.
- Para el mdédulo nuevo esta previsto un sistema de renovacién de aire a través de una UTA segln
especifica el RITE y el proyecto. Esta unidad esta provista de:
- Bateria de Calor alimentada del propio circuito de calefaccidn del edificio.
- Unidad de Recuperacioén de calor.
- Filtros necesarios, seguin proyecto.
- Esta unidad dado que utiliza el sistema de control IDA-C1 (El sistema funciona
continuamente).

- Se pondrd en marcha todos los dias con clase y en horario escolar.
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La Bateria de Calor entrara en funcionamiento segun:

Cuando las condiciones térmicas interiores lo demanden y el sistema de calefaccion esté

activado.
Granada, septiembre de 2024
Fdo.: Francisco Maeso Lépez
Arquitecto
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA ELIMINACION
DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS
EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS(MALAGA)

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

maeso@coagranada.org FRANCISCO MAESO LOPEZ. Arquitecto | |
Tif/Fax: 629 05 76 55 C/ Doctor Martin Lagos, 4 - 6° A. Granada
AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION
PROMOTOR:  sunt s amtatucia CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1.1 INTRODUCCION

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como parte del proyecto resefiado a continuacién
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

Antes del comienzo de la obra, el Director de la Ejecucidén de la obra realizara la planificacion del
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las
caracteristicas del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste y a las indicaciones del
Director de Obra, ademas de a las especificaciones de la normativa de aplicacién vigente

Proyecto PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ’ADAPTACION DE
ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA)

Situacion C/Tiziano s/n Urbanizacién Brillante C.P. 29590

Poblacién Campanillas (Malaga)

Promotor Agencia Publica Andaluza de Educacion - Consejeria Desarrollo Educativo y
Formacion Profesional de la Junta de Andalucia.

Arquitecto Francisco Maeso Lépez

El control de calidad de las obras incluye:

A. El control de recepcion de productos
B. El control de la ejecucién

C. Elcontrol de la obra terminada

Para ello:

1) El director de la ejecuciéon de la obra recopilard la documentacidon del control realizado,
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

2) El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al
director de la ejecucién de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada,
asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando
proceda; y

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucién de la obra, como parte del control
de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control serd depositada por el

director de la ejecucidn de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la

Administracidon Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones

de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
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1.2 CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

El control de recepcidn tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.

Debera comprobarse que los productos recibidos:
- corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto
- disponen de la documentacién exigida
- estdn caracterizados por las propiedades exigidas
- han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el
director de la ejecucion de la obra, con la frecuencia establecida.

Este control comprendera:
- el control de la documentacidn de los suministros
- el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, y
- el control mediante ensayos

1.2.1 CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la ejecucién de la
obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccidon facultativa. Esta documentacion
comprenderd, al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccién,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicién de las Directivas
Europeas que afecten a los productos suministrados.

1.2.2 CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES DE IDONEIDAD
TECNICA

El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del
capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificarda que esta documentacién es suficiente para la
aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
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1.2.3 CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la
reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién
facultativa.

La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

1.3 VERIFICACIONES DE CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS

1.3.1 CEMENTOS

Instruccidn para la recepcion de cementos (RC-16)
Aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio.

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucién de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacién
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albaiileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

1.3.2 HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Codigo estructural
Aprobado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. (BOE 10/08/2021)

1.3.3  ALBANILERIA

Paneles de yeso
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
o Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albaiileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).

o Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
e Dinteles. UNE-EN 845-2.
o Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albaiiileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
o Morteros para albafiileria. UNE-EN 998-2.

1.3.4 IMPERMEABILIZACIONES

Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la
humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 4. Productos de construccién

Sistemas de impermeabilizacidn de cubiertas aplicados en forma liquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n2 005; aprobada
por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacidn de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n? 006; aprobada
por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

1.3.5 REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341
e Adoquines. UNE-EN 1342
o Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucion de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucién de 16
de enero (BOE 06/02/2003).

Baldosas prefabricadas de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolucion de 14
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucién de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolucién de 1
de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucién de 1
de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

1.3.6  CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de

mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

o Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-
EN 179

o Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN
1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucién de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado
en Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

o Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.
o Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

® Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucién de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolucidn de 26 de
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n? 002-1
e Aluminio. Guia DITE n2 002-2
o Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n2 002-3

1.3.7  INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucion de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.
e Aluminio. UNE-EN 40-6
e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

1.3.8  INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Sistemas de deteccidon y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003

(BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucién del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

o Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4.

e Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

e Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz
trasmitida o por ionizacion. UNE-EN-54-7.

o Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 6ptico de luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-17)
Aprobado por Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo (BOE 139 de 12 de junio de 2017)

Fase de recepcion de equipos y materiales

e Articulo 2
e Articulo 3
e Articulo 9

A) COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Cddigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB Sl Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
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e Justificacién del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién de los productos
de construccidn y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion de los productos
de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego.

1.3.9  INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

e Articulo 6. Equipos y materiales
o |TC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tensién
e |TC-BT-07. Cables. Redes subterrdneas para distribucion en baja tension

1.4 CONTROL DE EJECUCION DE LA OBRA

Durante la construccién, se controlara la ejecucién de cada unidad de obra verificando su replanteo,
los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de los elementos constructivos y de
las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica
constructiva y las instrucciones de la direccién facultativa. En la recepciéon de la obra ejecutada
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que
intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad
de la edificacidn.

Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.

El control de la ejecucién de las obras se realizara de acuerdo con las especificaciones del proyecto,
sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la
ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demas
normativa vigente de aplicacién.

Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecuciéon de la obra quedard en la
documentacion de la obra ejecutada.

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de
la que se incorpora un listado por elementos constructivos.
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1.4.1  ALBANILERIA

Se realizardn inspecciones de control de calidad en la ejecucién de obra basandose en una frecuencia
de lote de 1 comprobacién cada 500m? construidos, verificandose:

Calidades de los materiales empleados.

Comprobacion de que los trabajos se realizan seguin los Planos y Pliegos de Condiciones
Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables y las especificaciones del Pliego de
Prescripciones, capitulo de Normas y Criterios de Control; incluyendo las siguientes operaciones de
control:

Replanteos

Recibidos

Tipo, clase y espesor de la fabrica

Aparejo

Relleno y espesor de juntas

Terminacion

1.4.2  REVESTIMIENTOS

Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecuciéon de obra, basandose en una
frecuencia de lote de 1 comprobacién cada 500 m? construidos, verificandose:

Calidades de los materiales empleados en falsos techos, yesos, escayolas, revestimientos,
pavimentos, solados, etc....

Comprobacion de que los trabajos se realizan segun los Planos y Pliegos de Condiciones
Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables y las especificaciones del Pliego de
Prescripciones, capitulo de Normas y Criterios de Control; incluyendo las siguientes operaciones de
control:

ENFOSCADOS

Preparacién del soporte

Tipo, clase y dosificacidon de mortero
Espesor, acabado especificado y curado
Planeidad

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS

Tipo de yeso

Maestras

Fijacion de guardavivos, aplomado y enrasado
Planeidad

1.4.3  CARPINTERIA

Se inspeccionaran tanto de carpinteria metalica como de carpinteria de madera, verificdndose:
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Calidades de los materiales empleados.

Comprobacién de que los trabajos se realizan segun los Planos y Pliegos de Condiciones
Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables y las especificaciones del Pliego de
Prescripciones, capitulo de Normas y Criterios de Control; incluyendo las siguientes operaciones de
control:

CARPINTERIA DE MADERA — RECIBIDO DE CERCOS Y/O PREMARCOS

Perpendicularidad de angulos y dimensiones de escuadrias en cercos y/o precercos

Desplome y deformacion de premarco

Fijacidn de cercos y/o precercos y colocacion de herrajes

Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura (100% del total)

Tratamiento de proteccidn y acabado

Comprobacion de las caracteristicas geométricas de cercos y precercos

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Aplomado y nivelado de carpinteria

Fijacidn y recibido de premarco metalico
Comprobacion de herrajes y funcionamiento
Sellados de juntas

Aislamiento de poliuretano perimetral

1.4.4 PINTURA

Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecuciéon de obra, basdndose en una
frecuencia de lote de 1 comprobacién cada 500 m? construidos, verificandose:

Calidades de los materiales empleados

Comprobacion de que los trabajos se realizan seguin los Planos y Pliegos de Condiciones
Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables y las especificaciones del Pliego de
Prescripciones, capitulo de Normas y Criterios de Control; incluyendo las siguientes operaciones de
control:

Prelacién del soporte

Identificacidn y caracteristicas del material empleado

Sistema de aplicacion

Acabado

1.4.5 INSTALACIONES

Se realizaran inspecciones de control de calidad en la ejecucidn de las instalaciones de:
Fontaneria y saneamiento

Electricidad
Ascensor
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A) ELECTRICIDAD

Se realizara este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES.
Canalizaciones y fijaciones
Seccién de conductores
Identificacién de fases y circuitos
Ubicaciéon de puntos de luz y mecanismos
Colocacién de luminarias
Ubicaciéon de cuadros de distribucion y cajas
Dimensiones y distancias
Medidas de resistencia de aislamiento
Medidas de puesta a tierra

1.5 CONTROLEN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1.5.1 IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccion frente a la
humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 5 Construccion

1.5.2  INSTALACIONES

A) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios (RIPCI-17)
Aprobado por Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo (BOE 139 de 12 de junio de 2017)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 10

1.6 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada deben realizarse, ademds de las que puedan establecerse con caracter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la
direccion facultativa y las exigidas por la legislacidn aplicable.
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1.6.1  ELECTRICIDAD

Funcionalidad de diferenciales y magnetotérmicos
Caidas de tensidn

Funcionamiento de mecanismos

Medidas de resistencia de aislamientos
Resistencia de tierra

Correcto funcionamiento de detectores

Prueba de redes

1.6.2 ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

A) IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-Salubridad. Proteccién frente a la
humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

e Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

B) INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-17)
Aprobado por Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo (BOE 139 de 12 de junio de 2017)

C) INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

D) INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucidn y puesta en servicio de las instalaciones

o |TC-BT-04. Documentacidn y puesta en servicio de las instalaciones

e |TC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccidn de las instalaciones eléctricas no
industriales conectadas a una alimentacion en baja tensién en la Comunidad de Madrid, aprobado
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)
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1.7 INSPECCIONES FINALES DE TERMINACIONES

Totalmente terminada la obra, mediante una inspeccidén visual detallada, se realizaran fichas de
terminaciones o repasos para la subsanacién de los posibles defectos puntuales.

En caso de presentase estas anomalias y una vez corregidas las mismas se procederd a una nueva
inspeccidn.

1.8 ENSAYOS PRESCRITOS

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos exigidos por normas
de obligado cumplimiento, se consideraran incluidos en los precios de cada unidad de obra recogidos
en el proyecto.

Seran de cuenta del contratista aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por
norma alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o
que la Direccion Facultativa o el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite
maximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de la obra vigente en cada momento o del
porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacién
En el precio de cada unidad estd incluida la parte proporcional del coste de puesta en
funcionamiento y suministro para pruebas, considerandose siempre la instalacion completamente
terminada y probada.

CONTROL Y ENSAYOS (AL SER <1% P.E.M. INCLUIDO EN %C.l.) ud Precio Importe
Ensayo adherencia azulejo a la base 1 226,00 226,00
Ensayo estanquidad caja de ascensor y cubierta. 1 406,80 406,80
Ensayos prescritos en proyecto con cargo a los gastos generales 1 -632,80 -632,80
hasta un importe del 1% del presupuesto de ejecucién material

de la obra.

Ensayos de estructura metdlica: Inspeccion por liquidos 1 442,97 442,97
penetrantes.

Prueba de estanqueidad de redes interiores 3 237,30 711,90
Prueba de presidn y estanqueidad de conducciones de red 3 237,30 711,90
interior

Prueba de resistencia a compresidn en hormigén. 1 66,99 66,99
Ensayo de asentamiento en hormigén fresco 1 19,50 19,50
Ensayo completo acero corrugado 2 81,81 163,62
Pruebas de funcionamiento de instalacidn de baja tension. 1 734,55 734,55
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Ensayos preceptivos exigidos por normas de obligado 1| -2.851,43 | -2.851,43
cumplimiento incluidos en los costes indirectos.

Granada, septiembre de 2024

Fdo.: Francisco Maeso Lépez
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.1 INTRODUCCION

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICION, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008
por el que se regula la produccién y gestidon de los residuos de la demolicidn y por la imposicion dada en el
articulo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicién (RCD’s), que debe
incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un Estudio de Gestién de RCD'’s.

EL PRODUCTOR

El productor estd obligado ademas a disponer de la documentacidén que acredite que los residuos y demolicién
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacién de
valorizacion o eliminacién para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en
el RD 105/2008 vy, en particular, en el Estudio de Gestion de residuos de la obra o en sus posteriores
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco

afios siguientes.

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanistica, el productor de residuos esta obligado a constituir,
cuando proceda, en los términos previstos en la legislacion de las comunidades auténomas, la fianza o garantia
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién
con los residuos de construccion y demolicion de la obra.

EL POSEEDOR

En el articulo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que se indica que la
persona fisica o juridica que ejecute la obra esta obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje como llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los RCD’s que se vayan a producir
en la obra. El plan, una vez aprobado por la direccidn facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a gestionar los residuos por si
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestién. Los residuos de
construccién y demolicién se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion,

reciclado o a otras formas de valorizacidn.

La responsabilidad administrativa en relacidn con la cesidn de los residuos de construccién y demolicién por
parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de
abril.

El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que
impida o dificulte su posterior valorizaciéon o eliminacion.
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El poseedor de los residuos de construccion y demolicidn estara obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas documentacién acreditativa de la gestion
de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, asi como a mantener la documentacion
correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.

EL GESTOR
El gestor, seguin el articulo 7 del Real Decreto, cumplira con las siguientes obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestidn sometidas a autorizacién por la legislacién de residuos, llevar un
registro, en el que, como minimo figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en
metros cubicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la
DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisién
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, o norma que la sustituya, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra de
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de gestidn, el método de gestion
aplicado, asi como los cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos y residuos
resultantes de la actividad.

b) Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la informacion
contenida en el registro mencionado en la letra a). La informacion referida a cada afio natural deberd
mantenerse durante los cinco afios siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y demolicidn, en los términos
recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando
el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que
lleve a cabo una operacién exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera
ademads transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacién de
valorizacion o de eliminacidn subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorizacidon para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un
procedimiento de admisiéon de residuos en la instalacidn que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de
residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos
no peligrosos de construccion y demolicidn. Esta obligacion se entenderad sin perjuicio de las responsabilidades
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos
residuos a la instalacion.

1.2  UBICACION Y DESCRIPCION DE LA ACTUACION.

La actuacién de la que es objeto este proyecto se sitia en el Colegio de Educacién infantil y Primaria
Francisco Quevedo situado en C/Tiziano, s/n Urbanizacion Brillante, C.P. 29590, Campanillas
(Malaga)..
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1.2.1  CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS DE ELEMENTOS AFECTADOS EN LA INTERVENCION.

A) TRABAJOS PREVIOS

Se desmontaran los bafios indicados: instalaciones de electricidad, fontaneria, saneamiento,
aparatos sanitarios, muebles, se picaran alicatados con revestimiento incluido y soleria existente y se
eliminaran la tabiqueria, cerramientos de paves ventanas, puertas.

En el patio se picard y excavara en el terreno la superficie y volumen necesario para alojamiento de la
estructura de ascensor. Se levantara también parte de la acera para la ejecucion de una rampa de
acceso al edificio a través de la nueva puerta ejecutada hacia el vestibulo de escalera.

B) ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS

En los bafios, interiormente se alicataran las paredes hasta la altura de techo, y se ejecutara un falso
techo con placa de yeso laminado registrable. Los nuevos tabiques situados en pasillo o zonas ya
existente se acabardn de manera similar a la existente: alicatado mds pintado con material similar al
existente. La capuchina ejecuta en el vestibulo de planta baja se acabard de manera similar a la
existente en todo centro: alicatado mas pintado interiormente y enfoscado pintado al exterior.

C) ESTRUCTURA
Estructura autoportante para ascensor mediante perfiles de acero laminado soldados, con conexidn
a cimentacién mediante placas de anclaje de acero laminado. Conexion a forjados intermedios.

Cimentacién mediante losa y muretes perimetrales de hormigdn armado, para confinar la caja de
ascensor en el terreno

D) ASCENSOR

Nuevo ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, con cabina de 1,10x1,40 m. Cerramiento de la
estructura portante mediante panel sandwich.

E) CARPINTERIA

Ejecucién de nuevas ventanas y puertas tanto en tabiqueria interior como en capuchina a exterior.

F)  INSTALACIONES / INSTALACIONES ESPECIALES

Nueva instalacion de fontaneria en tubo multicapa, con conexién a red existente. Desaglies en tubo
de PVC, con colector hasta instalacion de saneamiento existente.
Aparatos sanitarios de porcelana segin CTE para uso accesible.
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Instalacidn de barras para ayudas técnicas de accesibilidad en acero inoxidable.

Nueva instalacion eléctrica en bafios con conexidn a cuadro o caja de registro existente.

G) ACABADOS

Pintado de paredes con pintura plastica de la zona interior y pétrea en exteriores.
Pintado con esmalte sintético de estructura metalica.

1.3 CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestion de los residuos de construcciéon y demolicién,
conforme a lo dispuesto en el articulo 4 (obligaciones del productor) vamos a desarrollar el siguiente
contenido:

1- Identificacién de los residuos a generar seglin “Lista de Residuos” indicada en la DECISION DE LA
COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la
lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo

2- Cuantificacién del volumen de RDCs estimado generado en Toneladas o m®

3- Medidas de prevencidn de residuos en la obra objeto del proyecto

4.- Operaciones, reutilizacidn, valorizacién o eliminacion de los residuos generados

5- Medidas para la separacion de residuos en obra “in situ”

6- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”.

7.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y gestion de los RDCs.

8.- Prescripciones técnicas para las operaciones de RDC en la obra

1.4 IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA
EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN LISTA DE RESIDUOS SEGUN DECISION DE LA
COMISION DE 18 DE DICIEMBRE DE 2014 POR LA QUE SE MODIFICA LA DECISION
2000/532/CE, SOBRE LA LISTA DE RESIDUOS, DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA
2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, O SUS MODIFICACIONES
POSTERIORES.

Clasificacion y descripcion de los residuos
Se considera residuo de construccién y demolicidn cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion
de “residuo” incluida en el articulo 3 .a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de

construccién o demolicién.

Se establecen dos categorias de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD)
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. RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de dmbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacidn urbanistica o planes de desarrollo de caracter
regional, siendo resultado de los excedentes de excavacién de los movimientos de tierra generados en el
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados,
procedentes de obras de excavacion.

. RCDs de Nivel Il.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion,
de la demolicidn, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Son residuos no peligrosos los que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas

significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de
forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccién y demolicidn, incluidos los de obras
menores de construccidn y reparacidon domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados para esta obra de demolicidn serdn tan solo los marcados a continuacidn de la Lista de
Residuos establecida en la DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se
modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. No se consideraran incluidos en el cémputo general
los materiales que no superen 1m3? de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.

De acuerdo al articulo3.1 a de RD 105/2008 estaran exentos de ser considerados residuos: “Las tierras y
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una
actividad de restauracion o relleno, siempre y cuando se pueda acreditar de forma fehaciente su destino o
reutilizacién.

1.4.1  TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACION

A.1.- RCD Nivel I: Tierras y pétreos de la excavacion

TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

1.4.2  RESIDUOS INERTES

A.1.- RCD Nivel Il: Naturaleza no pétrea
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RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
2. Madera
X | 170201 Madera
3. Metales
X | 170401 Cobre, bronce, latén
X | 170402 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
X | 170405 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
X | 170406 Metales mezclados
170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
X | 200101 Papel
5. Plastico
X | 170203 Plastico
6. Vidrio
X | 170202 Vidrio
7. Yeso
X | 170802 Materiales de construccidon a partir de yeso distintos a los del

co6digo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados
en el cédigo 01 04 07
010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
X | 170101 Hormigoén

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

170102 Ladrillos
170103 Tejas y materiales cerdmicos
X | 170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos

distintas de las especificadas en el cédigo 1 7 01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

1.4.3 RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

RCDs: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
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17 0106 mezcla de hormigodn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's)
170204 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
170303 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
1708 01 Materiales de construccidn a partir de yeso contaminados con SP's
170901 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
1709 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03
170503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
X [ 200121 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas boton
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
150111 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
130703 Hidrocarburos con agua
1709 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03
X | 17 09 03* Otros residuos de construcciéon y demolicién (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas

1.5 CUANTIFICACION DEL VOLUMEN DE RDC QUE SE ESTIMA SE PUEDE GENERAR EN OBRA,
SEGUN LA CARACTERIZACION ANTERIOR EN PROYECTO DE DEMOLICION

ESTIMACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)

ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y

Proyecto ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO
QUVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA)
C/Tiziano, s/n Urbanizacién Brillante, C.P. 29590,
Situacion

Campanillas (Malaga).

1.- Datos Generales del Proyecto

Tipologia de obra ADECUACIONES URBANIZACION
Superficie construida de actuacién 145 m?

Volumen estimado de tierras de excavacion 11,34 m?

Densidad media de los materiales -T/m3

Factor medio de esponjamiento de RCDs 1,10-1,35
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Factor medio de esponjamiento de tierras 1,35

Presupuesto de Ejecucion Material 95.137,42 €

Debido a las caracteristicas de la obra, con unos trabajos muy definidos, se ha cuantificado
pormenorizadamente los residuos que se generan en los trabajos previos, se ha realizado una medicién de los
de residuos producidos por los trabajos a realizar in situ.

1.6  MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

Medidas consideradas para la reduccidn de los residuos generados como consecuencia de la construccién de la
edificacion.

Elaborar manual de derribo y normas

X | Demoler seglin normas basadas en el principio de jerarquia (gradual y selectivo)

X | Separacion en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD

X | Inventario de residuos peligrosos

Aplicacion de nueva tecnologia que mejore el sistema de prevencion (indicar)

Instalacién de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

X | Acopios en interior de parcela en puntos diferenciados segun tipo de producto reutilizable.

1.7 OPERACIONES, REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION DE LOS RESIDUOS
GENERADOS

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION

No se prevé operacion de reutilizacion alguna

X | Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacién

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacién de materiales metalicos

Reutilizacién de elementos de instalacidn de climatizacion

VALORACION

X | No se prevé operacién alguna de valoracion en obra

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia (combustible de climatizacién)

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias inorgdnicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.
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Acumulacién de residuos para su tratamiento segtn el Anexo I1.B de la Decisién Comisién 96/350/CE.

Otros (indicar)
ELIMINACION

No se prevé operacion de eliminacidn alguna

X | Depédsito en vertederos de residuos inertes

X | Depédsito en vertederos de residuos no peligrosos

X | Depdsito en vertederos de residuos peligrosos

Deposito de fluidos procedentes de instalacién de climatizacion

1.8 MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA, “IN SITU”
CLASIFICACION/SELECCION

En base al art. 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicién deberan clasificarse y
separandose en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generacidn para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

TOTALES UMBRAL S/NORMA SEGREGACION “IN SITU”
Hormigdn <80t. 80t. >80 t.
Ladrillos, tejas, cerdmicos <40t 40t. <40t
X | Metal >2t. 2t <2t
X | Madera >1t. 1t >1t.
X | Vidrio >1t. 1t <1t.
Plastico <0,5t. 0,5t <0,5t.
Papel y cartén <0,5t. 0,5t <0,5t.

MEDIDAS DE SEPARACION

X Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos

Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plasticos + carton + envases, orgénicos, peligrosos)

X Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Los restos de resinas sujetas a patente, se retiraran y se gestionara su reciclado por parte de la
empresa, procediendo a la retirada del material sobrante y reciclado en las instalaciones propias de la empresa.

La separacién en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
demolicion dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion
en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una
instalacidn de tratamiento de residuos de construccion y demolicidn externa a la obra.

En este Ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion de clasificacion
documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el presente

apartado.
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El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, en que se ubique la obra, de
forma excepcional (por ejemplo, porque no se disponga de instalaciones de reciclaje adecuadas), y siempre que
la clasificacién de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir
al poseedor de los residuos de construccién y demolicidn de la obligacidn de clasificacion de alguna o de todas
las anteriores fracciones.

1.9 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI

1.10 VALORABLES “IN SITU”

Por ultimo, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables “in situ”, se indica en la medicién de
proyecto tanto las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos, indicandose que todos los productos
seran retirados a gestor autorizado, segun el tipo de residuo.

1.11 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, Y
GESTION DE LOS RDCS

Debido a las caracteristicas de la intervencidn, no se hace necesario.

Plano o planos donde se especifique la situacién de:

- Bajantes de escombros.

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RD (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...)
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigon.

- Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos.

- Contenedores para residuos urbanos.

- Ubicacién de planta mavil de reciclaje “in situ”.

- Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar)

1.12 PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA REALIZACION DE LAS OPERACIONES DE GESTION DE
RDC EN LA PROPIA OBRA

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construccion y
demolicion en obra.

Gestion de residuos de construccién y demolicién
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Gestion de residuos segin RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica
la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente por
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

Certificacidn de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los

trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Las determinaciones a incluir en el Pliego de condiciones Técnicas del Proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestidn de los residuos de demolicién en obra, se
describen a continuacidn en las casillas tildadas.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro ctbico, contenedores metalicos especificos
X con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

X El depdsito temporal para RD valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se debera sefializar y segregar
del resto de residuos de un modo adecuado.

X En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contencidn, debera figurar los datos del titular del contenedor, a través de adhesivos,
placas, etc....
Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material

reflectante.

X El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depédsito de residuos ajenos a las obras a la
que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RD.

X Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se deberad asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta
operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje /
gestores adecuados.

La Direccion de Obras serd la responsable dltima de la decision a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

X Se deberd asegurar en la contratacion de la gestién de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de
Reciclaje de Plasticos / Madera, ...) son centros con la autorizacion autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en
destino final.

Para aquellos RD (tierras, pétreos, ...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del

destino final.
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X La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo se regird conforme a la legislacion
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular), la legislacion autondmica y los requisitos de las ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con
los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular y DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos,
de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la

contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como la legislacion laboral de aplicacion.

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacidn con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion,
asi como la contaminacidn de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitard la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)

1.13 PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS

La valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y demolicidn, se obtiene
atendiendo al volumen tedrico de los elementos demolidos o desmontados y la previsidn de pequefios residuos
procedentes del desarrollo de las obras, ascendiendo a un importe de 3.831,09 €.

1.14 CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado
el Estudio de Gestién de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Representante de la Agencia Publica Andaluza de Educacién En Granada, septiembre de 2024
Fdo: Francisco Maeso Lopez. Arquitecto
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INTRODUCCION

El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el adecuado
mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las caracteristicas
funcionales y estéticas inherentes a la construccidn proyectado, recogiendo las instrucciones de uso
y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el Cédigo Técnico de la
Edificacion (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar,
dependera en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio.

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO

El proyecto contempla la adecuacién de espacios del edificio para eliminacion de barreras
arquitectdnicas y adaptacidon de aseos en el CEIP Francisco Quevedo, promovido por la Consejeria de
Desarrollo Educativo y Formacion Profesional a través de la Agencia Publica Andaluza de Educacion.

OBIJETO

Se recoge en el siguiente estudio los condicionamientos y exigencias que se han tenido en cuenta
para la eleccién de las soluciones constructivas adoptadas y su justificacion, cuando éstas se destinen
especificamente a favorecer la durabilidad y éptimo funcionamiento del edificio a lo largo de su vida
util, asi como a facilitar en condiciones de seguridad la ejecucién de los correspondientes cuidados,
manutenciones, repasos y reparaciones, durante el proceso de explotacién que la construccién
conllevan.

Se incorpora el desarrollo de las especificaciones relativas a las limitaciones de uso de la
construccién, asi como de las precauciones que deben tomarse en consideracion, cuidados y
prestaciones que deben realizarse y la manutencién necesaria, sefialando para cada una de estas
actuaciones la periodicidad aconsejable con que deben llevarse a cabo para preservar el edificio en
correcto estado de explotacion.

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA) ESTRECYM 1

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 140/294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

DOCUMENTACION GRAFICA

Observando que este Estudio de conservacion y mantenimiento se considera como parte integrante
de todo el proyecto, en lo referente a la documentacion grafica para la relacion de planos nos
remitimos a la contenida en el Proyecto Basico y de Ejecucidn y sus apartados especificos para el
desarrollo de las instalaciones, evitando el duplicar los planos o simplificar su contenido, donde todo
lo grafiado puede aportar algin dato necesario. En cualquier caso primard la validez de la
documentacion actualizada presentada a la finalizacion de la obra.

Para facilitar y propiciar los cuidados, manutenciones, repasos, reparaciones y conservacion
posteriores, se precisara las indicaciones oportunas respecto de las localizaciones y registros
estimados para las instalaciones y redes ocultas, los sistemas de automatismo, mando y control
previstos en su caso, y los medios considerados para poder acceder en condiciones de seguridad a los
elementos o partes de la obra que requieren revisiones y mantenimiento periddicos. A este respecto
reviste una especial importancia la documentacién grafica de instalaciones.
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PRESCRIPCIONES Y SISTEMAS ESPECIFICOS PREVISTOS DESTINADOS A FACILITAR Y
PROPICIAR LAS LABORES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

En lo referente a medidas preventivas y de proteccidn, dado que no se trata de una construccion de
caracteristicas singulares en cuanto a morfologia, uso o funcién, no se han proyectado soluciones
constructivas especiales expresamente destinadas a llevar a cabo la ejecucién, repasos vy
reparaciones aplicables a cada una de las partes, ya que todo ello no requiere de ningin material ni
elemento extraordinario o de dificil obtencidn. Practicamente todas las operaciones pueden llevarse
a cabo normalmente, salvo aquellas que segin se expresa, han de efectuarse por casas
especializadas, bajo la supervisién de personal técnico cualificado.

Del propio analisis funcional y formal del Proyecto y de las construcciones resultantes se deduce que
no se han dispuesto elementos para propiciar y garantizar exclusivamente la realizaciéon de los
trabajos de conservacion y mantenimiento en condiciones de seguridad. Operaciones que han sido
previstas, pero respecto de las cuales resulta dificil si no imposible asignar a cualquiera de los
sistemas o detalles, la funcidn unica de posibilitar los citados trabajos y su desarrollo en éptimas
condiciones, sino que mas bien, los propios elementos dispuestos fundamentalmente para el
correcto funcionamiento de los edificios, conllevan de forma implicita, en gran medida, un adecuado
sistema para realizar en condiciones de seguridad los cuidados y reparaciones que precisa la
explotacién normal de los edificios, no suponiendo este aspecto, pues, un incremento adicional del
Presupuesto original. No obstante, haremos aqui mencién de aquellos Capitulos y sus
determinaciones que se hallan mas relacionados con el tema tratado.

5.1 CIMENTACIONES

En caso de producirse fugas, se repararan rapidamente las redes de saneamiento o abastecimiento,
para evitar dafios y humedades.

Se comunicara a un técnico competente la aparicién de dafios por causa de excavaciones o nuevas
construcciones préximas.

Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua.

La zona de cimentacién debe mantenerse en el mismo estado que quedd tras la ejecucidn de las
obras.

La aparicién de defectos, fisuras y ruidos se pondrd en conocimiento de un técnico competente.
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En las revisiones periédicas de mantenimiento de la estructura debera dictaminarse si se precisa un
estudio mas detallado del estado de la cimentacion.

Inspeccidn general, observando si aparecen fisuras en los elementos estructurales proximos.

5.2 ESTRUCTURA METALICA

La propiedad debera conservar en su poder la documentacidén técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada,
se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion de la
estructura.

Se repararan o sustituiran los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un
profesional cualificado.

No se manipulardn los soportes ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un
estudio previo realizado por un técnico competente.

Protecciéon de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
agresivos.

5.3 INSTALACIONES

Todas ellas son registrables, instaladas bajo tubo y disponen para ello de las correspondientes cajas
de registro.

La instalacidn eléctrica dispone de todas las medidas de seguridad y maniobra establecidas en el
R.E.B.T.

5.4 ASCENSORES

PRECAUCIONES
El uso de la llave de apertura de puertas en caso de emergencia se limitard exclusivamente a
operaciones de rescate en momentos de averias.
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La iluminacion del recinto del ascensor permanecerd apagada, excepto cuando se proceda a
reparaciones en el interior del mismo.

El cuarto de maquinas serd accesible Unicamente a la persona encargada del servicio ordinario y al
personal de la empresa conservadora.

La empresa instaladora facilitara una llave para apertura de puertas en caso de emergencia a la
persona encargada del servicio ordinario de los ascensores.

El uso de esta llave se limitard exclusivamente a las operaciones de rescate de las personas que
viajasen en el camarin en el momento de la averia

PRESCRIPCIONES

Si alguna de las comprobaciones realizadas por el usuario fuese desfavorable y observase alguna otra
anomalia en el funcionamiento del ascensor, debera dejar éste fuera de servicio cortando el
interruptor de alimentaciéon del mismo, colocarda en cada acceso carteles indicativos de "No
Funciona" y avisara a la empresa conservadora.

Si la anomalia observada es que puede abrirse una puerta de acceso al ascensor sin estar frente a ella
el recinto, ademds del letrero de "No Funciona", deberd dejarse fuera de servicio el ascensor y
condenarse la puerta, impidiendo su apertura.

Cualquier deficiencia o abandono en la debida conservacién de la instalacién debera denunciarse
ante la Delegacién de Industria correspondiente, a través del propietario o administrador del
inmueble.

Debera conservarse en buen estado el libro de registro de revisiones.

Siempre que se revisen las instalaciones (atencidon de avisos, engrases y ajustes, reparacion o
recambio de cualquier componente del conjunto), un instalador autorizado deberd reparar los
defectos encontrados y reponer las piezas que asi lo precisen.

Los elementos y equipos de la instalacion deberan ser manipulados Unica y exclusivamente por el
personal de la empresa fabricante o por el servicio de mantenimiento contratado para tal efecto
(empresa conservadora, autorizada por los Servicios Territoriales de la Administracion Publica).

PROHIBICIONES

No se utilizarad el camarin por un nimero de personas superior al indicado en la placa de carga ni
para una carga superior a la que figura en la misma.

No se accionard el pulsador de alarma, salvo en caso de emergencia.
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No se hard uso indiscriminado del botdn de parada, debiendo utilizarse Unicamente en caso de
emergencia.

No se saltara ni se realizaran otros movimientos violentos.

No se obstruiran las guias de la puerta.

No se utilizard cuando, directa o indirectamente, se tenga conocimiento de que no reune las debidas
condiciones de seguridad.

No se utilizara como montacargas, para evitar su deterioro.

No se maltrataran sus acabados ni su botonera.

No se obstaculizara el cierre de sus puertas.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada 6 meses:

Comprobacion de:

*El cumplimiento de las instrucciones de la empresa conservadora.
*El buen funcionamiento del ascensor.

*El correcto funcionamiento de las puertas.

eLa nivelacion del camarin en todas las plantas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada mes:

Limpieza del foso del recinto del ascensor.

Comprobacion del funcionamiento de la instalacion de alumbrado del recinto del ascensor,
reparandose los defectos encontrados.

Comprobacioén del funcionamiento del teléfono interior.

Limpieza del cuarto de maquinas evitando que caiga suciedad al recinto.

Cada 6 meses:

Revision y subsanacion de los problemas que surjan en los ascensores eléctricos, al menos en los
siguientes elementos:

ePuertas de acceso y su enclavamiento.

eCable de traccion y sus amarres.

eGrupo tractor y mecanismo de freno.
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eParacaidas y limitador de velocidad.

*Topes elasticos y amortiguadores.

eAlarma y parada de emergencia.

eCabina y su acceso.

eContrapeso.

eCircuitos eléctricos de seguridad, sefalizacion y maniobras que afectan a la seguridad.
eHueco del ascensor.

5.5 CARPINTERIA

Es en su mayoria de hojas correderas, facilmente desmontables para su limpieza y mantenimiento.

El oscurecimiento de las aulas se realiza a través de lamas de aluminio accesibles desde el interior.
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LIMITACIONES DE USO

Durante el uso del edificio se evitaran aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones
iniciales para las que fue previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones sustanciales de
su funcionalidad.

Las condiciones de uso para las que ha sido previsto el edificio figuran en el resto de la
documentacion del presente Proyecto.

PROHIBICIONES, PRECAUCIONES, MANUTENCIONES, COMPROBACIONES E INSPECCIONES
QUE DEBEN REALIZARSE Y SU PERIODICIDAD

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Cualquier anomalia detectada debe ponerse en conocimiento de técnico competente, que sera el
que determinard la importancia y peligrosidad de la misma y en su caso dictaminara las reparaciones
gue deban realizarse, procediendo en consecuencia para su subsanacién. Este técnico, deberd tener
un completo y expreso conocimiento del inmueble, el Proyecto y de todo lo que se menciona en este
Estudio de Conservacidon y Mantenimiento.

Para cualquier trabajo de mantenimiento y conservacidén que en su dia se realice sobre el edificio,
gue requiera instalaciones tales como andamios, escaleras, etc., debera realizarse con direcciones
facultativas de técnicos competentes.

Cualquier modificacion de las instalaciones o de sus condiciones de uso, que puedan alterar su
normal funcionamiento, igualmente debera ser realizada previo estudio bajo la direccién de un
técnico competente con la intervencién de instalador autorizado.
Se considera que han variado las condiciones de uso en los siguientes casos:
e Cambio de uso de los edificios
e Modificacién o ampliacion parcial de la instalacidn que represente un aumento de los
servicios o necesidades.

e Cambios en la legislacién oficial que afecte a la instalacion.

A la finalizacidon de la obra, se entregard a la Propiedad la documentacién grafica resultante del
edificio, los planos definitivos de las instalaciones con la suficiente informacién para detectar las
distintas redes con sus pasos y distribuciones. Esta documentacidon grafica se completara con
manuales de uso de los distintos elementos que componen la edificacién asi como instrucciones de
uso y certificados de garantia de todos los aparatos que los tuviesen.
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En caso de contradiccion entre este Estudio y las instrucciones de uso o condiciones de garantia
aportados por el fabricante o instalador, se atendera a éstos ultimos.

Por cada parte o elemento diferenciado de la obra, se sefialan de forma detallada en este apartado
las precauciones y prohibiciones que han de tenerse en consideracidn, los cuidados, comprobaciones
e inspecciones que deben realizarse y las manutenciones necesarias, indicdndose para cada una de
las actuaciones referidas todas las consideraciones o especificaciones que se consideran destacables
a efectos de mantenimiento y conservacion, asi como la periodicidad aconsejable con que deben
llevarse a cabo.

En el momento de la programacion periddica de estas actividades, se comprobara la vigencia de las
previsiones y se actualizard si es posible, aquellos aspectos que hubieran sido innovados por la
autoridad competente, adaptandolos en su caso a la legislacion y normativa vigentes.

Las correspondientes normas y medidas de seguridad e higiene en el trabajo deberan observarse en
todas estas labores, que en general serdn efectuadas a cielo abierto o en locales sin problemas de
ventilacién y sobre soportes provisionales, las cuales se ejecutardn, segun su complejidad, por
empresas especializadas y en su caso con direccidn técnica competente.

En caso de mengua de las funciones previstas o deterioro total o parcial de cualquier unidad de obra,
sera revisada por técnico competente el cual dictaminara las causas y procederd al estudio de las
reparaciones a realizar.

7.2 CERRAMIENTOS

No se permitird la acumulacidn de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma
de trabajo de los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento.

No se someteran los muros de cerramiento a humedad habitual y se denunciard cualquier fuga
observada en las canalizaciones de suministro o evacuaciéon de agua.

Cada diez afos se realizard una inspeccion o antes si fuera apreciada alguna anomalia, observando si
apareciesen fisuras de retraccion o debidas a asientos. Cualquier alteracidon apreciable de esta
naturaleza, como fisuras, desplomes o envejecimiento indebido, debera ser analizada por técnico
competente que dictaminara su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban
realizarse.

Se aprovechara cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper el cerramiento para
comprobar el estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos, en el caso de doble
cerramiento.
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Sin la autorizacién de técnico competente no se abrirdn huecos en muros resistentes o de
arriostramiento, ni se permitird la ejecucion de rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor del
muro, ni se realizara ninguna alteracion de la fachada.

Cuando se precise la limpieza de fabricas de ladrillo visto, se lavara con cepillo y agua, o una solucién
de 4cido acético.

7.3 DIVISIONES INTERIORES

Cada diez afios en locales habitados, cada afio en locales inhabilitados o antes si fuera apreciada
alguna anomalia, se realizara una revision de la tabiqueria, inspeccionando la posible aparicién de
fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesién. En caso de ser observado alguno de estos
sintomas, sera estudiado por técnico competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las
reparaciones que deban efectuarse.

No se colgaran elementos ni se producirdan empujes que puedan dafar la tabiqueria. Los dafios
producidos por escapes de agua se repararan inmediatamente. La tabiqueria interior esta compuesta
por paneles autoportantes de cartdn yeso laminado, debera de tenerse en cuenta a la hora de colgar
objetos pesados, reforzando en su caso dicha tabiqueria y utilizar anclajes especificos para yeso
laminado

ocasionados.

7.4 INSTALACIONES

e La propiedad conservara en su poder la documentacidon técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

e Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento
(averia, revision y mantenimiento), a la empresa instaladora especifica.

e No se realizaran modificaciones de la instalacién sin la intervencién de un instalador
especializado y las mismas se realizaran, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de
la reglamentacion vigente y con la supervisién de un técnico competente.

e Se dispondra de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, asi como de
diagramas esquemdticos de los circuitos existentes, con indicacidon de las zonas a las que
prestan servicio, niUmero y caracteristicas de los mismos.

e El mantenimiento y reparacion de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-
mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el
edificio.

e Existirda un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del
mantenimiento dejara constancia de cada visita, anotando el estado general de la
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instalacion, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial
de proteccion.

e El titular se responsabilizara de que esté vigente en todo momento el contrato de
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la uUltima
inspeccidn oficial.

e El usuario dispondrd del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el
arquitecto, instalador o promotor o bien debera proceder al levantamiento correspondiente
de aquellas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes
de la instalacién.

e |gualmente, recibird los diagramas esquemadticos de los circuitos existentes con indicacidn de
las zonas a las que prestan servicio, nimero y caracteristicas de todos los elementos,
codificacién e identificacion de cada una de las lineas, cddigos de especificacidn y localizacion
de las cajas de registro y terminales e indicacion de todas las caracteristicas principales de la
instalacion.

e En la documentacion se incluira razon social y domicilio de la empresa suministradora y/o
instaladora.

7.4.1  BAJATENSION

Se aportaran a la entrega del edificio, planos definitivos del montaje de la instalacion, valores de la
resistencia a tierra obtenidos en las mediciones durante la instalacién o en sucesivas mediciones, y
referencia y domicilio social de la empresa instaladora.

No se podra modificar la instalacién sin la intervencién de instalador autorizado o técnico
competente, segln corresponda.

Cuando las modificaciones a introducir eleven la carga total de los edificios a 100 Kw, se solicitara

previamente la aprobacién del Proyecto por la Delegacidn Provincial correspondiente del Ministerio
de Industria.

a) INSTALACION INTERIOR

Las lamparas o cualquier otro elemento de iluminacion no se suspenderan directamente de los hilos
correspondientes a un punto de luz.

Para limpieza de lamparas, cambio de bombillas y cualquier otra manipulacién en la instalacion, se
desconectara el pequefio interruptor automatico correspondiente.

Para ausencias prolongadas se desconectara el interruptor diferencial.

No se enchufardn muchos aparatos en la misma toma.
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Si se rompe algin mecanismo, se debera mandar sustituir de inmediato por un técnico especializado.
Si se observa algun enchufe amarillento, puede deberse a un mal uso o a un exceso de carga; se
consultara con especialistas.

Cada dos afios deberad revisarse los circuitos, enchufes ocultos de lavadora, lavavajillas, bafios, etc.

Cada 5 afios se comprobard el aislamiento de la instalacién interior entre cada conductor y tierra y
entre cada dos conductores, que no debera ser inferior a 250.000 Q.

Se repararan los defectos encontrados.

b) RED DE EQUIPOTENCIALIDAD

Cada 5 afios en aseos y cuando obras realizadas en éstos hubiesen podido dar lugar al corte de los
conductores, se comprobara la continuidad de las conexiones equipotenciales entre masas vy
elementos conductores, asi como el conductor de proteccion.

Se reparardn los defectos encontrados.

c) PUESTA ATIERRA

PROHIBICIONES
No se interrumpirdn o cortaran las conexiones de la red de tierra
No se utilizaran las tuberias metalicas como elementos de puesta a tierra de aparatos.
MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada afio:
En la época en que el terreno esté mas seco y después de cada descarga eléctrica, comprobacion de
la continuidad eléctrica y reparacién de los defectos encontrados en los siguientes puntos de puesta
atierra:

Enchufes eléctricos y masas metalicas de los aseos

Instalaciones de fontaneria, gas y calefaccion, depdsitos, calderas, guias de aparatos
elevadores y, en general, todo elemento metalico importante

Estructuras metalicas y armaduras de muros y soportes de hormigén
Cada 2 afios:
Comprobacion de la linea principal y derivadas de tierra, mediante inspeccidn visual de todas las
conexiones y su estado frente a la corrosidn, asi como la continuidad de las lineas. Reparacion de los
defectos encontrados.
Comprobacion de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de
que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementaran
electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de
proyecto.
Cada 5 afios:
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Comprobacion del aislamiento de la instalacién interior (entre cada conductor y tierra y entre cada
dos conductores no debera ser inferior a 250.000 Ohm). Reparacion de los defectos encontrados.
Comprobacion del conductor de proteccidn y de la continuidad de las conexiones equipotenciales
entre masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que
hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores. Reparacion de los defectos encontrados.

7.4.2  ILUMINACION

a) ILUMINACION INTERIOR

uso

PRECAUCIONES

Durante las fases de realizacion del mantenimiento (tanto en la reposicidon de las ldmparas como
durante la limpieza de los equipos), se mantendran desconectados los interruptores automaticos
correspondientes a los circuitos de la instalaciéon de alumbrado.

PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la
instalacion o cambio de destino del edificio), un técnico competente especialista en la materia
debera realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa
vigente.

La reposicion de las ldmparas de los equipos de alumbrado debera efectuarse cuando éstas alcancen
su duracion media minima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha
reposicion se efectuara preferentemente por grupos de equipos completos y areas de iluminacion

El papel del usuario debera limitarse a la observacidn de la instalacién y sus prestaciones.

Cualquier anomalia observada debera ser comunicada a la compafiia suministradora.

Todas las [ldmparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos encontrados
y repondra las piezas que sean necesarias.

PROHIBICIONES

Las lamparas o cualquier otro elemento de iluminacion no se suspenderan directamente de los hilos
correspondientes a un punto de luz. Solamente con caracter provisional, se utilizaran como soporte
de una bombilla.

No se colocard en ningln cuarto himedo (tales como aseos y/o bafios), un punto de luz que no sea
de doble aislamiento dentro de la zona de proteccion.

No se impedird la buena refrigeracion de la luminaria mediante objetos que la tapen parcial o
totalmente, para evitar posibles incendios.

Aungue la ldampara esté fria, no se tocaran con los dedos las lamparas halégenas o de cuarzo-yodo,
para no perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble
envoltura en el que existe una ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe
colocar ningun objeto sobre la lampara.
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En locales con uso continuado de personas no se utilizaran lamparas fluorescentes con un indice de
rendimiento de color menor del 70%

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

Limpieza de las lamparas, preferentemente en seco

Limpieza de las luminarias, mediante pafio humedecido en agua jabonosa, secidndose
posteriormente con pafo de gamuza o similar

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 afios:

Revision de las luminarias y reposicion de las ldmparas por grupos de equipos completos y areas de
iluminacion, en oficinas.

b) SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACION

uso

PRECAUCIONES

Durante las fases de realizacién del mantenimiento, se mantendran desconectados los interruptores
automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacion de alumbrado.

PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificaciéon en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la
instalacion o cambio de destino del edificio), un técnico competente especialista en la materia
debera realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la misma de acuerdo con la normativa
vigente.

El papel del usuario deberd limitarse a la observacidn de la instalacion y sus prestaciones.

Cualquier anomalia observada debera ser comunicada a la compafiia suministradora

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos encontrados
y repondra las piezas que sean necesarias.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

Cada afio:

Limpieza mediante pafio humedecido en agua jabonosa, secandose posteriormente con pafio de
gamuza o similar.

7.4.3  PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Son instalaciones para hacer posible la extincidon de un incendio y facilitar la evacuacion del edificio
siniestrado, en caso necesario.

Entre las instalaciones existentes contra incendios también se incluyen las de deteccién y alarma.

Los equipos e instalaciones que se encuentran estan:
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e Extintores. Aparatos portatiles y de uso manual. El agente extintor que contienen puede ser
didxido de carbono, agua, espuma quimica, etc. El extintor universal ABC (sélidos, liquidos,
gaseosos) es el mas indicado para intentar la extincién de los fuegos comunes.

Las instalaciones de proteccién contra-incendios deben mantenerse siempre a punto. Por lo que:

e No se puede realizar ninguna modificacion que altere el funcionamiento de la instalacidn.

e Un extintor que ha rebasado su fecha de caducidad podria no servir para nada.

e Deben mantenerse despejados los accesos a los aparatos y elementos de extincion.

e Después de un siniestro hay que realizar una revision completa de todos los elementos
componentes de la instalacion.

En general, salvo especifico adiestramiento en el manejo de medios de extincién, el usuario sélo
utilizard aparatos extintores en este caso:
e Siga las instrucciones de uso que figuran impresas en el propio aparato

Instrucciones de mantenimiento:

Vigilar con frecuencia (la persona encargada del mantenimiento del centro):

e La desaparicion o cambio de ubicacién de sefiales y elementos de extincién

e La demolicion o modificacion de elementos constructivos de compartimentacion vy
sectorizacidon contra incendios (muros y cerramientos de compartimentacion y puertas
cortafuegos)

e Defectuoso funcionamiento de mecanismos de apertura y cierre de puertas cortafuegos
(barras antipatico)

e Existencia de obstdculos en las vias de emergencia y evacuacion

e Roturas, deterioros, etc., en los elementos de la red

Con respecto a los extintores:

Comprobar cada 3 meses (por personal autorizado):

e Accesibilidad, buen estado aparente de conservacidn, seguros, precintos, inscripciones,
manguera, etc.

e Estado de carga (peso y presion) del extintor y del botellin de gas impulsor (si existe)

e Estado de las partes mecdnicas (boquilla, vélvulas, manguera, etc.)
Comprobar cada afio (por personal autorizado):

e Estado de carga (peso, presidn) y en el caso de extintores de polvo con botellin de impulsién,
estado del agente extintor

e La presion de impulsion del agente extintor

e Estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas
Verificar cada 5 afios (por personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado):

e Retimbrado del extintor

Con respecto a la Sefializacién y alumbrado de emergencia:
Vigilar con frecuencia:
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e Desplazamiento, rotura, deterioro y ausencias de aparatos de alumbrado de emergencia, y
sefializacion de emergencia y evacuacion

Revisar cada afio (por técnico especialista):
e Estado de las baterias y bombillas

e Sefalizacion

7.5 CARPINTERIA

No se apoyaran sobre la carpinteria pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas o
muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dafiarla.

No se modificara la carpinteria ni se colocaran acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que
previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente.

En caso de que se realicen trabajos de pintura, revoco o estuco, se protegerd la carpinteria con cinta
adhesiva, que se retirara al final de los trabajos.

7.5.1  CARPINTERIA Y CERRAJERIA DE ACERO

Cada tres afios, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento se
inspeccionard la carpinteria reparando los defectos que puedan aparecer en ella o en sus
mecanismos de cierre y maniobra, asi como procediendo a su repintado si ello fuera necesario.
Asimismo se revisara la correcta sujecidn y sellado de los vidrios.

Se pintaran o esmaltaran cada cinco afios en caso de ser interiores, en las exteriores el pintado o
esmaltado sera cada tres afos.

En las puertas con rejillas de ventilacion, se limpiaran éstas cada afio.
En su limpieza se utilizaran detergentes no alcalinos y agua; se efectuara al menos cada seis meses.

Se evitara el uso de abrasivos, disolventes, acetonas, alcohol u otros elementos que ataquen la
carpinteria.

7.5.2  CARPINTERIA DE ALEACIONES LIGERAS

Cada tres afios o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se
inspeccionara la carpinteria reparando los defectos que puedan aparecer en ella 0 en mecanismos de
cierre y maniobra. Asimismo se revisara la correcta sujecion y sellado de los vidrios.
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Todos los afios se limpiara la suciedad o residuos de poluciéon, empleando agua jabonosa o
detergente no alcalino y utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Se enjuagara con
agua clara y se secara con un pafio.

7.5.3  CARPINTERIA DE MADERA

Cada cinco afios o antes, si aparecieran roturas o mal funcionamiento, se inspeccionara la
carpinteria, comprobando la sujecidn de vidrios y los mecanismos de cierre y apertura. Se repararan
los defectos que puedan aparecer en ella.

Cada dos afios se engrasaran los elementos de giro o movimiento.

En carpinterias que vayan vistas, cada dos afios se repasard su proteccidn. Las que vayan pintadas se
repasaran al menos cada cinco afos.

Se procederd a una limpieza periddica con parafina o agua y jabon neutro. No se utilizaran lacas,
acidos o productos abrasivos.

Se recomienda mantener el grado de humedad ambiental, para evitar deformaciones de la madera.

754 LAMAS

Cada seis meses se engrasaran las guias, elementos de giro y mecanismos de accionamiento.

Cada tres afios, o antes si aparecieran roturas o mal funcionamiento, se inspeccionara el cierre
reparando los defectos que hayan aparecido asi como la pintura o proteccién que pudiera llevar.

La limpieza de las lamas se realizara con agua y detergente, nunca con polvos abrasivos.

Cada tres aflos o antes, si se apreciaran roturas o mal funcionamiento, se inspeccionara la persiana
reparando los defectos que hayan aparecido, asi como procediendo al barnizado, pintado o engrase
de los elementos que lo precisen.

7.6  REVESTIMIENTOS

7.6.1 ALICATADOS

No requieren conservacion especial. La limpieza se realizara mediante lavado con pafio humedo,
evitando el uso de acidos fuertes ni abrasivos, pues se corre peligro de decolorar o rallar el azulejo y
sus correspondientes juntas.
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Se vigilara el rejuntado, pues puede fisurarse y permitir el paso de la humedad.

Se revisara cada cinco afios si hay juntas abiertas, procediendo a sellarlas con lechada de cemento
blanco, o bien con silicona blanca aplicada con el dedo enjabonado. Se repondran de inmediato las
piezas desprendidas.

Cada cinco afos se comprobara la sujecion de los azulejos por el sonido al golpear las piezas.

Se evitaran golpes e incidencia de focos de calor importantes préximos a los alicatados.

El centro dispondra de una reserva de cada tipo de azulejo, equivalente al 0.5% del material
colocado, para posibles reposiciones.

7.6.2 GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS

Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someteran a humedad relativa habitual
superior al 70% y/o salpicado frecuente de agua.

No se admitira la sujecidn de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo
sujetarse en el soporte del yeso con las limitaciones que incluyen, en cada caso, las normas
correspondientes.

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizaran con
los mismos materiales utilizados en el revestimiento original.

Cuando se aprecie alguna anomalia en el revestimiento de yeso, se levantard la superficie afectada y
se estudiard la causa por técnico competente que dictaminard su importancia y en su caso, las
reparaciones que deban efectuarse.

Cuando se efectlen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisard el estado de los
guardavivos, sustituyendo aquéllos que estén deteriorados.

7.6.3  SOLERAS

No se superaran las cargas maximas previstas en la documentacidén técnica. Se evitara la
permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes quimicos admisibles para el mismo y la
caida accidental de agentes quimicos no admisibles.

No se sometera directamente la solera a la accién de aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con
una concentracién de sulfatos superior a 0.2 gr/l., aceites minerales organicos o pesados y

temperaturas superiores a 40°C.

La limpieza se realizara mediante regado con la frecuencia que precise el uso del local
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Cada cinco afios o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una inspeccién del
pavimento, observando si aparecen en alguna zona fisuras, hundimientos, bolsas o cualquier otro
tipo de lesion. En caso de ser observado alguno de estos sintomas, serd estudiado por técnico
competente que dictaminara las reparaciones que deban efectuarse.

Cada cinco afos o antes si fuera apreciada alguna anomalia se realizara una inspeccién de las juntas

de retraccidn y contorno, reparando los posibles desperfectos que se observen y sustituyendo el
sellante cuando esté en mal estado.

7.6.4  BALDOSAS HIDRAULICAS / TERRAZO

Se evitardn las grasas, aceites y la permanencia de agentes quimicos agresivos.

La limpieza se realizard con bayeta humeda, evitando el uso de jabones, lejias o amoniaco y no
debiendo emplearse en ningun caso acido.

Las superficies no deslizantes pueden conservarse a la cera utilizandose para su limpieza maquinas
aspiradoras-enceradoras.

Cada cinco afios o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una inspeccién del
pavimento, observando si aparece en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo
caso se repondran o se procedera a su fijacion con los materiales y forma indicados para su
colocacién. Para dichas reposiciones la Propiedad dispondra de una reserva de piezas equivalente al
1% del material colocado. Asimismo se procedera a repasar el estado de las juntas y se hara puliry
encerar a maquina.

7.6.5 BALDOSAS CERAMICAS DE GRES

Se evitara la permanencia de agentes quimicos.

La limpieza se realizard con agua jabonosa o detergentes no agresivos. Se podrd realizar afiadiendo
un vaso pequefio de lejia por cubo o con productos a la cera. En suelos expuestos a grasas, se
realizard con detergentes amoniacados. En caso de restos de cemento, se limpiara con un vaso
grande de vinagre por cada cubo de agua o una disolucién de acido clorhidrico con aclarado final o
utilizando un producto especifico.

Cada cinco afios o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una inspeccién del
pavimento, observando si aparece en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo
caso se repondran o se procedera a su fijacion con los materiales y forma indicados para su
colocacioén. Para dichas reposiciones la propiedad dispondra de una reserva de piezas equivalente al
1% del material colocado. Asimismo se procedera al rejuntado con una lechada de cemento blanco.
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7.6.6 TECHOS DE PLACAS

No se colgard ningin elemento pesado del techo de placas. Si es necesario suspender algin
elemento del mismo (una lampara, por ejemplo), debera utilizarse Unicamente hembrillas de acero
galvanizado con dispositivo de apertura interior. Su anclaje se realizard mediante agujero producido
por rotacién. Debera comprobarse asimismo que el agujero no coincida con un elemento de fijaciéon
y no exista ninguna instalacion en la profundidad a trepanar.

Se evitaran en lo posible las humedades.

Cada diez afios o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizard una inspeccion ocular para
apreciar y corregir las deficiencias que hayan podido aparecer. Se reparardn los desperfectos
encontrados.

La limpieza se hard en seco, con mopa o por aspiracion.

Cuando se proceda al repintado, éste se hard con pistola y pinturas poco densas. Si las placas fuesen
acusticas, se cuidara especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.

En obras de nueva construccién, es posible que aparezcan unas finas fisuras longitudinales,
motivadas por dilataciones debidas a cambios de temperatura o bien debidas a la flecha producida
en el forjado al entrar éste en carga por primera vez. En este caso, normalmente el emplastecido y
posterior pintado suele ser suficiente para su eliminacion.

7.7 VIDRIERIA

En la limpieza de los vidrios se evitara el uso de productos que puedan engrasar la superficie, asi
como abrasivos que puedan rayarlos.

Se revisara cada quince afios el estado del perfil continuo, o cada siete afos, en caso de ser masilla,
sustituyéndolo en caso de pérdida de estanqueidad.

Se revisara cada siete afios el estado de los herrajes, en caso de existir éstos, apretando los tornillos
si fuese necesario.

En caso de rotura, se repondrdn de inmediato las piezas rotas.

7.8 PINTURAS

El periodo minimo de revisién del estado de conservacidon de los distintos revestimientos sera
funcién del tipo de soporte asi como su situacién de exposicidon, no siendo superior a 5 afios en
interiores y 3 afios en exteriores.

Si anteriormente a estos periodos de reposicién marcados se aprecian anomalias o desperfectos en
el revestimiento, se efectuara su reparacidn segun los criterios de reposicion.

7.8.1  LIMPIEZA Y CONSERVACION

e Pinturas al temple y a la cal: se limpiard Unicamente el polvo mediante trapos secos.
e Pinturas al silicato y al cemento: su limpieza se realizara pasando ligeramente un cepillo de
nylon con abundante agua clara.
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e Pinturas plasticas, al esmalte, martelé: su limpieza se realizard con esponjas o trapos
humedecidos con agua jabonosa.

e Lacas nitroceluldsicas, barnices grasoso sintéticos: su limpieza se realizard con esponjas o
trapos humedecidos con agua jabonosa.

7.8.2  REPOSICION

Pinturas a la cal, al silicato: se recurrird al empleo de cepillos de puas, rasquetas o lijadores
mecanicos.

Se dejara el soporte preparado para la aplicacion del nuevo revestimiento segun se indica en la
especificacion correspondiente.

Pinturas plasticas: se aplicard sobre el revestimiento una disolucién espesa de cola vegetal, hasta
conseguir el ablandamiento del revestimiento, rascando a continuacion con espatula.

Se dejara el soporte preparado para la aplicacién del nuevo revestimiento segun se indica en la
especificacidn correspondiente.

Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: para su reposicion se podra recurrir a los siguientes
procedimientos:
e Mecanicos: lijado, acuchillado, soplado con arena o granallado.
e Quemado con llama: con candileja, lamparilla o soplete.
e Ataque quimico: mediante soluciéon de sosa cdustica aplicada sobre el revestimiento de
manera que produzca un ablandamiento de éste.
e Decapantes técnicos: aplicacién sobre el revestimiento de disolventes especiales hasta

conseguir un ablandamiento y desprendimiento del mismo sin atacar o alterar el soporte.

En cualquiera de los procedimientos utilizados, se rascaran posteriormente con espatula de manera
que no quede alterada la naturaleza del soporte.
Antes de la nueva aplicaciéon del acabado, se dejara el soporte preparado como indica la

especificacidn correspondiente.

7.8.3  PREPARACION DEL SOPORTE

e Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 282C ni inferior a 6°C.
e El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacidn.
e Lasuperficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

e Segun el tipo de soporte o superficie a revestir se considerara:
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SUPERFICIES DE YESO, CEMENTO, ALBANILERIA Y DERIVADOS
La superficie del soporte no tendra una humedad mayor del 6% habiéndose secado por aireacidon

natural.

Se eliminaran, tanto las eflorescencias salinas como la alcalinidad antes de proceder a pintar
mediante un tratamiento quimico a base de una disolucién en agua caliente de sulfato de zinc o sales
de fluosilicatos en una concentracién entre 5 y 10%.

Se comprobara que en las zonas préximas a los paramentos a revestir no haya manipulaciéon o
trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particulas en suspension.

Las manchas superficiales producidas por moho ademas del rascado o eliminacién con estropajo, se
desinfectaran lavando con disolventes fungicidas.

Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislaran
mediante una mano de cloro cauché diluido o productos adecuados.

SUPERFICIES DE MADERA

El contenido de humedad en el momento de aplicacion sera:
En exteriores 14-20%.

En interiores 8-14%.

No estara afectada de ataque de hongos o insectos, sanedndose previamente con productos

fungicidas o insecticidas.
Los nudos sanos que presenten exudado de resina se sangraran mediante lamparilla o soplete,
rascando la resina que aflore con rasqueta.

SUPERFICIES METALICAS
Acero laminado en caliente:

Estructuras:
Limpieza general de suciedades accidentales mediante cepillos.
Limpieza de 6xidos.

Cerrajeria:

Limpieza general de suciedades accidentales.
Desengrasado.
Carpinteria y cerrajeria:
Desengrasado.
Limpieza muy esmerada de déxidos.
Chapa galvanizada y metales no férreos:
Limpieza general de suciedades accidentales.
Desengrasado a fondo de la superficie.
Granada, septiembre de 2024
El Arquitecto

P
Fdo.: Francisco Maeso Lépez
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1. INTRODUCCION

Por encargo de la AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION, CONSEJERIA DESARROLLO
EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, se redacta el
presente Estudio Basico de seguridad en base al art. 4 del RD. 1627/1997 por el que se
establecen “Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién”, al
objeto de describir las normas de seguridad y salud aplicables a la ejecucién de la obra de
eliminacion de barreras arquitectdnicas y adaptacion de aseos en el CEIP Francisco Quevedo

de Campanillas (Malaga)”.

2- DATOS GENERALES.

2.1. TIPO.

La intervencién tendra lugar en un edificio de uso docente de educacion infantil y primaria.

Se propone la ejecucion de un ascensor y la adaptacidn de aseos para hacerlos accesibles.

2.2. UBICACION.

Colegio de Educacién infantil y Primaria Francisco Quevedo situado en C/Tiziano, s/n

Urbanizacidn Brillante, C.P. 29590, Campanillas (Malaga).

2.3. PROMOTOR.

Es promotor del Proyecto de ejecucién la AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION,
CONSEJERIA DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA.

2.4. AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCION.

El proyecto de ejecucién ha sido redactado por Francisco Maeso Lépez, arquitecto.

2.5. SUPUESTOS DE APLICACION DE RD 1627/97

* El presupuesto de ejecucién por contrata es inferior a 450.759,08 euros.
* Que la duracidn estimada es superior a 30 dias laborables, no empledndose en
algin momento a mas de 20 trabajadores simultdaneamente.
* Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores de la obra, es inferior a 500.
* No se trata de obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
Al no encontrarse el citado proyecto en ninguno de los supuestos descritos en el art. 4 del RD

1627/97, se adjunta el presente Estudio basico de seguridad y salud.
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3- DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO.

3.1. ACCESOS.

La parcela cuenta con acceso rodado desde la C/ Tiziano.

3.2. MEDIANERIAS.

La parcela no presenta medianerias.

3.3. SITUACION DEL CENTRO DE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE.

Quedara sefializado la direccion y el nimero de teléfono del servicio local de urgencia. En
caso de accidente se avisara al 061. El centro de atencidn sanitaria mas proximo es el Centro
de Salud Campanillas, C. Matisse, 2, Campanillas, 29590 Malaga tIf. 951308667. No obstante,
el Hospital Universitario Virgen de la Victoria se encuentra a menos de 8 km Campus de
Teatinos, S/N, Puerto de la Torre, 29010 Malaga.

Otros nimeros de interés:

Emergencias: 112
Urgencias sanitarias: 061
Central Hospital: 951032000
Guardia Civil: 062
Bomberos: 080
Policia Local: 95192 7590

4- DESCRIPCION DE LA OBRA.

4.1. CARACTERISTICAS GENERALES

4.1.1. Tipo de uso

Las actuaciones planteadas en este proyecto se refieren a la ejecuciéon de un ascensor y la

adaptacion de aseos para hacerlos accesibles.

4.1.2. Presupuesto estimado

El presupuesto de ejecucion material total asciende a 95.137,42 €.

El presupuesto Global de licitacion IVA incluido asciende a 136.988,37 €.

4.1.3. Plazo de ejecucién

Se ha previsto un plazo de 4 meses para la realizacién de la obra.
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4.1.4. Numero de trabajadores

Se estima un cdlculo de nimero de trabajadores igual a 4.

4.2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS BASICAS CON INCIDENCIA EN LA
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS

4.2.1. Actuaciones previas y demoliciones

Se desmontaran los bafios indicados: instalaciones de electricidad, fontaneria, saneamiento,
aparatos sanitarios, muebles, se picardn alicatados con revestimiento incluido y soleria
existente y se eliminaran la tabiqueria, cerramientos de paves ventanas, puertas.

En el patio se picarda y excavara en el terreno la superficie y volumen necesario para
alojamiento de la estructura de ascensor. Se levantara también parte de la acera para la
ejecucion de una rampa de acceso al edificio a través de la nueva puerta ejecutada hacia el

vestibulo de escalera.

4.2.4. Albaiiileria y revestimientos

En los bafios, interiormente se alicataran las paredes hasta la altura de techo, y se ejecutara
un falso techo con placa de yeso laminado registrable. Los nuevos tabiques situados en
pasillo o zonas ya existente se acabaran de manera similar a la existente: alicatado mas
pintado con material similar al existente. La capuchina ejecuta en el vestibulo de planta baja
se acabard de manera similar a la existente en todo centro: alicatado mas pintado

interiormente y enfoscado pintado al exterior.

4.2.5. Estructura

Estructura autoportante para ascensor mediante perfiles de acero laminado soldados, con
conexion a cimentacién mediante placas de anclaje de acero laminado. Conexion a forjados
intermedios. Cimentacion mediante losa y muretes perimetrales de hormigdn armado, para

confinar la caja de ascensor en el terreno

4.2.5. Ascensor

Nuevo ascensor eléctrico sin cuarto de maquinas, con cabina de 1,10x1,40 m. Cerramiento

de la estructura portante mediante panel sandwich.

4.2.5. Carpinteria, vidrieria y cerrajeria

Ejecucidon de nuevas ventanas y puertas tanto en tabiqueria interior como en capuchina a

exterior.
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4.2.6. Instalacién de Fontaneria/saneamiento

Nueva instalacion de fontaneria en tubo multicapa, con conexién a red existente. Desaglies
en tubo de PVC, con colector hasta instalacion de saneamiento existente.
Aparatos sanitarios de porcelana segun CTE para uso accesible.

Instalacién de barras para ayudas técnicas de accesibilidad en acero inoxidable.

4.2.7. Electricidad / Instalaciones especiales

Nueva instalacidn eléctrica en bafios con conexidn a cuadro o caja de registro existente.

4.2.8. Acabados

Pintado de paredes con pintura plastica de la zona interior y pétrea en exteriores.

Pintado con esmalte sintético de estructura metalica.

4.2.9. Proteccidn a terceros

Se dispondra valla metalica que acote la zona necesaria para la ejecucion de los trabajos y

que al mismo tiempo impedird el acceso de personas ajenas a la obra.

4.2.10. Compatibilidad con el uso docente

Se tendrd especial cuidado en acotar los espacios de trabajo e impedir el acceso o
proximidad de alumnos a la obra, en el caso que se solapen con periodos lectivos,
disponiendo vallado necesario que impida el paso, vistas, y riesgo de caida de objetos.

Se prevé que las obras se ejecutaran en periodo no lectivo, lo que eliminaria interferencias.
En caso de no poder ejecutarse la obra en periodo vacacional, se hara faseada segun
indicaciones de disponibilidad de la direccién del Centro, atendiendo en todo momento a la

compatibilidad de la obra con el normal uso del colegio.

4.2.11. Suministro de energia eléctrica

Por las caracteristicas de la obra y la maquinaria previsible a utilizar se estima que la
constructora tomara la electricidad de la instalacién del Colegio, previa autorizacién de la
direccion del Centro, desde la que se procederia a montar el cuadro eléctrico la instalacién

de la obra.

4.2.12. Suministro de agua potable

Por las caracteristicas de la obra y el nimero de operarios previsible se estima que la
constructora tomara el agua de la instalacidn del Centro, previa autorizacién de la direccion
del Centro, desde la que se procederia a montar en su caso el contador de obra y llaves de

paso.
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4.2.13. Caracteristicas del vertido de aguas sucias a los servicios higiénicos

Por las caracteristicas de la obra y el nimero de operarios previsible se estima que la
constructora utilizaria parte de las instalaciones de aseos existentes, previa autorizacion de

la direccidn del colegio.
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5- EVALUACION DE RIESGOS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Y MEDIDAS
CORRECTORAS COLECTIVAS Y PERSONALES

5.1. SEGUN FASES DE OBRA

5.1.1. Demoliciones y trabajos previos

Riesgos

- Caida de material.

* Generacion de polvo

+ Dafios y lesiones a terceros.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.

* Golpes o atropellos de maquinaria.
* Ruido

Normas Basicas de Seguridad

+ Se efectuaran los oportunos apuntalamientos y apeos

+ Se anulardn las instalaciones

- Riego de escombros para evitar polvo

- Evitar distracciones y acciones arriesgadas

* Sefalizacién y acotamiento de las zonas de trabajo

Protecciones Colectivas

* Instalacién de medios auxiliares necesarios: andamios, plataformas,

Protecciones Individuales

- Casco de seguridad

* Mascarilla antipolvo

 Gafas antiproyecciones.

* Protecciones auditivas

5.1.2. Cimentaciéon

Riesgos

+ Golpes y atropellos provocados por la maquinaria

- Caidas a la excavacion

* Caidas al mismo nivel

- Caidas de objetos desde la maquinaria

 Heridas punzantes causadas por las armaduras
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* Ruido
- Dafio a edificaciones colindantes.
+ Salpicaduras de hormigén durante el vertido del hormigdn a la tolva.

Normas Basicas de Seguridad

Realizacion del trabajo por personal cualificado

Prohibicién de permanencia bajo cargas suspendidas y radio de accion de la maquinaria
que transporta la carga

Clara delimitacidon de las dreas para acopio de armaduras, etc.

Las armaduras antes de su colocacidn, estaran totalmente terminadas, evitandose asi el
acceso sobre éstas

Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo y los
recorridos de circulacién

Adecuado mantenimiento de la maquinaria

Se tomaran las medidas oportunas, como: dejar taludes, apuntalamientos, etc. Ademads, se
controlara el estado de las edificaciones colindantes durante el transcurso de las obras de
demoliciéon, movimiento de tierras y ejecucion de cimentacion.

Utilizar las herramientas adecuadas para cada tarea y mantenerlas en buen estado.

Perfecta coordinacidn entre el maquinista y los ayudantes en operaciones auxiliares.

Apartar con cuerdas las mangueras de hormigonado y/o hidraulicas.

No desacoplar la manguera de hormigonado sin antes comprobar la ausencia de presion.

Protecciones colectivas

- Adecuacién de pasos con anchura suficiente sobre zanjas de cimentacion
- Sefializacion de zona de trabajo

Protecciones Individuales

- Casco en todo momento.

* Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, ferralla, etc.
- Botas de goma.

- Protectores auditivos.

+ Gafas contra salpicaduras

5.1.3. Estructura metalica

Riesgos

Caidas de personas al mismo o distinto nivel

- Cortes en las manos

- Golpes en manos, pies y cabeza

- Pinchazos, frecuentemente en los pies,

- Caidas de material o herramientas a distinto nivel
+ Electrocuciones, por contacto directo
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- Aplastamiento y atrapamientos
- Dermatosis. Lesiones en la piel
- Radiaciones por soldadura

* Particulas en los ojos

Normas Basicas de Seguridad

Utilizacién de plataformas de trabajo o plataforma elevadora telescépica, el operario
debera llevar arnés de seguridad enganchado a la plataforma.

Montaje del forjado desde el nivel inferior mediante andamio mévil con barandilla y
rodapié, para evitar circular por los encofrados

Las herramientas de mano, se llevaran enganchadas con mosqueton, para evitar su caida a
otro nivel

Se cumpliran fielmente las normas de desencofrado, acufiamiento de puntales, etc.

Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilaran correctamente y en orden. La
limpieza y el orden, tanto en la planta de trabajo como en niveles inferiores, es
indispensable.

Cuando se eleven los componentes, el personal no estara debajo de las cargas suspendidas

Evitar distracciones y acciones arriesgadas

Sefalizacidn y acotamiento de perimetro de actuacion

Protecciones Colectivas

Redes de seguridad

Los desniveles con riesgo de caida superior a 2 metros se protegeran con barandillas de
0.90 m de altura, proteccion intermedia y 0.15 m de rodapié.

Estard prohibido el uso de cuerdas con banderolas de sefializacién, a manera de

proteccion, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo

Tableros o planchas rigidas para huecos

Proteccion de huecos con mallazo

Parapetos rigidos, para la formacidn de la plataforma de trabajo en el perimetro de la
cubierta teniendo éstos una anchura minima de 60 cm y barandillas de 90 cm de la
plataforma, rodapié de 30 cm

Protecciones Individuales

Casco

Calzado de seguridad con plantilla de acero y puntera reforzada

Arnés de seguridad.

Guantes de goma, botas de goma durante el vertido de hormigén

Guantes de cuero

Gafas de seguridad anti proyeccion

Arnés de seguridad de tipo caida

Pantalla de soldadura

Guantes de soldadura
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5.1.4. Albaiileria

Riesgos

+ Caidas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los medios
auxiliares adecuados.

* Golpes con objetos

* Aspiracion de polvo

- Dermatosis por contacto con pastas y morteros

* Ruido

* Sobreesfuerzos

Normas Basicas de Seguridad

* Nunca efectuaran los trabajos de cerramiento operarios solos.

- Sefializar y acotar las zonas de trabajo en plantas inferiores, sobre las que puedan caer
objetos

= Correcta instalacién eléctrica evitando el paso de conducciones a nivel de suelo, con
conexionado mediante clavija

Protecciones Colectivas

- Los desniveles con riesgo de caida superior a 2 metros se protegeran con barandillas de
0.90 m de altura, proteccion intermedia y 0.15 m de rodapié

- Estard prohibido el uso de cuerdas con banderolas de sefalizacién, a manera de
proteccion, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo

- Sefializacién de obstaculos, huecos o zonas susceptibles de provocar un accidente

Protecciones Individuales

Casco de seguridad

* Guantes de goma o caucho

* Mascarilla antipolvo

 Gafas antipolvo

- Gafas antiproyecciones

* Guantes de cuero para el manejo de materiales
* Protector auditivo

* Faja eldstica contra esfuerzos
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5.1.5. Carpinteria y vidrieria

Riesgos

- Caidas de personal al mismo nivel.

+ Caidas de materiales y de pequefios objetos en la instalacion.
* Golpes con objetos.

* Heridas en extremidades inferiores y superiores.

-+ Golpes contra vidrios ya colocados.

Normas basicas de seguridad

Las carpinterias se aseguraran convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su
fijacidn definitiva.

En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocacidn los vidrios se mantendran
en posicion vertical, estando el lugar de almacenamiento sefializado y libre de otros
materiales.

Se pintaran los cristales una vez colocados.

Se quitaran los fragmentos de vidrio lo antes posible.

5.1.6. Instalacién de electricidad

Riesgos

- Caidas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras.

* Electrocuciones.

- Cortes en extremidades superiores.

* Golpes, contusiones, sobreesfuerzos y atrapamientos, durante el acopio de los materiales.

Normas basicas de seguridad

+ Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

* Las pruebas que se tengan que realizar con tension, se haran después de comprobar el
acabado de la instalacion eléctrica.

+ La herramienta manual se revisard con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso.

Protecciones Colectivas

- Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalacién, estaran en perfectas

condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapiés.

Protecciones Individuales

= Mono de trabajo
+ Casco aislante
- Alfombra aislante
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* Guantes y calzado aislante

5.1.7. Instalacién de ascensor

Riesgos

- Caidas de personal al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel

- Electrocuciones.

* Cortes.

* Golpes, contusiones, sobreesfuerzos y atrapamientos, durante el acopio de los materiales.
* Vuelcos o atrapamientos.

Normas basicas de seguridad

* Las conexiones se realizaran siempre sin tension.

- Las pruebas que se tengan que realizar con tension, se haran después de comprobar el
acabado de la instalacién eléctrica.

* La herramienta manual se revisara con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso.

Protecciones Colectivas

+ Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalacién, estaran en perfectas
condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapiés.

+ Barandillas en huecos de cerramientos o paramentos verticales

- Sefializacién y acotamiento de perimetro de actuaciéon

Protecciones Individuales

* Casco

= Alfombra aislante

* Guantes

+ Calzado de seguridad antideslizante
= Arnés de seguridad del tipo caida

5.1.8 Revestimientos

Riesgos

* Proyeccién de particulas

- Golpes en extremidades

+ Salpicaduras de pastas y morteros

- Caidas al mismo nivel

- Dermatosis por contacto con pastas y morteros
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- Sobreesfuerzos

Normas Basicas de Seguridad

- Correcta instalacion de andamios y plataformas de trabajo

* Orden y la limpieza de los tajos, estando las superficies de transito libres de obstaculos
(herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes o caidas, obte-
niéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad

- Los trabajos se realizaran por debajo de la altura del hombro

Protecciones Colectivas

- Sefializacién adecuada
+ Coordinacién con el resto de los oficios que intervienen en la obra
+ Utilizacién de andamios normalizados

Protecciones Individuales

* Guantes de goma

* Mascarilla y gafas antipolvo
* Guantes de cuero

- Casco de seguridad

5.1.9 Solados y alicatados

Riesgos

* Golpes y aplastamiento de dedos.

* Proyeccién de particulas a los ojos.

+ Cortes y heridas.

* Aspiracion de polvo al usar maquinas para cortar o lijar.
* Dermatosis.

Normas Basicas de Seguridad

- Se tendrd especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes, aplastamientos y
caidas de objetos.

- La zona donde se trabaje estara limpia y ordenada, con suficiente luz, natural o artificial.

+ Acotar zonas sobre las que puedan caer objetos.

Protecciones Individuales

* Guantes de goma.
* Mascarilla y gafas antipolvo.
- Casco de seguridad para el personal que circule por la obra.

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS (MALAGA)  MEMORIA EBSS. 12

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 176 /294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

5.1.10. Pinturas

Riesgos

- Salpicaduras a la cara en su aplicacion, sobre todo en techos.

+ Caidas al mismo nivel por el inadecuado uso de los medios auxiliares.
* Intoxicacién por emanaciones.

* Incendios.

Normas basicas de seguridad

* Ventilacién adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos.
- Estaran cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del calor y del fuego.
+ Correcta instalacion de andamios y plataformas de trabajo.

Protecciones Colectivas

- Sefializacién del drea de trabajo.

Protecciones Individuales

+ Se usaran gafas para los trabajos de pinturas en los techos.
= Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura a pistola, y con imprimaciones que
desprenden vapores.

5.2. SEGUN ELEMENTOS DE OBRA

5.2.1. Instalaciones provisionales

a) Instalacion Provisional Eléctrica.

Riesgos

* Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

Normas basicas de Seguridad.

* Cualquier parte de la instalacién, se considerara bajo tension mientras no se compruebe lo
contrario con aparatos destinados al efecto.

El tramo aéreo entre el cuadro general de proteccidn y los cuadros para maquinas, sera
tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la ten-
sion mecanica prevista, se emplearan cables fiables con una resistencia de rotura de 800
kg., fijando a estos el conductor con abrazaderas. Los conductores, si van por el suelo, no
seran pisados ni se colocardn materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estaran
protegidos adecuadamente.
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 Los conductores, si van por el suelo, no serdn pisados ni se colocaran materiales sobre
ellos; al atravesar zonas de paso estaran protegidos adecuadamente.

Los aparatos portatiles que sea necesario emplear, seran estancos al agua y estaran
convenientemente aislados.

+ Las derivaciones de conexién a maquinas se realizardn con terminales de presion,
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. Estas derivaciones, al ser
portatiles, no estaran sometidas a traccidn mecanica que origine su rotura.

Las lamparas para alumbrado general y sus accesorios; se situaran a una distancia minima

de 2.50 m de piso o suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estaran protegidas con

una cubierta resistente.

+ Se sustituiran inmediatamente las mangueras que presenten algun deterioro en la capa
aislante de proteccion.

+ Se dardn instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de

origen eléctrico.

Se solicitara el desvio de las lineas que afecten a la obra.

- Se comprobara la existencia de cuadro general de mando y proteccién dotado de
seccionador general de corte automadtico, interruptor diferencial de 300 mA, e
interruptores magnetotérmicos. Estard construido de forma que impida el contacto con los
elementos bajo tension. No se conectaran aparatos directamente a la instalacién sin contar
con dichos medios de proteccidn.

Protecciones Individuales

Casco de seguridad, dieléctrico clase AT, en su caso

Guantes aislantes

Herramientas manuales con aislamiento

Botas aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas

Cinturdn de seguridad

Alfombras, tarimas y pértigas aislantes

Comprobador de tension

5.2.2. Maquinaria

5.2.4. Maquinas-Herramientas

a) Vibrador

Riesgos

- Descargas eléctricas.
+ Salpicaduras de lechada en ojos.
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Normas Basicas de Seguridad

+ La operacion de vibrado, se realizara siempre desde una posicién estable.
+ La manguera de alimentacién desde el cuadro eléctrico estara protegida, si discurre por
zonas de paso.

Protecciones Individuales

+ Botas de goma.
* Gafas para proteccion contra las salpicaduras.
* Guantes dieléctricos.

b) Sierra circular

Riesgos

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
- Descargas eléctricas.

* Rotura de disco.

* Proyeccién de particulas.

Normas Basicas de Seguridad

El disco estara dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos
por los érganos maviles.

Se controlara el estado de los dientes del disco, asi como la estructura de éste.

La zona de trabajo estard limpia de serrin y virutas, en evitacidn de incendios.

Se evitara la presencia de clavos al cortar.

Zona acotada para la maquina, instalada en lugar libre de circulacién.

Extintor manual de polvo quimico antibrasa, junto al puesto de trabajo.

Protecciones Individuales

* Guantes de cuero

- Gafas de proteccidn, contra la proyeccién de particulas de madera
* La maquina dispondra de carcasa de seguridad

* Protectores auditivos

c) Amasadora

Riesgos

- Descargas eléctricas.

- Atrapamientos por 6rganos moviles.

* Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento.
* Dermatosis.
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* Neumoconiosis, debido a la aspiracidn de polvo de cemento.
* Ruido.

Normas Basicas de Seguridad

+ La maquina estara situada en superficie llana y consistente.

* Las partes mdviles y de transmision, estaran protegidas con carcasas.

* Bajo ningun concepto, se introducird el brazo en el tambor, cuando funcione la maquina.
- Zona de trabajo claramente delimitada.

+ Correcta conservacion de la alimentacidn eléctrica.

Protecciones Individuales

- Casco de seguridad.

* Guantes de goma.

-+ Botas de goma y mascarilla antipolvo.
- Protectores auditivos

d) Cortadora de material ceramico

Riesgos

* Proyeccién de particulas y polvo.
- Descarga eléctrica.

* Rotura del disco.

* Cortes y amputaciones.

* Ruido

Normas Basicas de Seguridad

La mdquina tendrd en todo momento colocada la proteccidn del disco y de la transmisidn.

Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco, si éste estuviera
desgastado o resquebrajado se procederia a su inmediata sustitucién.

La pieza a cortar no debera presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste.
Asimismo, la pieza no presionarad al disco en oblicuo o por el lateral.

La maquina estard colocada en zonas que no sean de paso y ademas bien ventiladas, si no
es del tipo de corte bajo chorro de agua.

Conservacion adecuada de la alimentacion eléctrica.

Protecciones Individuales

- Guantes de cuero

* Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas
- Carcasa protectora

- Protectores auditivos
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e) Herramientas manuales
En este grupo se incluye: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco

radial, maquina de cortar terrazo y azulejos y rozadora.

Riesgos

- Descargas eléctricas.

* Proyeccién de particulas.
- Caidas en altura.

* Ambiente ruidoso.

* Generacion de polvo.

+ Cortes en extremidades.

Normas Basicas de Seguridad

Todas las herramientas eléctricas, estaran dotadas de doble aislamiento de seguridad.

El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.

Las herramientas serdn revisadas periédicamente, de manera que se cumplan las
instrucciones de conservacion del fabricante.

Estaran acopiadas en el almacén de obra, colocando las herramientas mas pesadas en las
baldas mas préximas al suelo.

La desconexidn de las herramientas no se hara con un tirén brusco.

No se usard una herramienta eléctrica sin enchufe. Se cuidara el buen uso de las
mangueras de alimentacion.

Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre en posicién estable.

Las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Protecciones Individuales

+ Casco de seguridad.

* Guantes de cuero.

* Protecciones auditivas.

- Gafas antiproyecciones.

+ Cinturdn de seguridad, para trabajos en altura.

5.2.5. Medios auxiliares

Descripcion de los medios auxiliares

Los medios auxiliares mas empleados son los siguientes:

- Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de tres
tablones, colocados sobre dos pies en forma de V invertida, sin arriostramiento.

* Andamios metalicos.

* Escaleras de mano, serdn de dos tipos: metalicas y de madera, para trabajos en alturas
pequefias y de poco tiempo, o para acceder a algun lugar elevado sobre el nivel del suelo.
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Riesgos

* Andamios de borriquetas:

Vuelcos por falta de anclajes o caidas del personal por no usar tres tablones unidos como
tablero horizontal.

Caida de materiales a niveles inferiores.

* Andamios metalicos:

Vuelcos por falta de anclajes, apoyos deficientes o caidas del personal por no usar tres
tablones unidos como tablero horizontal con barandilla y rodapié.

Caida de materiales a niveles inferiores.

Caida de personas durante el montaje o desmontaje

* Escaleras de mano:

- Caida a niveles inferiores, debidas a la mala colocacién de las mismas, rotura de alguno de
los peldafios, deslizamientos de la base por excesiva inclinacidn o estar el suelo mojado.

* Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

Normas basicas de seguridad

Generales para los dos tipos de andamios de servicios.

- No se depositaran pesos violentamente sobre los andamios.

No se acumulara demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto.

Las andamiadas estardn libres de obstdculos, y no se realizardn movimientos violentos
sobre ellas.

Tendran plataforma de 60 cm, barandilla, proteccién intermedia y rodapié cuando los
trabajos se efectlen a una altura superior a 2 metros, segun normativa vigente.

Los metalicos dispondran de escalera de acceso

Los apoyos se realizaran mediante sus correspondientes patas de nivelacidn, asegurando la
correcta de distribucion de esfuerzos al terreno

* Andamios de borriquetas o caballetes:

En longitudes de mds de 3 m se empleardn tres caballetes.

Nunca se apoyara la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios
caballetes o borriquetas.

*

Escaleras de mano:

Se colocardn apartadas de elementos méviles que puedan derribarlas.

Estaran fuera de las zonas de paso.

Los largueros seran de una sola pieza, con los peldafios ensamblados.

El apoyo inferior se realizard sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que
impidan el desplazamiento.

+ El apoyo superior se hara sobre elementos resistentes y planos.

-+ Los ascensos y descensos se haran siempre de frente a ellas.
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* No se utilizardn simultaneamente por dos trabajadores.

- Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg.

= No se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

- Las escaleras dobles o de tijera estaran provistas de cadenas o cables que impidan que
éstas se abran al utilizarlas.

* Lainclinacion de las escaleras serd aproximadamente 752 que equivale a estar separada de
la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

- Sobresaldran al menos 1 metro sobre el nivel del piso superior.

Protecciones colectivas

* Se colocaran viseras o marquesinas de proteccién debajo de las zonas de trabajo,
principalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los cerramientos de
fachada que sean de paso obligado por el personal

- Se sefializara la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y
desmontaje de los andamios

- Plataforma de 60 cm con barandilla y rodapié, para alturas superiores a 2 m.

Protecciones Individuales

- Casco de seguridad.
- Cinturdn de seguridad para el montaje y desmontaje de andamios.
- Zapatos con suela antideslizante.

6- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES

6.1. INSTALACIONES PROVISIONALES

Se dispondran los servicios higiénicos necesarios en su caso, asi como instalaciones para
poder ser utilizadas durante la interrupcion del trabajo o para comer.

Se dispondra en su caso material de primeros auxilios debidamente sefializado y de facil
acceso.

Se colocara un cartel informativo con la direccidn y teléfono del centro de asistencia médica

mas préximo.

6.2. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

6.2.1. Causas de Aparicion y propagacion de un incendio y medios de extincion

Las causas que propician la aparicién de un incendio en un edificio en construccién no son
distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignicién (hogueras,
braseros, energia solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a
una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas,

barnices, etc.) puesto que el comburente (oxigeno), esta presente en todos los casos.
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Por todo ello, se realizard una revisién y comprobacion periddica de la instalacion eléctrica
provisional, asi como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases
perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecucién de la obra, situando este
acopio en planta baja, almacenando en las plantas superiores los materiales de ceramica,
sanitarios, etc.

Se dispondran los extintores portatiles necesarios en cantidad y eficacia especialmente en las
cercanias de las operaciones que revistan peligrosidad.

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos; de aqui la importancia del orden y
limpieza en todos los tajos. Existird la adecuada sefializacidén, indicando los lugares de
prohibicién de fumar (acopio de liquidos combustibles), situacién del extintor, camino de
evacuacion, etc.

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase

inicial, si es posible, o disminuya su efecto, hasta la llegada de los bomberos.

6.2.2. Normas de seguridad contra incendios especificas segun fases de obra

b) Acopio de materiales

En esta fase se acumulan en las proximidades de la obra diversos materiales de construccion.
- Se prohibira encender fuego en sus proximidades o utilizar cualquier tipo de aparato de
llama abierta.

Iguales criterios de seguridad se aplicaran para el almacenado de los fardos de papel de
sacos de cemento vacios, retirandose éstos diariamente de la obra.

e) Acabados

En esta fase de obra se realizan las operaciones de tabiqueria, aplicacion de yesos, solados,
pintura, fontaneria, electricidad, etc.

De todas, es la fase que implica mayor riesgo de incendio dada la acumulacién de materiales
combustibles e inflamables que en ellas se manejan y la variedad de operaciones que se
realizan con aporte de diferentes focos de ignicion.

Habra que poner especial cuidado en el almacenado de los productos combustibles o
inflamables tales como pinturas, barnices, disolventes y pegamentos. Este se realizara en un
almacén con caracteristicas adecuadas de resistencia al fuego, ventilaciéon e iluminacién y
con dotacidn de extintores portatiles.

Diariamente se realizard limpieza de todos los residuos de materiales combustibles.

Se prestardn especiales medidas de seguridad durante las operaciones de soldadura vy
utilizacién de llamas abiertas. La operacion de soldadura y oxicorte es una operacién
peligrosa, por lo que habra que tener en cuenta siempre que se realice que no existen en las
inmediaciones del punto de operacidn materiales combustibles o inflamables y caso de
existir éstos, se retiraran al menos a 10 m. de distancia o se recubriran mediante lonas o
pantalla ignifugas.

Todas las maquinas accionadas por motores de combustidn interna deberan pararse antes

de repostar combustibles.
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Al principio de esta fase de la obra deberd de proveerse como medio de lucha contra el
fuego, de una dotacién de extintores adecuados al fuego previsible, que se mantendran y

distribuiran en las fases de obra siguientes y hasta la conclusiéon del edificio.

Durante las operaciones de pintado y aplicacion de adhesivos se tendrdn en cuenta las
siguientes medidas de seguridad:

- Se proveeran todos los medios posibles de ventilacion natural (abrir ventanas, etc.)

- Prohibicién de fumar o utilizar aparatos en las cercanias susceptibles de generar llama o
chispa.

- Acumular la cantidad de material estrictamente necesario para el trabajo de una jornada. El
resto quedara en el almacén.

- Disponer en las cercanias de suficientes medio portatiles de extincion.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista elaborara previo al comienzo de las obras el Plan de seguridad y salud

adaptado a las condiciones particulares la obra y los medios disponibles.

Granada, septiembre de 2024

El arquitecto.

Francisco Maeso Lépez
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO
08MAW10010N u CONTRATO MANTENIMIENTO DURANTE LA GARANTIA 1.200,00
AA00200 m3  ARENA FINA 17,85
AA00300 m3  ARENA GRUESA 13,90
AGMO00500N kg  MORTERO HIDROFUGO E IMPERMEABLE DE CEMENTO Y CAL 0,50
AGMO01000N m*  MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL I/A-L 42,5 R + PLASTIF. 99,91
AS00400 kg  POLVO DE SILICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO 0,80
CA00220 kg  ACEROB 400 S 0,80
CA00320 kg ACEROB 500 S 1,42
CA00620 kg ~ ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 1,64
CA00700 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO 1,45
CA01400 kg ~ ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD. 1,10
CA01600 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 1,05
CA01700 kg  ALAMBRE DE ATAR 1,50
CA02500 kg ~ ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 4,66
CA02600M ud  TORNILLO ANCLAJE QUIMICO HORMIGON ESTRCUTURAL 14 MM 19,00
CB00600 u BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO 1,32
CE80000 u PUNTAL METALICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS) 21,87
CH02910 m3  HORMIGON HA-25/B/20/XC2, SUMINISTRADO 97,10
CH02920 m3  HORMIGON HA-25/P/20/lla, SUMINISTRADO 90,70
CH04020 m3  HORMIGON HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO 93,30
CH80020 m3  HORMIGON HA-30/P/20/XC2, SUMINISTRADO 102,80
CM00200 m3  MADERA DE PINO EN TABLA 412,45
CMO00300 m3  MADERA DE PINO EN TABLON 392,99
CMO00500 u PANEL METALICO 50x300 cm 298,50
CMO00600 u PANEL METALICO 50x50 cm 50,00
CV00200 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 573
CW00400 m2  MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2 1,95
CW00600 | DESENCOFRANTE 1,85
DA01021 u DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM 94,39
DW00900 u ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO 18,78
DWO0900N u ROTULO SIA 8,27
ER00100 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 13,44
ET00200 m3  CANON GESTION DE TIERRAS 2,42
FL00400 mu  LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm 170,00
FL00500 mu  LADRILLO CERAM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm 150,00
FLO1300 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 24x 11,5x5 78,93
cm
FP00600 m2  ENTRAMADO METALICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 4,54
70x600 mm
FPO0900N m?  PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm CON ACABADO EN VINIO 7,36
DECORAT.
FP01300 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm 5,43
FP01800 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO 1,64
GA00200 | PLASTIFICANTE 2,72
GC00100 t CEMENTO BLANCO BL I/A-L 42,5 R EN SACOS 308,90
GC00200 t CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N EN SACOS 161,24
GE00100 t ESCAYOLA E-30 ENVASADA 160,00
GE00200 t MEZCLA PREFABR. ESCAYOLA Y PERLITA 290,00
GK00100 t CAL AEREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 352,15
GP00100 kg  PASTA ADHESIVA 0,23
GW00100 m3  AGUA POTABLE 1,16
GY00200 t YESO NEGRO YG 160,00
HC00350 u AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO 19,29
HC01500 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,50
HC02300 u ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER 33,00
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
coDIGO UD DESCRIPCION PRECIO
HC03300 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO 13,72
HC03340 u GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS 12,25
HC03410 u GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACION 20,20
HC04200 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MINIMOS PIEL CERDO 2,49
HC04400 u PAR DE GUANTES NEOPRENO 2,86
HC04800 u PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V 29,90
HC05200 u MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS 2,00
HC06320 u PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL 24,15
HGDBSNSN m2  tabique pladur 13+13+46+13+13 WA 48,45
HS01600 u SENAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO B 71,10
HS02150 u BASE HORMIGON CERRAMIENTO PROV. 4,22
HS02500 u TRIPODE AC. GALV. SENAL T.B. 0,60 m 40,35
HS02800 m  CORDON BALIZAMIENTO 1,18
HS02900 u SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO 0,63
HS03400 u VALLA AUTONOMA NORMALIZADA METALICA 63,29
1C27699 u REJILLA CIRCULAR ALUMINIO LACADO 150 mm DIAM. 20,14
IC85300N u VENTILADOR CENTRIFUGO 2250 r.p.m POTENCIA 30 W 60,47
IE01500 u BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA 9,31
IE01900A m  CABLE COBRE 1x1,5 mm2 RZ1-K(AS) 0,11
IE02000 m  CABLE COBRE 1x2,5 mm2 HO7V-K 0,94
IE02710N m  CABLE COBRE 1x1,5 mm2 RZ1-K(AS) 3,52
IE02720N m  CABLE COBRE 1x2,5 mm2 RZ1-K(AS) 3,80
IE05200 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,36
IE11000 u INTERRUPTOR SENCILLO 2,00
IE11900 m  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 mm 0,18
IE12000 m  TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 16 mm 0,15
IE12500 m  TUBO PVC RIGIDO DIAM. 13 mm 0,91
IE15005 u DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA 57,71
IF01450 u ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO 114,94
IF05400 BOTE SIFONICO PVC DIAM. 125 mm 7,16
IF09550 u EQUIPO GRIFERIA GERONTOLOGICO PARA BANO 118,14
IF15050 u INODORO DISCAPACITADO APERT. FRONTAL 254,37
IF16700 u JUEGO DE RAMALILLOS 4,11
IF17250 u JUEGO TORNILLOS FIJACION PARA INODORO/ BIDE DISCAPACITADO 62,63
IF17350 u JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO NEUMATICO 324,56
IF21050M u LAVABO DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,64x0,54 m 254,37
IF21900 u LLAVE PASO DIAM. 1" (22/25 mm) 17,91
IF22600 u LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2" 4,59
IF22700 m  MANGUETON PVC DIAM. 113 mm 14,36
IF25600 u SUMIDERO LATON 18,42
IF26400 u TAPA LATON ROSCADA 4,26
IF29000 m  TUBO PVC DIAM. 32x2,4 mm 1,19
IF29200 m  TUBO PVC DIAM. 50x2,4 mm 1,95
IF30620 u VALVULA DE ESFERA DIAM. 3/4" (15/20 mm) 8,70
IF92975 m  TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIAM. 32 mm 0,44
IF93002 m  TUBO MULTICAPA PE-X DIAM. 20x2 mm 2,03
IM02130M u EQ. ASC. SIN S. MAQ. 535 K 7 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. 14.218,27
IM02131 m  EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m POR 92,40
PLANTA)
IM02138 u EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80 m 549,60
1P04100 u EQUIPO AUTONOMO ALUMB. EMERGENCIA 300 LUM. FLUORES. 1 88,76
HORA
IW04100 u REJILLA CILINDRICA 3,86
JJJDJDDD u Luminaria Led 60x 60 83,00
KA00100 kg  ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO 1,61
KA00200 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,50
KA01100 m  PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 3,77
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
KA01200 m  PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA 433
KA07500 m2  VENTANA FIJA AC. INOX. (T-Il) (18%Cr,8%Ni) 127,01
KA07500M m2  PUERTA DOS HOJAS AC. INOX. (T-Il) (18%Cr,8%Ni) PARA ACRISTALAR 292,45
KLO3600P m2  VENTANA CORREDERA COMPACTA PVC CON PERSIANA CAJON 246,52
INTERIOR
KL80324 m2  VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-Il) 270,97
KL80334 m2  VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-ll) 234,47
KW00200N u REJILLA METALICA L/FJAS C/ MARCO 50x30 cm 41,40
MALLAFVN m?  MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA, CON IMPREGNACION DE PVC, DE 1,55
10x
MB00200 h BOMBA DE HORMIGONAR 98,06
MC00100 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 9,46
ME00300 h PALA CARGADORA 35,54
ME00400 h RETROEXCAVADORA 52,09
MK00100 h CAMION BASCULANTE 38,12
MK00300 h CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 m3 5,44
MK00400 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR 16,37
MS00105 h SIERRA MECANICA DE CORTE, MANUAL 3,45
MV00100 h VIBRADOR 2,41
MWO0200N h MARTILLO ELECTRICO 11,55
MW00300 h PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA 10,40
PA00200 kg  PASTA PETREA LISA 2,44
PCIE010102 u KIT LUMINOSO ALARMA ASEOS ACCESIBLES 436,44
PCIE3010101N u LLAMADOR CON ROTULO 35,30
PE00200 kg  ESMALTE SINTETICO 10,50
PI00300 kg IMPRIMACION ANTIOXIDANTE 10,75
PP00100 kg  PINTURA PLASTICA 2,21
PW00100 | DISOLVENTE 1,96
PW00300 kg  SELLADORA 4,42
QL00700 m2 ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ACERO GALV. MAX. 3x6 m 50,34
QP00800 m TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIESTER 5,03
QP01400 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIESTER EXT. 0,7 mm ESPESOR 18,51
QP01500 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR 5,60
QP02000 m2  PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIESTER 24,80
QW00200 m JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50
RA00210 u AZULEJO BLANCO 20x20 cm 1,19
RA00310M u AZULEJO COLOR SIMILAR 0,33
RA00310M2 u AZULEJO COLOR 20x20 cm 1,54
RDO0001A M2 CERCO RAPID-ACUSTIC DE ACERO GALVANIZADO 1,2 MM 40,00
RD0002A u CERRADURA DIN18251 21,20
RDO003A M2 HOJA SANDWICH MACIZA DE POLIESTIRENO 180,00
RD0004A u MANILLA EN U 21,20
RD0005A m2  CASONETO 80,00
RS00400M u BALDOSA HIDRAULICA ANTIDESLIZANTE GRANALLADA 21
RS008001N u BALDOSA CERAMICA 40x40 cm C2 1,45
RS03400M m RODAPIE TERRAZO 9,70
RS05500 kg  PINTURA AL CLOROCAUCHO 6,22
RS05700M m2  MESETA CHAPA ESTRIADA, TIPO R, ACERO GALVANIZADO 96,28
RT01500 m2  PLACA ESCAYOLA LISA 4,03
RW00600 m ALFEIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERON 30x3 cm 12,79
RW01900 m  JUNTA DE SELLADO 1,36
SB00200 m BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIAM. 125/3 mm 25,23
SB00900 m BAJANTE PVC DIAM. 110 mm 4,45
SB01000 m BAJANTE PVC DIAM. 125 mm 6,61
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
CODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO
SC00600 m  TUBO PVC DIAM. 125 mm 4 kglcm2 4,34
TA00100 h  AYUDANTE 22,36
TA00200 h  AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36
7000100 h  OF.1° ALBANILERIA 23,17
T000200 h  OF. 1% ALICATADOR 23,17
TO00300 h  OF.12COLOCADOR 23,17
TO00400 h  OF. 12 ENCOFRADOR 23,17
T0O00500 h  OF. 12 ESCAYOLISTA 23,17
T0O00600 h  OF. 12 FERRALLISTA 22,11
T000700 h  OF.1° IMPERMEABILIZADOR 23,17
7000900 h  OF. 12 MONTADOR 23,17
7001000 h  OF.1PINTOR 23,17
7001100 h  OF. 1% SOLADOR 23,17
7001200 h  OF. 1% YESERO 2,17
T001400 h  OF. 12 CALEFACTOR O MECANICO 23,17
T001500 h  OF. 12 CARPINTERIA 23,17
T001600 h  OF. 1 CERRAJERO-CHAPISTA 23,17
7001700 h  OF. 1% CRISTALERO 23,17
T001800 h  OF.1ELECTRICISTA 23,17
7001900 h  OF. 12 FONTANERO 23,17
T002000 h  OF. 12 INSTALADOR 2,17
7002100 h  OFICIAL 12 23,17
T002200 h  OFICIAL 22 22,59
TP00100 h  PEON ESPECIAL 22,01
UU01000 U MACOLLA DE ANILLA 20x35 DIAG. INTERIOR 16 mm 0,29
U100 MACOLLA DE BASE 40x35 DIAG. INTERIOR 16 mm 0,53
01500 m2  MALLA GALV. SIMPLE TORSION 575
uuo1510 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RIGIDOS 8,60
VL00501M m?  LAMR. SEG. 2 LUNAS, NCOLORAS, 4 mm DOBLE LAM. BUT. INC 65,99
VLO0B00M m2  LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC. 104,42
SEGURID
VLO4500A m2  DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm bajo emisivo, CAMARA AIRE 16 mm, 4 62,26
mm
V01500 m  PERFILEN "U" DE NEOPRENO 0,40
V02000 m  SELLADO SILICONA 1,13
WW00001 U MATERIAL ESPECIAL DE SELLADO DE JUNTA DE VENTANA 10,55
WW00300 U MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60
WW00400 u  PEQUENO MATERIAL 0,33
WW00500 u  TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0,43
WW80010 kg PUNTAS 20x100 cm 9,34
XI01100 m2  LAMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,69
XI01800 m2  MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 7,66
XT12723 m2  PANEL SEMIRRIGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 kg/m3 5,60
XT14000 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 207,34
mq11eqc010 h  CORTADORA DE PAVIMENTO DE HORMIGON 42,15
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5N
Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, segin
UNE-EN 197-1:2000.

TP00100 3,605 h  PEON ESPECIAL 22,01 79,35
GC00200 0,515 t CEMENTO CEM IVA-L 32,5N EN 161,24 83,04
SACOS
GW00100 0,891 m3 AGUA POTABLE 1,16 1,03
TOTAL PARTIDA........coiviiriiieine s 163,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

AGL80500 m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL Il/A-L 42,5 R
Lechada de cemento blanco BL I1/A-L 42,5 R, envasado, confeccionada a mano, se-
gun UNE-EN 197-1:2000.

TP00100 3,605 h  PEON ESPECIAL 22,01 79,35
GC00100 0,515 t CEMENTO BLANCO BL IVA-L 42,5 308,90 159,08
R EN SACOS
GW00100 0,891 m3 AGUA POTABLE 1,16 1,03
TOTAL PARTIDA........cooiiiiiciiniini s 239,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CENTIMOS

AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM Il/A-L 32,5 N
Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a com-
presion de 5 N/mm2, segin UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h  PEON ESPECIAL 22,01 22,67
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 13,90 15,32
GC00200 0,258 t ~ CEMENTO CEM I/A-L 32,5N EN 161,24 41,60
SACOS
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 1,16 0,31
TOTAL PARTIDA........coociviirittnnn s 79,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO
coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AGMO00800 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adicion de plastificante,

con una resistencia a compresion de 5 N/mm2, segin UNE-EN 998-2:2004.
TP00100 1,030 h PEON ESPECIAL 22,01 22,67
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 13,90 15,32
GA00200 1,288 | PLASTIFICANTE 2,72 3,50
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N EN 161,24 41,60

SACOS
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 1,16 0,31

TOTAL PARTIDA.......ocoiriiriirenise e s 83,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CENTIMOS

AGM01600 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5N Y CAL
Mortero bastardo de cemento CEM 11/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de rio,
tipo M10 (1:0,5:4), con una resistencia a compresion de 5 N/mm2, segin UNE-EN

998-2:2004.
TP00100 1,236 h  PEON ESPECIAL 22,01 27,20
AA00300 1,380 m3  ARENA GRUESA 13,90 19,18
GC00200 0,380 t CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N EN 161,24 61,27
SACOS
GK00100 0,190 t CAL AEREA APAGADA EN POLVO 352,15 66,91
EN SACOS
GW00100 0,200 m3 AGUA POTABLE 1,16 0,23

TOTAL PARTIDA........cooviiiiiiiinin s 174,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

AGMO01900 m3 MORTERO DE PERLITAY ESCAYOLA
Mortero de escayola E-30 envasada y perlita.
TP00100 3,605 h  PEON ESPECIAL 22,01 79,35
GE00200 0,824 t MEZCLA PREFABR. ESCAYOLA Y 290,00 238,96
PERLITA
GW00100 0,824 m3 AGUA POTABLE 1,16 0,96
TOTAL PARTIDA.......coiiriniiieise s 319,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AGP00100 m3 PASTA DE ESCAYOLA
Pasta de escayola E-30 envasada, confeccionada a mano.
TP00100 6,504 h  PEON ESPECIAL 22,01 145,13
GE00100 0,814 t ESCAYOLA E-30 ENVASADA 160,00 130,24
GWO00100 0,721 m3 AGUA POTABLE 1,16 0,84
TOTAL PARTIDA..... . . 276,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

AGY00100 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG
Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, segin UNE-EN 13279-1:2000.
TP00100 3,000 h  PEON ESPECIAL 22,01 66,03
GW00100 0,618 m3 AGUA POTABLE 1,16 0,72
GY00200 0,876 t YESO NEGRO YG 160,00 140,16
TOTAL PARTIDA......cciiiiriirenne s 206,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

ATC00100 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP.
Cuadrilla albafileria, formada por oficial 12 y peén especial.
T000100 1,000 h OF. 12 ALBANILERIA 23,17 23,17
TP00100 1,000 h PEON ESPECIAL 22,01 22,01
TOTAL PARTIDA.....c.eeiiierieeere e 45,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

ATC00200 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22 Y PEON ESP.
Cuadrilla albafileria, formada por oficial 22 y peén especial.
T002200 1,000 h OFICIAL 22 22,59 22,59
TP00100 1,000 h PEON ESPECIAL 22,01 22,01
TOTAL PARTIDA.....c.eeiirerereeese e 44,60

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS

ATC00400 h  CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y AYUDANTE
Cuadrilla formada por un oficial 12 instalador y ayudante especialista.

TA00200 1,000 h  AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 22,36
T002000 1,000 h  OF. 12INSTALADOR 2317 2317

TOTAL PARTIDA.......coirririiiese s 45,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 3

DE  ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01 01ALH00010 m2 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR DE CITARA DE LADRILLO HUECO
Demolicion de particion interior de citara de ladrillo hueco, con medios manuales, incluso rev estimientos
continuos, delcolgado de carpinteria, desmontado de cerco, p.p. de instalaciones, alicatados, carga
mecénica y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superfice inicial deduciendo huecos.

TP00100 h 0,605 PEON ESPECIAL 22,01 13,32
MEO00300 h 0,006 PALA CARGADORA 35,54 0,21
MK00100 h 0,023 CAMION BASCULANTE 38,12 0,88
Suma la partida 14,41
Costes indirectos.... 13,00% 1,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

01.02 01AWWO00002M m2 DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE BLOQUES DE VIDRIO MOLDEADO (PAVES)
Demolicién de cerramiento de fachada formado por fabrica de bloques de vidrio moldeado de 34 mm de
espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camion o contenedor a pie de obra. Medida superficie demolida.

TP00100 h 0,350 PEON ESPECIAL 22,01 7,70
Suma la partida 7,70
Costes indirectos.... 13,00% 1,00
TOTAL PARTIDA.. 8,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS

01.03 01UPP00040 m2 Demolicion de pavimento baldosas
Demolicion de pavimento de baldosas ceramicas, de hormigén, de piedra natural o de terrazo con
medios manuales y carga manual sobre camion o contenedor. Inlcuida p/p de picado de agarre. Medida
la superficie demolida.

MC00100 h 0,050 COMPRESOR DOS MARTILLOS 9,46 0,47
TP00100 h 0,100 PEON ESPECIAL 22,01 2,20
T002100 h 0,050 OFICIAL 12 23,17 1,16
Suma la partida..........coeveiereee e 3,83
Costes indirectos..............cc..... 13,00% 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt e 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

01.04 01RSS00001M m2 DEMOLICION DE MORTERO DE RECRECIDO CON CARGA MANUAL
Demolicién de mortero de recibido/recrecido de agarre de soleria, con medios mecénicos, incluso carga
manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superficie inicial.

TP00100 h 0,320 PEON ESPECIAL 22,01 7,04
MC00100 h 0,150 COMPRESOR DOS MARTILLOS 9,46 1,42
MK00300 h 0,100 CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 m3 5,44 0,54
Suma la partida..........cooveveieie e 9,00
Costes indirectos............cccc..... 13,00% 1,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,17

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

01.05 01CAA00002 m3 DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS HORMIGON ARMADO, CARGA MECANICA
Demolicion con medios mecanicos de hormigén armado, en elementos de cimentacion, incluso carga
mecanica, p.p. de compresor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el v olumen inicial.

TP00100 h 5,000 PEON ESPECIAL 22,01 110,05

MC00100 h 2,500 COMPRESOR DOS MARTILLOS 9,46 23,65

ME00400 h 0,080 RETROEXCAVADORA 52,09 417

MK00100 h 0,170 CAMION BASCULANTE 38,12 6,48
Suma la partida 144,35
Costes indirectos.... 13,00% 18,77
TOTAL PARTIDA.....ceoititeieresre sttt 163,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 1

ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 01QIT90001M u  DEMOLICION DE UNIDAD COMPLETA DE TEJADO/MARQUESINA EXISTENTE
Demolicién completa con medios manuales, de cubierta de teja curva cerdmica y estructura de tejado
de entrada (marquesina), incluso corte de forjado necesario, traslado de escombro a contenedor a pie de
obra, repaso de acabados con mortero y pintura petrea. Medida la unidad ejecutada.
ATCO00100 h 8,000 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 361,44
ESP.
T001000 h 0,800 OF. 12PINTOR 23,17 18,54
MK00300 h 2,000 CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 m3 5,44 10,88
MS00105 h 2,000 SIERRA MECANICA DE CORTE, MANUAL 3,45 6,90
MC00100 h 8,000 COMPRESOR DOS MARTILLOS 9,46 75,68
AGMO0500N kg 26,400 MORTERO HIDROFUGO E IMPERMEABLE DE CEMENTO Y CAL 0,50 13,20
GW00100 m3 0,280 AGUA POTABLE 1,16 0,32
PA00200 kg 0,900 PASTA PETREA LISA 2,44 2,20
WWO00400 u 0,350 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,12
Suma la partida. 489,28
Costes indirectos.... 13,00% 63,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 552,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

01.07 01KMP00001 m2 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO
Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.
TP00100 h 0,200 PEON ESPECIAL

22,01 4,40

Suma la partda... . 4,40
Costes indirectos.... 13,00% 0,57
TOTAL PARTIDA. ..ottt 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

01.08 01KAP00002 m2 DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO

Desmontado de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 h 0,400 PEON ESPECIAL 22,01 8,80
Suma la partida. 8,80
Costes indirectos.... 13,00% 1,14
TOTAL PARTIDA.. 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

DEMOLICION MASIVA M. MAN. DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO

Demolicion masiva con medios manuales de instalacion de fontaneria completa de cuarto de aseo,
formada por: aparatos sanitarios, griferias, canalizaciones de agua fria y caliente, desagties, encimeras,
espejos, jaboneras, muebles. etc. incluso condena de instalaciones necesarias.etc. Medida la cantidad

01.09 01IFW90120M u
ejecutada.
TP00100 h 2,000 PEON ESPECIAL
T001900 h 2,000 OF. 12 FONTANERO
MK00300 h 2,000 CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 m3

Suma la partida
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA..

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

22,01 44,02
2317 46,34
5,44 10,88
101,24

13,00% 13,16
114,40

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10 01IEW00053M u  DESMONTADO INST. ELEC. ESTANCIA
Desmontado de instalacion eléctrica necesaria en estancia, formada por: cajas de proteccion,
interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, luces de emergencia, detectores de humo
etc., incluso p.p. de ayudas de albafiileria, carga y transporte de material contenedor a pie de obra.
Medida la unidad terminada.

T001800 h 2,000 OF. 12 ELECTRICISTA 23,17 46,34
TP00100 h 0,500 PEON ESPECIAL 22,01 11,01
Suma [a partida...........cooeveiiiiii e 57,35
Costes indirectos...................... 13,00% 7,46
TOTAL PARTIDA. ...ttt 64,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

01.11 01RSC90001 m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIE BALD. CER.
Demolicion selectiva con medios manuales de solado y rodapié de baldosas ceramicas con
recuperacion del material. Medida la superficie inicial.

TP00100 h 0315 PEON ESPECIAL 22,01 6,93
Suma la partida 6,93
Costes indirectos.... 13,00% 0,90
TOTAL PARTIDA.. 7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

01.12 01RAA00001M m2 PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS
Picado de paramentos alicatados incluso carga y p.p. de transporte de material sobrante a contendor a
pie de obra. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100 h 0,350 PEON ESPECIAL 22,01 7,70
MK00300 h 0,120 CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 m3 5,44 0,65
Suma la partida..........cooveiereiie e 8,35
Costes indirectos..............cc...... 13,00% 1,09
TOTAL PARTIDA.......cirtiiniiinriissssssrsss s 9,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.13 01RCE00003M m2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES
Picado de enfoscado en paredes, dejando la superficie completamente limpia y sin restos de mortero,
incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a contenedor colocado en obra. Medida
la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100 h 0,320 PEON ESPECIAL 22,01 7,04

MK00300 h 0,060 CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 m3 5,44 0,33
Suma la partida 7,37
Costes indirectos.... 13,00% 0,96
TOTAL PARTIDA. ...ttt 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

01.14 01KLV00001 m2 DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO

Desmontado de ventana con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 h 0,300 PEON ESPECIAL 22,01 6,60
Suma la partida 6,60
Costes indirectos.... 13,00% 0,86
TOTAL PARTIDA. ..ot snseninns 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

01.15 01KSP90001 m  DEMOLICION SELECTIVA M. MAN. DE CAJA ENROLLAMIENTO DE PERSIANA
Demolicion selectiva con medios manuales de caja de enrollamiento de persiana construida en madera,
incluso p.p. de ayudas de albafileria. Medida la longitud de fuera a fuera.

TP00100 h 0,200 PEON ESPECIAL 22,01 4,40
Suma la partida 4,40
Costes indirectos.... 13,00% 0,57
TOTAL PARTIDA.. 4,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 3
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.16 01KSP90002 m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE PERSIANA ENROLLABLE DE PVC
Demolicion selectiva con medios manuales de persiana enrollable de PVC, incluso p.p. de ayudas de
albafiileria. Medida la superficie segun las dimensiones del hueco.
TP00100 h 0,050 PEON ESPECIAL 22,01 1,10
Suma la partida..........cocoveveiiiriiiii e 1,10
Costes indirectos...................... 13,00% 0,14
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1,24

Asciende el precio total de la partda a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

01.17 15EPW0001M  u DESMONTADO Y PROLONGADO DE CABLEADO DE FACHADA
Desmontado de cableado de farola y prolongacion de cableado por cerramiento de panel sandwich,
conexion, pequefio material y ayudas de albafiileria; . Medida la cantidad ejecutada.
T001800 h 2,000 OF. 12 ELECTRICISTA 23,17 46,34
TP00100 h 0,200 PEON ESPECIAL 22,01 4,40
1E02000 m 9,000 CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 0,94 8,46
WW00300 u 15,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 9,00
WW00400 u 2,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,66
Suma la partida. 68,86
Costes indirectos.... 13,00% 8,95
TOTAL PARTIDA. ...ttt 77,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
01.18 018VB90002 m  DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE BAJANTE DE PVC
Demolicion selectiva con medios manuales de bajante de PVC Medida la longitud inicial.
T000100 h 0,020 OF. 12 ALBANILERIA 23,17 0,46
TP00100 h 0,180 PEON ESPECIAL 22,01 3,96
Suma la partida 4,42
Costes indirectos.... 13,00% 0,57
TOTAL PARTIDA.. 4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 4
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 02PMM00001 m3 EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECANICOS, PROF. MAX. 4 m
Excavacion, en pozos, de fierras de consistencia dura, realizada con medios mecanicos hasta una
profundidad maxima de 4 m, incluso extraccion a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el
volumen en perfil natural.

TP00100 h 0,150 PEON ESPECIAL 22,01 3,30
ME00400 h 0,165 RETROEXCAVADORA 52,09 8,59
Suma la partida..........cocveveieiie e 11,89
Costes indirectos.............cce.... 13,00% 1,55
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.02 02RCB00001 m2 COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MANUAL
Compactacion superficial realizada con pisén manual, al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud.

TP00100 h 0,150 PEON ESPECIAL 22,01 3,30
GW00100 m3 0,060 AGUA POTABLE 1,16 0,07
Suma la partida 3,37
Costes indirectos.... 13,00% 0,44
TOTAL PARTIDA.. 3,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 5
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 CIMENTACION

03.01 03HRA80210M m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA
Hormigén armado HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20 mm, en vigas
y/o zunchos de cimentacion, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B
400 S con una cuantia de 105 Kg/m3, incluso p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; segin
CodE, NCSR-02 y CTE. Medido el volumén tedrico ejecutado.

MB00200 h 0,150 BOMBA DE HORMIGONAR 98,06 14,71

03ACC00010 kg105,000 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT. 1,33 139,65

03HAA80070 m3 1,200 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT. 111,50 133,80
Suma la partida... . 288,16
Costes indirectos.... 13,00% 37,46
TOTAL PARTIDA. ...ttt 325,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS

CENTIMOS

03.02 03HRM80130 m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/MAN.

Hormigén armado HA-30/P/20/XC2, consistencia plastica y tamafio maximo del &rido 20 mm, en muros
de contencion con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura
de acero B 500 S con una cuantia de 80 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa
metdlica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; segin CodE y CTE. Medido el
volumén teérico ejecutado.

03ACC00011 kg 80,000 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT. 2,00 160,00
03ERT80060 m2 5,800 ENCOFRADO METALICO 2 C. EN MURO DE CONTENCION 86,49 501,64
03HAM00009 m3 1,000 HORMIGON HA-30/P/20/XC2 EN MUROS DE CONTENCION 120,70 120,70
Suma la partida... . 782,34
Costes indirectos.... 13,00% 101,70
TOTAL PARTIDA ...ttt 884,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CENTIMOS
03.03 05ACWO00001M kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACION
Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentacion con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm
soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de didmetro, incluso corte elaboracién y montaje, capa
de imprimacion antioxidante y p.p. de elementos de unién y ayudas de albafiileria; construido segin
NCSR-02, EHE y Codigo Estructural. Medido en peso nominal.
T002100 h 0,045 OFICIAL 12 23,17 1,04
TP00100 h 0,045 PEON ESPECIAL 22,01 0,99
CA00320 kg 0,388 ACERO B 500 S 1,42 0,55
CA00700 kg 1,000 ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO 1,45 1,45
WW00400 u 0,100 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,03
Suma la partida..........coeveveriiee e 4,06
Costes indirectos...................... 13,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ...t 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.04 03HRL80080M m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 B400S EN LOSAS CIM. V/BOMBA
Hormigén armado HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda y tamafio méximo del &rido 20 mm, en losas
de cimentacion, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una
cuantia de 115 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; segiin CodE y CTE. Medido
el volumén tedrico ejecutado.

MB00200 h 0,150 BOMBA DE HORMIGONAR 98,06 14,71

03ACC00010 kg115,000 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT. 1,33 152,95

03HAL80050 m3 1,200 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 EN LOSAS DE CIMENT. 110,42 132,50
Suma la partida..........cocoeveiiiiiniii s 300,16
Costes indirectos...........ccccenee. 13,00% 39,02
TOTAL PARTIDA. ...ttt 339,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO

CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 6

ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 03WSS80000 m2 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO
Capa de hormigén de limpieza HM-20/P/20/X0, consistencia plastica y tamafio maximo del &rido 20
mm, de 10 cm de espesor minimo, en elementos de cimentacion, suministrado y puesto en obra,
incluso p.p. de alisado de la superficie; segin CodE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
T002200 h 0,050 OFICIAL 22 22,59 1,13
TP00100 h 0,075 PEON ESPECIAL 22,01 1,65
CHO04020 m3 0,110 HORMIGON HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO 93,30 10,26
Suma [a partidas...........cooevveiiiiiii e 13,04
Costes indirectos..................... 13,00% 1,70
TOTAL PARTIDA.......coitiitniniinnntss s 14,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 7

ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO CANTIDAD  UD  DESCRIPCION PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ALCANTARILLADO
04.01 04VBP00001M2 u  CONEXION A RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA EXISTENTE

Conexién a red de saneamiento existente mediante ejecucion de catas para localizacion de colector o
arquetas existentes, apertura de huecos para paso de instalaciones, colocacion de colector de PVC de
125 mm de diametro bajo forjado anhumedad o enterrados bajo solera, conexiones desde instalacion
existente hasta los locales de aseo, p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequefio
material y ayudas de albafiileria, reconstruccion de huecos y catas realizados, y sellado de huecos
para paso y ejecucion de instalaciones, y ejecucion en su caso de nueva arqueta de conexion. Medida
la unidad ejecutada.

SB01000 m 1,500 BAJANTE PVC DIAM. 125 mm 6,61 9,92
T002100 h 6,000 OFICIAL 12 2317 139,02
T0O01900 h 6,000 OF. 12 FONTANERO 23,17 139,02
TP00100 h 6,000 PEON ESPECIAL 22,01 132,06
CA00320 kg 5,000 ACERO B 500 S 1,42 7,10
CA00620 kg 1,500 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 1,64 2,46
CB00600 u 5400 BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO 1,32 7,13
CH02920 m3 0,105 HORMIGON HA-25/P/20/lla, SUMINISTRADO 90,70 9,52
CMO00300 m3 0,001 MADERA DE PINO EN TABLON 392,99 0,39
CV00200 m 5397 VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 573 30,92
SC00600 m 3,030 TUBO PVC DIAM. 125 mm 4 kg/cm2 4,34 13,15
WW00500 u 10,000 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0,43 4,30
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
MV00100 h 0,070 VIBRADOR 2,41 0,17
MWO00200N h 2,000 MARTILLO ELECTRICO 11,55 23,10
Suma la partida 519,19
Costes indirectos.... 13,00% 67,49
TOTAL PARTIDA.. 586,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 8
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO CANTIDAD  UD  DESCRIPCION PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ESTRUCTURA
05.01 05ACW00002M kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA PORTANTE ASCENSOR

Estructura portante para ascensor formada por perfiles laminados en caliente S 275 JR mediante
angulares,,tubos, perfiles IPN y chapa, placas de anclaje a cimentacion, tornillos de anclaje a estructura
de edificacion existente, incluso, corte, elaboracion y montaje, lijado, con capa de imprimacion
antioxidante y p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido segin
documentacion técnica anexa, requerimientos del fabricante del ascensor a instalar, NCSE-02, CTE.
Medida la unidad terminada.

TA00200 h 0,030 AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 0,67
T001600 h 0,030 OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 23,17 0,70
CA01600 kg 1,080 ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES 1,05 1,13
WW00300 u 0,060 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,04
WW00400 u 0,080 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,03
Suma la partida 2,57
Costes indirectos.... 13,00% 0,33
TOTAL PARTIDA.....cceititeierisre e e ns e s seesae e 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS

05.02 05ACW00052M u  CASQUILLO METALICO PARA SUPLEMENTO CANTO FORJADO
Unidad de casquillo metalico para suplementacion de canto de forjado formado perfil cuadrado con acero
S 275 JR soldado a placa de anclaje en canto de forjado(no incluida) y a estructura de ascensor
metalica compuesta por perfiles angulares. incluso corte, elaboracion, replanteos y montaje, imprimacion
con capa de imprimacion antioxidante y p.p. de elementos de unién y ayudas de albafiileria; construido
segun NCSE-02, CTE. Medida unidad ejecutada.

TA00200 h 2,500 AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 55,90
T0O01600 h 3,000 OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 2317 69,51
CA00700 kg 2,800 ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO 1,45 4,06
WW00400 u 0,100 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,03
Suma la partida..........coeoveveiiiiie e 129,50
Costes indirectos...................... 13,00% 16,84
TOTAL PARTIDA ...t 146,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
05.03 05ACWO00051M kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O FABRICA

Acero S 275 JR en placa de anclaje a forjado, con seis tornillos con anclaje quimico a hormigén
estructural 14 mm de didmetro, incluso corte, elaboracion, ejecucion de taladros, replanteos y montaje,
imprimacién con capa de imprimacion antioxidante y p.p. de elementos de unién y ayudas de
albafiileria tales como recubrimiento de placas con enfoscado de mortero; construido segin NCSE-02,
CTE. Medido en peso nominal.

T002100 h 0,028 OFICIAL 12 23,17 0,65
TP00100 h 0,028 PEON ESPECIAL 22,01 0,62
CA00700 kg 1,000 ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO 1,45 1,45
WW00400 u 0,100 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,03
CA02600M ud 0,500 TORNILLO ANCLAJE QUIMICO HORMIGON ESTRCUTURAL 14 19,00 9,50
MM
AGMO00500N kg 3,000 MORTERO HIDROFUGO E IMPERMEABLE DE CEMENTO Y CAL 0,50 1,50
MALLAFVN m? 0,100 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA, CON IMPREGNACION DE 1,55 0,16
PVC, DE 10x
GW00100 m3 0,020 AGUA POTABLE 1,16 0,02
Suma la partida..........cooveieriiie e 13,93
Costes indirectos.............c.c..... 13,00% 1,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,74

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 9
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

c6DIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 05ACJ00040 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNION SOLDADA
Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unién soldada, incluso corte y
elaboracion, montaje, lijado, imprimacion con capa de imprimacion antioxidante y p.p. de soldadura,
previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido segin NCSR-02, CTE.
Medido en peso nominal.
TA00200 h 0,020 AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 0,45
T001600 h 0,020 OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 23,17 0,46
CA01400 kg 1,080 ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD. 1,10 1,19
WW00300 u 0,060 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,04
WW00400 u 0,080 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,03
Suma 1a partida..........coeeveiviiiniiii s 2,17
Costes indirectos...........cccceunee. 13,00% 0,28
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 10
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 06 ALBANILERIA

06.01 06DPC80420 m2 TABIQUE MULTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm)
Tabique mdltiple con dos placas de y eso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y espesor final
de 130 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con
una separacion de montantes de 60 cm, incluso nivelacion, ejecucion de angulos, pasos de
instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido segln especificaciones del
fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.

TA00200 h 0,340 AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 7,60
T000900 h 0,340 OF. 12 MONTADOR 23,17 7,88
FP00600 m2 1,000 ENTRAMADO METALICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO 4,54 4,54
LAMIN. 70x600 mm
FP01300 m2 4,200 PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm 5,43 22,81
FP01800 kg 0,800 PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO 1,64 1,31
WW00300 u 2,500 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,50
WWO00400 u 0,500 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,17
Suma la partida..........coooveeereiee e 45,81
Costes indirectos.............cce..... 13,00% 5,96
TOTAL PARTIDA......cocviiiintres e 51,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

06.02 06DPC80520 m2 TABIQUE MULTIPLE PL. YESO LAMINADO 13+13+46+13+13 WA
Tabique de y eso formado por una estructura galv anizada de 46 mm. y 2 placa 13 mm. por cada lado
de la estructura, i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de &ngulos, repaso de
juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, totalmente terminado y listo para
pintar, medido deduciendo huecos.Resistente al agua.

T000900 h 0,150 OF. 12 MONTADOR 2317 3,48
TA00200 h 0,150 AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 3,35
HGDBSNSN m2 1,000 tabique pladur 13+13+46+13+13 WA 48,45 48,45
Suma 1a partida..........coceeveiiiiiriiii s 55,28
Costes indirectos...........cccceunene 13,00% 7,19
TOTAL PARTIDA. ...ttt 62,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

06.03 06WWR80000 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques y tabicones),
con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

TA00100 h 0310 AYUDANTE 22,36 6,93
T002100 h 0,310 OFICIAL 12 23,17 7,18
AGY00100 m3 0,009 PASTA DE YESO NEGRO YG 206,91 1,86
WW80010 kg 0,105 PUNTAS 20x 100 cm 9,34 0,98
Suma la partida 16,95
Costes indirectos.... 13,00% 2,20
TOTAL PARTIDA ..ot 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS

06.04 06WWN00060M m2 RECIBIDO DE CERRAJERIA O CARPINTERIA LAMAS EN CERRAM. EXT.
Recibido de cerrajeria metélica y bastidores de lamas de cualquier material en muro de cerramiento
exterior para revestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la
superficie ejecutada.

T002100 h 0,350 OFICIAL 12 23,17 8,11

TA00100 h 0,350 AYUDANTE 22,36 7,83

AGM00500 m3 0,030 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5N 79,90 2,40

WW80010 kg 0,090 PUNTAS 20x 100 cm 9,34 0,84
Suma la partida 19,18
Costes indirectos. 13,00% 2,49
TOTAL PARTIDA......c.cuiiiinirisiesiss s 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 06WWR80060 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para rev estir, con
mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.
TA00100 h 0,350 AYUDANTE 22,36 7,83
T002100 h 0,350 OFICIAL 12 2317 8,11
AGM00500 m3 0,030 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N 79,90 2,40
WW80010 kg 0,090 PUNTAS 20x 100 cm 9,34 0,84
Suma [a partidas...........c.oevveiiiiii e 19,18
Costes indirectos..................... 13,00% 2,49
TOTAL PARTIDA.......coitiiiiniinsnrss s 21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

06.06 06LPC00001 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUENO
Citara de ladrillo perforado de 24x 11,5x5 cm taladro pequefio, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; construida segtn CTE. Medida deduciendo huecos.
T000100 h 0435 OF. 12 ALBANILERIA 23,17 10,08
TP00100 h 0217 PEON ESPECIAL 22,01 4,78
AGM00800 m3 0,026 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N + PLAST. 83,40 2,17
FLO1300 mu 0,070 LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 78,93 5,53
24x11,5x5 cm
Suma la partida... . 22,56
Costes indirectos.... 13,00% 2,93
TOTAL PARTIDA.. 25,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

06.07 06DTD00002 m2 TABICON DE LADRILLO H/D 7 ¢cm
Tabicon de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
IVA-L 32,5 N, con plastificante; segin CTE. Medido a cinta corrida.
T000100 h 0,300 OF. 12 ALBANILERIA 23,17 6,95
TP00100 h 0,150 PEON ESPECIAL 22,01 3,30
AGM00800 m3 0,014 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N + PLAST. 83,40 1,17
FL00400 mu 0,037 LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 24x 11,5x7 cm 170,00 6,29
Suma la partida..........coooveeeriee e 17,71
Costes indirectos.............cce..... 13,00% 2,30
TOTAL PARTIDA. ..ottt 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CENTIMOS

06.08 06WDD00001 m  DINTEL EN FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR
Dintel en fabrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vigueta autorresistente de
hormigén pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fabrica de ladrillo; segin CTE.
Medida la longitud ejecutada.
T000100 h 0,363 OF. 12 ALBANILERIA 23,17 8,41
TP00100 h 0,187 PEON ESPECIAL 22,01 4,12
AGM00500 m3 0,026 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 79,90 2,08
CV00200 m 2,040 VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 573 11,69
FLO00500 mu 0,018 LADRILLO CERAM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x4 cm 150,00 2,70
Suma la partida..........cooveeereiie e 29,00
Costes indirectos.................... 13,00% 3,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

c6DIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CUBIERTAS
07.01 07IGF00011 m2 FALDON DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH
Faldén de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos
chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resina
de poliéster silicona y relleno interiormente por inyeccién con espuma de poliuretano rigido con una
densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y acabado
que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.
ATC00100 h 0,250 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 4518 11,30
ESP.
QP00800 m 1,010 TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. 5,03 5,08
POLIESTER
QP02000 m2 1,010 PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIESTER 24,80 25,05
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida..........coeveiereiee e 42,36
Costes indirectos...............c..... 13,00% 5,51
TOTAL PARTIDA......cocutiiiniriesieeees s 47,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

07.02 071GW00011 m  REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIESTER
Remate lateral de chapa lisa de 0,7 mm de espesor de acero galvanizado acabado exteriormente con
resina de poliéster silicona, con desarrollo minimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de
fijlacion y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.
ATC00100 h 0,100 CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 4,52
ESP.
QP01400 m2 0,556 CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIESTER EXT. 0,7 mm 18,51 10,29
ESPESOR
QW00200 m 1,000 JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,50
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida..........coeveveiiiiiiii e 16,24
Costes indirectos.................... 13,00% 2,1
TOTAL PARTIDA. ...ttt 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

07.03 071GL00001 m CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.
Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo minimo
de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad. Medida la longitud
en verdadera magnitud.
ATC00100 h 0,200 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 9,04
ESP.
QP01500 m2 0,556 CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR 5,60 3,11
QW00200 m 2,000 JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 1,00
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida..........cooveiereiie e 14,08
Costes indirectos...................... 13,00% 1,83
TOTAL PARTIDA ...ttt 15,91

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 07WLL00005M m2 VIDRIO SEGURIDAD EN ACRISTALAMIENTO CUBIERTA
Cubierta de acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de
espesor, unidas por doble lamina de butiral de polivinilo translicida, con un espesor total de 13 mm,
clasificacion: ataque manual, nivel B nimero de homologacion DBT-2004 segin M° de I.E. incluso perfil
en U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos y goma ftrapecio, goma piramidal, tornillos
autorroscantes de acero inoxidable, perfiles de cierre inferioress; construido segin CTE e instruciones
del fabricante. Medida la superficie empanelada.

ATCO00100 h 0,500 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 22,59
ESP.
T0O01700 h 0,700 OF. 12 CRISTALERO 23,17 16,22
VL00600M m2 1,000 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. 104,42 104,42
INC. SEGURID
QL00700 m2 1,000 ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ACERO GALV. MAX. 3x6 50,34 50,34
m
RW01900 m 1,000 JUNTA DE SELLADO 1,36 1,36
VW01500 m 3,800 PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,40 1,52
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida 197,38
Costes indirectos. 13,00% 25,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 223,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUATRO CENTIMOS

07.05 07ITF00001M u  FORMACION DE ENCUENTRO EN CUBIERTA CON TORRE DE ASCENSOR

Formacion de encuentro de cubierta plana de grava existente con nueva torre de ascensor compuesto
por:

Desmontado de malla simple torsién, demolicion de peto de cubierta, desplazamiento de grava
necesaria, demolicion de formacion de pendientes, tras la demolicion de la superficie de forjado
necesaria descrita y valorada en partida independiente. Ejecucion de nuevo peto de cubierta adaptado al
nuev o perimetro con nuev o alfeizar, nueva impermeabilizacién y formacion de pendientes recolocacion
de grava existente y reinstalacion de malla simple torsion. Se incluye desplazamiento de sumidero de
cubierta y bajante con sus respectiva nueva formacion de pendiente de aguas en cubierta, conexion,
nuevos solapes de tela impermeabilizante, p.p. de medios auxiliares. Se incluye el transporte de
escombros a contenedor a pie de obra. Medida unidad ejecutada.

ATC00100 h 20,000 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 4518 903,60
ESP.
MW00300 h 20,000 PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA 10,40 208,00
T000700 h 4,000 OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 2317 92,68
T001900 h 2,000 OF. 12 FONTANERO 23,17 46,34
AGMO00800 m3 0,500 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N + PLAST. 83,40 41,70
IW04100 u 1,000 REJILLA CILINDRICA 3,86 3,86
FL00400 mu 0,693 LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 24x 11,5x7 cm 170,00 117,81
AGMO01000N m® 0,015 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL IVA-L 42,5 R + PLASTIF. 99,91 1,50
CW00400 m2 6,100 MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2 1,95 11,90
XI01800 m2 6,100 MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 7,66 46,73
AGMO00500N kg200,640 MORTERO HIDROFUGO E IMPERMEABLE DE CEMENTO Y CAL 0,50 100,32
MALLAFVN m2 8,400 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA, CON IMPREGNACION DE 1,55 13,02
PVC, DE 10x
GW00100 m3 19,900 AGUA POTABLE 1,16 23,08
uu01500 m2 8,820 MALLA GALV. SIMPLE TORSION 5,75 50,72
SB00900 m 9,900 BAJANTE PVC DIAM. 110 mm 4,45 44,06
AGL80500 m3 0,001 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL IVA-L 42,5 R 239,46 0,24
AGMO01600 m3 0,007 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM IVA-L 32,5N Y CAL 174,79 1,22
RW00600 m 8,820 ALFEIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERON 30x3 cm 12,79 112,81
RWO01900 m 0,400 JUNTA DE SELLADO 1,36 0,54
Suma la partida... . 1.820,13
Costes indirectos.... 13,00% 236,62
TOTAL PARTIDA.....ceoititeierinre e ns e 2.056,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 14
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.06 07ITFO0001M2 u  EJECUCION DE CORTE DE VUELO DE CORNISA
Se ejecutara corte de vuelo de la cornisa para recibir la torre del ascensor mediante:
-Picado de enfoscados superficiales, por encima y por debajo de forjado para detectar zunchos
existentes, posibles vuelos de viguetas, encadenado de borde y capa de compresion. Conocido el
sistema estructural en la zona concreta se procedera a efectuar el corte del forjado con maquina
cortadora de hormigon, con las medidas necesarias para alojar el ascensor, o mayores a estas en caso
necesario de forma que nunca queden elementos sin los debidos apoyos en elementos estructurales,
como bov edillas, etc. Se mantendran en lo posible aquellas armaduras de los elementos estructurales y
de la capa de compresion que puedan ser necesarias para posteriores conexiones con los recrecidos
que pudieran ser necesarios y que pasamos a describir.
- Posteriormente se procedera a ejecutar los macizados necesarios para ajustar el hueco efectuado al
perimetro real de la torre de ascensor mediante: encofrado, desdoblado de armaduras en espera o
anclaje de nuevas armaduras necesarias en elementos estructurales del entorno inmediato, mediante
perforacién con taladro diametro 20 mm, relleno de resina epoxi hormigén/acero e introduccion de
redondos corrugados de diametro 16 mm. Hormigonado de los recrecidos, retacado de aquellos
elementos a mantener necesarios, enfoscado y pintado del conjunto terminado.
Todo ello siguiendo instrucciones previas de la D.F. en las que se concretard especificamente en
funcion de los datos precisos que han de obtener tras los picados previos.
Medida unidad ejecutada

ATC00100 h 16,000 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 722,88
ESP.
MW00300 h 16,000 PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA 10,40 166,40
MV00100 h 4,000 VIBRADOR 2,41 9,64
mq11eqc010 h 4,000 CORTADORA DE PAVIMENTO DE HORMIGON 42,15 168,60
AGM00800 m3 0,500 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N + PLAST. 83,40 41,70
FL00400 mu 0,193 LADRILLO CERAM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm 170,00 32,81
AGMO01000N m® 0,015 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL IVA-L 42,5 R + PLASTIF. 99,91 1,50
CW00400 m2 5,100 MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2 1,95 9,95
AGMO0500N kg200,640 MORTERO HIDROFUGO E IMPERMEABLE DE CEMENTO Y CAL 0,50 100,32
MALLAFVN m? 8,400 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA, CON IMPREGNACION DE 1,55 13,02
PVC, DE 10x

GW00100 m3 19,900 AGUA POTABLE 1,16 23,08
CA00320 kg 36,360 ACERO B 500 S 1,42 51,63
CA00620 kg 4,320 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 1,64 7,08
CH02920 m3 4,500 HORMIGON HA-25/P/20/lla, SUMINISTRADO 90,70 408,15
CM00200 m3 0,012 MADERA DE PINO EN TABLA 412,45 4,95
CMO00300 m3 0,012 MADERA DE PINO EN TABLON 392,99 472
CMO00600 u 0,320 PANEL METALICO 50x50 cm 50,00 16,00
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida..........coooveieiiiiiii e 1.783,36

Costes indirectos..................... 13,00% 231,84

TOTAL PARTIDA. ...ttt 2.015,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 15
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

c6DIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 PAVIMENTOS
08.01 10SWW00022M m2 SUELO FORMADO POR CHAPA ESTAMPADA SOBRE ESTRUC. METALICA
Suministro e instalacion de suelo formado por chapa estriada, tipo R, segin UNE-EN 10363, de acero
galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor total, masa
nominal 28 kg/m?y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra incluso formacién de pendiente al 4%. El
precio incluy e elaboracion, corte instalacion y soldaduras. Medida superficie ejecutada.
ATC00400 h 0,500 CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 45,53 22,77
AYUDANTE
T001600 h 1,000 OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 23,17 23,17
WW00300 u 2,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,20
WWO00400 u 2,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,66
RS05700M m2 0,100 MESETA CHAPA ESTRIADA, TIPO R, ACERO GALVANIZADO 96,28 9,63
Suma la partida..........coeveieriee e 57,43
Costes indirectos..............cc...... 13,00% 7,47
TOTAL PARTIDA .....cocutiiinirieereeneessesss e ssrsseeens 64,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

08.02 1085590001 m2 SOLERA HORMIGON HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.
Solera de hormigén HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,
ldmina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta
de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos may ores de 0,50 m2.
T002200 h 0,200 OFICIAL 22 22,59 4,52
TP00100 h 0,250 PEON ESPECIAL 22,01 5,50
AA00300 m3 0,150 ARENA GRUESA 13,90 2,09
CA00620 kg 3,000 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 1,64 4,92
CH02920 m3 0,162 HORMIGON HA-25/P/20/lla, SUMINISTRADO 90,70 14,69
XI01100 m2 1,111 LAMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,69 0,77
XT14000 m3 0,003 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 207,34 0,62
Suma la partida..........ccooveveiiiiiie e 33,11
Costes indirectos..................... 13,00% 4,30
TOTAL PARTIDA. ...ttt 37,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

08.03 10SHS00003M m2 PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS ANTIDESLIZANTES GRANALLADAS
Pavimento con baldosas hidraulicas granallladas recibidas con mortero M5 (1:6) y lechado, incluso
formacion de pendiente necesaria para acceso a Centro; construido segun CTE. Medida la superficie
ejecutada.
T001100 h 0,500 OF. 12 SOLADOR 23,17 11,59
TP00100 h 0,200 PEON ESPECIAL 22,01 4,40
AGL00100 m3 0,001 LECHADA DE CEMENTO CEM IVA-L 32,5N 163,42 0,16
AGM00500 m3 0,041 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N 79,90 3,28
RS00400M u 10,000 BALDOSA HIDRAULICA ANTIDESLIZANTE GRANALLADA 2,11 21,10
Suma [a partidas...........cooeveiiiiii e 40,53
Costes indirectos..................... 13,00% 527
TOTAL PARTIDA. ..ot srsininns 45,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 16

JOSE LABRADOR SERRANO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04 10SES00031 m2 TRAT. SUP. ACABADO CON SILICE, CORINDON, CUARZO
Tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigén con aridos de silice, corindén y cuarzo
ligados con cemento CEM IVA-L 32,5 N en proporcion 1:2 y ejecutado simultaneamente con la solera,
pigmentado en masa, fratasado mecénicamente y terminado con pintura al clorocaucho, incluso cortes
para juntas en modulos de 25 m2 como maximo; construido segin CTE. Medida la superficie ejecutada.

T002100 h 0,150 OFICIAL 12 2317 3,48
TP00100 h 0,075 PEON ESPECIAL 22,01 1,65
AS00400 kg 4,000 POLVO DE SILICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO 0,80 3,20
GC00200 t 0,003 CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N EN SACOS 161,24 0,48
PW00100 I 0,050 DISOLVENTE 1,96 0,10
RS05500 kg 0,354 PINTURA AL CLOROCAUCHO 6,22 2,20
WW00300 u 0,500 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,30
WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida..........ccooveieiiiiii e 11,74

Costes indirectos..................... 13,00% 1,53

TOTAL PARTIDA. ...ttt 13,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

08.05 10SCS000031N m? SOLADO CON BALDOSAS CERAMICAS 40x40 cm C2
Solado de baldosa de gres de 40x40 cm., antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), con
junta color (Alla-Al, s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena
de rio (M-5), ilcama de 2 cm de arena de rio, p.p. de rejuntado con material cementoso color CG2 para
junta segin EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

T0O01100 h 0,350 OF. 12 SOLADOR 23,17 8,11
TP00100 h 0,180 PEON ESPECIAL 22,01 3,96
AA00200 m3 0,020 ARENA FINA 17,85 0,36
AGL00100 m3 0,001 LECHADA DE CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N 163,42 0,16
AGMO00500 m3 0,031 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N 79,90 2,48
RS008001N u 6,625 BALDOSA CERAMICA 40x40 cm C2 1,45 9,61
Suma la partida... . 24,68
Costes indirectos.... 13,00% 3,21
TOTAL PARTIDA ...ttt s 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

08.06 10STS00001M m  RODAPIER. TERRAZO SIMILAR EXISTENTE
Colocacion de rodapie de terrazo caracteristicas y dimensiones similares al existente, recibidas con
mortero M5 (1:6), incluso, enlechado, ; construido segtn CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100 h 0,200 OF. 12 SOLADOR 23,17 4,63

TP00100 h 0,100 PEON ESPECIAL 22,01 2,20

AGL00100 m3 0,001 LECHADA DE CEMENTO CEM IV/A-L 32,5N 163,42 0,16

AGM00500 m3 0,021 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N 79,90 1,68

RS03400M m 1,040 RODAPIE TERRAZO 9,70 10,09
Suma la partida 18,76
Costes indirectos.... 13,00% 2,44
TOTAL PARTIDA ..ottt s 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 17

ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

UD DESCRIPCION PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS

CODIGO CANTIDAD
09.01 10CEE00080
ATC00100 h 0,265
AGMO0500N kg 26,400
MALLAFVN m2 1,100
GW00100 m3 0,263

m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO HIDROFUGO

Previo al enfoscado se procederda al humedecido del soporte con agua. Acabado con enfoscado
maestreado y fratasado en paredes con mortero hidrofugado e impermeable en masa, a base de
cemento y cal, con propiedades autolavables marca a elegir por DF. Espesor del mortero de 2 cms
suministrado en sacos de 25 kg con menos de 12 meses de conservacion desde su fecha de
fabricacion y condiciones de almacenamiento segln fabricante. Tamafio méximo del grano 1 mm.
Resistencia a Compresion CSlll segun (UNE-en 1015-11). Adherencia baja traccién en soporte ceramico
> 6 =a 0,3 N/mm2 (tipo B) en soporte cerdmico segin (EN 1015-21). Reaccion al fuego A1.
Permeabilidad al vapor de agua < 6 =16. Absorcion de agua W2. Absorcion Capilar <6= 0,04
kg/m2min0,5. Conductividad Térmica (P=90%) 0,39 W/mk.

Mezclado con una batidora manual de bajas revoluciones (<500 rpm). Tiempo de mezcla durante al
menos 3 minutos. Proporcion de la mezcla 6 litro de agua por cada saco de 25 kg. Densidad de mortero
fresco 1480 kg/litro. Consumo 13,2 kg/m2 por cm de espesor. Vida de la mezcla 60 minutos. Distancias
maximas entre juntas verticales de 7 metros y juntas horizontales de 3 metros.

Incluso armado con una malla antialcalina de fibra de vidrio de 10 x 10 mm de luz, con el objetivo de
absorber ciertos movimientos o fisuras que eventualmente se puedan producir en el elemento sobre el
que se aplican. Colocacion de la malla evitando cualquier oclusion de aire por formacion de pliegues o
bolsas. La colocacion se realizard a la mitad del espesor del mortero. La unigén ente mallas se
realizara mediante solapes de 10 cms.

Medido a cinta corrida.

CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 11,97

ESP.

MORTERO HIDROFUGO E IMPERMEABLE DE CEMENTO Y CAL 0,50 13,20

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA, CON IMPREGNACION DE 1,55 1,71

PVC, DE 10x

AGUA POTABLE 1,16 0,31
Suma la partida...........cooeveiiiiii e 27,19
Costes indirectos.............ccc..... 13,00% 3,53
TOTAL PARTIDA. ..ot 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

09.02 07IGF00011M2 m2 CERRAMIENTO DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH

ATC00100 h 0,250
QP02000 m2 1,010
WW00300 u 1,000
WW00400 u 1,000

Cerramiento de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por
dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con
resina de poliéster silicona y relleno interiormente por inyeccién con espuma de poliuretano rigido con
una densidad de 40 kg/m3, incluso acabado de las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud
deduciendo huecos mayores de 1 m2.

CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 11,30

ESP.

PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIESTER 24,80 25,05

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60

PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida 37,28
Costes indirectos.... 13,00% 4,85
TOTAL PARTIDA ...ttt 42,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 18

JOSE LABRADOR SERRANO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.03 071GW00011 m  REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIESTER
Remate lateral de chapa lisa de 0,7 mm de espesor de acero galvanizado acabado exteriormente con
resina de poliéster silicona, con desarrollo minimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de
fijlacion y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.

ATCO00100 h 0,100 CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 4,52
ESP.
QP01400 m2 0,556 CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIESTER EXT. 0,7 mm 18,51 10,29
ESPESOR
QW00200 m 1,000 JUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,50
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida... . 16,24
Costes indirectos.... 13,00% 2,1
TOTAL PARTIDA ...ttt ssseseneens 18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

09.04 10WAA00001 m  ALFEIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm CON GOTERON
Alfeizar de piedra artificial de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterdn, pulida en fabrica,
recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL I/A-L
42,5R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza.Medida la anchura libre del hueco.

ATC00100 h 0,300 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 13,55
ESP.
AGL80500 m3 0,001 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL IVA-L 42,5 R 239,46 0,24
AGM01600 m3 0,007 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM IVA-L 32,5 N Y CAL 174,79 1,22
RW00600 m 1,060 ALFEIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERON 30x3 cm 12,79 13,56
RW01900 m 0,400 JUNTA DE SELLADO 1,36 0,54
Suma la partida. 29,11
Costes indirectos.... 13,00% 3,78
TOTAL PARTIDA. ...ttt snssenns 32,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

09.05 10AAL90002M m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm ADHESIVO
Alicatado con azulejo de colores a elegir de 20x 20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de
piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

T000100 h 0,280 OF. 12 ALBANILERIA 23,17 6,49
T000200 h 0,560 OF. 12 ALICATADOR 2317 12,98
GC00100 t 0,001 CEMENTO BLANCO BL IVA-L 42,5 R EN SACOS 308,90 0,31
GP00100 kg 2,000 PASTA ADHESIVA 0,23 0,46
RA00310M2 u 26,250 AZULEJO COLOR 20x20 cm 1,54 40,43
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
Suma la partida 61,27
Costes indirectos.... 13,00% 7,97
TOTAL PARTIDA. ..ottt 69,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

09.06 10AAL90002M2 m2 ALICATADO AZULEJO SIMILAR EXISTENTE
Alicatado con azulejo de de color y formato similar al existente, recibido con adhesivo (especifico en
paramentos de placa de yeso laminado), incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y
limpieza. Medida la superficie ejecutada.

T000100 h 0,280 OF. 12 ALBANILERIA 2317 6,49
T000200 h 0,560 OF. 12 ALICATADOR 23,17 12,98
GC00100 t 0,001 CEMENTO BLANCO BL I/A-L 42,5 R EN SACOS 308,90 0,31
GP00100 kg 2,000 PASTA ADHESIVA 0,23 0,46
RA00310M u 55,000 AZULEJO COLOR SIMILAR 0,33 18,15
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
Suma la partida..........coooveieiiiiiii e 38,99
Costes indirectos.................... 13,00% 5,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 19
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.07 10TWW00011M2 m?> TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO 13 mm
Techo registrable con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor acabado en vinilo decorativo con
una modulacion de 60x60 cm sobre estructura vista de acero galvanizado lacado, incluso replanteo y
nivelacion; construido segun especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.

T000900 h 0,264 OF. 12 MONTADOR 23,17 6,12
TP00100 h 0,038 PEON ESPECIAL 22,01 0,84
WW00400 u 2,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,66
FPO0900N m? 1,000 PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm CON ACABADO EN VINIO 7,36 7,36
DECORAT.
Suma la partida..........cooveiereiiie e 14,98
Costes indirectos............ccccc..... 13,00% 1,95
TOTAL PARTIDA.......ciriiiieiniinissssnsresss s 16,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

09.08 10CEE00006 m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO
Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado
con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.

ATC00100 h 0,325 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 14,68
ESP.

AGM00500 m3 0,021 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N 79,90 1,68

Suma la partida..........cooveieriie e 16,36

Costes indirectos..............cc..... 13,00% 2,13

TOTAL PARTIDA. ..ot 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

09.09 10CGG00028 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA
Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso
limpieza,humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie a cinta corrida desde
la arista superior del rodapié.

T001200 h 0375 OF. 12 YESERO 23,17 8,69
AGM01900 m3 0,021 MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA 319,27 6,70
Suma la partida. 15,39
Costes indirectos.... 13,00% 2,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt ssssninns 17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

09.10 10AAL90001 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO
Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas
romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

T000100 h 0,280 OF. 12 ALBANILERIA 23,17 6,49
T000200 h 0,560 OF. 12 ALICATADOR 23,17 12,98
GC00100 t 0,001 CEMENTO BLANCO BL I/A-L 42,5 R EN SACOS 308,90 0,31
GP00100 kg 2,000 PASTA ADHESIVA 0,23 0,46
RA00210 u 26,250 AZULEJO BLANCO 20x20 cm 1,19 31,24
WWO00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
Suma la partida..........coeveieriree e 52,08
Costes indirectos..............cc...... 13,00% 6,77
TOTAL PARTIDA. ..ottt 58,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA' Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS ~ 20
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 10 AISLAMIENTOS

10.01 091SS00030 m2 IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETUN 4 mm
Impermeabilizacién de suelos formada por, membrana de betin modificado LBM-48, incluso capas de
mortero de regularizacion y proteccion de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes.
Medida la superficie ejecutada.

ATC00100 h 0,250 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 4518 11,30
ESP.
T000700 h 0,100 OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 23,17 2,32
AGM00800 m3 0,041 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IVA-L 32,5 N + PLAST. 83,40 3,42
XI101800 m2 1,111 MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 7,66 8,51
Suma la partida..........cooveierenie e 25,55
Costes indirectos...................... 13,00% 3,32
TOTAL PARTIDA. ...ttt 28,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

10.02 09TPP90223 m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRIG. LANA MINERAL 60 mm
Aislamiento de paredes con panel semirrigido delana mineral, de 60 mm de espesor y 30 kg/m3 de
densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y colocacion; segin CTE . Medida la
superficie ejecutada.

T000300 h 0,026 OF. 12 COLOCADOR 23,17 0,60

TP00100 h 0,050 PEON ESPECIAL 22,01 1,10

XT12723 m2 1,010 PANEL SEMIRRIGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 5,60 5,66

kg/m3

WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida. 7,69
Costes indirectos.... 13,00% 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 21
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 11 CARPINTERIA DE MADERA

11.01 11MPW00105 m2 PUERTA DE PASO CORREDERA EMPOTRADA TABIQUERIA
Puerta de paso ciega de melamina emboquillada corredera, de una hoja de, incluso cajon guia con doble
precerco para incrustar en tabiqueria de estructura metalica y tableros de cartén y eso, doble galce o
cerco visto metalico., tapajuntas moldeados metdlico. en ambas caras, herrajes de colgar y
deslizamiento galvanizados y sistema de apertura y cierre incrustado en la hoja, montada y con p.p. de
medios auxiliares.

RDO001A M2 1,000 CERCO RAPID-ACUSTIC DE ACERO GALVANIZADO 1,2 MM 40,00 40,00
RD0003A M2 1,000 HOJA SANDWICH MACIZA DE POLIESTIRENO 180,00 180,00
RD0002A u 1,000 CERRADURA DIN18251 21,20 21,20
RD0004A u 1,000 MANILLA EN U 21,20 21,20
RD0005A m2 1,000 CASONETO 80,00 80,00
T001500 h 5,000 OF. 12 CARPINTERIA 23,17 115,85
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60

Suma la partida 458,85

Costes indirectos.... 13,00% 59,65

TOTAL PARTIDA.. 518,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 22
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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ARQUITECTO

CODIGO

CANTIDAD

UD DESCRIPCION

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA DE TALLER

12.01 11APA00200 m2 PUERTA ENTRADA ACERO INOX. PARA ACRISTALAR
Puerta acero inoxidable abaible de dos hojas al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de espesor
con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo para acristalar con cerradura y tiradores, incluso
precerco de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado con patillas de fijacion, junquillos,
juntas de estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla
elastica y tornilleria de acero inox idable; construida segtin CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
T001600 h 0,600 OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 23,17 13,90
T001700 h 0,300 OF. 12 CRISTALERO 23,17 6,95
TP00100 h 0,200 PEON ESPECIAL 22,01 4,40
KA07500M m2 1,000 PUERTA DOS HOJAS AC. INOX. (T-Il) (18%Cr,8%Ni) PARA 292,45 292,45
ACRISTALAR
RW01900 m 2,000 JUNTA DE SELLADO 1,36 2,72
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
Suma la partida..........coeveiereiee e 321,02
Costes indirectos.............ccc..... 13,00% 41,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 362,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA 'Y DOS EUROS con SETENTAY CINCO

CENTIMOS
12.02 11AVF00210 m2 VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO Il (0,50-1,50 m2)
Ventana fija, ejecutada con perfiles de acero inoxidable al cromo-niquel (18% CR-8% NI) de 1,2 mm de
espesor con acabado en esmerilado fino o en pulido espejo, tipo Il (0.50-1,50 m2), incluso precerco de
perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado con patillas de fijacion, junquillos, juntas de
estanqueidad de fibra de polipropileno, vierteaguas, p.p. de sellado de juntas con masilla elastica y
tornilleria de acero inoxidable; construida segin CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
T001600 h 0,200 OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 23,17 4,63
TP00100 h 0,200 PEON ESPECIAL 22,01 4,40
KA01100 m 4,000 PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FO 3,77 15,08
KA07500 m2 1,000 VENTANA FIJA AC. INOX. (T-ll) (18%Cr,8%Ni) 127,01 127,01
RW01900 m 4,000 JUNTA DE SELLADO 1,36 544
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
Suma la partida... . 157,16
Costes indirectos.... 13,00% 20,43
TOTAL PARTIDA ...ttt e e 177,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CENTIMOS
12.03 11LVC80054 m2 VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2
Ventana de hojas corredera con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleacion de aluminio
con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo Il (0,50-1,50 m2), incluso
precerco de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado con patilas de fjacion,
junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de deslizamiento, cierre y
seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elastica. La carpinteria debe cumplir los pardmetros de
permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida segin CTE. Medida
de fuera a fuera del cerco.
T001600 h 0,200 OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 23,17 4,63
TP00100 h 0,200 PEON ESPECIAL 22,01 4,40
KA01200 m 4,000 PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA 4,33 17,32
KL80334 m2 1,000 VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-Il) 234,47 234,47
RW01900 m 4,000 JUNTA DE SELLADO 1,36 5,44
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
Suma [a partidas..........ccoeevveiiiiii e 266,86
Costes indirectos..................... 13,00% 34,69
TOTAL PARTIDA. ..ottt 301,55

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.04 11SRM00050 m2 REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE
Reja de acero laminado en caliente formada por: barrotes verticales de cuadradillos de 16 mm,
separacion eje 15 cm marco de pletinas y pletina horizontal intermedia de 60x8 mm dos macollas por
barrote, de base de 40x35 mm, y de anilla de 20x35 mm, incluso p.p. de anclaje, material de agarre,
colocacion y ayuda de albafiileria. Medida la superficie ejecutada.

ATCO00100 h 0,600 CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 27,11
ESP.
T001600 h 2,500 OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 23,17 57,93
KA00100 kg 15,300 ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO 1,61 24,63
KA00200 kg 4,600 ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,50 6,90
uu01000 u 4,100 MACOLLA DE ANILLA 20x 35 DIAG. INTERIOR 16 mm 0,29 1,19
uuo1100 u 12,300 MACOLLA DE BASE 40x35 DIAG. INTERIOR 16 mm 0,53 6,52
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partda... . 125,21
Costes indirectos.... 13,00% 16,28
TOTAL PARTIDA.. 141,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA 'Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
12.05 11LVA80064 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO II (0,50-1,50 m2)
Ventana de hojas abatibles con rotura de puente térmico, ejecutada con perfiles de aleacion de aluminio
con espesor de 1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo Il (0,50-1,50 m2), incluso
precerco de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado con patilas de fjacion,
junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p.
de sellado de juntas con masilla elastica. La carpinteria debe cumplir los parametros de permeabilidad,
estanqueidad y resistencia al viento en las zonas C o D; construida segin CTE. Medida de fuera a fuera
del cerco.
T001600 h 0,200 OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 23,17 4,63
TP00100 h 0,200 PEON ESPECIAL 22,01 4,40
KA01100 m 4,000 PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FWO 3,77 15,08
KL80324 m2 1,000 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-Il) 270,97 270,97
RW01900 m 4,000 JUNTA DE SELLADO 1,36 5,44
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
Suma la partida... . 301,12
Costes indirectos.... 13,00% 39,15
TOTAL PARTIDA.. 340,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 24
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.06 11RVS00020 m2 SUSTITUCION DE VENTANA CORREDERA PVC CON PERSIANA CAJON INTERIOR
Sustitucion de ventana formado por:
- Desmontado de ventana metalica existente y persiana, picado de revestimiento interior en una banda
de 10 cm en el perimetro del hueco, resanado de la fabrica y/o dintel en caso necesario, colocacion de
precerco.
- Suministro y montaje de ventana de PVC, fija, abatible o corredera, con disefio segin planos y
medidas a verificar en obra, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estandar en las dos
caras, color a elegir por la DF, perfiles de 80 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan fres
camaras interiores, tanto en la seccion de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagie; con refuerzos interiores, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,8 W/(mK);
espesor maximo del acristalamiento: 28 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificacién a la permeabilidad al
aire clase 3, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN
12208, y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, con
premarco, cajon interior de persiana térmico mejorado incorporado (monoblock), persiana enrollable de
lamas de aluminio inyectado, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso sellado
perimetral de la carpinteria y/o el premarco estanco al agua y al aire en el encuentro con la fabrica
compuesto por cordon de espuma PU flexible tipo flexifoam sws de soudal o equivalente, banda de
sellado con una tira de velo de polietileno laminado y recubierto en las dos caras de una cubierta de
fieltro, adherida a la carpinteria y a la fabrica por el interior ipo soudal SWS tape inside o equivalente,
sellado de acabado interior con masilla acrilica pintable tipo acryrub de soudal o equivalente, sellado de
acabado exterior con masilla mono-componente, neutro y elastico de alta calidad a base de polimeros
resistente a los rayos UV tipo soudaseal 215LM o equivalente, banda de espuma autoexpansiva en el
espacio entre el premarco y la carpinteria. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio. Incluso reparacion de la estancia, desplazamiento
de mobiliario, reposicion de revestimientos afectados y pintura similar al existente en paramentos
interiores de la ventana, y limpieza final.
Medida la superficie del hueco entre mochetas, alféizar y dintel.

TP00100 h 0,650 PEON ESPECIAL 22,01 14,31
T002100 h 1,000 OFICIAL 12 23,17 23,17
T001600 h 0,150 OF. 12 CERRAJERO-CHAPISTA 23,17 3,48
T001000 h 0,225 OF. 12PINTOR 23,17 521
KA01100 m 3,000 PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FWO 3,77 11,31
KLO3600P m2 1,000 VENTANA CORREDERA COMPACTA PVC CON PERSIANA 246,52 246,52
CAJON INTERIOR

AGM00500 m3 0,005 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N 79,90 0,40
AGP00100 m3 0,015 PASTA DE ESCAYOLA 276,21 4,14
WW00300 u 3,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,80
WW00001 u 1,000 MATERIAL ESPECIAL DE SELLADO DE JUNTA DE VENTANA 10,55 10,55
PP00100 kg 1,125 PINTURA PLASTICA 2,27 2,55
WW00400 u 2,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,66

Suma la partida 324,10

Costes indirectos.... 13,00% 42,13

TOTAL PARTIDA.. 366,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES

CENTIMOS
12.07 11WWWO00090 u  REJILLA VENTILACION CAMARA AIRE 50x30 cm
Rejilla para ventilacion de cdmara de aire de 50x 30 cm ejecutada con perfiles de acero laminado en frio,
galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x 15x1,5 mm en bastidor, lamas fijas de
espesor minimo 0,8 mm patillas de fijacion, material de agarre y colocacion. Medida la cantidad
ejecutada.
ATCO00100 h 0,250 CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 11,30
ESP.
KWO00200N u 1,000 REJILLA METALICA L/IFIJAS C/ MARCO 50x30 cm 41,40 41,40
WW00400 u 2,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,66
Suma la partida 53,36
Costes indirectos.... 13,00% 6,94
TOTAL PARTIDA. ..ottt 60,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA CENTIMOS
PBY E PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 25
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

c6DIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPIiTULO 13 VIDRIERIA
13.01 12ACT00010 m2 ACRIST. TERMICO Y ACUSTICO 6BE/16/4

Acristalamiento aislante térmico y acustico, formado por luna pulida incolora de 6 mm de espesor bajo
emisivo, cdmara de aire deshidratado de 16 mm, luna pulida incolora de 4 mm de espesor, perfi
metélico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en
U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segun CTE e instrucciones del fabricante.
Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

T001700 h 0,850 OF. 12 CRISTALERO 23,17 19,69

VL04500A m2 1,000 DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm bajo emisivo, CAMARA AIRE 16 62,26 62,26
mm, 4 mm

VW02000 m 6,000 SELLADO SILICONA 1,13 6,78

Suma la partida..........cooveieieiie e 88,73

Costes indirectos..............cc...... 13,00% 11,53

TOTAL PARTIDA. ..ottt 100,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

13.02 12ACT80010M m? ACRIST. TERMICO Y ACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4+4.1/10/
Acristalamiento aislante térmico y acustico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4+4.2 mm de
espesor, camara de aire deshidratado de 10 mm, y dos lunas pulidas incoloras de 4+4.2 mm, perfil
metalico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en
U de neopreno, cortes y colocacion de junquillos; construido segtn CTE e instrucciones del fabricante.
Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

T001700 h 1,350 OF. 12 CRISTALERO 23,17 31,28

VW01500 m 4,000 PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,40 1,60

VL00501M m2 2,000 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 4 mm DOBLE LAM. BUT. 65,99 131,98
INC

Suma la partida..........ccooveieiiiie e 164,86

Costes indirectos...................... 13,00% 21,43

TOTAL PARTIDA ...ttt 186,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 26
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO CANTIDAD  UD  DESCRIPCION PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
14.01 04VBP00001M u  CONEXION A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

Conexién a red de saneamiento existente mediante retrada de falso techo en planta inferior para
localizacion de instalaciones, conexionado de nueva instalacion a instalacion existente y reposicion y
pintado de falso techo demolido, se incluye desplazamiento de instalaciones necesarias, piezas
especiales de conexion, abrazaderas, contratubo, pequefio material y ayudas de albafiileria. Medida la
unidad ejecutada.

T002100 h 4,000 OFICIAL 12 23,17 92,68
T001900 h 4,000 OF. 12 FONTANERO 23,17 92,68
TP00100 h 2,000 PEON ESPECIAL 22,01 44,02
T000500 h 2,000 OF. 12 ESCAYOLISTA 23,17 46,34
SB01000 m 1,500 BAJANTE PVC DIAM. 125 mm 6,61 9,92
CA00320 kg 5,000 ACERO B 500 S 1,42 7,10
CA00620 kg 1,500 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 1,64 2,46
CB00600 u 5,400 BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO 1,32 7,13
CH02920 m3 0,105 HORMIGON HA-25/P/20/lla, SUMINISTRADO 90,70 9,52
CM00300 m3 0,001 MADERA DE PINO EN TABLON 392,99 0,39
CV00200 m 5397 VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 573 30,92
SC00600 m 3,030 TUBO PVC DIAM. 125 mm 4 kg/cm2 4,34 13,15
WW00500 u 10,000 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 0,43 4,30
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
AGP00100 m3 0,001 PASTA DE ESCAYOLA 276,21 0,28
RT01500 m2 2,200 PLACA ESCAYOLA LISA 4,03 8,87
Suma [a partidas..........ccooeveiiiiii e 370,69
Costes indirectos...................... 13,00% 48,19
TOTAL PARTIDA.......c.ctiiiiirirnresies i 418,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
14.02 08FAA90010M u  CONEXION A INSTALACION DE FONTANERIA EXISTENTE
Conexion a instalacion de fontaneria existente con tubo multicapa, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y ayuda de albafileria; construido segun CTE. Medida la cantidad ejecutada.
T001900 h 4,000 OF. 12 FONTANERO 2317 92,68
ATC00100 h 1,500 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 67,77
ESP.
WWO00400 u 5,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 1,65
WW00300 u 5,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 3,00
IF21900 u 1,000 LLAVE PASO DIAM. 1" (22/25 mm) 17,91 17,91
1IF93002 m 12,200 TUBO MULTICAPA PE-X DIAM. 20x2 mm 2,03 24,77
Suma [a partidas..........ccoeeviiieiii e 207,78
Costes indirectos..................... 13,00% 27,01
TOTAL PARTIDA. ..ot sresninns 234,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 27
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03 08FSI190081 u  INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V
Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerdmico color
blanco, formado por taza con salida vertica o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y tapa,
juego de mecanismos, tornillos de fijacion, asiento y tapa y llave de regulacién, construido segin CTE,
e instrucciones del fabricante, incluso colocacion, sellado y ayudas de albafiileria. Medida la cantidad

ejecutada.
ATC00100 h 0,085 CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 3,84
ESP.
T001900 h 1,200 OF. 12 FONTANERO 23,17 27,80
IF01450 u 1,000 ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO 114,94 114,94
IF15050 u 1,000 INODORO DISCAPACITADO APERT. FRONTAL 254,37 254,37
IF17250 u 1,000 JUEGO TORNILLOS FIJACION PARA INODORO/ BIDE 62,63 62,63
DISCAPACITADO
IF22600 u 1,000 LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2" 4,59 4,59
WW00300 u 1,500 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,90
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partda... . 469,40
Costes indirectos.... 13,00% 61,02
TOTAL PARTIDA. ..ot 530,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

14.04 08FSL90003M u  LAVABO SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE NEUMATICO
Lavabo suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color blanco,
formada por lavabo de 64x45cm, soporte regulable neumatico con tope de goma, rebosadero integral y
orificios insinuados para griferia. construido segin CTE, e instrucciones del fabricante, incluso
colocacion. sellado y ayudas de albafiileria. Medida la cantidad ejecutada.

ATCO00100 h 0,085 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 3,84
ESP.
T001900 h 0,600 OF. 12 FONTANERO 23,17 13,90
IF17350 u 1,000 JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO NEUMATICO 324,56 324,56
IF21050M u 1,000 LAVABO DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,64x0,54 m 254,37 254,37
WW00300 u 1,200 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,72
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida 597,72
Costes indirectos.... 13,00% 71,70
TOTAL PARTIDA. ..ottt 675,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
14.05 08FDP00005 m  CANALIZACION DERIVACION PARA DESAGUES PVC DIAM. 50x2,4 mm
Canalizacion de derivacion para desaglies, formada por tubo de PVC de 50 mm de didmetro exterior y
2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequefio
material y ayudas de albafiileria; segin CTE. Medida la longitud ejecutada.
ATCO00100 h 0,150 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 6,78
ESP.
T001900 h 0,250 OF. 12 FONTANERO 23,17 5,79
IF29200 m 1,010 TUBO PVC DIAM. 50x2,4 mm 1,95 1,97
WW00300 u 1,600 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,96
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida 15,83
Costes indirectos.... 13,00% 2,06
TOTAL PARTIDA. ..ottt 17,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
PBY E PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 28
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.06 08FDP00012 u  BOTE SIFONICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIAM. 50x2,4 mm
Bote sifonico de PVC de 125 mm de didmetro y tapa de laton roscada, instalado con tubo de PVC de 50
mm de didmetro exterior y 2,4 mm de espesor al mangueton, incluso conexiones, contratubo, uniones
con piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafiileria; segin CTE. Medida la cantidad

ejecutada.
ATC00100 h 0,300 CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 13,55
ESP.
T001900 h 0,800 OF. 12 FONTANERO 23,17 18,54
IF05400 u 1,000 BOTE SIFONICO PVC DIAM. 125 mm 7,16 7,16
IF26400 u 1,000 TAPA LATON ROSCADA 4,26 4,26
IF29200 m 1,515 TUBO PVC DIAM. 50x2,4 mm 1,95 2,95
WW00300 u 1,800 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,08
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida 47,87
Costes indirectos.... 13,00% 6,22
TOTAL PARTIDA......corvvrrrrernnersersesresnesssssnssnsensenens 54,09

Asciende el precio total de la partda a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS

14.07 08FDP00031S u  SUMIDERO SIFONICO DE LATON, CON TUBO DE PVC DE 35 mm
Sumidero sifonico de latén, instalado con tubo de PVC de 35 mm de diametro exterior y 3 mm de
espesor desde el sumidero hasta el manguetén o canalizacion de derivacion, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafileria; segin CTE.
Medida la unidad ejecutada.

ATC00100 h 0,300 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 4518 13,55
ESP.

T001900 h 0,700 OF. 12 FONTANERO 2317 16,22

IF25600 u 1,000 SUMIDERO LATON 18,42 18,42

IF29000 m 1,818 TUBO PVC DIAM. 32x2,4 mm 1,19 2,16

WW00300 u 1,800 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,08

WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida...........ccceoveiiiiicii e 51,76
Costes indirectos...................... 13,00% 6,73
TOTAL PARTIDA ..ottt s 58,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CENTIMOS

14.08 08FDP00092M u DESAGUE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETON PVC 113 mm

Desaglie de inodoro o vertedero formado por manguetén de PVC de 113 mm de didmetro exterior y 3
mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequefio material y
ayudas de albafileria; segiin CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 h 0,250 CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 4518 11,30
ESP.
T001900 h 0,350 OF. 12 FONTANERO 23,17 8,11
IF22700 m 2,000 MANGUETON PVC DIAM. 113 mm 14,36 28,72
WWO00300 u 6,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 3,60
WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida..........coeveieeeiee e 52,06
Costes indirectos..............cc...... 13,00% 6,77
TOTAL PARTIDA.......cirtiiieinrininssssrsss s 58,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 29
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.09 08FDP00101 u  DESAGUE LAVABO UN SENO CON PVC DIAM. 32x2,4 mm
Desagie de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de didmetro exterior y 2,4 mm de
espesor, instalado desde la valvula hasta el bote sifonico, incluso conexiones, contratubo, uniones con
piezas especiales, pequefio material y ayudas de albafiileria; segtn CTE. Medida la cantidad ejecutada.
ATCO00100 h 0,200 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 9,04
ESP.
T0O01900 h 0,400 OF. 12 FONTANERO 23,17 9,27
IF29000 m 1,818 TUBO PVC DIAM. 32x2,4 mm 1,19 2,16
WW00300 u 1,800 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,08
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma 1a partida..........coeeveiviiiniiii s 21,88
Costes indirectos...........cccceunee. 13,00% 2,84
TOTAL PARTIDA. ..ot 24,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

14.10 08FGL90001 u  EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLOGICO USO PERS CON DISC
Equipo de griferia monomando gerontolégico para lavabo, accesible para personas con discapacidad, de
latén cromado, con gran palanca de apertura y cierre, mezclador con aireador, desaglie automatico,
enlaces de alimentacion flexible, y llaves de regulacion; construido segin CTE/DB-HS 4 e instrucciones
del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
T001900 h 0,500 OF. 12 FONTANERO 23,17 11,59
IF09550 u 1,000 EQUIPO GRIFERIA GERONTOLOGICO PARA BANO 118,14 118,14
IF16700 u 1,000 JUEGO DE RAMALILLOS 411 4,11
IF22600 u 2,000 LLAVE PASO ESCUADRA DIAM. 1/2" 4,59 9,18
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma [a partidas...........cooevveiriiiii e 143,95
Costes indirectos...................... 13,00% 18,71
TOTAL PARTIDA. ...ttt 162,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS

CENTIMOS

14.11

08FVB00002 u  VALVULA DE ESFERA DIAM. 3/4" (15/20 mm)
Vélvula de esfera colocada en canalizacion de 3/4" (15/20 mm) de didmetro, para soldar, incluso

pequefio material, construida segun CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

T001900 h 0,250 OF. 12 FONTANERO 23,17 5,79
IF30620 u 1,000 VALVULA DE ESFERA DIAM. 3/4" (15/20 mm) 8,70 8,70
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33

Suma la partida 14,82

Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA..

13,00%

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

1,93
16,75

14.12 08FFP90310S m  CANALIZACION MULTICAPA PE/AL/PE-X, EMPOTRADA, 20 mm DIAM.
Canalizacion multicapa formada por: polietileno, aluminio y polietileno reticulado (PE/AL/PE-X),
empotrada, de 20 mm de didmetro exterior y 2 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10 y resistente
al agua caliente sanitaria, incluso p.p. de enfundado de proteccion, piezas especiales, pequefio material
y ayudas de albafiileria; instalada segtin CTE. Medida la longitud ejecutada
ATC00200 h 0,030 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2 Y PEON 44,60 1,34
ESP.
T0O01900 h 0,060 OF. 12 FONTANERO 2317 1,39
IF92975 m 1,010 TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIAM. 32 mm 0,44 0,44
IF93002 m 1,010 TUBO MULTICAPA PE-X DIAM. 20x2 mm 2,03 2,05
WW00300 u 5420 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 3,25
WWO00400 u 0,700 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,23
Suma la partida..........ccccveveiiiiiiii e 8,70
Costes indirectos..............cc..... 13,00% 1,13
TOTAL PARTIDA. ...ttt 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 30

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56

PAGINA: 223 /294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.13 04VBM00002 m  BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIAM. 125 mm, ESPESOR 3 mm
Bajante de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor y de 125 mm de didmetro nominal, incluso
uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido segin CTE Medida la

longitud ejecutada.
ATC00100 h 0,450 CUADRILLA ALBARILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 20,33
ESP.
SB00200 m 1,000 BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIAM. 125/3 mm 25,23 25,23
WW00300 u 4,250 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 2,55
WW00400 u 1,150 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,38
Suma la partida..........cooveiereiiie e 48,49
Costes indirectos............ccccc..... 13,00% 6,30
TOTAL PARTIDA.......oociiniinien e s 54,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 31
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 15 ELECTRICIDAD

15.01 01IEW00051M u  CONEXION A INSTALACION EXISTENTE
Conexién de nueva instalacion de aseo a cuadro, caja de registro existente, formada por: cajas de
proteccion, circuitos, puntos de luz, incluso p.p. de ayudas de albafiileria. Medida la unidad ejecutada.

T001800 h 2,000 OF. 12 ELECTRICISTA 23,17 46,34
TP00100 h 0,035 PEON ESPECIAL 22,01 0,77
T001000 h 0,035 OF. 12PINTOR 23,17 0,81
IE02720N m 1,100 CABLE COBRE 1x2,5 mm2 RZ1-K(AS) 3,80 4,18
IE11900 m 0,350 TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 mm 0,18 0,06
WW00300 u 0,300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,18
WW00400 u 0,500 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,17
PP00100 kg 0,450 PINTURA PLASTICA 2,27 1,02

Suma la partida 53,53

Costes indirectos.... 13,00% 6,96

TOTAL PARTIDA ..ottt nres ettt s seesae e 60,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

15.02 08ELL00001M u  PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO LIBRE HALOGENOS
Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) libre de halégenos de 1,5 mm2 de
seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de didmetro, incluso
mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivacién y ayudas de albafileria;
construido seglin REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 h 0,180 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 8,13
ESP.
T001800 h 0,400 OF. 12 ELECTRICISTA 23,17 9,27
IE02710N m 8,000 CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 RZ1-K(AS) 3,52 28,16
|IE05200 u 1,000 CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,36 0,36
IE11000 u 1,000 INTERRUPTOR SENCILLO 2,00 2,00
IE11900 m 4,040 TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 mm 0,18 0,73
WW00300 u 0,300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,18
WW00400 u 0,500 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,17
Suma la partida 49,00
Costes indirectos.... 13,00% 6,37
TOTAL PARTIDA.. 55,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

15.03 08ELWO00001M u  PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO LIBRE HALOGENOS
Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre RZ1-K(AS) libre de halégenos de 1,5 mm2 de
seccion nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de didmetro, incluso p.p. de
cajas de derivacion y ayudas de albafiileria; construido segin REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 h 0,600 CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 4518 271,11
ESP.
T0O01800 h 1,000 OF. 12 ELECTRICISTA 2317 2317
IE02710N m 40,000 CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 RZ1-K(AS) 3,52 140,80
1IE05200 u 1,000 CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,36 0,36
IE11900 m 20,200 TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 13 mm 0,18 3,64
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WWO00400 u 2,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,66
Suma [a partidas..........ccoeeviiiiii e 196,34
Costes indirectos..................... 13,00% 25,52
TOTAL PARTIDA. ..ottt 221,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 32

ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 225/294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.04 08ETT00026 u  TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2 LIBRE HALOGE
Toma de corriente en montaje superficial de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre
HO7V-K de 2,5 mm2 de seccion nominal, aislado con tubo de PVC rigido de 13 mm de diametro y 1 mm
de pared, toma de corriente formada por caja estanca, mecanismo y tapa articulada, colocado con
prensaestopas, muelles de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayudas de
albafiileria y conexiones; construida segin REBT. Medida la cantidad ejecutada.
T0O01800 h 0,500 OF. 12 ELECTRICISTA 23,17 11,59
TP00100 h 0,050 PEON ESPECIAL 22,01 1,10
IE01500 u 1,000 BASE ENCHUFE I+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA 9,31 9,31
IE02720N m 15,000 CABLE COBRE 1x2,5 mm2 RZ1-K(AS) 3,80 57,00
IE12500 m 3,030 TUBO PVC RIGIDO DIAM. 13 mm 0,91 2,76
WW00300 u 1,600 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,96
WW00400 u 0,500 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,17
Suma la partida 82,89
Costes indirectos.... 13,00% 10,78
TOTAL PARTIDA. ..ottt 93,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

15.05 08PIS00016M u  EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 300 LUMENES
Equipo auténomo de alumbrado de emergencia led, de 300 Iimenes, para tensién 220 V, una hora de
autonomia y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso accesorios, fijacion y conexion; instalado
segun CTE, RIPCly REBT. Medida la cantidad ejecutada.
T001800 h 0,300 OF. 12 ELECTRICISTA 23,17 6,95
1P04100 u 1,000 EQUIPO AUTONOMO ALUMB. EMERGENCIA 300 LUM. 88,76 88,76
FLUORES. 1 HORA
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida... . 96,64
Costes indirectos.... 13,00% 12,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 109,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS

15.06 08WI1100309 u  LUMINARIA LED 60 X 60
Luminaria tipo panel Led tamafio 60x 60 incluso montaje y conexiones; instalado segiin REBT. Medida
la unidad instalada
T0O01800 h 0,500 OF. 12 ELECTRICISTA 23,17 11,59
JJJDJDDD u 1,000 Luminaria Led 60x 60 83,00 83,00
WW00300 u 2,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,20
WWO00400 u 1,500 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,50
Suma [a partidas..........ccoeeviiiieii e 96,29
Costes indirectos...................... 13,00% 12,52
TOTAL PARTIDA. ..ottt 108,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

15.07 08ELW00045 u  DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA
Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de
cajas de derivacion y ayudas de albafiileria; construido segin REBT.
T001800 h 0,400 OF. 12 ELECTRICISTA 23,17 9,27
ATC00100 h 0,180 CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18 8,13
ESP.
IE05200 u 1,000 CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,36 0,36
IE15005 u 1,000 DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA 57,71 57,71
WWO00400 u 0,500 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,17
WW00300 u 0,300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,18
Suma la partida 75,82
Costes indirectos.... 13,00% 9,86
TOTAL PARTIDA.. 85,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
ASEOS EN EL CEIP F. QUEVEDO
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 16 ASCENSORES E INST. MECANICAS

16.01 08MAA90001M u  ASCEN. SIN S. MAQ. 535 kg 8 PER. 1 m/s 3 PAR. 7 m REC. DISCAP.
Ascensor sin cuarto de maquinas con un embarque accesible para personas con discapacidad con
cabina de 1,10x 1,40m (8 personas carga nominal 630 kg), 3 paradas, 7 m de recorrido, velocidad 1,0
m/s, maniobra universal formado por: maquina, traccion eléctrica por suspension, cabina con paredes
de melamina, suelo de granito, luz LED, medio espejo, puertas de cabina y planta automaticas
telescopicas de 0.80 m con fres hojas en acero inoxidable y cerco en acero inoxidable, pasamanos,
botonera, cuadro de llamada en planta con llave, avisador acustico, indicador de cabina con luz de
emergencia y sefial de sobrecarga, faldén de seguridad antiatrapamiento, sistema de nivelacion,
sistema de acufiamiento en caso de rotura, valvula paracaidas, stop de seguridad y tope mecanico en
foso, sistema de deteccion antiatrapamiento en techo, sefializacion y pulsadores, sefializacion mediante
simbolo internacional de accesibilidad, incluso viga, cargadero y gancho en techo del hueco, refuerzos
horizontales segun instrucciones del fabricante, médulo para linea de teléfono mévil con tarjeta sim libre,
incluso montaje, ayudas de albafiileria y remates, legalizacion, tasas, derechos y contrato de
mantenimiento durante el periodo de garantia con empresa autorizada; instalado segin Instruccion
Técnica complementaria AEM 1 "Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion
RD 355/2024, EN 81-70, REBT, CTE e instrucciones del fabricante, incluso prueba de funcionamiento
de ascensor con informe. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100 h 20,000 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 4518 903,60
ESP.
ATC00400 h 121,000 CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y 45,53 5.509,13
AYUDANTE
IM02130M u 1,000 EQ. ASC. SIN S. MAQ. 535 K 7 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. 14.218,27 14.218,27
IM02131 m 1,000 EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m 92,40 92,40
POR PLANTA)
IM02138 u 3,000 EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 549,60 1.648,80
0,80 m
WW00300 u 100,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 60,00
WW00400 u 100,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 33,00
08MAW10010N u 1,000 CONTRATO MANTENIMIENTO DURANTE LA GARANTIA 1.200,00 1.200,00
CA01400 kg 50,000 ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD. 1,10 55,00
Suma la partida..........cocoveveiiiriiiii e 23.720,20
Costes indirectos.................... 13,00% 3.083,63
TOTAL PARTIDA. ..ottt 26.803,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y
TRES CENTIMOS
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITH

ECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 17 INSTALACIONES ESPECIALES

SUBCAPITULO 17.01 VENTILACION
17.01.01 08CVE00070M u EXTRACTOR PARA BANO FORMADO POR VENTILADOR CENTRIFUGO
Suministro e instalacion de ex tractor para bafio formado por v entilador centrifugo, velocidad 2250 .

.p.m.,

potencia maxima de 30 W, caudal de descarga libre 110 m¥h, nivel de presion sonora de 15,5 dBA, de

dimensiones 156x127x 180 mm, didmetro de salida 100 mm, color blanco, motor para alimen

tacion

monofasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de accién y compuerta

antirretorno. Incluso accesorios de fijacion y conexion. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100 h 0,140 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 45,18
ESP.

T001800 h 0,500 OF. 12 ELECTRICISTA 23,17

IC85300N u 1,000 VENTILADOR CENTRIFUGO 2250 r.p.m POTENCIA 30 W 60,47

WW00300 u 2,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60

WW00400 u 1,500 PEQUENO MATERIAL 0,33

6,33

11,59
60,47
1,20
0,50

Suma la partda...
Costes indirectos....

13,00%

TOTAL PARTIDA..
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

17.01.02 08CVRO0099N u  REJILLA DE VENTILACION ALUMINIO LACADO 150 MM DIAM.

80,09
10,41

90,50

Rejillla de ventilacion de lamas fijas de aluminio lacado en blanco, de 150 mm de didmtetro, fjado a
conducto metalico mediante tornillos o remaches, asi como sellado perimetral en encuentro con

paramento de fachada, incluso pequefio material. Medida la cantidad ejecutada.

T0O01400 h 0,176 OF. 12 CALEFACTOR O MECANICO 23,17 4,08

WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33

WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60

IC27699 u 1,000 REJILLA CIRCULAR ALUMINIO LACADO 150 mm DIAM. 20,14 20,14
Suma la partida 25,15
Costes indirectos.... 13,00% 3,27
TOTAL PARTIDA. ..ottt 28,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 18 PINTURAS

18.01 21PEPP00001 m2 PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO

T001000 h 0,150
PA00200 kg 0,900
WW00400 u 0,400

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada
por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

OF. 12PINTOR 23,17 3,48
PASTA PETREA LISA 2,44 2,20
PEQUENO MATERIAL 0,33 0,13

Suma la partida... . 5,81
Costes indirectos.... 13,00% 0,76
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

18.02 13IPP00001

T001000 h 0,090
PP00100 kg 0,450
PW00300 kg 0,350
WW00400 u 0,200

m2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y v erticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por:
lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de
acabado. Medida la superficie ejecutada.

OF. 12PINTOR 2317 2,09
PINTURA PLASTICA 2,21 1,02
SELLADORA 4,42 1,55
PEQUENO MATERIAL 0,33 0,07
Suma la partida 473
Costes indirectos.... 13,00% 0,61
TOTAL PARTIDA.. 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

18.03 21PEEE00006 m2 PINTURA ESMALTE SINTETICO S/CERRAJERIA METALICA

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajeria metalica, formada por: rascado y limpieza de oxidos,
imprimacion anticorrosiva y dos manos de color. Medidas fres caras.

T001000 h 0,200 OF. 12PINTOR 23,17 4,63
PE00200 kg 0,150 ESMALTE SINTETICO 10,50 1,58
PI00300 kg 0,099 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE 10,75 1,06
PW00100 I 0,033 DISOLVENTE 1,96 0,06
WWO00400 u 0,266 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,09
Suma [a partidas...........cooevveiiiiii e 7,42
Costes indirectos..................... 13,00% 0,96
TOTAL PARTIDA. ..ot 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS

PINTADO ESMALTE SINTETICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METALICAS
Pintado al esmalte sintético sobre soportes, vigas y viguetas estructurales metalicas, formado por:
rascado y limpieza de oxidos, imprimacion anticorrosiva y dos manos de color. Medido en peso

18.04 21PEEE00020 kg
nominal de los elementos estructurales pintados.
T001000 h 0,011 OF. 12PINTOR
PE00200 kg 0,011 ESMALTE SINTETICO
PI00300 kg 0,008 IMPRIMACION ANTIOXIDANTE
PW00100 I 0,007 DISOLVENTE
WW00400 u 0,030 PEQUENO MATERIAL

Suma la partida
Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA

23,17 0,25
10,50 0,12
10,75 0,09
1,96 0,01
0,33 0,01
0,48

13,00% 0,06

.................................................... 0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 19 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS

19.01 14WSS00030 u  ROTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA DE METACRILATO
Rotulo denominador de dependencia, (archivo, aseos) con placa de metacrilato de metilo de 30x6cm, y
5 m de espesor, incluso pequefio material, colocacion y ayuda de albafiileria. Medida la cantidad

ejecutada.
T002100 h 0,250 OFICIAL 12 23,17 579
DW00900 u 1,000 ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN 18,78 18,78
METACRILATO
WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida... . 24,90
Costes indirectos.... 13,00% 3,24
TOTAL PARTIDA. ...ttt 28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS

19.02 14WSS00030M u  ROTULO DE ACCESIBILIDAD
Rotulo de sefializacion de accesibilidad mediante simbolo SIA, segin norma UNE con placa de
metacrilato de mefilo incluso pequefio material, colocacién y ayuda de albafiileria. Medida la cantidad

ejecutada.
T002100 h 0,100 OFICIAL 12 2317 2,32
DWO0900N u 1,000 ROTULO SIA 8,27 8,27
WWO00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida 10,92
Costes indirectos.... 13,00% 1,42
TOTAL PARTIDA. ...ttt 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

19.03 IEWWO00001IN u  SISTEMA DE LLAMADAS DE ASEO ACCESIBLE
Suministro e instalacion de sistema de llamadas de aseos accesibles con sistema de bateria, a traves
de llamador y cuadro de llamadas luminoso con conexionado de ambos elementos mediante conductor
flexible de cobre con aislamiento y libre de halogenos, tubo corrugado, p.p. de fijaciones, empalmes y
ayudas de albafiileria. Segin Normativa vigente. Medida la unidad ejecutada.

T0O01800 h 0,850 OF. 12 ELECTRICISTA 2317 19,69
ATC00100 h 0425 CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 4518 19,20
ESP.
PCIE010102 u 1,000 KIT LUMINOSO ALARMA ASEOS ACCESIBLES 436,44 436,44
WWO00400 u 8,500 PEQUENO MATERIAL 0,33 2,81
WW00300 u 8500 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 510
IE01900A m 257,550 CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 RZ1-K(AS) 0,11 28,33
IE12000 m 85,850 TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 16 mm 0,15 12,88
PCIE3010101N u 2,000 LLAMADOR CON ROTULO 35,30 70,60
Suma [a partidas...........cooevviiiii e 595,05
Costes indirectos..................... 13,00% 77,36
TOTAL PARTIDA. ...ttt 672,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 37
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ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
19.04 14MAB90130 u  DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm
Doble barra abatible apoyo pared, en acero inoxidable, longitud méaxima 735 mm, diam. exterior 30 mm,
acero de espesor 1,5 mm, y pletina de anclaje de 300x 100x3 mm, para aseo o bafio accesible para
personas con discapacidad, incluso torillos de fijacion y material complementario; segtn CTE. Medida
la cantidad ejecutada.
T002100 h 0,500 OFICIAL 12 2317 11,59
DA01021 u 1,000 DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM 94,39 94,39
WW00300 u 1,000 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WW00400 u 1,000 PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Suma la partida..........cooveiereiiie e 106,91
Costes indirectos............ccccc..... 13,00% 13,90
TOTAL PARTIDA.......ciriiiieiniinissssnsresss s 120,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 20 CONTROL Y ENSAYOS (AL SER <1% P.E.M. INCLUIDO EN %C.1.)

20.01 18RPA00010  ud Adherencia azulejo a la base en obra
Ensayo para determinar la adherencia de azulejos a la base en obra incluyendo 5 tipos de
terminaciones, segun procedimiento en la norma UNE EN 1015-12:2016 y recomendaciones de AFAM.
Realizando un ensayo por cada 1000m2.

18RPA000010 u 1,000 Ensay o de carga de rotura para anclajes en alicatados o aplacado 200,00 200,00
Suma la partida 200,00
Costes indirectos.... 13,00% 26,00
TOTAL PARTIDA.. 226,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS

20.02 18UBB00020M ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD DE CAJA Y CUBIERTA DE ASCENSOR
Verificacion de la prueba de estanqueidad en caja de ascensor y cubierta de ascensor cubierta inclinada
mediante aspersion y riego. Medida la unidad total ejecutada.

181BB000201 u 1,000 Prueba de estanqueidad en cubierta inclinada mediante aspersion 360,00 360,00
Suma [a partidas...........cooevveiiiiii e 360,00
Costes indirectos...................... 13,00% 46,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 406,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

20.03 CC17N u  ENSAYOS PRESCRITOS EN PROYECTO INCLUIDOS EN G.G. HASTA 1% PEM
Ensayos prescritos en proyecto con cargo a los gastos generales hasta un importe del 1% del
presupuesto de ejecucion material de la obra
Sin descomposicion
Costes indirectos..................... 13,00% 72,80

TOTAL PARTIDA ..ot 632,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

20.04 18SSA00010 u  Inspeccion por liquidos penetrantes
Inspeccion en taller u obra mediante liquidos pentrantes en soldaduras de acero. Se realizaran cada 20T
de acero y debera alcanzarse el 10% del total de las uniones (se ha tomado como referencia del % de
control minimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN ISO 1090-2:2019 en el nivel de ejecucion
(EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras).
En caso de edificaciones dispersas se podra aumentar el nimero del ensay o por encima del criterio por
toneladas, en funcion del proceso constructivo.
Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, se recomienda que el
inspector esté certificado en nivel Il segiin END del método correspondiente (PM, LP, US, RX 0 IV) y del
sector correspondiente (Mat. Metalicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712:2023.

18T10001 h 3,000 Técnico en inspeccion 130,67 392,01

Suma la partida... . 392,01
Costes indirectos.... 13,00% 50,96
TOTAL PARTIDA.....ccoititeieeesre et 442,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS

20.05 181AAB00020 ud Prueba de estanqueidad de redes interiores (bafos, aseos, cocina
Prueba de estanqueida en redes interiores como bafios, aseos y cocinas. Cumpliendo con el CTE-DB
HS 5 ap 5.6. Medido por numero de viviendas o unidades de uso en caso de viviendas.

18IAAB000201 u 1,000 Prueba de estanqueidad de redes interiores 210,00 210,00
Suma la partida 210,00
Costes indirectos.... 13,00% 27,30
TOTAL PARTIDA......cocuiiiiririrsieeees e 237,30

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.06 18IACA00010 ud Presion y estanqueidad de conducciones en red interior y montant
Prueba de presion y estanqueidad de las conducciones en red interior y montantes. Cumpliendo con la
norma UNE-EN 14336:2005 y UNE-CEN/TR 12108:2015 IN. Medido segin el nimero viviendas
(incluyendo el nimero de nucleos himedos cuando se conozca), en caso de otros usos realizar una
equiv alencia por m2.

18IACA000101 u 1,000 Ensay o de presion y estanqueidad de conducciones en red interior 210,00 210,00
Suma [a partida..........ccoeeviiieiii e 210,00
Costes indirectos...................... 13,00% 27,30
TOTAL PARTIDA ..ot 237,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS

20.07 18HHL00010  ud Resistencia a compresion en hormigén endurecido
Ensayo en laboratorio de resistencia a compresion al hormigén endurecido mediante programa
PROBETHA 08. Cumpliendo con la normatva UNE-EN 12350-1:2020, UNE-EN 12390-2:2020, el
apartado 57.3.2 del Capitulo 13 del Cédigo Estructural y UNE-EN 12390-3:2020. Medida la unidad

ensay ada.
18HHL000101 u 1,000 Ensay o en laboratorio de resistenca a compresion en hormigon end 59,28 59,28
Suma la partida 59,28
Costes indirectos.... 13,00% 7.7
TOTAL PARTIDA. ..ottt 66,99

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

20.08 18HHL00020 ud Ensayo de asentamiento en hormigon fresco
Ensayo de asentamiento en hormigén fresco en cada muestra para resistencia a compresion, que
constard como minimo de 5 ensay os. Cumpliendo con la normativa UNE-EN 12350-2:2020. Medida la
unidad ensay ada.

18HHL000201 u 1,000 Ensay o de asentamiento en hormigon endurecido 17,26 17,26
Suma la partida..........cooveiereiie e 17,26
Costes indirectos.............cc..u. 13,00% 2,24
TOTAL PARTIDA.......cirtiiiiininisssssres s 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

20.09 E29BCS010 ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO
Ensay o completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigén armado con la
determinacion de sus caracteristicas fisicas y geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecanicas
s/UNE-EN 10002-1.

Sin descomposicion
Costes indirectos............cccennee. 13,00% 9,41
TOTAL PARTIDA. ..ottt 81,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

20.10 181ADB00010 ud Prueba de funcionamiento instalaciones de baja t
Prueba de funcionamiento de instalaciones de baja tension incluy endo: cuadros eléctricos, interruptores,
tomas de corriente, iluminacion e iluminacion de emergencia. Cumpliendo con la norma UNE HD
60364:2022. Medida la vivienda o unidad de uso ensayada.

18TC0001 h 6,000 Técnico 108,34 650,04
Suma la partida 650,04
Costes indirectos.... 13,00% 84,51
TOTAL PARTIDA. ..ottt snsenenns 734,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CENTIMOS

20.11 CC21N u  ENSAYOS PRECEPTIVOS NORMAS OBLIG. CUMPLIMIENTO INCLUIDOS EN C.1.
Ensay os preceptivos exigidos por normas de obligado cumplimiento incluidos en los costes indirectos.
Sin descomposicion

Costes indirectos...................... 13,00% 328,04
TOTAL PARTIDA ...t 2.851,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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ARQUITECTO

cODIGO CANTIDAD  UD  DESCRIPCION PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 21 GESTION DE RESIDUOS
21.01 17RRR00450M m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos de demolicion y construccion a planta de
valorizacion, formada por: carga, fransporte a planta, descarga y canon de gestién. Medido el volumen

esponjado.
TP00100 h 0,025 PEON ESPECIAL 22,01 0,55
ER00100 m3 1,000 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 13,44 13,44
MK00400 m3 1,000 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 16,37 16,37
Suma la partida 30,36

Costes indirectos.... 13,00% 3,95
TOTAL PARTIDA ...ttt 34,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

21.02 17TTT00220M m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.
Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorizacion, formada por: carga, transporte,
descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
ET00200 m3 1,000 CANON GESTION DE TIERRAS 2,42 2,42
ME00300 h 0,020 PALA CARGADORA 35,54 0,71
MK00100 h 0,300 CAMION BASCULANTE 38,12 11,44
Suma la partida 14,57

Costes indirectos....

TOTAL PARTIDA......

13,00% 1,89

.............................................. 16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 22 SEGURIDAD Y SALUD (INCLUIDOEN C.I)

22.01 19S1C10004 u  PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES
Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite uso
con el casco de seguridad, segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en

obra.
HC00350 u 1,000 AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO 19,29 19,29
Suma la partida 19,29
Costes indirectos.... 13,00% 2,51
TOTAL PARTIDA.. 21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

22.02 1981C20001 u  GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, segtn R.D. 773/97 y marcado CE segun
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC03300 u 1,000 GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO 13,72 13,72
Suma la partida. 13,72
Costes indirectos.... 13,00% 1,78
TOTAL PARTIDA. ..ot 15,50

Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

22.03 1981C20011 u  GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN 0JOS
Gafas de cazoletas de armadura rigida, ventilacion lateral, graduable y ajustables, visores neutros,
recambiables templados y fratados, para frabajos con riesgo de impactos en ojos, segun
R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

HC03340 u 1,000 GAFAS ANTI-MPACTO CAZOLETAS 12,25 12,25
Suma la partida 12,25
Costes indirectos. 13,00% 1,59
TOTAL PARTIDA. ...ttt 13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

22.04 1981C20009 u  GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA
Gafas de cazoletas de armadura rigida, ventilacion lateral indirecta graduable y ajustable, visores
recambiables y neutros para trabajos de soldadura, segin R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC03410 u 1,000 GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACION 20,20 20,20
Suma la partida..........coeveieriiee e 20,20
Costes indirectos............ccccenee. 13,00% 2,63
TOTAL PARTIDA ...ttt ssseseeens 22,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

22.05 1981C30001 u  MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA
Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, segun R.D. 773/97 y marcado CE
segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05200 u 1,000 MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS 2,00 2,00
Suma la partida 2,00
Costes indirectos.... 13,00% 0,26
TOTAL PARTIDA. ...ttt snssinns 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

22.06 19S1C90001 u  CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad segun R.D. 773/97 y marcado CE segln
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500 u 1,000 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,50 2,50
Suma la partida..........coooveieiiiiiii e 2,50
Costes indirectos.................... 13,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,83

Asciende el precio total de la partda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.07 19S1M90001 u  PAR GUANTES RIESGOS MECANICOS MiN. PIEL FLOR CERDO
Par de guantes de proteccion para riesgos mecanicos minimos, fabricado en piel de flor de cerdo, segun
R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04200 u 1,000 PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MINIMOS PIEL 2,49 2,49
CERDO

Suma la partida 2,49

Costes indirectos.... 13,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ...ttt 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

22.08 19SIM90005 u  PAR GUANTES DE PROTECCCION DE NEOPRENO
Par de guantes de proteccion, fabricado en neopreno, segiin R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04400 u 1,000 PAR DE GUANTES NEOPRENO 2,86 2,86
Suma la partida... . 2,86
Costes indirectos.... 13,00% 0,37
TOTAL PARTIDA ..ottt s s 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

22.09 19S1M90011 u  PAR GUANTES PROTEC. ELECTRICA CLASE 00
Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension, 2500 V clase 00, fabricado con material latex
natural, segun R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04800 u 1,000 PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V 29,90 29,90
Suma la partidas...........cooevveiiiiii e 29,90
Costes indirectos..................... 13,00% 3,89
TOTAL PARTIDA. ..ot srssninns 33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

22.10 19S1P90003 u  PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL, PLANTILLA TEXON, PUNTERA MET.
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos, fabricados en piel, acolchado frasero, plantilla
texon, puntera metalica, suelo antideslizante, segin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

HC06320 u 1,000 PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA 24,15 24,15
METAL

Suma la partida 24,15

Costes indirectos.... 13,00% 3,14

TOTAL PARTIDA. ...ttt 27,29

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

22.11 1951790002 u  ARNES ANTICAIDAS DE POLIESTER
Amnés anticaidas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetén de acero, con
hombreras y perneras regulables segiin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

HC02300 u 1,000 ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECION POLIESTER 33,00 33,00
Suma la partida 33,00
Costes indirectos.... 13,00% 4,29
TOTAL PARTIDA......ooiririiiniesesnne e 37,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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22.12 19SSA00041 m  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
Cordon de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de didmetro 10 mm, incluso colocacion de
acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecutada.

TP00100 h 0,150 PEON ESPECIAL 22,01 3,30
HS02800 m 1,100 CORDON BALIZAMIENTO 1,18 1,30
HS02900 u 0,200 SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO 0,63 0,13
Suma la partida. 473
Costes indirectos.... 13,00% 0,61
TOTAL PARTIDA. ..ottt 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

22.13 19SSA00051 m  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.
Valla metalica para acotamiento de espacios, formada por elementos metalicos auténomos normalizados
de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100 h 0,040 PEON ESPECIAL 22,01 0,88
HS03400 u 0013 VALLA AUTONOMA NORMALIZADA METALICA 63,29 0,82
Suma 1a partida..........coceoveeiiieiiii s 1,70
Costes indirectos..................... 13,00% 0,22
TOTAL PARTIDA. ...ttt 1,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

22.14 19SSA00100 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.
Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de
50 mm de diam. interior, panel rigido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigon
moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albafileria. Medida la superficie ejecutada.

T000100 h 0,015 OF. 12 ALBANILERIA 23,17 0,35
TP00100 h 0,030 PEON ESPECIAL 22,01 0,66
CA02500 kg 0,133 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 4,66 0,62
HS02150 u 0,133 BASE HORMIGON CERRAMIENTO PROV. 4,22 0,56
uuo01510 m2 1,000 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RIGIDOS 8,60 8,60
Suma la partida. 10,79
Costes indirectos. 13,00% 1,40
TOTAL PARTIDA. ..ot ssssninns 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

22.15 19SSW90053 u  SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m
Sefial preceptiva reflectante de 0,60 m, con tripode de acero galv anizado, incluso colocacion de acuerdo
con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100 h 0,100 PEON ESPECIAL 22,01 2,20
HS01600 u 0,100 SENAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO B 71,10 71
HS02500 u 0,100 TRIPODE AC. GALV. SENAL T.B. 0,60 m 40,35 4,04
Suma la partida 13,35
Costes indirectos. 13,00% 1,74
TOTAL PARTIDA. ...ttt 15,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
22.16 19SSW00012 u  MEDIDAS DE SEGURIDAD INCLUIDAS EN COSTES INDIRECTOS
Sin descomposicion
Costes indirectos.............ccc..... 13,00% 109,21
TOTAL PARTIDA ...ttt e s 949,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA'Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
CAPITULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR DE CITARA DE LADRILLO HUECO
01ALH00010 DEMOLICION DE PARTICION INTERIOR DE CITARA DE LADRILLO HUECO, CON
MEDIOS MA’NUALES, INCLUSO REV ESTIMIENTOS CONTINUOS, DELCOLGADO DE
CARPINTERIA,' DESMONTADO DE CERCO, P.P. DE INSTALACIONES, ALICATADOS,
CARGA MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.
Aseo P2
1 0,96 2,10 2,02
1 1,87 2,10 3,93
1 1,50 2,10 3,15
1 1,87 3,00 5,61
ded hueco
-2 0,72 2,10 -3,02
-1 0,82 2,10 -1,72
Aseo P1
1 1,02 2,10 2,14
1 2,02 2,10 4,24
1 1,40 2,10 2,94
1 1,95 3,00 5,85
ded hueco
-2 0,72 2,10 -3,02
-1 0,82 2,10 -1,72
ASeo PB
1 2,67 3,00 8,01
1 1,90 3,00 5,70
ded hueco -1 1,05 2,10 2,21
P2 Hueco ascensor 1 1,56 2,25 3,49
P1 Hueco ascensor 1 1,55 2,25 3,49
PB Hueco ascensor 1 1,45 0,50 0,73
39,61 16,28 644,85
01.02 m2 DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE BLOQUES DE VIDRIO MOLDEADO (PAVES)
01AWW00002M DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE FACHADA FORMADO POR FABRICA DE
BLOQUES DE VIDRIO MOLDEADO DE 34 MM DE ESPESOR, CON MEDIOS
MANUALES, SIN AFECTAR A LA ESTABILDAD DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMION O
CONTENEDOR A PIE DE OBRA. MEDIDA SUPERFICIE DEMOLIDA.
P2 Hueco ascensor 1 1,55 0,75 1,16
P1 Hueco ascensor 1 1,55 0,75 1,16
PB cerramiento paves vestibulo 1 3,20 3,00 9,60
escalera
11,92 8,70 108,70
01.03 m2 Demolicion de pavimento baldosas
01UPP00040 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE BALDOSAS CERAMICAS, DE HORMIGON, DE
PIEDRA NATU’RAL O DE TERRAZO CON MEDIOS MANUALES Y CARGA MANUAL
SOBRE CAMION O CONTENEDOR. INLCUIDA P/P DE PICADO DE AGARRE. MEDIDA
LA SUPERFICIE DEMOLIDA.
Acera calle - rampa 1 7,62 7,62
Acera calle - ascensor 1 4,50 4,50
12,12 4,33 52,48
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

coDpIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.04 m2 DEMOLICION DE MORTERO DE RECRECIDO CON CARGA MANUAL
01RSS00001M DEMOLICION DE MORTERO DE RECIBIDO/RECRECIDO DE AGARRE DE SOLERIA,
CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
Aseo P2 enfoscaso suelo 1 7,50 7,50
Aseo P1 enfoscaso suelo 1 7,70 7,70
Aseo PB enfoscado suelo 1 4,15 4,15
19,35 10,17 196,79
01.05 m3 DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS HORMIGON ARMADO, CARGA MECANICA
01CAA00002 DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS DE HORMIGON ARMADO, EN ELEMENTOS
DE CIMENTACION, INCLUSO CARGA MECANICA, P.P. DE COMPRESOR Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL V OLUMEN
INICIAL.
Ascensor 1 2,30 2,30 0,15 0,79
0,79 163,12 128,86
01.06 u DEMOLICION DE UNIDAD COMPLETA DE TEJADO/MARQUESINA EXISTENTE
01QIT90001M DEMOLICION COMPLETA CON MEDIOS MANUALES, DE CUBIERTA DE TEJA CURVA
CERAMICA Y ESTRUCTURA DE TEJADO DE ENTRADA (MARQUESINA), INCLUSO
CORTE DE FORJADO NECESARIO, TRASLADO DE ESCOMBRO A CONTENEDOR A
PIE DE OBRA, REPASO DE ACABADOS CON MORTERO Y PINTURA PETREA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
PB patio marquesina existente 1 1,00
1,00 552,89 552,89
01.07 m2 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO
01KMP00001 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO. MEDIDA LA SUPERFICIE
DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.
Aseo P2 1 0,82 2,10 1,72
2 0,72 2,10 3,02
ASeo P1 1 0,82 2,10 1,72
2 0,72 2,10 3,02
ASeo PB 1 1,05 2,10 2,21
11,69 4,97 58,10
01.08 m2 DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO
01KAP00002 DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A
FUERA DEL CERCO.
Estado Actual PB puerta salida 1 1,45 2,50 3,63
escalera
3,63 9,94 36,08
01.09 u  DEMOLICION MASIVA M. MAN. DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO
01IFW90120M DEMOLICION MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE INSTALACION DE FONTANERIA
COMPLETA DE CUARTO DE ASEO, FORMADA POR: APARATOS SANITARIOS,
GRIFERIAS, CANALIZACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, DESAGUES,
ENCIMERAS, ESPEJOS, JABONERAS, MUEBLES. ETC. INCLUSO CONDENA DE
INSTALACIONES NECESARIAS.ETC. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
Aseo P2 1 1,00
Aseo P1 1 1,00
ASeo PB 1 1,00
3,00 114,40 343,20
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 u DESMONTADO INST. ELEC. ESTANCIA

01IEW00053M DESMONTADO DE INSTALACION ELECTRICA NECESARIA EN ESTANCIA, FORMADA
POR: CAJAS DE PROTECCION, INTERRUPTORES, CIRCUITOS, PUNTOS DE LUZ
TOMAS DE CORRIENTE, LUCES DE EMERGENCIA, DETECTORES DE HUMO ETC.,
INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBANILERIA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
CONTENEDOR A PIE DE OBRA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Aseo P2 1 1,00
Aseo P1 1 1,00
ASeo PB 1 1,00
3,00 64,81 194,43
01.11 m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIE BALD. CER.

01RSC90001 DEMOLICION SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE SOLADO Y RODAPIE DE
BALDOSAS CERAMICAS CON RECUPERACION DEL MATERIAL MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL

Aseo P2 1 7,50 7,50
Aseo P1 1 7,70 7,70
Aseo PB 1 4,15 4,15
19,35 7,83 151,51
01.12 m2 PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS

01RAA00001M PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS INCLUSO CARGA Y P.P. DE TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A CONTENDOR A PIE DE OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE
INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Aseo P2
1 11,70 3,00 35,10
Pasillo: con recuperacion de 1 1,87 1,70 3,18
material
ded hueco
-1 0,82 2,10 -1,72
-1 1,20 0,60 -0,72
Aseo P1
1 11,70 3,00 35,10
Pasillo: con recuperacion 1 1,95 1,70 3,32
de material
ded hueco
-1 0,82 2,10 -1,72
-1 1,80 1,50 -2,70
Aseo PB
1 8,64 3,00 25,92
Pasillo: con recuperacion 1 1,87 1,70 3,18
de material
ded hueco -1 1,05 2,10 2,21
96,73 9,44 913,13
01.13 m2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES

01RCE00003M PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES, DEJANDO LA SUPERFICIE
COMPLETAMENTE LIMPIA'Y SIN RESTOS DE MORTERO, INCLUSO CARGA MANUAL
Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A CONTENEDOR COLOCADO EN
OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

iden alicatados 1 96,73 =C01
01RAA00001M
96,73 8,33 805,76
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
coDpIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.14 m2 DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO
01KLV00001 DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO. MEDIDA LA SUPERFICIE
DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
Aseo P2 1 1,20 0,60 0,72
ASeo P1 1 1,50 1,50 2,25
2,97 7,46 22,16
01.15 m DEMOLICION SELECTIVA M. MAN. DE CAJA ENROLLAMIENTO DE PERSIANA
01KSP90001 DEMOLICION SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE CAJA DE ENROLLAMIENTO
DE PERSIANA CONSTRUIDA EN MADERA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE
ALBANILERIA. MEDIDA LA LONGITUD DE FUERA A FUERA.
ASeo P1 1 1,50 1,50
1,50 4,97 7,46
01.16 m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE PERSIANA ENROLLABLE DE PVC
01KSP90002 DEMOLICION SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PERSIANA ENROLLABLE DE
PVC, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN
LAS DIMENSIONES DEL HUECO.
ASeo P1 1 1,50 1,50 2,25
2,25 1,24 2,79
01.17 u DESMONTADO Y PROLONGADO DE CABLEADO DE FACHADA
15EPW0001M DESMONTADO DE CABLEADO DE FAROLA Y PROLONGACION DE CABLEADO POR
CERRAMIENTO DE PANEL SANDWICH, CONEXION, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBANILERIA; . MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
1 1,00
1,00 77,81 77,81
01.18 m DEMOLICION SELECTIVA M. MANUALES DE BAJANTE DE PVC
01SVB90002 DEMOLICION SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BAJANTE DE PVC MEDIDA
LA LONGITUD INICIAL.
Bajante fachada 1 9,90 9,90
9,90 4,99 49,40
TOTAL CAPiTULO 01 TRABAJOS PREVIOS 4.341,40

PBYE PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA'Y ADAPTACION DE ~ ASEOS EN EL CEIP  \iep|CIONES Y PRESUPUESTO 4

F. QUEVEDO

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56

PAGINA: 243 /294

VERIFICACION

NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC. POZOS TIERRA C. DURA, M. MECANICOS, PROF. MAX. 4 m

02PMM00001 EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA CON
MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4 M, INCLUSO
EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EL
VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.

Ascensor 1 2,30 2,30 1,30 9,28 1.35

9,28 13,44 124,72
02.02 m2 COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MANUAL

02RCB00001 COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MANUAL, AL 9%
PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE
LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.

Ascensor 1 2,10 2,10 4,41

4,41 3,81 16,80

TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 141,52
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01
03HRA80210M

03.02
03HRM80130

03.03
05ACW00001M

03.04
03HRL80080M

03.05
03WSS80000

CAPiTULO 03 CIMENTACION
m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA

HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/XC2, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMANO MAXIMO
DEL ARIDO 20 MM, EN VIGAS Y/O ZUNCHOS DE CIMENTACION, SUMINISTRADO Y
PUESTA EN OBRA, VERTIDO CON BOMBA, ARMADURA DE ACERO B 400 S CON
UNA CUANTIA DE 105 KG/M3, INCLUSO P.P. DE FERRALLADO, SEPARADORES,
VIBRADO Y CURADO; SEGUN CODE, NCSR-02 Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN
TEORICO EJECUTADO.

ASCENSOR - Zuncho 4 2,30 0,25 0,25 0,58
corronacion

m3 HORM. ARM. HA-30/P/20/XC2 B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/MAN.

HORMIGON ARMADO HA-30/P/20/XC2, CONSISTENCIA PLASTICA Y TAMANO
MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, EN MUROS DE CONTENCION CON ESPESOR MEDIO
DE 0,35 CM, SUMINISTRADO Y PUESTA EN OBRA, VERTIDO MANUAL, ARMADURA
DE ACERO B 500 S CON UNA CUANTIA DE 80 KG/M3, INCLUSO P.P. DE
ENCOFRADO A DOS CARAS CON CHAPA METALICA, DESENCOFRADO,
FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO; SEGUN CODE Y CTE. MEDIDO
EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

ASCENSOR - Murete 4 2,30 0,25 0,85 1,96

0,58

325,62

188,86

kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACION

ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A LA CIMENTACION CON CUATRO
BARRAS DE ACERO B 500 S DE 20 MM SOLDADAS O ATORNILLADAS Y TALADRO
CENTRAL DE 5 CM DE DIAMETRO, INCLUSO CORTE ELABORACION Y MONTAJE,
CAPA DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y
AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NCSR-02, EHE Y CODIGO
ESTRUCTURAL. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

ASCENSOR 4 0,35 0,35 0,15 57,70

884,04

785

1.732,72

m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 B400S EN LOSAS CIM. V/BOMBA

HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/XC2, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMANO MAXIMO
DEL ARIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACION, SUMINISTRADO Y PUESTA EN
OBRA, VERTIDO CON BOMBA, ARMADURA DE ACERO B 400 S CON UNA CUANTIA
DE 115 KG/M3, INCLUSO FERRALLADO, SEPARADORES, VIBRADO Y CURADO;
SEGUN CODE Y CTE. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

ASCENSOR - Losa 1 2,30 2,30 0,50 2,65

57,70

4,59

264,84

m2 CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO

CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20/P/20/X0, CONSISTENCIA PLASTICA Y
TAMANO MAXIMO DEL ARIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MINIMO, EN
ELEMENTOS DE CIMENTACION, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO
P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGUN CODE Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

ASCENSOR 1 2,30 2,30 5,29

2,65

339,18

898,83

TOTAL CAPiTULO 03 CIMENTACION

5,29

14,74

71,97

3.163,22
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 ALCANTARILLADO
04.01 u CONEXION A RED DE SANEAMIENTO ENTERRADA EXISTENTE

04VBP00001M2 CONEXION A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE MEDIANTE EJECUCION DE CATAS
PARA LOCALIZACION DE COLECTOR O ARQUETAS EXISTENTES, APERTURA DE
HUECOS PARA PASO DE INSTALACIONES, COLOCACION DE COLECTOR DE PVC
DE 125 MM DE DIAMETRO BAJO FORJADO ANTIHUMEDAD O ENTERRADOS BAJO
SOLERA, CONEXIONES DESDE INSTALACION EXISTENTE HASTA LOS LOCALES DE
ASEO, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUENO
MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA, RECONSTRUCCION DE HUECOS Y CATAS
REALIZADOS, Y SELLADO DE HUECOS PARA PASO Y EJECUCION DE
INSTALACIONES, Y EJECUCION EN SU CASO DE NUEVA ARQUETA DE CONEXION.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Aseo PB 1 1,00

1,00 586,68 586,68

TOTAL CAPITULO 04 ALCANTARILLADO 586,68

PBY E PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE ~ ASEOS EN EL CEIP

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 7
F. QUEVEDO

JOSE LABRADOR SERRANO 15/10/2024 14:32:56 PAGINA: 246 /294

VERIFICACION NJyGwOIXVWAG50rLss548RquxcOMrB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

05.01
05ACW00002M

05.02
05ACW00052M

05.03
05ACW00051M

05.04
05ACJ00040

CAPITULO 05 ESTRUCTURA

kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA PORTANTE ASCENSOR

ESTRUCTURA PORTANTE PARA ASCENSOR FORMADA POR PERFILES LAMINADOS
EN CALIENTE S 275 JR MEDIANTE ANGULARES, TUBOS, PERFILES IPN Y CHAPA,
PLACAS DE ANCLAJE A CIMENTACION, TORNILLOS DE ANCLAJE A ESTRUCTURA
DE EDIFICACION EXISTENTE, INCLUSO, CORTE, ELABORACION Y MONTAJE,
LIJADO, CON CAPA DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA DE
CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN
DOCUMENTACION TECNICA ANEXA, REQUERIMIENTOS DEL FABRICANTE DEL
ASCENSOR A INSTALAR, NCSE-02, CTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

L 150.12 4 11,75 1.283,10
Tubo 120.60.6 28 1,77 1.471,93
IPN-120 1 1,85 20,72
UPN - 100 1 1,85 19,61

2,00

273

14.85
11.20
10.60

2.795,36

u CASQUILLO METALICO PARA SUPLEMENTO CANTO FORJADO

UNIDAD DE CASQUILLO METALICO PARA SUPLEMENTACION DE CANTO DE
FORJADO FORMADO PERFIL CUADRADO CON ACERO S 275 JR SOLDADO A PLACA
DE ANCLAJE EN CANTO DE FORJADO(NO INCLUIDA) Y A ESTRUCTURA DE
ASCENSOR METALICA COMPUESTA POR PERFILES ANGULARES. INCLUSO CORTE,
ELABORACION, REPLANTEOS Y MONTAJE, IMPRIMACION CON CAPA DE
IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION Y AYUDAS DE
ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NCSE-02, CTE. MEDIDA UNIDAD EJECUTADA.

ASCENSOR
Casquillos forjado de planta 2 2 2,00

Casquillos forjado de cubierta 2 2,00

2,90

8.106,54

kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGON O FABRICA

ACERO S 275 JR EN PLACA DE ANCLAJE A FORJADO, CON SEIS TORNILLOS CON
ANCLAJE QUIMICO A HORMIGON ESTRUCTURAL 14 MM DE DIAMETRO, INCLUSO
CORTE, ELABORACION, EJECUCION DE TALADROS, REPLANTEOS Y MONTAJE,
IMPRIMACION CON CAPA DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
DE UNION Y AYUDAS DE ALBANILERIA TALES COMO RECUBRIMIENTO DE PLACAS
CON ENFOSCADO DE MORTERO; CONSTRUIDO SEGUN NCSE-02, CTE. MEDIDO EN
PESO NOMINAL.

ASCENSOR 6 0,30

0,25

0,40
0,25

0,15
0,15

84,78

Nuevo Tejaillo en PB 3 22,08

4,00

146,34

785
785

585,36

kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNION SOLDADA

ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGAS, MEDIANTE
UNION SOLDADA, INCLUSO CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, LIJADO,
IMPRIMACION CON CAPA DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA,
PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES;
CONSTRUIDO SEGUN NCSR-02, CTE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

Nuevo Tejaillo en PB 3 1,35 66,42

106,86

15,74

16.4

1.681,98

66,42

2,45

162,73

TOTAL CAPITULO 05 ESTRUCTURA

10.536,61
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
coDpIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 ALBARNILERIA
06.01 m2 TABIQUE MULTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm)
06DPC80420 TABIQUE MULTIPLE CON DOS PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR
POR CADA CARA Y ESPESOR FINAL DE 130 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE
SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON
UNA SEPARACION DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACION, EJECUCION
DE ANGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y
REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE
DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.
P2 Hueco ascensor 1 1,55 3,00 4,65
ded -1 1,45 2,10 -3,05
P1 Hueco ascensor 1 1,55 3,00 4,65
ded -1 1,45 2,10 -3,05
P1 Aseo cierre cajon persiana 1 1,90 0,35 0,67
PB Hueco ascensor 1 1,55 3,00 4,65
ded -1 1,45 2,10 -3,05
5,47 51,77 283,18
06.02 m2 TABIQUE MULTIPLE PL. YESO LAMINADO 13+13+46+13+13 WA
06DPC80520 TABIQUE DE Y ESO FORMADO POR UNA ESTRUCTURA GALV ANIZADA DE 46 MM. Y
2 PLACA 13 MM. POR CADA LADO DE LA ESTRUCTURA, I/TRATAMIENTO DE
HUECOS, REPLANTEO AUXILIAR, NIVELACION, EJECUCION DE ANGULOS, REPASO
DE JUNTAS CON CINTA, RECIBIDO DE CERCOS, PASO DE INSTALACIONES Y
LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR, MEDIDO DEDUCIENDO
HUECOS.RESISTENTE AL AGUA.
P2 1 1,87 3,00 5,61
ded puerta Aseo -1 1,00 2,10 -2,10
P1 1 1,95 3,00 5,85
ded puerta Aseo -1 1,00 2,10 -2,10
P1 Aseo cierre cajon persiana 1 1,90 0,35 0,67
PB 1 1,90 3,00 5,70
1 2,67 3,00 8,01
1 0,55 3,00 1,65
ded puerta aseo -1 1,00 2,10 -2,10
21,19 62,47  1.323,74
06.03 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)
06WWR80000 RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL EN DIVISIONES
INTERIORES (TABIQUES Y TABICONES), CON PASTA DE YESO NEGRO, INCLUSO
APLOMADO Y NIVELADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
P2 Puerta ascensor 1 1,55 2,10 3,26
P1 Puerta ascensor 1 1,55 2,10 3,26
PB Puerta ascensor 1 1,55 2,10 3,26
9,78 19,15 187,29
06.04 m2 RECIBIDO DE CERRAJERIA O CARPINTERIA LAMAS EN CERRAM. EXT.
06WWNO00060M RECIBIDO DE CERRAJERIA METALICA Y BASTIDORES DE LAMAS DE CUALQUIER
MATERIAL EN MURO DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA REVESTIR, CON MORTERO
DE CEMENTO M5 (1:6), INCLUSO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
PB-Reja vestibulo escalera 1 1,10 1,70 1,87
1,87 21,67 40,52
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
coDpIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.05 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)
06WWR80060 RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL EN MURO DE
CERRAMIENTO EXTERIOR PARA REVESTIR, CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6),
INCLUSO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
PB-Ventana vestibulo escalera 1 0,90 1,50 1,35
PB-Puerta vestibulo escalera 1 1,70 3,00 5,10
Aseo P2 1 1,20 0,60 0,72
Aseo P1 1 1,50 1,50 2,25
9,42 21,67 204,13
06.06 m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUENO
06LPC00001 CITARA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQUENO, PARA
REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE;
CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
PB Vestibulo escalera cierre 1 3,20 3,00 9,60
antiguo paves
ded -1 1,70 3,00 -5,10
-1 0,90 1,50 -1,35
3,15 25,49 80,29
06.07 m2 TABICON DE LADRILLO H/D 7 cm
06DTD00002 TABICON DE LADRILLO CERAMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON
MORTERO M5 DE CEMENTO CEM Il/A-L 325 N, CON PLASTIFICANTE; SEGUN CTE.
MEDIDO A CINTA CORRIDA.
PB Vestibulo escalera cierre 1 3,20 3,00 9,60
antiguo paves
9,60 20,01 192,10
06.08 m  DINTEL EN FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR
06WDD00001 DINTEL EN FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR FORMADO POR
DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGON PRETENSADO, INCLUSO P.P.
DE EMPARCHADO CON ELEMENTOS DE FABRICA DE LADRILLO; SEGUN CTE.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
PB Vestibulo dintel ventana 1 1,30 1,30
1,30 32,77 42,60
TOTAL CAPITULO 06 ALBANILERIA 2.353,85
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

07.01
07IGF00011

07.02
07IGW00011

07.03
071GL00001

07.04
07WLL00005M

CAPiTULO 07 CUBIERTAS
m2 FALDON DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH

FALDON DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE 30 MM
DE ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMADAS DE ACERO
GALVANIZADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, ACABADOS EXTERIORMENTE CON RESINA
DE POLIESTER SILICONA Y RELLENO INTERIORMENTE POR INYECCION CON
ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO CON UNA DENSIDAD DE 40 KG/M3, INCLUSO
P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0,7 MM DE ESPESOR DEL MISMO MATERIAL Y ACABADO
QUE LAS CHAPAS DEL PANEL. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO
HUECOS MAYORES DE 1M2.

ASCENSOR 1 2,15 2,00 4,30

m REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIESTER

REMATE LATERAL DE CHAPA LISA DE 07 MM DE ESPESOR DE ACERO
GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIESTER SILICONA,
CON DESARROLLO MINIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS
DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGN ITUD.

ASCENSOR
Remate cubierta 2 2,00 4,00

4,30

47,87

205,84

m CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.

CUMBRERA O LIMATESA DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 0,6 MM DE
ESPESOR, CON DESARROLLO MINIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES,
ACCESORIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA LONGITUD
EN VERDADERA MAGNITUD.

ASCENSOR

4,00

18,35

73,40

m2 VIDRIO SEGURIDAD EN ACRISTALAMIENTO CUBIERTA

CUBIERTA DE ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS
LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR DOBLE LAMINA
DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSLUCIDA, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 MM,
CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NUMERO DE HOMOLOGACION
DBT-2004 SEGUN M° DE LE. INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y
COLOCACION DE JUNQUILLOS Y GOMA TRAPECIO, GOMA PIRAMIDAL, TORNILLOS
AUTORROSCANTES DE ACERO INOXIDABLE, PERFILES DE CIERRE INFERIORESS;
CONSTRUIDO SEGUN CTE E INSTRUCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA
SUPERFICIE EMPANELADA.

Estado Reformado PB nueva 1 1,35 2,45 3,31
marquesina en nueva puerta de
salida

2,15

15,91

34,21

3,31

223,04

738,26
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

07.05
07ITF00001M

07.06
07ITF00001M2

u FORMACION DE ENCUENTRO EN CUBIERTA CON TORRE DE ASCENSOR

FORMACION DE ENCUENTRO DE CUBIERTA PLANA DE GRAVA EXISTENTE CON
NUEVA TORRE DE ASCENSOR COMPUESTO POR:

DESMONTADO DE MALLA SIMPLE TORSION, DEMOLICION DE PETO DE CUBIERTA,
DESPLAZAMIENTO DE GRAVA NECESARIA, DEMOLICION DE FORMACION DE
PENDIENTES, TRAS LA DEMOLICION DE LA SUPERFICIE DE FORJADO NECESARIA
DESCRITA Y VALORADA EN PARTIDA INDEPENDIENTE. EJECUCION DE NUEVO
PETO DE CUBIERTA ADAPTADO AL NUEVO PERIMETRO CON NUEVO ALFEIZAR,
NUEVA IMPERMEABILIZACION Y FORMACION DE PENDIENTES RECOLOCACION
DE GRAVA EXISTENTE Y REINSTALACION DE MALLA SIMPLE TORSION. SE INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE SUMIDERO DE CUBIERTA Y BAJANTE CON SUS RESPECTIVA
NUEVA FORMACION DE PENDIENTE DE AGUAS EN CUBIERTA, CONEXION,
NUEVOS SOLAPES DE TELA IMPERMEABILIZANTE, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. SE
INCLUYE EL TRANSPORTE DE ESCOMBROS A CONTENEDOR A PIE DE OBRA.
MEDIDA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00

u EJECUCION DE CORTE DE VUELO DE CORNISA

SE EJECUTARA CORTE DE VUELO DE LA CORNISA PARA RECIBIR LA TORRE DEL
ASCENSOR MEDIANTE:

-PICADO DE ENFOSCADOS SUPERFICIALES, POR ENCIMA Y POR DEBAJO DE
FORJADO PARA DETECTAR ZUNCHOS EXISTENTES, POSIBLES VUELOS DE
VIGUETAS, ENCADENADO DE BORDE Y CAPA DE COMPRESION. CONOCIDO EL
SISTEMA ESTRUCTURAL EN LA ZONA CONCRETA SE PROCEDERA A EFECTUAR EL
CORTE DEL FORJADO CON MAQUINA CORTADORA DE HORMIGON, CON LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA ALOJAR EL ASCENSOR, O MAYORES A ESTAS EN
CASO NECESARIO DE FORMA QUE NUNCA QUEDEN ELEMENTOS SIN LOS
DEBIDOS APOYOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, COMO BOVEDILLAS, ETC. SE
MANTENDRAN EN LO POSIBLE AQUELLAS ARMADURAS DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y DE LA CAPA DE COMPRESION QUE PUEDAN SER
NECESARIAS PARA POSTERIORES CONEXIONES CON LOS RECRECIDOS QUE
PUDIERAN SER NECESARIOS Y QUE PASAMOS A DESCRIBIR.

- POSTERIORMENTE SE PROCEDERA A EJECUTAR LOS MACIZADOS NECESARIOS
PARA AJUSTAR EL HUECO EFECTUADO AL PERIMETRO REAL DE LA TORRE DE
ASCENSOR MEDIANTE: ENCOFRADO, DESDOBLADO DE ARMADURAS EN ESPERA
O ANCLAJE DE NUEVAS ARMADURAS NECESARIAS EN ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DEL ENTORNO INMEDIATO, MEDIANTE PERFORACION CON
TALADRO DIAMETRO 20 MM, RELLENO DE RESINA EPOXI HORMIGON/ACERO E
INTRODUCCION DE REDONDOS CORRUGADOS DE DIAMETRO 16 MM.
HORMIGONADO DE LOS RECRECIDOS, RETACADO DE AQUELLOS ELEMENTOS A
MANTENER NECESARIOS, ENFOSCADO Y PINTADO DEL CONJUNTO TERMINADO.
TODO ELLO SIGUIENDO INSTRUCCIONES PREVIAS DE LA D.F. EN LAS QUE SE
CONCRETARA ESPECIFICAMENTE EN FUNCION DE LOS DATOS PRECISOS QUE
HAN DE OBTENER TRAS LOS PICADOS PREVIOS.

MEDIDA UNIDAD EJECUTADA

1 1,00

1,00

2.056,75

2.056,75

TOTAL CAPITULO 07 CUBIERTAS

1,00

2.015,20

2.015,20

5.123,66
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPiTULO 08 PAVIMENTOS
08.01 m2 SUELO FORMADO POR CHAPA ESTAMPADA SOBRE ESTRUC. METALICA

10SWW00022M SUMINISTRO E INSTALACION DE SUELO FORMADO POR CHAPA ESTRIADA, TIPO R,
SEGUN UNE-EN 10363, DE ACERO GALVANIZADO UNE-EN 10025 S235JR, DE 3 MM DE
ESPESOR NOMINALY DE 5 MM DE ESPESOR TOTAL, MASA NOMINAL 28 KG/M? Y 1
PLIEGUE, CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA INCLUSO FORMACION DE
PENDIENTE AL 4% . EL PRECIO INCLUYE ELABORACION, CORTE INSTALACION Y
SOLDADURAS. MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA.

Planta 2 plataforma canto forjado 1 1,00

1,00 64,90 64,90
08.02 m2 SOLERA HORMIGON HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.

1085590001 SOLERA DE HORMIGON HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE
ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 15 CM DE
ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*1506 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO.
MEDIDA LA SUPERFICIE DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.

Perimetro ex cav acion ascensor 1 10,00 0,50 5,00

Formacion de rampa 1 7,62 7,62

12,62 37,41 472,11
08.03 m2 PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS ANTIDESLIZANTES GRANALLADAS

10SHS00003M PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS GRANALLLADAS RECIBIDAS CON
MORTERO M5 (1:6) Y LECHADO, INCLUSO FORMACION DE PENDIENTE NECESARIA
PARA ACCESO A CENTRO; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

Formacion de rampa 1 7,62 7,62

7,62 45,80 349,00
08.04 m2 TRAT. SUP. ACABADO CON SILICE, CORINDON, CUARZO

10SES00031 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGON CON
ARIDOS DE SILICE, CORINDON Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM I/A-L 32,5
N EN PROPORCION 1:22 Y EJECUTADO SIMULTANEAMENTE CON LA SOLERA,
PIGMENTADO EN MASA, FRATASADO MECANICAMENTE Y TERMINADO CON
PINTURA AL CLOROCAUCHO, INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MODULOS DE
25 M2 COMO MAXIMO; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

Perimetro ex cavacion ascensor 1 10,00 0,50 5,00

5,00 13,27 66,35
08.05 m? SOLADO CON BALDOSAS CERAMICAS 40x40 cm C2

10SCS000031N  SOLADO DE BALDOSA DE GRES DE 40X40 CM., ANTIDESLIZANTE CLASE 2 DE RD
(S/N UNE-ENV 12633:2003), CON JUNTA COLOR (AllA-Al, S/UNE-EN-14411:2013)
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RIO (M-5),
I/CAMA DE 2 CM DE ARENA DE RIO, P.P. DE REJUNTADO CON MATERIAL
CEMENTOSO COLOR CG2 PARA JUNTA SEGUN EN-13888 JUNTA COLOR Y
LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE
PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO UE 305/2011. MEDIDO EN SUPERFICIE

REALMENTE EJECUTADA.
Aseo P2 1 7,50 7,50
ASeo P1 1 7,70 7,70
Aseo PB 1 5,75 5,75
20,95 27,89 584,30
08.06 m RODAPIER. TERRAZO SIMILAR EXISTENTE

10STS00001M COLOCACION DE RODAPIE DE TERRAZO CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES
SIMILARES AL EXISTENTE, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO,
ENLECHADO, ; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PB
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1 2,77 2,77
1 0,55 0,55

3,32 21,20 70,38

TOTAL CAPITULO 08 PAVIMENTOS 1.607,04
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS
09.01 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO HIDROFUGO

10CEE00080 PREVIO AL ENFOSCADO SE PROCEDERA AL HUMEDECIDO DEL SOPORTE CON
AGUA. ACABADO CON ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
CON MORTERO HIDROFUGADO E IMPERMEABLE EN MASA, A BASE DE CEMENTO
Y CAL, CON PROPIEDADES AUTOLAVABLES MARCA A ELEGIR POR DF. ESPESOR
DEL MORTERO DE 2 CMS SUMINISTRADO EN SACOS DE 25 KG CON MENOS DE 12
MESES DE CONSERVACION DESDE SU FECHA DE FABRICACION Y CONDICIONES
DE ALMACENAMIENTO SEGUN FABRICANTE. TAMANO MAXIMO DEL GRANO 1 MM.
RESISTENCIA A COMPRESION CSIIl SEGUN (UNE-EN 1015-11). ADHERENCIA BAJA
TRACCION EN SOPORTE CERAMICO > O = A 0,3 N/MM2 (TIPO B) EN SOPORTE
CERAMICO SEGUN (EN 1015-21). REACCION AL FUEGO A1. PERMEABILIDAD AL
VAPOR DE AGUA < O =16. ABSORCION DE AGUA W2. ABSORCION CAPILAR <0O=
0,04 KG/M2MINO,5. CONDUCTIVIDAD TERMICA (P=90% ) 0,39 W/MK.
MEZCLADO CON UNA BATIDORA MANUAL DE BAJAS REVOLUCIONES (<500 RPM).
TEMPO DE MEZCLA DURANTE AL MENOS 3 MINUTOS. PROPORCION DE LA
MEZCLA 6 LITRO DE AGUA POR CADA SACO DE 25 KG. DENSIDAD DE MORTERO
FRESCO 1480 KG/LITRO. CONSUMO 13,2 KG/M2 POR CM DE ESPESOR. VIDA DE LA
MEZCLA 60 MINUTOS. DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE JUNTAS VERTICALES DE 7
METROS Y JUNTAS HORIZONTALES DE 3 METROS.
INCLUSO ARMADO CON UNA MALLA ANTIALCALINA DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 X 10
MM DE LUZ CON EL OBJETIVO DE ABSORBER CIERTOS MOVIMIENTOS O FISURAS
QUE EVENTUALMENTE SE PUEDAN PRODUCIR EN EL ELEMENTO SOBRE EL QUE
SE APLICAN. COLOCACION DE LA MALLA EVITANDO CUALQUIER OCLUSION DE
AIRE POR FORMACION DE PLIEGUES O BOLSAS. LA COLOCACION SE REALIZARA A
LA MITAD DEL ESPESOR DEL MORTERO. LA UNIGON ENTRE MALLAS SE REALIZARA
MEDIANTE SOLAPES DE 10 CMS.
MEDIDO A CINTA CORRIDA.

PB Vestibulo escalera cierre 1 3,20 3,00 9,60
antiguo paves EXT

9,60 30,72 294,91
09.02 m2 CERRAMIENTO DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH

07I1GF00011M2 CERRAMIENTO DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE
30 MM DE ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMADAS DE ACERO
GALVANIZADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, ACABADOS EXTERIORMENTE CON RESINA
DE POLIESTER SILICONA Y RELLENO INTERIORMENTE POR INYECCION CON
ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO CON UNA DENSIDAD DE 40 KG/M3, INCLUSO
ACABADO DE LAS CHAPAS DEL PANEL. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD
DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M2.

Ascensor - Paredes 2 1,80 10,85 39,06
1 1,90 10,85 20,62
59,68 42,13 2.514,32
09.03 m REMATE LATERAL CH. LISA AC. GALV. AC. POLIESTER

071IGW00011 REMATE LATERAL DE CHAPA LISA DE 0,7 MM DE ESPESOR DE ACERO
GALVANIZADO ACABADO EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIESTER SILICONA,
CON DESARROLLO MINIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS
DE FIJACION Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGN ITUD.

ASCENSOR
Esquineros 4 10,95 43,80
Remate en el suelo 3 1,85 5,55
49,35 18,35 905,57
09.04 m  ALFEIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm CON GOTERON

10WAA00001 ALFEIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 CM DE ANCHURA Y 3 CM DE ESPESOR,
CON GOTERON, PULIDA EN FABRICA, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10
(1:0,5:4), INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL Il/A-L 42,5
R, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS Y LIMPIEZA.MEDIDA LA
ANCHURA LIBRE DEL HUECO.
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PB - Ventana v estibulo 1 0,90 0,90
Remate zuncho coronacion foso 3 2,30 6,90
ascensor
Aseo P1 1 1,50 1,50
9,30 32,89 305,88
09.05 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20 cm ADHESIVO
10AAL90002M ALICATADO CON AZULEJO DE COLORES A ELEGIR DE 20X20 CM, RECIBIDO CON
ADHESIVO, INCLUSO CORTES Y P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO
Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Aseo P2 1 11,70 2,80 16,38 0.5
Aseo P1 1 11,70 2,80 16,38 0.5
Aseo PB 1 9,85 2,80 13,79 0.5
46,55 69,24  3.223,12
09.06 m2 ALICATADO AZULEJO SIMILAR EXISTENTE
10AAL90002M2 ALICATADO CON AZULEJO DE DE COLOR Y FORMATO SIMILAR AL EXISTENTE,
RECIBIDO CON ADHESIVO (ESPECIFICO EN PARAMENTOS DE PLACA DE YESO
LAMINADO), INCLUSO CORTES Y P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO
Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Pasillo P2 1 1,87 1,70 3,18
ded -1 1,00 1,70 -1,70
Pasillo P1 1 1,95 1,70 3,32
ded -1 1,00 1,70 -1,70
Pasillo PB 1 1,90 1,70 3,23
ded -1 1,00 1,70 -1,70
PB Vestiblo escalera 1 1,45 1,70 2,47
ded -1 0,90 1,50 -0,68 0.5
6,42 44,06 282,87
09.07 m? TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO 13 mm
10TWW00011M2 TECHO REGISTRABLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR
ACABADO EN VINILO DECORATIVO CON UNA MODULACION DE 60X60 CM SOBRE
ESTRUCTURA VISTA DE ACERO GALVANIZADO LACADO, INCLUSO REPLANTEO Y
NIVELACION; CONSTRUIDO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Aseo P2 1 7,50 7,50
Aseo P1 1 7,70 7,70
Aseo PB 1 9,85 9,85
25,05 16,93 424,10

09.08

10CEE00006 ENFOSCADO MAESTREADO,

m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO

FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS

VERTICALES, PREPARADO PARA RECIBIR ALICATADO CON ADHESIVO, CON

MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

P2 aseo
1 1,87
ded -1 1,20
2 3,98
Aseo P1
2 3,81
1 1,95
ded huecos
-1 1,50

2,80
0,60
2,80

2,80
2,80

1,50

5,24
0,72
22,29

21,34
5,46

-2,25

PBY E PARA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICA Y ADAPTACION DE
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
1 1,00 2,10 2,10
Aseo PB
1 2,24 3,00 6,72
1 0,34 3,00 1,02
1 0,80 3,00 2,40
1 1,36 3,00 4,08
PB Vestiblo escalera 1 1,45 1,70 2,47
ded -1 0,90 1,50 0,68 0.5
65,27 18,49 1.206,84
09.09 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA
10CGG00028 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, CON MORTERO DE
PERLITA Y ESCAYOLA, INCLUSO LIMPIEZA,HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y
MAESTRAS CADA 1,50 M. MEDI'DA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA DESDE LA
ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE.
PB Vestiblo escalera 1 1,47 1,30 1,91
1,91 17,39 33,21
09.10 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO
10AAL90001 ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE 20X20 CM, RECIBIDO CON ADHESIVO,
INCLUSO CORTES Y P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Aseo P2 1 11,70 2,80 32,76
ded huecos
-1 1,20 0,60 0,72
-1 1,00 2,10 2,10
Aseo P1 1 11,70 2,80 32,76
ded huecos
-1 1,50 1,50 2,25
-1 1,00 2,10 -2,10
Aseo PB 1 9,85 2,80 27,58
ded huecos
-1 1,00 2,10 2,10
83,83 58,85  4.933,40
TOTAL CAPITULO 09 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS 14.124,22
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
coDpIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 AISLAMIENTOS
10.01 m2 IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETUN 4 mm
091SS00030 IMPERMEABILIZACION DE SUELOS FORMADA POR, MEMBRANA DE BETUN
MODIFICADO LBM-48, INCLUSO CAPAS DE MORTERO DE REGULARIZACION Y
PROTECCION DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO M5 (1:6) Y P.P. DE SOLAPES.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Aseo P2 1 9,90 9,90
Aseo P1 1 10,25 10,25
Aseo PB 1 7,80 7,80
27,95 28,87 806,92
10.02 m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRRIG. LANA MINERAL 60 mm
09TPP90223 AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRRIGIDO DELANA MINERAL, DE 60
MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO SOBRE SUPERFICIES
PLANAS, INCLUSO CORTE Y COLOCACION; SEGUN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
P2 Hueco Ascesor 1 1,55 0,90 1,40
P1 Aseo cierre cajon persiana 1 1,90 0,35 0,67
P1 Hueco Ascesor 1 1,55 0,90 1,40
PB nuev o tabique bafio - viv
conserje
1 2,77 3,00 8,31
1 0,55 3,00 1,65
PB Vestibulo escalera cierre 1 1,47 3,00 4,41
antiguo paves
ded -1 0,90 1,50 -1,35
PB Hueco ascensor 1 1,55 0,90 1,40
17,89 8,69 155,46
TOTAL CAPITULO 10  AISLAMIENTOS 962,38
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPiTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA
11.01 m2 PUERTA DE PASO CORREDERA EMPOTRADA TABIQUERIA

11MPW00105 PUERTA DE PASO CIEGA DE MELAMINA EMBOQUILLADA CORREDERA, DE UNA
HOJA DE, INCLUSO CAJON GUIA CON DOBLE PRECERCO PARA INCRUSTAR EN
TABIQUERIA DE ESTRUCTURA METALICA Y TABLEROS DE CARTON Y ESO, DOBLE
GALCE O CERCO VISTO METALICO., TAPAJUNTAS MOLDEADOS METALICO. EN
AMBAS CARAS, HERRAJES DE COLGAR Y DESLIZAMIENTO GALVANIZADOS Y
SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE INCRUSTADO EN LA HOJA, MONTADA Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Aseo P2 1 1,00 2,10 2,10
Aseo P1 1 1,00 2,10 2,10
ASeo PB 1 1,00 2,10 2,10
6,30 518,50  3.266,55
TOTAL CAPITULO 11  CARPINTERIA DE MADERA 3.266,55
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.01
11APA00200

12.02
11AVF00210

12.03
11LVC80054

12.04
11SRM00050

CAPiTULO 12 CARPINTERIA METALICAY CERRAJERIA DE TALLER
m2 PUERTA ENTRADA ACERO INOX. PARA ACRISTALAR

PUERTA ACERO INOXIDABLE ABAIBLE DE DOS HOJAS AL CROMO-NIQUEL (18%
CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN
PULIDO ESPEJO PARA ACRISTALAR CON CERRADURA Y TIRADORES, INCLUSO
PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO
CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA
DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELASTICA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDA SEGUN CTE.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

PB Vestibulo escalera P2 1 1,70 2,10 3,57

m2 VENTANA FIJA ACERO INOXIDABLE TIPO Il (0,50-1,50 m2)

VENTANA FIJA, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL
CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN
ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO, TIPO II (0.50-1,50 M2), INCLUSO
PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO
CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA
DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA
ELASTICA Y TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDA SEGUN CTE.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

PB Vestibulo escalera P2 1 1,70 0,90 1,53

3,57

362,75

1.295,02

m2 VENTANA CORREDERA ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO Il (0,50-1,50 m2

VENTANA DE HOJAS CORREDERA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO,
EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM
Y CAPA DE ANODIZADO COLOR DE 15 MICRAS, TIPO Il (0,50-1,50 M2), INCLUSO
PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRiO DE ACERO GALVANIZADO
CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS,JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE
NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD
Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. LA CARPINTERIA DEBE
CUMPLIR LOS PARAMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA
ALVIENTO EN LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA DE FUERA A
FUERA DEL CERCO.

PB - Ventana vestibulo escalera 1 0,90 1,50 1,35
V3

1,53

177,59

271,71

m2 REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE

REJA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE FORMADA POR: BARROTES VERTICALES
DE CUADRADILLOS DE 16 MM, SEPARACION EJE 15 CM MARCO DE PLETINAS Y
PLETINA HORIZONTAL INTERMEDIA DE 60X8 MM DOS MACOLLAS POR BARROTE, DE
BASE DE 40X35 MM, Y DE ANILLA DE 20X35 MM, INCLUSO P.P. DE ANCLAJE,
MATERIAL DE AGARRE, COLOCACION Y AYUDA DE ALBANILERIA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

PB - Ventana vestibulo escalera 1 1,10 1,70 1,87
R3

1,35

301,55

407,09

1,87

141,49

264,59
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.05 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO C/R.P.T. TIPO I (0,50-1,50 m2)

11LVA80064 VENTANA DE HOJAS ABATIBLES CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, EJECUTADA
CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE
ANODIZADO COLOR DE 15 MICRAS, TIPO II (0,50-1,50 M2), INCLUSO PRECERCO DE
PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRiO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS
DE FIJACION, JUNQUILLOS,JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO,
VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO
DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA. LA CARPINTERIA DEBE CUMPLIR LOS
PARAMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN
LAS ZONAS C O D; CONSTRUIDA SEGUN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL

CERCO.
Aseo P2 - V1 1 1,20 0,60 0,72
0,72 340,27 244,99
12.06 m2 SUSTITUCION DE VENTANA CORREDERA PVC CON PERSIANA CAJON INTERIOR

11RVS00020 SUSTITUCION DE VENTANA FORMADO POR:
- DESMONTADO DE VENTANA METALICA EXISTENTE Y PERSIANA, PICADO DE
REVESTIMIENTO INTERIOR EN UNA BANDA DE 10 CM EN EL PERIMETRO DEL
HUECO, RESANADO DE LA FABRICA Y/O DINTEL EN CASO NECESARIO,
COLOCACION DE PRECERCO.
- SUMINISTRO Y MONTAJE DE VENTANA DE PVC, FIJA, ABATIBLE O CORREDERA,
CON DISENO SEGUN PLANOS Y MEDIDAS A VERIFICAR EN OBRA, COMPUESTA DE
MARCO, HOJA Y JUNQUILLOS, ACABADO ESTANDAR EN LAS DOS CARAS, COLOR
A ELEGIR POR LA DF, PERFILES DE 80 MM DE ANCHURA, SOLDADOS A INGLETE,
QUE INCORPORAN TRES CAMARAS INTERIORES, TANTO EN LA SECCION DE LA
HOJA COMO EN LA DEL MARCO, PARA MEJORA DEL AISLAMIENTO TERMICO;
GALCE CON PENDIENTE DEL 5% PARA FACILITAR EL DESAGUE; CON REFUERZOS
INTERIORES, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES;
TRANSMITANCIA TERMICA DEL MARCO: UH,M = 1,8 W/(MK); ESPESOR MAXIMO DEL
ACRISTALAMIENTO: 28 MM; COMPUESTA POR MARCO, HOJAS, HERRAJES DE
COLGAR Y APERTURA, ELEMENTOS DE ESTANQUEIDAD Y ACCESORIOS
HOMOLOGADOS, CON CLASIFICACION A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 3,
SEGUN UNE-EN 12207, CLASIFICACION A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE 9A,
SEGUN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACION A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL
VIENTO CLASE C5, SEGUN UNE-EN 12210, CON PREMARCO, CAJON INTERIOR DE
PERSIANA TERMICO MEJORADO INCORPORADO (MONOBLOCK), PERSIANA
ENROLLABLE DE LAMAS DE ALUMINIO INYECTADO, CON ACCIONAMIENTO
MANUAL CON CINTA Y RECOGEDOR. INCLUSO SELLADO PERIMETRAL DE LA
CARPINTERIA Y/O EL PREMARCO ESTANCO AL AGUA Y AL AIRE EN EL
ENCUENTRO CON LA FABRICA COMPUESTO POR CORDON DE ESPUMA PU
FLEXIBLE TIPO FLEXIFOAM SWS DE SOUDAL O EQUIVALENTE, BANDA DE SELLADO
CON UNA TIRA DE VELO DE POLIETILENO LAMINADO Y RECUBIERTO EN LAS DOS
CARAS DE UNA CUBIERTA DE FIELTRO, ADHERIDA A LA CARPINTERIA Y A LA
FABRICA POR EL INTERIOR TIPO SOUDAL SWS TAPE INSIDE O EQUIVALENTE,
SELLADO DE ACABADO INTERIOR CON MASILLA ACRILICA PINTABLE TIPO
ACRYRUB DE SOUDAL O EQUIVALENTE, SELLADO DE ACABADO EXTERIOR CON
MASILLA MONO-COMPONENTE, NEUTRO Y ELASTICO DE ALTA CALIDAD A BASE DE
POLIMEROS RESISTENTE A LOS RAYOS UV TIPO SOUDASEAL 215lLM O
EQUIVALENTE, BANDA DE ESPUMA AUTOEXPANSIVA EN EL ESPACIO ENTRE EL
PREMARCO Y LA CARPINTERIA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA POR LA
EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE
SERVICIO. INCLUSO REPARACION DE LA ESTANCIA, DESPLAZAMIENTO DE
MOBILIARIO, REPOSICION DE REVESTIMIENTOS AFECTADOS Y PINTURA SIMILAR
ALEXISTENTE EN PARAMENTOS INTERIORES DE LA VENTANA, Y LIMPIEZA FINAL.
MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO ENTRE MOCHETAS, ALFEIZAR Y DINTEL.

Aseo P1V2 1 1,50 1,84 2,76

2,76 366,23  1.010,79
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12.07 u  REJILLA VENTILACION CAMARA AIRE 50x30 cm

11WWW00090 REJILLA PARA VENTILACION DE CAMARA DE AIRE DE 50X30 CM EJECUTADA CON
PERFILES DE ACERO LAMINADO EN FRIO, GALVANIZADOS, DOBLE AGRAFADO Y
CONSTRUIDA CON TUBULAR 50X15X1,5 MM EN BASTIDOR, LAMAS FIJAS DE
ESPESOR MINIMO 08 MM PATILLAS DE FIJACION, MATERIAL DE AGARRE Y
COLOCACION. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Rejilla ventilacion torre ascensor 1 1,00

1,00 60,30 60,30

TOTAL CAPITULO 12 CARPINTERIAMETALICAY CERRAJERIA DE TALLER 3.554,49
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

13.01
12ACT00010

13.02
12ACT80010M

CAPiTULO 13 VIDRIERIA
m2 ACRIST. TERMICO Y ACUSTICO 6BE/16/4

ACRISTALAMIENTO AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO, FORMADO POR LUNA PULIDA
INCOLORA DE 6 MM DE ESPESOR BAJO EMISIVO, CAMARA DE AIRE
DESHIDRATADO DE 16 MM, LUNA PULIDA INCOLORA DE 4 MM DE ESPESOR, PERFIL
METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO
CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y
COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN CTE E INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.

P2 Aseo - V1 1 1,20 0,60 0,72
P1 Aseo - V2 1 1,50 1,50 2,25

PB - Ventana vestibulo escalera 1 0,90 1,50 1,35
-V3

PB - Puerrta entrada P2 Fijo 1 1,70 0,90 1,53
superior

m2 ACRIST. TERMICO Y ACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4+4.1/10/

ACRISTALAMIENTO AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS
PULIDAS INCOLORAS DE 4+42 MM DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE
DESHIDRATADO DE 10 MM, Y DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 4+4.2 MM,
PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL,
COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO,
CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN CTE E
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN
MULTIPLOS DE 30 MM.

PB - Puerrta entrada P2 1 1,70 2,10 3,57

5,85

100,26

586,52

TOTAL CAPiTULO 13 VIDRIERIA

3,57

186,29

665,06

1.251,58
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPiTULO 14 FONTANERIAY APARATOS SANITARIOS
14.01 u CONEXION A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

04VBP00001M CONEXION A RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE MEDIANTE RETIRADA DE FALSO
TECHO EN PLANTA INFERIOR PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES,
CONEXIONADO DE NUEVA INSTALACION A INSTALACION EXISTENTE Y
REPOSICION Y PINTADO DE FALSO TECHO DEMOLIDO, SE INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES NECESARIAS, PIEZAS ESPECIALES DE
CONEXION, ABRAZADERAS, CONTRATUBO, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Aseo P1 1 1,00
Aseo P2 1 1,00
2,00 418,88 837,76
14.02 u CONEXION A INSTALACION DE FONTANERIA EXISTENTE

08FAA90010M CONEXION A INSTALACION DE FONTANERIA EXISTENTE CON TUBO MULTICAPA,
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE
ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

P2 1 1,00
P1 1 1,00
PB 1 1,00
3,00 234,79 704,37
14.03 u INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V

08FS190081 INODORO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TANQUE BAJO
ALTURA 480 MM, CERAMICO COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA
VERTICA O HORIZONTAL, TANQUE CON APERTURA FRONTA, CON ASIENTO Y TAPA,
JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACION, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE
REGULACION, CONSTRUIDO SEGUN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,
INCLUSO COLOCACION, SELLADO Y AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA
CANTIDAD EJECUTADA.

P2 1 1,00
P1 1 1,00
PB 1 1,00
3,00 530,42  1.591,26
14.04 u LAVABO SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE NEUMATICO

08FSL90003M LAVABO SUSPENDIDO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE
PORCELANA VITRIFICADA, COLOR BLANCO, FORMADA POR LAVABO DE 64X45CM,
SOPORTE REGULABLE NEUMATICO CON TOPE DE GOMA, REBOSADERO INTEGRAL
Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERIA. CONSTRUIDO SEGUN CTE, E
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, INCLUSO COLOCACION. SELLADO Y AYUDAS
DE ALBANILERIA. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

P2 1 1,00
P1 1 1,00
PB 1 1,00
3,00 675,42 2.026,26
14.05 m CANALIZACION DERIVACION PARA DESAGUES PVC DIAM. 50x2,4 mm

08FDP00005 CANALIZACION DE DERIVACION PARA DESAGUES, FORMADA POR TUBO DE PVC
DE 50 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES,
CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL Y
AYUDAS DE ALBANILERIA; SEGUN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Aseo P2
bote sif. 1 1,70 1,70
sumidero 1 0,80 0,80
lavabo 1 2,90 2,90
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Aseo P1
bote sif. 1 1,50 1,50
sumidero 1 0,70 0,70
lavabo 1 2,85 2,85
Aseo PB
bote sifénico 1 0,50 0,50
Sumidero 1 0,50 0,50
lavabo 1 2,30 2,30
13,75 17,89 24599
14.06 u  BOTE SIFONICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIAM. 50x2,4 mm
08FDP00012 BOTE SIFONICO DE PVC DE 125 MM DE DIAMETRO Y TAPA DE LATON ROSCADA,
INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 50 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE
ESPESOR AL MANGUETON, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES
CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA;
SEGUN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
P2 1 1,00
P1 1 1,00
PB 1 1,00
3,00 5409 162,27
14.07 u  SUMIDERO SIFONICO DE LATON, CON TUBO DE PVC DE 35 mm
08FDP00031S SUMIDERO SIFONICO DE LATON, INSTALADO CON TUBO DE PVC DE 35 MM DE
DIAMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR DESDE EL SUMIDERO HASTA EL
MANGUETON O CANALIZACION DE DERIVACION, INCLUSO CONEXIONES,
CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL Y
AYUDAS DE ALBANILERIA; SEGUN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
P2 1 1,00
P1 1 1,00
PB 1 1,00
3,00 5849 17547
14.08 u DESAGUE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETON PVC 113 mm
08FDP00092M DESAGUE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETON DE PVC DE
113 MM DE DIAMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES,
CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL Y
AYUDAS DE ALBANILERIA; SEGUN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
P2 1 1,00
P1 1 1,00
PB 1 1,00
3,00 58,83 176,49
14.09 u DESAGUE LAVABO UN SENO CON PVC DIAM. 32x2,4 mm
08FDP00101 DESAGUE DE LAVABO DE UN SENO FORMADO POR TUBO CON PVC DE 32 MM DE
DIAMETRO EXTERIOR Y 2,4 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE LA VALVULA
HASTA EL BOTE SIFONICO, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON
PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA; SEGUN
CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
P2 1 1,00
P1 1 1,00
PB 1 1,00
3,00 24,72 74,16
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14.10 u EQUIPO GRIFERIA LAVABO GERONTOLOGICO USO PERS CON DISC
08FGL90001 EQUIPO DE GRIFERIA MONOMANDO GERONTOLOGICO PARA LAVABO, ACCESIBLE
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LATON CROMADO, CON GRAN
PALANCA DE APERTURA Y CIERRE, MEZCLADOR CON AIREADOR, DESAGUE
AUTOMATICO, ENLACES DE ALIMENTACION FLEXIBLE, Y LLAVES DE REGULACION;
CONSTRUIDO SEGUN CTE/DB-HS 4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA
LA CANTIDAD EJECUTADA.
P2 1 1,00
P1 1 1,00
PB 1 1,00
3,00 162,66 487,98
14.11 u  VALVULA DE ESFERA DIAM. 3/4" (15/20 mm)
08FVB00002 VALVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACION DE 34" (1520 MM) DE
DIAMETRO, PARA SOLDAR, INCLUSO PEQUENO MATERIAL, CONSTRUIDA SEGUN
CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
P2 1 1,00
P1 1 1,00
PB 1 1,00
3,00 16,75 50,25
14.12 m  CANALIZACION MULTICAPA PE/AL/PE-X, EMPOTRADA, 20 mm DIAM.
08FFP90310S CANALIZACION MULTICAPA FORMADA POR: POLIETILENO, ALUMINIO Y
POLIETILENO RETICULADO (PE/AL/PE-X), EMPOTRADA, DE 20 MM DE DIAMETRO
EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL
AGUA CALIENTE SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCION,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUENO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBANILERIA; INSTALADA
SEGUN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA
Aseo P2
alavabo 1 4,00 4,00
a Inodoro 1 3,90 3,90
Aseo P1
aLavabo 1 6,90 6,90
a Inodoro 1 5,30 5,30
Aseo PB
a inodoro 1 5,50 5,50
alavabo 1 5,40 5,40
31,00 9,83 304,73
14.13 m BAJANTE CHAPA ACERO GAL. DIAM. 125 mm, ESPESOR 3 mm
04vBM00002 BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 3 MM DE ESPESOR Y DE 125 MM
DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS
Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN CTE MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
Bajante fachada 1 9,90 9,90
9,90 54,79 542,42
TOTAL CAPiTULO 14 FONTANERIAY APARATOS SANITARIOS 7.379,41
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CAPITULO 15 ELECTRICIDAD
15.01 u  CONEXION A INSTALACION EXISTENTE
01IEW00051M CONEXION DE NUEVA INSTALACION DE ASEO A CUADRO, CAJA DE REGISTRO
EXISTENTE, FORMADA POR: CAJAS DE PROTECCION, CIRCUITOS, PUNTOS DE LUZ
INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Aseo P2 1 1,00
Aseo P1 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
3,00 60,49 181,47
15.02 u  PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO LIBRE HALOGENOS
08ELL00001M PUNTO DE LUZ SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE RZ1-K(AS) LIBRE DE
HALOGENOS DE 1,5 MM2 DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON
TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE
PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
Aseo P2 1 1,00
ASeo P1 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
3,00 55,37 166,11
15.03 u PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO LIBRE HALOGENOS
08ELW00001M PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA INSTALADO CON CABLE DE COBRE RZ1-K(AS)
LIBRE DE HALOGENOS DE 1,5 MM2 DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y
AISLADO CON TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE
CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT.
MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
Aseo P2 1 1,00
Aseo P1 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
3,00 221,86 665,58
15.04 u TOMA CORRIENTE MONTAJE SUPERFICIAL 16 A CON 2,5 mm2 LIBRE HALOGE
08ETT00026 TOMA DE CORRIENTE EN MONTAJE SUPERFICIAL DE 16 A CON PUESTA A TIERRA,
INSTALADA CON CABLE DE COBRE HO7V-K DE 2,5 MM2 DE SECCION NOMINAL,
AISLADO CON TUBO DE PVC RIGIDO DE 13 MM DE DIAMETRO Y 1 MM DE PARED,
TOMA DE CORRIENTE FORMADA POR CAJA ESTANCA, MECANISMO Y TAPA
ARTICULADA, COLOCADO CON PRENSAESTOPAS, MUELLES DE ACERO
INOXIDABLE Y CONOS, INCLUSO CAJAS DE CONEXIONES, GRAPAS, AYUDAS DE
ALBANILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA CANTIDAD
EJECUTADA.
Aseo P2 1 1,00
Aseo P1 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
3,00 93,67 281,01
15.05 u EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 300 LUMENES
08PIS00016M EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA LED, DE 300 LUMENES,
PARA TENSION 220 V, UNA HORA DE AUTONOMIA Y PARA CUBRIR UNA
SUPERFICIE DE 60 M2, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACION Y CONEXION;
INSTALADO SEGUN CTE, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
Aseo P2 1 1,00
Aseo P1 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
3,00 109,20 327,60
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15.06 u  LUMINARIA LED 60 X 60
08W1100309 LUMINARIA TIPO PANEL LED TAMANO 60X 60 INCLUSO MONTAJE Y CONEXIONES;
INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA
Aseo P2 1 1,00
Aseo P1 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
3,00 108,81 326,43
15.07 u DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA
08ELW00045 DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA EMPOTRADO, INCLUSO MECANISMOS DE
PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE
ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REBT.
Aseo P2 1 1,00
ASeo P1 1 1,00
Aseo PB 1 1,00
3,00 85,68 257,04
TOTAL CAPITULO 15 ELECTRICIDAD 2.205,24
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CAPiTULO 16 ASCENSORES E INST. MECANICAS
16.01 u ASCEN. SIN S. MAQ. 535 kg 8 PER. 1 m/s 3 PAR. 7 m REC. DISCAP.
08MAA90001M ASCENSOR SIN CUARTO DE MAQUINAS CON UN EMBARQUE ACCESIBLE PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON CABINA DE 1,10X1,40M (8 PERSONAS CARGA
NOMINAL 630 KG), 3 PARADAS, 7 M DE RECORRIDO, VELOCIDAD 1,0 M/S, MANIOBRA
UNIVERSAL FORMADO POR: MAQUINA, TRACCION ELECTRICA POR SUSPENSION,
CABINA CON PAREDES DE MELAMINA, SUELO DE GRANITO, LUZ LED, MEDIO
ESPEJO, PUERTAS DE CABINA Y PLANTA AUTOMATICAS TELESCOPICAS DE 0.80 M
CON TRES HOJAS EN ACERO INOXIDABLE Y CERCO EN ACERO INOXIDABLE,
PASAMANOS, BOTONERA, CUADRO DE LLAMADA EN PLANTA CON LLAVE,
AVISADOR ACUSTICO, INDICADOR DE CABINA CON LUZ DE EMERGENCIA Y SENAL
DE SOBRECARGA, FALDON DE SEGURIDAD ANTIATRAPAMIENTO, SISTEMA DE
NIVELACION, SISTEMA DE ACUNAMIENTO EN CASO DE ROTURA, VALVULA
PARACAIDAS, STOP DE SEGURIDAD Y TOPE MECANICO EN FOSO, SISTEMA DE
DETECCION ANTIATRAPAMIENTO EN TECHO, SENALIZACION Y PULSADORES,
SENALIZACION MEDIANTE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD,
INCLUSO VIGA, CARGADERO Y GANCHO EN TECHO DEL HUECO, REFUERZOS
HORIZONTALES SEGUN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, MODULO PARA LINEA
DE TELEFONO MOVIL CON TARJETA SIM LIBRE, INCLUSO MONTAJE, AYUDAS DE
ALBANILERIA Y REMATES, LEGALIZACION, TASAS, DERECHOS Y CONTRATO DE
MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA CON EMPRESA
AUTORIZADA; INSTALADO SEGUN INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM
1 "ASCENSORES" DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION RD 355/2024, EN 81-70, REBT, CTE E INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE, INCLUSO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR CON
INFORME. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TOTAL CAPITULO 16 ASCENSORES E INST. MECANICAS

1,00

26.803,83 26.803,83

26.803,83
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CAPiTULO 17 INSTALACIONES ESPECIALES
SUBCAPITULO 17.01 VENTILACION

17.01.01 u EXTRACTOR PARA BANO FORMADO POR VENTILADOR CENTRIFUGO

08CVE00070M SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR PARA BANO FORMADO POR
VENTILADOR CENTRIFUGO, VELOCIDAD 2250 R.P.M., POTENCIA MAXIMA DE 30 W,
CAUDAL DE DESCARGA LIBRE 110 MYH, NIVEL DE PRESION SONORA DE 15,5 DBA,
DE DIMENSIONES 156X127X180 MM, DIAMETRO DE SALIDA 100 MM, COLOR BLANCO,
MOTOR PARA ALIMENTACION MONOFASICA A 230 V Y 50 HZ DE FRECUENCIA,
EQUIPADO CON PILOTO INDICADOR DE ACCION Y COMPUERTA ANTIRRETORNO.
INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. MEDIDA LA UNIDAD

EJECUTADA.
Aseo PB 1 1,00
1,00 90,50 90,50
17.01.02 u  REJILLA DE VENTILACION ALUMINIO LACADO 150 MM DIAM.

08CVRO0099N REJILLLA DE VENTILACION DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO, DE
150 MM DE DIAMTETRO, FIJADO A CONDUCTO METALICO MEDIANTE TORNILLOS O
REMACHES, ASi COMO SELLADO PERIMETRAL EN ENCUENTRO CON PARAMENTO
DE FACHADA, INCLUSO PEQUENO MATERIAL. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.

Aseo PB 1 1,00
1,00 28,42 28,42
TOTAL SUBCAPITULO 17.01 VENTILACION 118,92
TOTAL CAPITULO 17 INSTALACIONES ESPECIALES 118,92
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CAPiTULO 18 PINTURAS
18.01 m2 PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO

21PEPP00001 PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y
HORIZONTALES DE LADRILLO O CEMENTO,FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE,
MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

PB Vestibulo Pared ex terior 1 3,60 3,00 10,80
ded -1 0,90 1,50 -1,35
-1 1,70 3,00 -5,10
Repasos Varios 1 10,00 10,00
14,35 6,57 94,28
18.02 m2 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO
131PP00001 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE
LADRILLO, YESO O CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE,
MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE
ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
P2 - Pasillo 1 1,87 1,30 2,43
ded -1 1,00 1,30 -1,30
P2 Hueco ascensor 1 1,55 0,90 1,40
P1 - Pasillo 1 1,95 1,30 2,54
ded -1 1,00 1,30 -1,30
P1 - Secretaria bajo aseo P2 1 18,15 18,15
Techo
P1 Hueco ascensor 1 1,55 0,90 1,40
PB - aula bajo aseo P1 Techo 1 57,20 57,20
PB - Pasillo 1 1,90 1,30 2,47
ded -1 1,00 1,30 -1,30
PB Nueva pared retranqueada
Viv conserje
1 2,77 3,00 8,31
1 0,55 3,00 1,65
PB Vestiblo escalera 1 1,47 1,30 1,91
ded -1 0,90 1,50 -0,68 0.5
-1 1,70 3,00 5,10
PB Hueco ascensor 1 1,55 0,90 1,40
Repasos varios 1 10,00 10,00
99,18 5,34 529,62
18.03 m2 PINTURA ESMALTE SINTETICO S/CERRAJERIA METALICA
21PEEE00006 PINTURA AL ESMALTE SINTETICO SOBRE CERRAJERIA METALICA, FORMADA POR:
RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS, IMPRIMACION ANTICORROSIVA Y DOS MANOS
DE COLOR. MEDIDAS TRES CARAS.
PB - Ventana vestbulo escalera 3 1,10 1,70 5,61
5,61 8,38 47,01
18.04 kg PINTADO ESMALTE SINTETICO S/SOPORTES, VIGAS, VIGUETAS METALICAS
21PEEE00020 PINTADO AL ESMALTE SINTETICO SOBRE SOPORTES, VIGAS Y VIGUETAS
ESTRUCTURALES METALICAS, FORMADO POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE OXIDOS,
IMPRIMACION ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDO EN PESO
NOMINAL DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PINTADOS.
P.A. Cimentacion 1 57,70 =C03
05ACW00001M
Estructura 1 2.795,36 =C05
05ACW00002M
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Casquillos 1 4,00 =C05

05ACW00052M
P.A. Forjado 1 106,86 =C05

05ACW00051M
Vigas T porche 1 66,42 =C05

05ACJ00040
3.030,34 0,54  1.636,38
TOTAL CAPITULO 18 PINTURAS 2.307,29
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CAPITULO 19 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS
19.01 u  ROTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA DE METACRILATO
14WSS00030 ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA, (ARCHIVO, ASEOS) CON PLACA DE
METACRILATO DE METILO DE 30X6CM, Y 5 M DE ESPESOR, INCLUSO PEQUENO
MATERIAL, COLOCACION Y AYUDA DE ALBANILERIA. MEDIDA LA CANTIDAD
EJECUTADA.
Aseo P2 1 1,00
Aseo P1 1 1,00
ASeo PB 1 1,00
3,00 28,14 84,42
19.02 u  ROTULO DE ACCESIBILIDAD
14WSS00030M ROTULO DE SENALIZACION DE ACCESIBILIDAD MEDIANTE SIMBOLO SIA, SEGUN
NORMA UNE CON PLACA DE METACRILATO DE METILO INCLUSO PEQUENO
MATERIAL, COLOCACION Y AYUDA DE ALBANILERIA. MEDIDA LA CANTIDAD
EJECUTADA.
Aseo P2 1 1,00
Aseo P1 1 1,00
ASeo PB 1 1,00
3,00 12,34 37,02
19.03 u SISTEMA DE LLAMADAS DE ASEO ACCESIBLE
IEWW00001N SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE LLAMADAS DE ASEOS ACCESIBLES
CON SISTEMA DE BATERIA, A TRAVES DE LLAMADOR Y CUADRO DE LLAMADAS
LUMINOSO CON CONEXIONADO DE AMBOS ELEMENTOS MEDIANTE CONDUCTOR
FLEXIBLE DE COBRE CON AISLAMIENTO Y LIBRE DE HALOGENOS, TUBO
CORRUGADO, P.P. DE FIJACIONES, EMPALMES Y AYUDAS DE ALBANILERIA.
SEGUN NORMATIVA VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Aseo P2 1 1,00
Aseo P1 1 1,00
ASeo PB 1 1,00
3,00 672,41  2.017,23
19.04 u DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 mm
14MAB90130 DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD
MAXIMA 735 MM, DIAM. EXTERIOR 30 MM, ACERO DE ESPESOR 1,5 MM, Y PLETINA
DE ANCLAJE DE 300X100X3 MM, PARA ASEO O BANO ACCESIBLE PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACION Y MATERIAL
COMPLEMENTARIO; SEGUN CTE. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.
Aseo P2 2 2,00
Aseo P1 2 2,00
ASeo PB 2 2,00
6,00 120,81 724,86
TOTAL CAPiTULO 19 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS 2.863,53
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

CAPiTULO 20 CONTROL Y ENSAYOS (AL SER <1% P.E.M. INCLUIDO EN %C.l.)
20.01 ud Adherencia azulejo a la base en obra
18RPA00010 ENSAYO PARA DETERMINAR LA ADHERENCIA DE AZULEJOS A LA BASE EN OBRA
INCLUYENDO 5 TIPOS DE TERMINACIONES, SEGUN PROCEDIMIENTO EN LA
NORMA UNE EN 1015-12:2016 Y RECOMENDACIONES DE AFAM. REALIZANDO UN
ENSAYO POR CADA 1000M2.

1 1,00

20.02 ud ENSAYO DE ESTANQUEIDAD DE CAJA Y CUBIERTA DE ASCENSOR

18UBB00020M VERIFICACION DE LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD EN CAJA DE ASCENSOR Y
CUBIERTA DE ASCENSOR CUBIERTA INCLINADA MEDIANTE ASPERSION Y RIEGO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTAL EJECUTADA.

1 1,00

1,00

226,00

226,00

20.03 u ENSAYOS PRESCRITOS EN PROYECTO INCLUIDOS EN G.G. HASTA 1% PEM

CC17N. ENSAYOS PRESCRITOS EN PROYECTO CON CARGO A LOS GASTOS GENERALES
HASTA UN IMPORTE DEL 1% DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA
OBRA

-1 -1,00

1,00

406,80

406,80

20.04 u Inspeccion por liquidos penetrantes

185SA00010 INSPECCION EN TALLER U OBRA MEDIANTE LIQUIDOS PENTRANTES EN
SOLDADURAS DE ACERO. SE REALIZARAN CADA 20T DE ACERO Y DEBERA
ALCANZARSE EL 10% DEL TOTAL DE LAS UNIONES (SE HA TOMADO COMO
REFERENCIA DEL % DE CONTROL MINIMO A REALIZAR, EL QUE MARCA LA NORMA
UNE-EN IS0 1090-2:2019 EN EL NIVEL DE EJECUCION (EXC) 2, QUE INDICA UN 10%
DE LAS UNIONES DE LA ESTRUCTURAS).
EN CASO DE EDIFICACIONES DISPERSAS SE PODRA AUMENTAR EL NUMERO DEL
ENSAYO POR ENCIMA DEL CRITERIO POR TONELADAS, EN FUNCION DEL
PROCESO CONSTRUCTIVO.
DEBIDO A LA TRASCENDENCIA DE LAS SOLDADURAS EN LA ESTABILIDAD DE UNA
ESTRUCTURAS, SE RECOMIENDA QUE EL INSPECTOR ESTE CERTIFICADO EN
NIVEL Il SEGUN END DEL METODO CORRESPONDIENTE (PM, LP, US, RX O IV) Y DEL
SECTOR CORRESPONDIENTE (MAT. METALICOS-SOLDADURA). UNE-EN 1SO
9712:2023.

1 1,00

-1,00

632,80

632,80

20.05 ud Prueba de estanqueidad de redes interiores (bafios, aseos, cocina

181AAB00020 PRUEBA DE ESTANQUEIDA EN REDES INTERIORES COMO BANOS, ASEOS Y
COCINAS. CUMPLIENDO CON EL CTE-DB HS 5 AP 5.6. MEDIDO POR NUMERO DE
VIVIENDAS O UNIDADES DE USO EN CASO DE VIVIENDAS.

3 3,00

1,00

442,97

442,97

20.06 ud Presion y estanqueidad de conducciones en red interior y montant

18IACA00010 PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD DE LAS CONDUCCIONES EN RED
INTERIOR Y MONTANTES. CUMPLIENDO CON LA NORMA UNE-EN 14336:2005 Y
UNE-CEN/TR 12108:2015 IN. MEDIDO SEGUN EL NUMERO VIVIENDAS (INCLUYENDO
EL NUMERO DE NUCLEOS HUMEDOS CUANDO SE CONOZCA), EN CASO DE
OTROS USOS REALIZAR UNA EQUIVALENCIA POR M2.

3 3,00

3,00

237,30

711,90

3,00

237,30

711,90
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
coDpIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
20.07 ud Resistencia a compresion en hormigén endurecido
18HHL00010 ENSAYO EN LABORATORIO DE RESISTENCIA A COMPRESION AL HORMIGON
ENDURECIDO MEDIANTE PROGRAMA PROBETHA 08. CUMPLIENDO CON LA
NORMATIVA UNE-EN 12350-1:2020, UNE-EN 12390-2:2020, EL APARTADO 57.3.2 DEL
CAPITULO 13 DEL CODIGO ESTRUCTURAL Y UNE-EN 12390-3:2020. MEDIDA LA
UNIDAD ENSAYADA.
1 1,00
1,00 66,99 66,99
20.08 ud Ensayo de asentamiento en hormigén fresco
18HHL00020 ENSAYO DE ASENTAMIENTO EN HORMIGON FRESCO EN CADA MUESTRA PARA
RESISTENCIA A COMPRESION, QUE CONSTARA COMO MINIMO DE 5 ENSAYOS.
CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA UNE-EN 12350-2:2020. MEDIDA LA UNIDAD
ENSAYADA.
1 1,00
1,00 19,50 19,50
20.09 ud ENSAYO COMPLETO ACERO CORRUGADO
E29BCS010 ENSAYO COMPLETO SOBRE ACERO CORRUGADO EN BARRAS PARA SU EMPLEO
EN OBRAS DE HORMIGON ARMADO CON LA DETERMINACION DE SUS
CARACTERISTICAS FISICAS Y GEOMETRICAS, S/UNE 36068 O 36065 Y MECANICAS
S/UNE-EN 10002-1.
2 2,00
2,00 81,81 163,62
20.10 ud Prueba de funcionamiento instalaciones de baja tension
181ADB00010 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE BAJA TENSION
INCLUYENDO: CUADROS ELECTRICOS, INTERRUPTORES, TOMAS DE CORRIENTE,
ILUMINACION E ILUMINACION DE EMERGENCIA. CUMPLIENDO CON LA NORMA
UNE HD 60364:2022. MEDIDA LA VIVIENDA O UNIDAD DE USO ENSAYADA.
1 1,00
1,00 734,55 734,55
20.11 u ENSAYOS PRECEPTIVOS NORMAS OBLIG. CUMPLIMIENTO INCLUIDOS EN C.1.
CC2IN ENSAYOS PRECEPTIVOS EXIGIDOS POR NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
INCLUIDOS EN LOS COSTES INDIRECTOS.
-1 -1,00
-1,00  2.851,43 -2.851,43
TOTAL CAPiITULO 20 CONTROL Y ENSAYOS (AL SER <1% P.E.M. INCLUIDO EN %C.l.) 0,00
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FRANCISCO MAESO LOPEZ

ARQUITECTO

coDpIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPiTULO 21 GESTION DE RESIDUOS
21.01 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS
17RRR00450M RETIRADA EN CONTENEDOR DE 3 M3 DE RESIDUOS MIXTOS DE DEMOLICION Y
CONSTRUCCION A PLANTA DE VALORIZACION, FORMADA POR: CARGA,
TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTION. MEDIDO EL VOLUMEN
ESPONJADO.
Particiones interiores 1,35 0,10 5,35 =C01
01ALH00010
Enfoscado 1,35 0,03 3,92 =C01
01RCE00003M
Alicatado 1,35 0,02 2,61 =C01
01RAA00001M
Puertas madera 11 0,10 1,29 =C01
01KMP00001
Solado 1,35 0,05 1,31 =C01
01RSC90001
Solera 1,35 0,10 0,14
Ventanas 1,5 0,10 0,45 =C01
01KLV00001
Aparatos sanitarios, 1 3,00 3,00
Instalaciones electricidad 1 1,00 1,00
Puerta acero 11 0,15 0,60 =C01
01KAP00002
Demolicién Fachada Paves 1,35 0,15 2,41 =C01
01AWW00002M
Demolicion porche teja 1,35 1,20 1,62
Acera 1,35 16,36 =C01
01UPP00040
Acera HV 1,35 1,35
Acera HA 1,35 1,07 =C01
01CAA00002
Cubierta 1,35 8,00 10,80
Nueva obra 1 12,00 12,00
65,28 34,31 2.239,76
21.02 m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.
17TTT00220M RETIRADA DE TIERRAS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VALORIZACION,
FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE GESTION.
MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
Excavacion terreno 1,35 12,53 =C02
02PMMO00001
12,53 16,46 206,24
TOTAL CAPiTULO 21 GESTION DE RESIDUOS 2.446,00
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO
coDpIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE
CAPiTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD (INCLUIDOEN C.I)
22.01 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES
1981C10004 PROTECTOR AUDITIVO FABRICADO CON CASQUETES AJUSTABLES EN AMBIOENTE
BAJO Y MEDIO DE RUIDO PERMITE USO CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGUN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00
4,00 21,80 87,20
22.02 u GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES
19S1C20001 GAFAS DE MONTURA DE ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES, VISORES DE VIDRIO
NEUTRO, TRATADOS, TEMPLADOS E INASTILLABLES, PARA TRABAJOS CON
RIESGOS DE IMPACTOS EN 0JOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00
4,00 15,50 62,00
22.03 u GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN 0JOS
1951C20011 GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL,
GRADUABLE Y AJUSTABLES, VISORES NEUTROS, RECAMBIABLES TEMPLADOS Y
TRATADOS, PARA TRABAJOS CON RIESGO DE IMPACTOS EN 0JOS, SEGUN
R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00
4,00 13,84 55,36
22.04 u GAFAS CAZOLETAS PARA SOLDADURA
1951C20009 GAFAS DE CAZOLETAS DE ARMADURA RIGIDA, VENTILACION LATERAL INDIRECTA
GRADUABLE Y AJUSTABLE, VISORES RECAMBIABLES Y NEUTROS PARA TRABAJOS
DE SOLDADURA, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
2 2,00
2,00 22,83 45,66
22.05 u  MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA
19S1C30001 MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA PARA TRABAJO CON POLVO Y
HUMOS, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
2 2,00
2,00 2,26 4,52
22.06 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
1951C90001 CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGUN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00
4,00 2,83 11,32
22.07 u  PAR GUANTES RIESGOS MECANICOS MiN. PIEL FLOR CERDO
19SIM90001 PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MINIMOS,
FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
2 2,00
2,00 2,81 5,62
22.08 u  PAR GUANTES DE PROTECCCION DE NEOPRENO
195IM90005 PAR DE GUANTES DE PROTECCION, FABRICADO EN NEOPRENO, SEGUN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
4 4,00
4,00 3,23 12,92
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

22.09 u  PAR GUANTES PROTEC. ELECTRICA CLASE 00

195IM90011 PAR DE GUANTES DE PROTECCION ELECTRICA DE BAJA TENSION, 2500 V CLASE
00, FABRICADO CON MATERIAL LATEX NATURAL, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2,00

2,00 33,79
22.10 u  PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL, PLANTILLA TEXON, PUNTERA MET.

195IP90003 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADOS
EN PIEL, ACOLCHADO TRASERO, PLANTILLA TEXON, PUNTERA METALICA, SUELO
ANTIDESLIZANTE, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.

3 3,00

67,58

3,00 27,29
22.11 u  ARNES ANTICAIDAS DE POLIESTER

1951790002 ARNES ANTICAIDAS DE POLIESTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y
MOSQUETON DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGUN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

2 2,00

81,87

2,00 37,29
2212 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

1955A00041 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE
DIAMETRO 10 MM, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

18 18,00

74,58

18,00 5,34
2213 m  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.

195SA00051 VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS
METALICOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

18 18,00

96,12

18,00 1,92
22.14 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.

19SSA00100 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE
PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIAM. INTERIOR, PANEL
RIGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS PREFABRICADAS DE
HORMIGON MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBANILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

18 18,00

34,56

18,00 12,19
22.15 u  SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m

195SW90053 SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 060 M, CON TRIPODE DE ACERO
GALVANIZADO, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA
CANTIDAD EJECUTADA.

6 6,00

219,42

6,00 15,09
22.16 u MEDIDAS DE SEGURIDAD INCLUIDAS EN COSTES INDIRECTOS
19SSW00012

90,54

-1,00 949,27

949,27
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL CAPITULO 22 SEGURIDAD Y SALUD (INCLUIDO EN C.I) 0,00
TOTAL 95.137,42
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FRANCISCO MAESO LOPEZ ARQUITECTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 TRABAJOS PREVIOS 4.341,40 4,56
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 141,52 0,15
3 CIMENTACION . 316322 3,32
4 ALCANTARILLADO. ...ttt bbb 586,68 0,62
5 ESTRUCTURA.... 10.536,61 11,08
6 ALBANILERIA . 2.353,85 2,47
7 CUBIERTAS. .. ettt b bbb bbbttt ettt st 5.123,66 5,39
8 PAVIMENTOS........covviiiviiiiiiee 1.607,04 1,69
9 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS... . 14.124,22 14,85
10 AISLAMIENTOS ...ttt ettt et ettt e ettt e e e sttt et et e ee e s et e e et eeseaneenean 962,38 1,01
11 CARPINTERIA DE MADERA. 3.266,55 3,43
12 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA DE TALLER.... 3.554,49 3,74
13 VIDRIERIA. ...t 1.251,58 1,32
14 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS... 7.379,41 7,76
15 ELECTRICIDAD. 220524 2,32
16 ASCENSORES E INST. MECANICAS. .....c..coooveiieiieieietets ettt 26.803,83 28,17
17 INSTALACIONES ESPECIALES.. 11892 0,12
-17.01 -VENTILACION
18 PINTURAS. ...ttt 2.307,29 2,43
19 DECORACION, COMPLEMENTOS Y VARIOS 2.863,53 3,01
20 CONTROL Y ENSAYOS (AL SER <1% P.E.M. INCLUIDO EN %C.L.).. 0,00 0,00
21 GESTION DE RESIDUOS........couiiiiiieit ittt bbbttt 2.446,00 2,57
22 SEGURIDAD Y SALUD (INCLUIDO EN C.1)....cuvitiiiiriesieieiieie et 0,00 0,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 95.137,42
13,00% Gastos generales................cccoevee. 12.367,86
6,00 % Beneficio industrial........................ 5.708,25
SUMADE G.G.y B.I. 18.076,11
SUMA 113.213,53
21,00% LV.A oo 23.774,84

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 136.988,37
Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS
Granada, septiembre de 2024
El arquitecto

FRANCISCO MAESO LOPEZ
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA ELIMINACION
DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ADAPTACION DE ASEOS
EN EL CEIP FRANCISCO QUEVEDO DE CAMPANILLAS(MALAGA)

PLANOS

maeso@coagranada.org

FRANCISCO MAESO LOPEZ. Arquitecto | |

Tif/Fax: 629 05 76 55 C/ Doctor Martin Lagos, 4 - 6° A. Granada

AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION
PROMOTOR: st CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL
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ESTADO REFORMADO - PLANTA CUBIERTA

ESTADO REFORMADO - PLANTA SEGUNDA

ESTADO REFORMADO - PLANTA PRIMERA
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ACTUACIONES Y OBRAS A REALIZAR

A - EJECUCION DE NUEVO ASCENSOR:
-Corte y demolicién de forjado de cubierta para paso
de castillete de ascensor.
-Ejecucion de castillete de ascensor con cubierta de
panel sandwich y formacion de nueva cubierta para
evacuacion de aguas.
-Reposicion de vallado, peto y cubierta con formacion
de pendientes.
-Reposicién de sumidero y bajante.

ACTUACIONES Y OBRAS A REALIZAR

A - EJECUCION DE NUEVO ASCENSOR:
-Apertura y adaptacion de hueco para desembarco de
puerta de ascensor.

B - ADAPTACION DE ASEOS
-Adaptacion de aseo existente a aseo accesible.

ACTUACIONES Y OBRAS A REALIZAR

A - EJECUCION DE NUEVO ASCENSOR:
-Apertura y adaptacién de hueco para desembarco de
puerta de ascensor.

B - ADAPTACION DE ASEOS
-Adaptacién de aseo existente a aseo accesible.

ACTUACIONES Y OBRAS A REALIZAR

A - EJECUCION DE NUEVO ASCENSOR:
-Ejecucion de cimentacion y estructura de
ascensor.
-Adaptacion de hueco para desembarco de puerta
de ascensor.
-Ejecucion de nueva salida de escalera.
-Ejecucion de tejado sobre salida.
-Ejecucion de rampa hacia el exterior.

B - ADAPTACION DE ASEOS
-Adaptacion de aseo existente a aseo accesible.
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PLAN

ITA BAJA SITUACION DE ACTUACIONES

————— ACTUACIONESPREVIAS—

[0 DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE FACHADA EXISTENTE.
1 DEMOLICION DE TABIQUERIA CON REVESTIMIENTOS INCLUIDO.
1-LEVANTADO DE ACERA PARA FORMACION DE NUEVA RAMPA DE ACCESO.

241

ASCENSOR
- DEMOLICION DE TEJADO DE ENTRADA.

o~ ane

- PICADO Y RETIRADA DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES: ALICATADO JUNTO CON MORTERO DE
AGARRE.

10 - DESMONTADO DE VENTANA O DE VENTANA CON PERSIANA Y CAJA DE PERSIANA PARA SU
SUSTITUCION
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EVANTADO DE ACERA, SUELO DE HORMIGON Y EXCAVACION EN TERRENO DE POZO DE

DESPLAZAMIENTO DE BAJANTE,

DESMONTADO Y RETIRADA DE PUERTA.

DESMONTADO DE INSTALACION COMPLETA DE FONTANERIA Y SANITARIOS DE CUARTO DE ASEO.
DESMONTADO DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD.

DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE,
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PLANTA PRIMERA SITUACION DE ACTUACIONES

7

Escala 1:500
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ACTUACIONES PREVIAS
DESMONTADO DE INSTALACION COMPLETA DE FONTANERIA Y SANITARIOS DE CUARTO DE ASEO.

ASCENSOR
- DEMOLICION DE TEJADO DE ENTRADA.
DESPLAZAMIENTO DE BAJANTE,

DESMONTADO Y RETIRADA DE PUERTA.

DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE,

- PICADO Y RETIRADA DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES: ALICATADO JUNTO CON MORTERO DE

AGARRE.
10 - DESMONTADO DE VENTANA O DE VENTANA CON PERSIANA Y CAJA DE PERSIANA PARA SU
SUSTITUCION
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[ DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE FACHADA EXISTENTE.

3 DEMOLICION DE TABIQUERIA CON REVESTIMIENTOS INCLUIDO. |
1-LEVANTADO DE ACERA PARA FORMACION DE NUEVA RAMPA DE ACCESO. |
2-LEVANTADO DE ACERA, SUELO DE HORMIGON Y EXCAVACION EN TERRENO DE POZO DE | =

|
|
|
|
|
DESMONTADO DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD. |
|
|
|
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PLANTA SEGUNDA SITUACION DE ACTUACIONES

Escala 1:500

ACTUACIONES PREVIAS.

[0 DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE FACHADA EXISTENTE.
1 DEMOLICION DE TABIQUERIA CON REVESTIMIENTOS INCLUIDO.
1-LEVANTADO DE ACERA PARA FORMACION DE NUEVA RAMPA DE ACCESO.

2-LEVANTADO DE ACERA, SUELO DE HORMIGON Y EXCAVACION EN TERRENO DE POZO DE ®
ASCENSOR |

- DEMOLICION DE TEJADO DE ENTRADA.

DESPLAZAMIENTO DE BAJANTE

DESMONTADO Y RETIRADA DE PUERTA. |
DESMONTADO DE INSTALACION COMPLETA DE FONTANERIA Y SANITARIOS DE CUARTO DE ASEO. |
DESMONTADO DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD, |
DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE |
-PICADO Y RETIRADA DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES: ALICATADO JUNTO CON MORTERO DE Lo _
AGARRE.

10 - DESMONTADO DE VENTANA O DE VENTANA CON PERSIANA Y CAJA DE PERSIANA PARA SU
SUSTITUCION

o~ ane
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PLANTA CUBIERTA - ALA ESTE
SITUACION DE ACTUACIONES

- DESMONTADO DE MALLA SIMPLE TORSION.
- DEMOLICION DE PETO DE CUBIERTA.

- DESPLAZAMIENTO DE GRAVA NECESARIA.
- DEMOLICION DE FORMACION DE PENDIENTES.

NECESARIO PREVIO CORTE DEL MISMO.
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- DEMOLICION DE SUPERFICIE DE FORJADO |
\
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ACTUACIONES PREVIAS

[ DEMOLICION DE CERRAMIENTO DE FACHADA EXISTENTE.

1 DEMOLICION DE TABIQUERIA CON REVESTIMIENTOS INCLUIDO.
1-LEVANTADO DE ACERA PARA FORMACION DE NUEVA RAMPA DE ACCESO.
2-LEVANTADO DE ACERA, SUELO DE HORMIGON Y EXCAVACION EN TERRENO DE POZO DE
ASCENSOR.
3 - DEMOLICION DE TEJADO DE ENTRADA.
4 - DESPLAZAMIENTO DE BAJANTE.
5- DESMONTADO Y RETIRADA DE PUERTA.
6 - DESMONTADO DE INSTALACION COMPLETA DE FONTANERIA Y SANITARIOS DE CUARTO DE ASEO.
7 - DESMONTADO DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD.
8 - DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE.
9 - PICADO Y RETIRADA DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES: ALICATADO JUNTO CON MORTERO DE
AGARRE.
10 - DESMONTADO DE VENTANA O DE VENTANA CON PERSIANA Y CAJA DE PERSIANA PARA SU
SUSTITUCION .
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Desmontado de malla simple torsion demolicion de peto de cubierta,
Gesplazamiento de grava necesaria, demolicin de formacién de
pendientes y demolicién de superficie de forjado necesario previo corte
del mismo.
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1- ALZADO DERECHO

1-LEVANTADO DE ACERA PARA FORMACION DE NUEVA RAMPA DE ACCESO.

2-LEVANTADO DE ACERA, SUELO DE HORMIGON Y EXCAVACION EN TERRENO DE POZO DE
ASCENSOR.

3 - DEMOLICION DE TEJADO DE ENTRADA.

4 - DESPLAZAMIENTO DE BAJANTE.

5 - DESMONTADO Y RETIRADA DE PUERTA.

6 - DESMONTADO DE INSTALACION COMPLETA DE FONTANERIA Y SANITARIOS DE CUARTO
DE ASEO.

ACTUACIONES PREVIAS

s,

2 - ALZADO TRASERO SECCION POR ASCENSOR

7 - DESMONTADO DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD.

8 - DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE.

9 - PICADO Y RETIRADA DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES: ALICATADO JUNTO CON
MORTERO DE AGARRE.

10 - DESMONTADO DE VENTANA JUNTO PERSIANA Y CAJA DE PERSIANA PARA SU
SUSTITUCION.

N
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2- FORMACION DE NUEVA RAMPA SOLADA CON BALDOSA HIDRAULICA GRANALLA.

3- CERRADO DE HUECO DE ASCENSOR Y RECIBIDO DE PUERTA DEL MISMO Y PINTADO CON
PINTURA PLASTICA.

4~ INSTALACION DE NUEVA PUERTA.

5 INSTALACION DE NUEVA VENTANA.

6 - EJECUCION DE NUEVO ALFEIZAR Y REJA DE VENTANA,

7 - EJECUCION DE NUEVA INSTALACION DE FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS, DESAGUES,
SUMIDEROS...

8- CONEXION INSTALACION DE SANEAMIENTO EXISTENTE CON APERTURA DE CATAS Y ZANJAS
NECESARIAS.

9 - CONEXION DE NUEVA INSTALACION DE FONTANERIA A RAMAL EXISTENTE

10 - SOLADO CON BALDOSA CERAMICA C2,PREVIA IMPERMEABILIZACION DE ASEO

11- ALICATADO DE PAREDES DE ASEO CON AZULEJO.

12 - EJECUCION DE NUEVO FALSO TECHO REGISTRABLE CON LUMINARIA LED EMPOTRADA.

13 - ACABADO DE TABIQUE SIMILAR A EXISTENTE:ALICATADO MAS PINTADO O PINTADO.

14 - CONEXIONADO DE SANEAMIENTO DE ASEO DE PLANTA SUPERIOR.

15 - CONEXIONADO DE SANEAMIENTO DE ASEO EN FALSO TECHO DE PLANTA INFERIOR.

16 - TAPADO DE CAPIALZADO INTERIOR NECESARIO.

17 - EJECUCION DE NUEVO TEJADO PARA PORCHE DE VIDRIO APOYADO SOBRE PERFILES T.
18 - EJECUCION DE ENCUENTRO DE CUBIERTA CON TORRE DE ASCENSOR.
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3 NUEVO CERRAMIENTO DE FACHADA: CAPUCHINA, ACABADOS INTERIOR E EXTERIOR SIMILAR ‘ 8%
A LO EXISTENTE. @ 5
=1 NUEVA DIVISION INTERIOR, |
1- INSTALACION DE NUEVO ASCENSOR CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE Y CERRAMIENTO DE ‘ 0.00
FACHADA Y DE CUBIERTA CON PANEL SANDWICH. ‘ 1 “
|
|
|

60

| #150]

&

——LEYENDA INSTALACIONES

Abastecimiento de A.F. con canalizacién multicapa

Conducto saneamiento.

Sumidero sifénico Bote sifénico

Sistema de llamada de aseo accesible.

i Y 1 e 0 . |

e=___________] ey
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PLANTA PRIMERA SITUACION DE ACTUACIONES

OBRAS A REALIZAR

[ NUEVO CERRAMIENTO DE FACHADA: CAPUCHINA, ACABADOS INTERIOR E EXTERIOR SIMILAR
ALO EXISTENTE.
[0 NUEVA DIVISION INTERIOR,
1 - INSTALACION DE NUEVO ASCENSOR CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE Y CERRAMIENTO DE
FACHADA Y DE CUBIERTA CON PANEL SANDWICH
2- FORMACION DE NUEVA RAMPA SOLADA CON BALDOSA HIDRAULICA GRANALLA.
3- CERRADO DE HUECO DE ASCENSOR Y RECIBIDO DE PUERTA DEL MISMO Y PINTADO CON
PINTURA PLASTICA.
4~ INSTALACION DE NUEVA PUERTA.
5- INSTALACION DE NUEVA VENTANA.
6 - EJECUCION DE NUEVO ALFEIZAR Y REJA DE VENTANA,
7 - EJECUCION DE NUEVA INSTALACION DE FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS, DESAGUES,
SUMIDEROS...
8- CONEXION INSTALACION DE SANEAMIENTO EXISTENTE CON APERTURA DE CATAS Y ZANJAS
NECESARIAS.
9 - CONEXION DE NUEVA INSTALACION DE FONTANERIA A RAMAL EXISTENTE
10 - SOLADO CON BALDOSA CERAMICA C2,PREVIA IMPERMEABILIZACION DE ASEO
11- ALICATADO DE PAREDES DE ASEO CON AZULEJO.
12 - EJECUCION DE NUEVO FALSO TECHO REGISTRABLE CON LUMINARIA LED EMPOTRADA.
13 - ACABADO DE TABIQUE SIMILAR A EXISTENTE:ALICATADO MAS PINTADO O PINTADO.
14 - CONEXIONADO DE SANEAMIENTO DE ASEO DE PLANTA SUPERIOR.
15 - CONEXIONADO DE SANEAMIENTO DE ASEO EN FALSO TECHO DE PLANTA INFERIOR.
16 - TAPADO DE CAPIALZADO INTERIOR NECESARIO.
17 - EJECUCION DE NUEVO TEJADO PARA PORCHE DE VIDRIO APOYADO SOBRE PERFILES T.
18 - EJECUCION DE ENCUENTRO DE CUBIERTA CON TORRE DE ASCENSOR.

155 gac

——LEYENDA INSTALACIONES

Abastecimiento de A.F. con canalizacién multicapa

Conducto saneamiento.

Sumidero sifénico Bote sifénico

Sistema de llamada de aseo accesible.

[0  Luminaria LED 60x60 empotrada.

APOYO

[
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PLANTA SEGUNDA SITUACION DE ACTUACIONES

OBRAS A REALIZAR

[ NUEVO CERRAMIENTO DE FACHADA: CAPUCHINA, ACABADOS INTERIOR E EXTERIOR SIMILAR
ALO EXISTENTE.
[0 NUEVA DIVISION INTERIOR,
1 - INSTALACION DE NUEVO ASCENSOR CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE Y CERRAMIENTO DE
FACHADA Y DE CUBIERTA CON PANEL SANDWICH
2- FORMACION DE NUEVA RAMPA SOLADA CON BALDOSA HIDRAULICA GRANALLA.
3- CERRADO DE HUECO DE ASCENSOR Y RECIBIDO DE PUERTA DEL MISMO Y PINTADO CON
PINTURA PLASTICA.
4~ INSTALACION DE NUEVA PUERTA.
5- INSTALACION DE NUEVA VENTANA.
6 - EJECUCION DE NUEVO ALFEIZAR Y REJA DE VENTANA,
7 - EJECUCION DE NUEVA INSTALACION DE FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS, DESAGUES,
SUMIDEROS...
8- CONEXION INSTALACION DE SANEAMIENTO EXISTENTE CON APERTURA DE CATAS Y ZANJAS
NECESARIAS.
9 - CONEXION DE NUEVA INSTALACION DE FONTANERIA A RAMAL EXISTENTE
10 - SOLADO CON BALDOSA CERAMICA C2,PREVIA IMPERMEABILIZACION DE ASEO
11- ALICATADO DE PAREDES DE ASEO CON AZULEJO.
12 - EJECUCION DE NUEVO FALSO TECHO REGISTRABLE CON LUMINARIA LED EMPOTRADA.
13 - ACABADO DE TABIQUE SIMILAR A EXISTENTE:ALICATADO MAS PINTADO O PINTADO.
14 - CONEXIONADO DE SANEAMIENTO DE ASEO DE PLANTA SUPERIOR.
15 - CONEXIONADO DE SANEAMIENTO DE ASEO EN FALSO TECHO DE PLANTA INFERIOR.
16 - TAPADO DE CAPIALZADO INTERIOR NECESARIO.
17 - EJECUCION DE NUEVO TEJADO PARA PORCHE DE VIDRIO APOYADO SOBRE PERFILES T.
18 - EJECUCION DE ENCUENTRO DE CUBIERTA CON TORRE DE ASCENSOR.

——LEYENDA INSTALACIONES ———

Abastecimiento de A.F. con canalizacién multicapa

Conducto saneamiento.

Sumidero sifénico Bote sifénico

Sistema de llamada de aseo accesible.

[0  Luminaria LED 60x60 empotrada.

«C  Tomade fuerza en aseo.

=  Luminaria de emergencia.

o
-

[
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PLANTA CUBIERTA - ALA ESTE
SITUACION DE ACTUACIONES
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OBRAS A REALIZAR

1- INSTALACION DE NUEVO ASCENSOR CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE Y CERRAMIENTO DE

FACHADA Y DE CUBIERTA CON PANEL SANDWICH.

18 - EJECUCION DE ENCUENTRO DE CUBIERTA CON TORRE DE ASCENSOR COMPUESTO POR:

- DESMONTADO DE MALLA SIMPLE TORSION.

- DEMOLICION DE PETO DE CUBIERTA.

- DESPLAZAMIENTO DE GRAVA NECESARIA.

- DEMOLICION DE FORMACION DE PENDIENTES.

- DEMOLICION DE SUPERFICIE DE FORJADO NECESARIO PREVIO CORTE DEL MISMO CON
MAQUINA CORTADORA DE HORMIGON.

- EJECUCION DE NUEVO PETO DE CUBIERTA.

g - EJECUCION DE NUEVA IMPERMEABILIZACION Y FORMACION DE PENDIENTES CON
FORMACION DE NUEVO SUMIDERO Y BAJANTE.

- RECOLOCACION DE GRAVA EXISTENTE.

i - REINSTALACION DE MALLA SIMPLE TORSION .

=h O O 0T o

=3
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1- ALZADO DERECHO 2 - ALZADO TRASERO 3 - SECCION POR ASCENSOR

—s0—— ‘ ‘

1L

OBRAS A REALIZAR
9 - CONEXION DE NUEVA INSTALACION DE FONTANERIA A RAMAL EXISTENTE.

1- INSTALACION DE NUEVO ASCENSOR CON ESTRUCTURA AUTOPORTANTE Y CERRAMIENTO DE FACHADA Y DE 10 - SOLADO CON BALDOSA CERAMICA C2,PREVIA IMPERMEABILIZACION DE ASEO.
CUBIERTA CON PANEL SANDWICH. 11- ALICATADO DE PAREDES DE ASEO CON AZULEJO.

2- FORMACION DE NUEVA RAMPA SOLADA CON BALDOSA HIDRAULICA GRANALLA. 12 - EJECUCION DE NUEVO FALSO TECHO REGISTRABLE CON LUMINARIA LED EMPOTRADA.
3 - CERRADO DE HUECO DE ASCENSOR Y RECIBIDO DE PUERTA DEL MISMO Y PINTADO CON PINTURA PLASTICA. 13 - ACABADO DE TABIQUE SIMILAR A EXISTENTE:ALICATADO MAS PINTADO O PINTADO.

4 - INSTALACION DE NUEVA PUERTA. 14 - CONEXIONADO DE SANEAMIENTO DE ASEO DE PLANTA SUPERIOR.

5 - INSTALACION DE NUEVA VENTANA. 15 - CONEXIONADO DE SANEAMIENTO DE ASEO EN FALSO TECHO DE PLANTA INFERIOR.

6 - EJECUCION DE NUEVO ALFEIZAR Y REJA DE VENTANA. 16 - TAPADO DE CAPIALZADO INTERIOR NECESARIO.

7 - EJECUCION DE NUEVA INSTALACION DE FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS, DESAGUES, SUMIDEROS... 17 - EJECUCION DE NUEVO TEJADO PARA PORCHE DE VIDRIO APOYADO SOBRE PERFILES T.
8- CONEXION INSTALACION DE SANEAMIENTO EXISTENTE CON APERTURA DE CATAS Y ZANJAS NECESARIAS 18 - EJECUCION DE ENCUENTRO DE CUBIERTA CON TORRE DE ASCENSOR-
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TIPO P1 P2
90 6be/16/4
‘ ~ N
| 3 3
‘ S
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} % 210 210 i i
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\ S N
| 3 3
- 90— A HJ‘—SO,S—FSOBAJ
170
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TIPO V1 V2 V3 R3
115 r—
6BE/14/ 60 6BE/14/4 || 6BE/14/4
— > | «—1||150 170
120
! N -
150 l;ﬂog
MATERIAL | ALUMINIO CON RPT | ALUMINIO CON RPT ALUMINIO ACERO
PERSIANA CON RPT
MONOBLOCK
UNIDADES 1 1 1 1
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