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DOCUMENTO NÚMERO:24/000759-006
TIPO DOCUMENTO: REF.P.BAS.Y EJEC.
OBRA: REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACION DE 3 VIVIENDAS
EMPLAZAMIENTO: AV RIO GUADAJOZ VPP-SE-0987
POBLACIÓN: ALCALA DEL RIO

ARQUITECTO(S): MARTINEZ MOYA, EDUARDO

PROMOTOR(ES): AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en relación con el documento referenciado, a los fines de
acreditación de lo establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en la Ley 10/2003
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y en  su Reglamento de 12 de diciembre de 2006
(Decreto 216/2006), en el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía (Decreto 550/2022), en el Reglamento de Visado del Colegio y demás
normas reguladoras de sus competencias y funciones.

INFORMA

QUE respecto al trabajo profesional referenciado y al autor/es del mismo se han realizado las comprobaciones
necesarias para acreditar los aspectos indicados en el artículo 13.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales y en el artículo 300 del Reglamento General de la Ley 7/2021 de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía:

a) La identidad y habilitación profesional actual del técnico autor del trabajo.
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo referenciado de acuerdo con la   

      normativa  que le es de aplicación.

QUE se ha comprobado que el/los autor/es del trabajo cumplen con el deber de aseguramiento dispuesto en el
articulo 27.c) de la Ley 10/2003 de 27 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y, en
su caso, con el articulo 11 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

QUE se CUMPLEN y quedan acreditadas todas las circunstancias recogidas en los mencionados preceptos
legales.

RESUELVE

En consecuencia OTORGAR EL VISADO DEL DOCUMENTO referenciado al cumplirse las condiciones exigidas
en la normativa de aplicación.

Se informa que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla asume la responsabilidad establecida en el artículo
13.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Contra la presente resolución del Colegio
Oficial de Arquitectos de Sevilla, los interesados podrán interponer, recurso de alzada, en el plazo de un mes,
ante el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos.

   Sevilla a 25 de Septiembre de 2.024

Código Seguro de verificación: NQAQPXWD5R8EANKC url: https://verificadocumento.coasevilla.org
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

1.1.- AGENTES. 

  
 
Promotor AVRA 

  
Arquitecto proyectista EDUARDO MARTÍNEZ MOYA 

Arquitecto colegiado nº 3.505 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla y Director del gabinete técnico Edartec Consultores, S.L.  C/ 
Manufactura, 4, planta 2ª Modulo 3 
Polígono Pisa, Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
 

Estudio Básico de Seguridad y 
Salud  

EDUARDO MARTÍNEZ MOYA 

Director de Obra EDUARDO MARTÍNEZ MOYA 

Dirección de Ejecución -- 

Coordinador de Seguridad y 
Salud 

-- 
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1.2.- INFORMACIÓN PREVIA. 

 
 
1.2.1.- OBJETO DEL ENCARGO.  
 

Se redacta el presente proyecto por encargo de AVRA (Junta de Andalucía), a través de la 
adjudicación recogida en resolución de 8 de noviembre de 2023, con expediente número 
2023/001014, teniendo por objeto el “PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFUERZO DE 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, Y REPARACIÓN POSTERIOR DE LA EDIFICACIÓN, REDACCIÓN DE 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN DE OBRA, DE TRES VIVIENDAS EN EDIFICIO DE 24 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS SITO EN C/RÍO GUADAJOZ DE ALCALÁ DEL RÍO, 
PERTENECIENTE A LA PROMOCIÓN DE VPP SE- 0987”. 
 
La empresa adjudicataria del encargo es EDARTEC CONSULTORES S.L., quien designa a D. 
Eduardo Martínez Moya, Arquitecto colegiado nº 3.505 del COA de Sevilla, como redactor del 
proyecto y Director de Obra.  
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1.2.2.- ANTECEDENTES. 
 
La redacción del presente proyecto Básico y de Ejecución está motivada por la aparición de 
desórdenes patológicos en diversas viviendas de la calle Río Guadajoz de Alcalá del Río (Sevilla) VPP-
SE-0987, en los inmuebles nº 1, 3  y 5; manifestándose en forma de grietas y fisuras de diversa 
consideración. 
 
AVRA es propietaria de las 24 VPP del grupo SE-0987 sitas en la C/Río Guadajoz. Con fecha 
22/4/2022 se recibe del Ayuntamiento de Alcalá Del Río, escrito referido a las viviendas sitas en C/Rio 
Guadajoz n.º 1,3,5 y la situación que presentan las viviendas. Según la información con la que se 
cuenta, el deterioro se debe a movimientos puntuales de la cimentación. Esto es así a partir de un 
cierto momento en 2019, a pesar de haber pasado décadas desde la construcción, sin que se 
hubiesen experimentado estas patologías en ninguna de las viviendas.  
 
Previamente AVRA, cuando las patologías eran incipientes, ya venía actuando en las viviendas 
afectadas con la presencia de fisuras, realizando reparaciones en los paramentos. En el año 2019 se 
empezó a recibir reclamaciones de la vivienda n.º 1 de la C/ Río Guadajoz relativas a la aparición de 
fisuras en los muros, que fueron atendidas por AVRA, procediendo a su reparación. No obstante, 
posteriormente volvieron a aparecer las mismas fisuras. Paralelamente se ha ido realizando una 
campaña de monitorización de las fisuras mediante la instalación y lecturas de fisurómetros, que 
continúa actualmente, para contar con información técnica necesaria para el conocimiento de la 
evolución de los daños necesarios para el futuro de reparación estructural. Además, en noviembre de 
2021 se realizó un estudio geotécnico (REF: S21/282-GEOLÉN) con la ejecución de calicatas, 
sondeo a rotación y ensayos de penetración dinámica DPSH, con un reconocimiento geotécnico 
máximo de 15,00 m de profundidad. Así mismo al no contar con datos del proyecto de construcción 
(cimentación y geotécnica), se ha ejecutado en Enero de 2023 un reconocimiento geotécnico 
complementario y específico de la tipología de cimentación preexistente, necesario para la 
continuación de las propuestas de recalce, mediante una campaña de investigación con apertura de 
calicatas en puntos de las viviendas y en el acerado público perimetral que ha permitido: 
.- Complementar la información geotécnica de la cimentación preexistente. 
.- Precisar la naturaleza de los terrenos localizados inmediatamente bajo la cimentación. 
.- Complementar el análisis de humedad del terreno con equipos manuales de resistividad eléctrica, 
especialmente en el interior de “catas de cimentación”. 
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Este documento concluyó, además del esclarecimiento sobre la tipología de cimentación, con la 
necesidad de realizar un estudio geotécnico complementario que resolviese las deficiencias en la 
profundidad del reconocimiento disponible desde las investigaciones previas. 
 
Con los datos recopilados, se evidenció no obstante que era preciso contar previamente a la 
redacción del proyecto, con un informe-dictamen que incluyera informe geotécnico y geofísico-
químico específicamente diseñado para desarrollar posteriormente el proyecto de recalce de la 
cimentación con las debidas garantías técnicas y legislativas. En este nuevo reconocimiento de suelo se 
incluyó un reconocimiento suficientemente profundo (bajo la base o punta del elemento de recalce), 
sin cuyo requisito no era posible que se pudieran establecer las necesarias conclusiones finales para el 
fin que se persigue. 
 
Finalmente con toda esta información previa, AVRA solicita presupuesto para: la redacción del 
proyecto de ejecución de refuerzo de cimentación y estructura, y reparación posterior de la 
edificación, redacción de estudio de seguridad y salud, y dirección de obra, de tres viviendas en 
edificio de 24 viviendas unifamiliares adosadas sito en c/Río Guadajoz de Alcalá del Río, perteneciente 
a la promoción de VPP SE- 0987, con fecha 09/10/2023. 

 
Del Estudio Geotécnico de 2021 REF: S21/282-GEOLÉN, recogemos sus conclusiones a 
continuación: 
- Los datos recabados en la vivienda nos ponen ante el desarrollo de una serie de patologías 
estructurales asociadas a un descenso del muro lateral de cierre de la edificación por su fachada 
noreste y en menor medida, en su fachada principal, descenso que ha arrastrado al resto de la 
estructura en un movimiento hacia el exterior.  
- La construcción afectada tiene una antigüedad superior a los 30 años. Las afecciones no solo se han 
producido en la propia vivienda, también se observan en la solería que se sitúa en la fachada más 
afectada. 
- Las patologías se iniciaron tras un año especialmente seco (2019) y se han agravado 
progresivamente a medida que se han acumulado dos años secos consecutivos (2020 y 2021) en los 
cuales la cantidad recogida de lluvia ha sido muy inferior a la media pluviométrica del área. 
- Los daños se han producido en la última de las casas de una hilera de viviendas adosadas, 
justamente la que presenta unas fachadas más exentas. 
- El perfil litológico de apoyo de las zapatas corridas de los muros está constituido por una primera 
capa de gravas arenosas que se extiende de forma media hasta unos 1,85 metros de profundidad. 
Por debajo se dispone un nivel de arcillas de alta plasticidad con un potencial expansivo muy alto. 
- Las zapatas apoyan a 0,45 metros de profundidad, en la parte central de las arenas superiores, con 
un resguardo medio frente a las arcillas de 1,4 metros. 
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- El nivel freático aparece a profundidades que quedan claramente fuera del ámbito de influencia de 
las cimentaciones. 
- De forma cercana a las zonas de más daños, nos encontramos con árboles que vienen a situarse a 
distancias mínimas de entre 3 y 4 metros de las fachadas afectadas. 
- No se han detectado trazas de agresividad para los hormigones ni para las armaduras en el suelo. La 
cimentación estudiada in situ presentaba un buen aspecto en el hormigón, no observándose pérdidas 
de recubrimiento que dejasen al aire las armaduras. 
- En la zona que rodea la vivienda no se han detectado, en las inspecciones realizadas en las 
conducciones de saneamiento, posibles pérdidas de agua.  
- En las proximidades no se ha realizado ningún tipo de actuación, ya sean excavaciones, colocación 
de rellenos, uso de mecanismos que induzcan vibraciones, perforaciones de pozos, etc... 
- La estructura de la vivienda no ha sufrido ningún cambio en los últimos años.  
- No se detecta ningún tipo de proceso de inestabilidad de ladera en las cercanías, (ni es posible 
habida cuenta de la características de la zona estudiada). 
- La evolución de las patologías se ha ralentizado claramente desde el pasado mes de septiembre, tras 
entrar en un nuevo periodo de lluvias. 
- La primera conclusión es que se descarta cualquier causa de origen estructural para explicar el 
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descenso de la cimentación. Ni, por ejemplo, fallos de durabilidad en el hormigón, ni fallos por cargas 
de cimentación excesivas, (aún introduciendo el factor de una hipotética alteración acusada del 
sustrato de apoyo), explican la situación. El factor clave para descartar estas posibilidades, además de 
no haber encontrado signos que las avalen, es el hecho de que las patologías no solo están afectando 
a la estructura, sino a zonas completamente ajenas a ella, como puede ser la solería exterior. 
También se deben descartar efectos derivados de actuaciones exteriores, o bien, con origen en algún 
proceso de inestabilidad que pudiera estar afectando a la zona de estudio. Si no existe una causa 
intrínseca a la propia estructura, ni condicionada por alguna actuación ajena, la explicación debe estar 
en el campo geotécnico, y más en concreto, debe estar en el propio terreno de apoyo de las 
cimentaciones afectadas. La clave del problema según todos los indicios recabados, estaría en el alto 
potencial expansivo que presenta el sustrato natural existente en el área. Sin embargo, debemos fijar 
circunstancias adicionales para poder explicar que este potencial se haya puesto de manifiesto 
justamente en los últimos años y no antes. Está claro que es necesario que a este factor de partida se 
le hayan unido una serie de fenómenos adicionales que han acabado por desencadenar un proceso 
de desecación en las arcillas y con ello su contracción y por tanto, el asiento diferencial de la 
estructura.  

 
 

Del Estudio Geotécnico de Enero de 2023 REF: ME_EG-10443_Inf-01_v01, recogemos sus 
conclusiones a continuación: 
- Para la elaboración de este informe se ha contado con la información de un estudio geotécnico 
previo elaborado por Geolén en fecha del 3 de diciembre de 2021 bajo  número de referencia 
S21/282. Esa investigación previa se limitó a la fachada del extremo noreste de la pastilla de viviendas, 
donde se realizaron dos sondeos geotécnicos de 10 y 15 m, cuatro ensayos DPSH y una calicata. Las 
soluciones de recalce propuestas se refieren a micropilotes y/o inyecciones de resinas, en cuyo caso 
se establecen distintos criterios de ejecución. La principal incertidumbre deriva de la tipología de 
cimentación definida y dimensiones de zapatas en pilares, así como de la naturaleza de las gravas 
existentes bajo cimiento: rellenos o terreno natural “terraza aluvial”. 
 
-El principal objetivo de esta campaña de investigación geotécnica reducida se refiere a la 
caracterización de la cimentación preexistente y para ello se han realizado 6 calicatas de 
reconocimiento de la cimentación y el perfil estratigráfico. Las viviendas cuentan con un forjado 
sanitario sobreelevado en unos 0,50 m que se divide en una cámara de unos 0,30 m del altura y un 
forjado de PB de unos 0,25 m mas la solería. El forjado de P.B. está conformado por viguetas 
prefabricadas “doble T” de 17 cm dispuestas paralelamente a fachada y entrevigados de 0,60 m con 
bovedilla de 0,18 m. 
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-La apertura de nuevas calicatas ha mostrado una cimentación por zapata corrida de hormigón, con 
un canto de 38 cm (≈40 cm) que sobresale de la proyección del muro en 12 cm. Asumiendo que el 
ancho de esa zapata corrida (por correlación con el resto de calicatas), es de 0,70 m, el reducido 
vuelo hacia la calle conlleva a la interpretación de que la misma es una zapata excéntrica respecto al 
muro en el final de la vivienda nº 1 y de esa promoción de viviendas. 
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-Las viviendas cuentan con un forjado sanitario sobreelevado en unos 0,50 m que se divide en una cámara 
de unos 0,30 m del altura y un forjado de PB de unos 0,25 m mas la solería. El forjado de P.B. está 
conformado por viguetas prefabricadas “doble T” de 17 cm dispuestas paralelamente a fachada y 
entrevigados de 0,60 m con bovedilla de 0,18 m. 
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-El informe geotécnico previo (Geolen 03. 12. 2021. Ref. S21/282), en las actas de sondeos, define 
la existencia de agua (en octubre de 2021) a 12,50 m de profundidad en S-1 y a 7,50 m en S-2. No 
obstante, la correcta interpretación de esa consideración debe considerar que ante el sustrato arcillo-
margoso impermeable que constituye el esquema geotécnico de la zona, el agua medida debe 
responder a restos del agua de perforación y no a niveles freáticos como tales, que en estos 
materiales se encuentra ausente. 
-Con esta investigación y formando parte de los posibles o potenciales condicionantes geotécnicos, 
interpretamos que en la zona no existen acuíferos significativos ya que el sustrato viene definido por 
esas arcillas margosas plásticas e impermeables. Sin embargo, deben existir fugas en la red de 
saneamiento que circulando sobre la margas impermeables llegan a alcanzar la perforación del 
sondeo S-1, donde se “almacenan” como si se tratase de una “vasija de barro”. Por tanto y con esta 
apreciación se puede establecer que en el entorno de la cimentación de la vivienda nº 1 podrían 
existir fugas de la red de saneamiento que humedecen el terreno natural de gravas areno arcillosas 
donde apoya la cimentación de las viviendas 
- Los trabajos realizados para la elaboración del presente documento resultan del contrato de 
encargo, que se refiere a la campaña de investigación “reducida”.  Para alcanzar conclusiones sobre el 
dimensionado y tipología del recalce será necesaria la ejecución de una investigación geotécnica más 
ambiciosa.  

 
 
 

Del Estudio Geotécnico de Agosto de 2023 REF: ME_EG-10443_Inf-02_v01, recogemos sus 
conclusiones a continuación: 
-  Esta investigación se complementa con los ensayos extraídos del informe previo de Geolen, 
referencia S21/282, de diciembre de 2021-Ed00 y la información extraída del informe de 
reconocimientos de la cimentación, emitida por este Gabinete Técnico de EDARTEC con nº de 
referencia ME-EG_10443_Inf-01, de enero de 2023. 
-  Esta investigación geotécnica cuenta con la ejecución de un sondeo geotécnico de suficiente 
profundidad, en cuyo interior se han realizado ensayos estándar y tomas de muestras para la 
realización de ensayos identificativos, volumétricos y de resistencia que permitan la caracterización de 
los niveles del terreno y el dimensionado de los elementos de recalce. 
- Una segunda parte de la investigación se refiere a una testificación geofísico-química de las aguas 
presentes en los registros disponibles, tratando de delimitar su origen para establecer las medidas 
correctoras que eviten que la problemática existente se amplíe a otras viviendas. Para ello se han 
determinado los diferentes parámetros geo-físico-químicos del agua a lo largo de la perforación, 
realizando un registro continuo cada 0,5 m de agua disponible, obteniendo parámetros de calidad del 
agua: Tª, PAtm, pH, Dens, CE, RE, ORP, OD 
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- En relación a las posibles afecciones de la expansividad en los fenómenos patológicos señalados, 
hemos de resaltar que la cimentación de las viviendas descansa en el nivel de gravas que además 
podrían funcionar como “colchón” frente a posibles fenómenos expansivos de las arcillas 
infrayacentes. Así pues y aun cuando potencialmente las arcillas margosas pueden ser muy expansivas, 
las condiciones naturales y posición en el esquema geotécnico limitan sensiblemente la efectividad de 
esa expansividad, que no puede ser atribuible al origen de las patologías. 
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- Considerando que el origen de patologías de edificación difícilmente responden a una única causa, 
aquí hemos encontrado los siguientes condicionantes que han desencadenado el proceso 
patológico que ahora presentan las viviendas de calle Guadajoz. Durante 30 años, las viviendas se 
han comportado adecuadamente y ha sido en los últimos 3 años cuando se han desencadenado los 
procesos patológicos que ahora afectan a las viviendas y cuya evolución no parece haberse 
detenido. Para que se haya iniciado el proceso patológico después de unos 30 años de aceptable 
funcionamiento, deben haber concurrido una serie de circunstancia que hayan modificado el 
comportamiento del suelo, especialmente en la vivienda nº 1. 

- Desde el punto de vista del suelo, la principal condición que podría haber modificado el 
comportamiento del mismo se refiere a su grado de humedad. La existencia de aguas fecales en el 
sondeo previo S-12021 hace pensar que existan fugas de la red de saneamiento que afectan a los 
terrenos que soportan la cimentación. Además, la existencia de raíces en el entorno de la 
cimentación de la vivienda nº 1, también podría estar modificando las condiciones de humedad del 
suelo. 

- La situación crítica que proporciona la cota de cimentación en la vivienda nº 1 frente al resto de 
cimentaciones parece haber resistido durante los primeros 30 años de vida de las viviendas, 
mientras que las modificaciones de humedad por fugas de la red de saneamiento, ha  
desequilibrado el precario estado de los suelos que soportan esa cimentación más superficial del 
extremo de la vivienda nº 1. 

- La cimentación de las viviendas intermedias se encuentran centradas respecto a las cargas de 
edificación a través de sus correspondientes muros de carga, pero las cimentaciones del extremo de 
la pastilla son excéntricas respecto a los muros norte y sur.  

- El mayor empotramiento de la cimentación del extremo sur ha proporcionado el adecuado 
funcionamiento de la misma, a pesar de su excentricidad, mientras que en el caso más precario y 
superficial de la cimentación del extremo de la vivienda nº 1 (norte), se ha producido un asiento o 
colapso del terreno soporte de la misma. Esa diferencia de empotramiento, tal y como se definió en 
informes anteriores (ME_EG-10443_ Inf-01_v01), ha proporcionado valores de capacidad portante 
muy dispares entre unos y otros cimientos (0,60 kp/cm2 en vivienda nº 1 y 1,10 kp/cm2 en 
vivienda nº 17), resultando la situación más precaria para ese cimiento del extremo norte (vivienda 
nº 1), de la promoción de la pastilla de viviendas.  

- La excentricidad de esa cimentación extrema de la vivienda nº 1 ha favorecido el vuelco de  la 
zapata corrida generando el desarrollo de las patologías que ahora presenciamos y que son 
absolutamente compatibles con el proceso que estamos describiendo. Por último, el fallo de la 
cimentación por zapata corrida afectada por asiento-colapso y vuelco, ha generado una tracción 
sobre las viviendas colindantes con las que comparten cimentación y estructura. Este fenómeno es 
más acentuado en la vivienda nº 3 y va amortiguándose conforme nos alejamos de la misma. 
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Como conclusión de lo anterior, tomaremos como válidas las causas de las patologías descritas en este 
último Estudio Geotécnico de Agosto de 2023 REF: ME_EG-10443_Inf-02_v01. Este será el punto de 
partida para explicar  la intervención que se propone en el presente proyecto. 

 
 
 
 
1.2.3.- INFORMACIÓN DE LOS INMUEBLES.  

 
 

 
 
El área investigada se refiere a una “pastilla” de nueve viviendas unifamiliares adosadas de la calle Río 
Guadajoz de Alcalá del Río, provincia de Sevilla, de unos 60 m de longitud, con fachada a la calle 
interior Río Guadajoz, paralela a la avenida Antonio Machado.  
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El entorno de calles y acerados, con una topografía plana y ligeramente inclinada al noreste, se 
encuentra pavimentado, salvo los alcorques de una fila de naranjos en fachada y otros parterres con 
árboles ornamentales en el extremo norte y a unos 4 m de distancia de las viviendas. 
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Las viviendas se configuran con dos plantas sobre rasante y cubierta de tejas a dos aguas, disponiendo 
de una superficie aproximada de 7,0 x 6,2 m2 por planta, que suponen unos 90 m2 por vivienda. 
Además cuentan con un patio delantero de unos 3,0 x 6,2 m2 y otro patio trasero de unos 4,2 x 6,2 
m2, que suponen otros 45 m2 de patios. 
Su construcción data de 1988 y se trata de muros de carga perimetrales sobre zapata corrida y 
estructura interior de pilares sobre zapatas. Además las viviendas cuentan con un forjado sanitario o 
de planta baja. 
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La red de saneamiento de la calle Río Guadajoz discurre de suroeste a noreste, paralelamente al acerado de 
las viviendas, que a su vez acometen en esta ortogonalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información disponible define el comienzo de las patologías en 2019. Las grietas reconocidas a fecha de 
primeros de diciembre, marcan un descenso de la cimentación (asiento, retracción, colapso, etc.) en el 
sentido de la pendiente, es decir hacia el noreste y afectando  especialmente a las dos primeras viviendas: nº 
1 y nº 3.   
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La vivienda nº 1 ha sido recientemente reparada, por lo que hemos croquizado el sentido de las grietas en la 
vivienda nº 3.  En la vivienda nº 5 solo existen pequeñas fisuras. En la vivienda nº7 no existen fisuras, sin 
embargo es necesario intervenir sobre ella básicamente por dos razones:  
1º- Tiene elementos de cimentación comunes con las viviendas afectadas (con la nº 5) 
2º- En previsión de que la patología estructural se pueda extender a la misma en el futuro por tener su 
estructura conectada con la de las viviendas afectadas (nº 1,3,5) 
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Información Catastral-Coordenadas UTM: 
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Calle Rio Guadajoz nº 1 ALCALA DEL RIO (SEVILLA) 
 
Clase: Urbano   Referencia catastral: 6363011TG3566S0001UP 
Uso principal: Residencial  Superficie construida: 108 m2 
Año de construcción: 1988  Superficie de parcela: 73 m2 

 
Calle Rio Guadajoz nº 3 ALCALA DEL RIO (SEVILLA) 

 
Clase: Urbano   Referencia catastral: 6363012TG3566S0001HP 
Uso principal: Residencial  Superficie construida: 81 m2 
Año de construcción: 1988  Superficie de parcela: 70 m2 

 
 
Calle Rio Guadajoz nº 5 ALCALA DEL RIO (SEVILLA) 

 
Clase: Urbano   Referencia catastral: 6363013TG3566S0001WP 
Uso principal: Residencial  Superficie construida: 81 m2 
Año de construcción: 1988  Superficie de parcela: 70 m2 

 
 
Calle Rio Guadajoz nº 7 ALCALA DEL RIO (SEVILLA) 

 
Clase: Urbano   Referencia catastral: 6363014TG3566S0001AP 
Uso principal: Residencial  Superficie construida: 81 m2 
Año de construcción: 1988  Superficie de parcela: 70 m2 
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1.2.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS CALICATAS. CARACTERIZACIÓN DE LAS CIMENTACIONES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La campaña de Investigación del Estudio Geotécnico de Enero de 2023 REF: ME_EG-10443_Inf-01_v01  
incluye 6 calicatas que han sido ejecutadas por el solicitante (Activa).  
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La campaña de Investigación del Estudio Geotécnico de Agosto de 2023 REF: ME_EG-10443_Inf-02_v01  
complementa a la anterior (Enero) e incluye los siguientes ensayos y trabajos: 
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En tanto que el proyecto de recalce se centra en las viviendas más afectadas: nº 1, 3 y 5, y en tanto que el 
objeto de esta investigación complementaria se refiere a un reconocimiento en suficiente profundidad para la 
justificación y dimensionado de una solución de recalce, la localización y emplazamiento del nuevo sondeo 
geotécnico (S-3), se ha diseñado en el entorno de la zona donde se localizaban los ensayos previos. 
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Desde las investigaciones realizadas y el tratamiento de ensayos in situ (NSPT, Ni30, N20DPSH), ensayos 
de laboratorio y correlaciones establecidas desde CTE-DB.SE-C, Anejo D, se presentan los parámetros 
geo-mecánicos característicos para cálculo, contrastados con reconocimientos e interpretaciones geológicas, 
la experiencia de la zona y la experiencia sobre análisis en suelos de idénticas características: 
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El sistema global de cimentación se ha reconocido con zapatas corridas de hormigón en muros medianeros 
y pozos – zapatas de hormigón en la crujía intermedia de cada vivienda.  Las zapatas corridas tienen un 
ancho global de 0,70 m y un canto de 0,40 m. Los pozos-zapata intermedios son de geometría cuadrada y 
lado de 1,40 m con un canto medio de 0,60 m. 
El conjunto de la vivienda cuenta con una viga-murete de formación de la cámara sanitaria que circunda toda 
la vivienda y se desarrolla también sobre los pozos-zapatas intermedias. Este elemento es de hormigón, 
ejecutado “in situ” con un encofrado perdido de ladrillo y sobre el mismo descansan las viguetas del forjado 
sanitario. Desconocemos si dispone de armado y cumple una función arriostrante o si solo cumple la función 
portante “murete” de apoyo para el forjado de planta baja. En general se ha reconocido con un canto de 
0,25 m y un ancho de 0,40 m. Sobre los pozos-zapata de los extremos de las viviendas se desarrollan 
sendas pilastras de ladrillo, mientras que sobre el pozo-zapata central se desarrolla un pilar de hormigón de 
0,25 x 0,25, revestido. 
En la vivienda nº 3, el pilar central de hormigón se encuentra con cierta excentricidad respecto al pozo-
zapata de cimentación. Los muros medianeros se encuentran centrados sobre las zapatas corridas de 
hormigón, salvo en los extremos de la promoción (viviendas nº 1 al norte y vivienda nº 17 al sur), donde 
por, presumiblemente razones de límites de propiedad, los muros parecen disponerse excéntricamente 
sobre esa zapata corrida. Por otro lado y en tanto que la calle presenta cierto desnivel con pendiente desde 
el sur hacia el norte, la adaptación de las viviendas a esa topografía debió requerir que el empotramiento de 
los cimientos sea diferente de unos puntos a otros. 
De manera genérica, para el mismo canto de cimiento, las viviendas del extremo sur (vivienda nº 17), 
disponen de un mayor empotramiento o profundidad de cimentación respecto a rasante de calle, 
presentando empotrado tanto la viga-murete de formación del forjado sanitario como incluso parte del 
muro de cerramiento. 
Por el contrario, en el extremo norte (vivienda nº 1), el empotramiento o profundidad de cimentación de la 
zapata corrida corresponde prácticamente al canto de esa zapata corrida, presentando la viga-murete de 
formación del forjado sanitario sobre rasante.  
En todos los casos el material de desplante del cimiento corresponde al terreno natural de gravas areno 
arcillosas pertenecientes a la formación geológica “QTi. Cuaternario. Pleistoceno Medio. Terraza Media. 
Aluvial: Gravas arenas y arcillas”.  
No obstante se encuentran dos condiciones diferenciadoras: en el extremo sur (vda. Nº 17) la zapata se 
encuentra prácticamente en su totalidad empotrada en esa formación natural, mientras que en el extremo 
sur (vda. Nº 1), el empotramiento en el terreno natural apenas es de unos 10 cm. 
Además es de consideración que el nivel de gravas, en el extremo norte (vda. Nº 1), se desarrolla hasta 
1,70 m, dando paso al sustrato de arcillas margosas grises y plásticas correspondientes a la formación 
geológica “Tm. Mioceno Sup. Sustrato de margas azules. Arcillas margosas marronáceas por meteorización”.  
Por el contrario, en el extremo sur (vda. Nº 17), el espesor de ese nivel de gravas es bastante mayor: 
>2,10 m en que finalizó la calicata, sin haber podido reconocer el sustrato margoso y disponiendo de un 
“colchón” de mayor espesor. 
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1.2.5.- INTERPRETACIÓN SOBRE EL ORIGEN DE LAS PATOLOGÍAS. 
 
De la información disponible se desprende que las viviendas se ejecutaron en torno a 1988 y que el 
comienzo de las patologías ocurrió en 2019. Por tanto, con una antigüedad de unos 35 años, las viviendas 
han funcionado adecuadamente y ha sido en los últimos 3 años cuando se han iniciado esas patologías, cuya 
evolución parece que va incrementándose con el tiempo. 
Las grietas reconocidas (diciembre de 2022), marcan un descenso de la cimentación (asiento, retracción, 
colapso, etc.) en el sentido de la pendiente, es decir hacia el noreste y afectando especialmente a las dos 
primeras viviendas: nº 1 y nº 3, mientras que en la vivienda nº 5 solo se aprecian pequeñas y puntuales 
fisuras.  
Por otro lado, en la interpretación de las patologías ha de considerarse que las viviendas comparten muros 
de medianería y que un hipotético fallo en una vivienda podría “arrastrar” a las viviendas colindantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los reconocimientos de la cimentación preexistente han revelado que la cimentación de las viviendas es a 
través de zapatas corridas bajo los muros de medianería y una crujía intermedia con pozos-zapatas bajo 
sendas pilastras en fachada principal y trasera y pilar de hormigón en el centro de la vivienda. 
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Esas zapatas corridas bajo muros medianeros se encuentran centradas respecto a los mismos. Sin embargo, 
en las viviendas de los extremos de la promoción y según mostraron las calicatas C-1 y C-6, esas zapatas 
corridas son excéntricas, presumiblemente por los limites de propiedad de la parcela. 
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Por otro lado y en tanto que la calle presenta un ligero desnivel hacia el norte, la cimentación del extremo 
norte (vivienda nº 1) dispone su cara superior prácticamente en la rasante de acerado, mientras que en el 
extremo opuesto (vivienda nº 17 al sur), la zapata se localiza a mayor profundidad y dispone de un factor de 
mayor empotramiento. 
Después de la estimación de la capacidad portante entre los diferentes elementos de cimentación y 
especialmente entre las viviendas extremas (nº1 y nº 17), se ha reconocido una sensible diferencia de 
capacidad portante entre ambas. 
Finalmente, hay que destacar que en el sondeo previo S-1-2021 se ha reconocido agua con intensa fetidez 
fecal que podría estar anunciando algún tipo de fugas en la red de saneamiento próxima a la cimentación de 
la vivienda nº 1. Además y para mayor gravamen sobre fenómenos de humectación, en las proximidades de 
la vivienda nº 1 existen árboles ornamentales cuyas raíces se han reconocido en la calicata C-1, en las 
proximidades de la cimentación de la vivienda nº 1. 
Al efecto de esclarecer el origen de las aguas presentes en S-1-2021 y ausentes en el resto de 
investigaciones (aun cuando muy próximas), se ha realizado una investigación geofísico-química que 
argumenta la existencia de fugas en la red de saneamiento, que podría estar alcanzando el ámbito de la 
cimentación del extremo de la vivienda nº 1. 
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Con todos los criterios antedichos y considerando que el origen de patologías de edificación difícilmente 
responden a una única causa, aquí hemos encontrado los siguientes condicionantes que han desencadenado 
el proceso patológico que ahora presentan las viviendas de calle Guadajoz. 

• Durante 30 años, las viviendas se han comportado adecuadamente y ha sido en los últimos 3 años cuando 
se han desencadenado los procesos patológicos que ahora afectan a las viviendas y cuya evolución no 
parece haberse detenido. 

• Para que se haya iniciado el proceso patológico después de unos 30 años de aceptable funcionamiento, 
deben haber concurrido una serie de circunstancia que hayan modificado el comportamiento del suelo, 
especialmente en la vivienda nº 1. 

• Desde el punto de vista del suelo, la principal condición que podría haber modificado el comportamiento 
del mismo se refiere a su grado de humedad. La existencia de aguas fecales en el sondeo previo S-1-2021 
hace pensar que existan fugas de la red de saneamiento que afectan a los terrenos que soportan la 
cimentación. 

• Además, la existencia de raíces en el entorno de la cimentación de la vivienda nº 1, también podría estar 
modificando las condiciones de humedad del suelo. 

• La situación crítica que proporciona la cota de cimentación en la vivienda nº 1 frente al resto de 
cimentaciones parece haber resistido durante los primeros 30 años de vida de las viviendas, mientras que las 
modificaciones de humedad por fugas de la red de saneamiento, ha  desequilibrado el precario estado de los 
suelos que soportan esa cimentación más superficial del extremo de la vivienda nº 1. 

• La cimentación de las viviendas intermedias se encuentran centradas respecto a las cargas de edificación a 
través de sus correspondientes muros de carga, pero las cimentaciones del extremo de la pastilla son 
excéntricas respecto a los muros norte y sur. 
• El mayor empotramiento de la cimentación del extremo sur ha proporcionado el adecuado 
funcionamiento de la misma, a pesar de su excentricidad, mientras que en el caso más precario y superficial 
de la cimentación del extremo de la vivienda nº 1 (norte), se ha producido un asiento o colapso del terreno 
soporte de la misma. 

• Esa diferencia de empotramiento, tal y como se definió en informes anteriores (ME_EG-10443_ Inf-
01_v01), ha proporcionado valores de capacidad portante muy dispares entre unos y otros cimientos (0,60 
kp/cm2 en vivienda nº 1 y 1,10 kp/cm2 en vivienda nº 17), resultando la situación más precaria para ese 
cimiento del extremo norte (vivienda nº 1), de la promoción de la pastilla de viviendas. 

• La excentricidad de esa cimentación extrema de la vivienda nº 1 ha favorecido el vuelco de  la zapata 
corrida generando el desarrollo de las patologías que ahora presenciamos y que son absolutamente 
compatibles con el proceso que estamos describiendo. 

• Por último, el fallo de la cimentación por zapata corrida afectada por asiento-colapso y vuelco, ha 
generado una tracción sobre las viviendas colindantes con las que comparten cimentación y estructura. Este 
fenómeno es más acentuado en la vivienda nº 3 y va amortiguándose conforme nos alejamos de la misma. 
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El mecanismo patológico descrito puede ser resuelto con un recalce de cimentación a través de elementos 
profundos del tipo micropilotes, cuya viabilidad, además, deberá considerar la repercusión económica no 
solo del recalce en sí mismo, sino de las obras auxiliares necesarias como demoliciones de cerramiento y 
forjados sanitarios para el acceso de los equipos de perforación. 
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1.2.6.- CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS. 
 
Se trata de una intervención de emergencia para REFUERZO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, Y 
REPARACIÓN POSTERIOR DE LA EDIFICACIÓN de las tres viviendas indicadas , no viéndose afectado 
ni alterado ningún parámetro urbanístico. 
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Situación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Promotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arquitecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Plan parcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calificación del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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URBANÍSTICA DE LA LEY SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA.
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
1.3.1.- DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
Se proyecta una intervención de recalce de la cimentación de las viviendas nº 1, 3 y 5 de la calle Río 
Guadajoz, en Alcalá del Río; actuando desde el interior y exterior de las viviendas en toda la PLANTA 
BAJA. Por la naturaleza simétrica de la solución de refuerzo estructural y de cimentación,  y para 
evitar daños futuros, será necesario actuar también sobre la 1ª crujía de la vivienda colindante con la 
nº 5, que es la nº7, a pesar de que no existan patologías en la misma. Así, se puede estimar un área 
de intervención de aproximadamente 152,010 m2. 
El ámbito de actuación se centraría por tanto en el recalce de cimentación de los elementos 
estructurales, quedando excluida cualquier intervención sobre otros elementos de los conjuntos 
edificatorios o del resto de las viviendas. Durante la ejecución de las obras se abarcará todo el ancho 
del acerado de forma permanente e incluso, de forma puntual, se ocupará temporalmente el vial de 
circulación, para operaciones de maniobra e implantación de maquinaria. 
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1.3.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
 
Se plantea un recalce de la cimentación de los pilares y de los muros de carga mediante la 
introducción de vigas continuas de hormigón armado, acopladas por dos lados a las vigas existentes. 
Este conjunto se cimentará por ambos lados mediante micropilotes tipo de inyección IGU, de 
Ø150mm, con mortero o lechada fck>= 25MPa, y armadura de conexión 4Ø25. La profundidad 
prevista de los micros es de 15.00 m, con ángulo de inclinación de 15º. Una vez completados los 
trabajos de recalce,  se plantea pórtico de estructura metálica para consolidación de la fachada 
NorEste (la más afectada), a base de perfiles HEB 120 tanto para vigas como para pilares. 
 
Para la propuesta de intervención, se ha partido de la información geotécnica ya descrita, y recogida 
en los trabajos previos realizados de investigación de la patología. (Estudio Geotécnico de 2021 REF: 
S21/282-GEOLÉN, Estudio Geotécnico de Enero de 2023 REF: ME_EG-10443_Inf-01_v01-
EDARTEC, y  Estudio Geotécnico de Agosto de 2023 REF: ME_EG-10443_Inf-02_v01-EDARTEC) 
 
El conjunto de los trabajos a realizar y el proceso constructivo a seguir se relacionan a continuación: 
 
 
Trabajos previos 

 

- Desalojo preventivo de los inquilinos de las viviendas 1, 3 ,5 y 7 durante el proceso de 
ejecución de los trabajos de recalce . 

- Desalojo de mobiliario y enseres de la planta baja de las viviendas 1, 3 ,5 y 7. 

- Delimitación del cajón de obras, realizado con paneles ciegos de chapa galvanizada. 

- Desconexionado y retirada de las redes interiores dañadas en las viviendas afectadas. 

- Apertura de huecos en fachada de planta baja para extracción de elementos desmontados y 
demolidos, susceptible de permitir el paso de la máquina de micropilotes. 

- Desmontaje del forjado autoportante de planta baja y de la escalera de acceso a planta 
primera en todas las viviendas. 

- Demolición del pavimento del acerado que se necesario para los recalces y  la inspección de 
elementos enterrados de infraestructura. Desconexionado de las infraestructuras, con 
protección de las redes existentes y/o desvío provisional en caso necesario. 
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Ejecución del recalce de las cimentaciones y refuerzo estructural 

- Retirada de tierras que sean necesarias para la realización de los recalces. 

- Ejecución de las vigas acopladas a ambos lados de las vigas de cimentación existentes 
(ferrallado y hormigonado). 

- Ejecución de los micropilotes, que serán del tipo de Inyección Global Única (IGU). 

- Ejecución del nuevo forjado de planta baja, con las dimensiones y armadura que se 
especifican en los planos correspondientes. 

- Una vez completados los trabajos de recalce,  se plantea pórtico de estructura metálica para 
consolidación de la fachada NorEste (la más afectada), a base de perfiles HEB 120 tanto para 
vigas como para pilares. 

 

 

 

Recuperación de la calidad constructiva y finalización de la obra. 

- Tras la ejecución de los trabajos de recalce, se procederá al relleno de las excavaciones con 
terreno seleccionado, sobre el que se extenderá una lámina de polietileno y sobre ella se 
extenderá una solera de hormigón armado con una malla electrosoldada. Finalmente se 
dispondrá un pavimento de baldosas de hormigón y peldaños de características análogas a las 
preexistencias. 

- Las infraestructuras que hubiesen sido necesario desmontar o reparar para la ejecución de las 
obras, se reinstalarán y pondrán en funcionamiento, realizándose las pruebas necesarias. 

- Reconstrucción de escalera interior de vivienda entre planta baja y planta primera. 

- Reparación y cegado de huecos en cerramientos exteriores 

- Reparaciones en el interior de las viviendas de los daños derivados de los trabajos de recalce: 
tabiquerías y cerramientos exteriores, carpinterías de madera y metálica, vidrios, rejas,  falsos 
techos, pinturas, instalaciones, etc… 

- Reparación de grietas y fisuras en muros y reposición de revestimientos y pinturas de interior 
y en fachadas de las viviendas 

- Los trabajos concluirán con la retirada del cajón de obra y limpieza general del ámbito de 
intervención. 
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1.3.3.- RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS 
 
 

1.3.3.1.  CUMPLIMIENTO DEL CTE. 
 

Al tratarse de obras de recalce estructural, encaminadas a proporcionar al edificio condiciones de 
seguridad constructiva, garantizando su estabilidad y resistencia mecánica, según el Artículo 2 de la 
Parte I del Código Técnico, la presente intervención se encuentra dentro del ámbito de aplicación de 
esta norma, por ello se tendrán en cuenta todas aquellas exigencias técnicas y criterios de diseño del 
CTE y sus documentos básicos que se consideren necesarios para la ejecución de los trabajos objeto 
del presente proyecto. 
 
Así, los documentos básicos del CTE considerados han sido los siguientes: 

 - DB-SE 
- DB-SE-AE 
- DB-SE-C 

 
 
1.3.3.2.  OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 
* INFRAESTRUCTURAS 

- Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. Orden de 
15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*. 

- Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 18.04.88*. BOE 
2.03.91**. BOE 29.05.92**. BOE 2.07.02**. 
 
* CONTROL DE CALIDAD 

- Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. D. 13/1988, de 27 de enero, de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88. 

- Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra 
pública. Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89. BOJA 
29.07.89*. BOJA 21.08.01**. BOJA 10.03.04**. 

- Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de 
Calidad de la Edificación. R.D. 1230/1989, de 13 de octubre, del Mº Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE. 18.10.1989. 

- Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de 
Calidad de la Edificación. Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE13.08.2002. BOE 7.04.04. 
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- Aprobación del área de acreditación para la asistencia técnica de las obras de uso principal 
administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. Orden de 
20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y Transportes, BOJA 11.07.2005. 
 
* CÓDIGO ESTRUCTURAL. R. D. 470/2021 de 29 de junio. 
 
* RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
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1.5.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO Y DURACIÓN ESTIMADA DE LAS OBRAS. 

 
El Presupuesto de Ejecución Material para el conjunto de las obras, estimado por capítulos es el 
siguiente: 

 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO 
1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 12.569,37 

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 2.584,72 

3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 176.208,5 

4 ALBAÑILERÍA Y AISLAMIENTOS 12.727,48 

5 INSTALACIONES 5.285,74 

6 REVESTIMIENTOS 47.640,32 

7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 11.364,41 

8 REPARACIONES 10.394,15 

9 CONTROL DE CALIDAD 1.066,56 

10 GESTION DE RESIDUOS 1.234,59 

11 SEGURIDAD Y SALUD 4.657,37 

Total Presupuesto de Ejecución Material 285.733,29 € 

19% G.G. + B.I. 54.289,33 € 

Total Presupuesto de Contrata 340.022,62 € 

 
Asciende el total del Presupuesto de Contrata a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA MIL 
VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (I.V.A. no incluido). 
 
El tiempo estimado para la ejecución de los trabajos descritos es de 9 MESES, sin considerar los 
posibles tiempos muertos en la realización de operaciones previas a la ejecución de las obras. 
 

Sevilla, Septiembre de 2024 
 
 

 
Fdo: Eduardo Martínez Moya 

Arquitecto  
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2.  MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
 
 
2.1.- TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJES. 

 

- Las viviendas deberán ser desalojadas temporalmente de forma preventiva durante la 
ejecución de los trabajos de recalce y durante la ejecución de los micropilotes. Se realizará el 
desalojo de mobiliario y enseres de la planta baja de las viviendas 1, 3 ,5 y 7. 

- Según la información disponible, por el tramo NorEste de fachada donde se prevé intervenir, 
existe una red de saneamiento de agua que aparentemente tiene fugas o está rota . Se 
verificará la si la red afectada pertenece a las viviendas o bién es de propiedad municipal, 
comprobándose si está o no en servicio, así como su localización y trazado. Las redes 
afectadas deberán ser reparadas, y las que no se vean directamente afectadas pero estén en 
el ámbito de las excavaciones, se protegerán mediante acodalado y enfundado de las 
conducciones, que se realizaría con tubos de polietileno corrugado de doble capa, cortado y 
posteriormente encintado. Si se viesen directamente afectadas por coincidencia geométrica 
con las obras a realizar, se deberá proceder a su desconexionado y, en caso necesario, a su 
desvío provisional. 

- Desconexionado y retirada de las redes interiores dañadas en las viviendas afectadas. 

- Cerramiento de obra, formado por paneles rígidos de chapa nervada galvanizada, postes y 
piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de los postes. El 
cerramiento abarcará permanentemente durante el desarrollo de las obras todo el ancho del 
acerado y la banda de aparcamientos, ocupando ocasionalmente la calzada durante las 
operaciones de maniobra e implantación de maquinaria. 

- Apertura de huecos en fachada de planta baja para extracción de elementos desmontados y 
demolidos, susceptible de permitir el paso de la máquina de micropilotes. 

- Desmontaje del forjado autoportante de planta baja y de la escalera de acceso a planta 
primera en todas las viviendas. 

- Demolición del pavimento del acerado que se necesario para los recalces y  la inspección de 
elementos enterrados de infraestructura. Desconexionado de las infraestructuras, con 
protección de las redes existentes y/o desvío provisional en caso necesario. 
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2.2.- EJECUCIÓN DEL RECALCE. 

 
2.2.1.- EXCAVACIONES Y FORMACIÓN DE RECALCES 
 

Se realizará el desmontaje del forjado sanitario de planta baja, así como la retirada de tierras que sean 
necesarias para la realización de los recalces y la ejecución de los micropilotes. 
Se proyecta recalzar las cimentaciones de los elementos estructurales afectados mediante vigas 
acopladas a ambos lados de las vigas de cimentación existentes (ferrallado y hormigonado). La 
geometría, dimensiones y armaduras se especifican en los planos correspondientes. Las vigas 
acopladas se hormigonarán en dos veces para permitir la colocación del nuevo forjado autoportante. 
Todas estas operaciones se realizarán según indicaciones de la Dirección Facultativa, excavándose y 
hormigonándose de forma secuencial. 
 
Se empleará hormigón HA-25/B/20/XC2(*) y las armaduras serán de acero B500S. 
 
(*)Tras observar el terreno y la posible existencia de agresividad química por elementos ajenos al suelo, 
según se desprende del estudio geotécnico,  se seguirá el criterio de la Dirección Facultativa para la 
utilización en su caso  de cementos especiales adecuados. 
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Características de los materiales. 
 

Hormigón en elementos de cimentación 
Tipo: HA-25/B/20/XC2 (*) 
Tipo de cemento: CEM II/B-M42.5R 
Tamaño máximo del árido: 20 mm. 
Máxima relación agua/cemento:   0,60 
Mínimo contenido de cemento:   275 Kg/m3 
Recubrimientos: 20 (mínimo) + 10 (marginal) = 30 mm 
Resistencia característica Fck: 25 N/mm2 
Módulo de elasticidad: 8500(fck+8)1/3= 27.264  Mpa 
Coeficiente de Poisson: 0,20 
Coef. de dilatación térmica: 10-5 
 
Acero en barras corrugadas:   
Tipo: B-500-S 
Límite elástico fyx 500 N/mm2 
Módulo de elasticidad E: 200.000 N/mm2 

 
(*)Tras observar el terreno y la posible existencia de agresividad química por elementos ajenos al suelo, 
según se desprende del estudio geotécnico,  se seguirá el criterio de la Dirección Facultativa para la 
utilización en su caso  de cementos especiales adecuados. 
 
 
 

2.2.2.- EJECUCIÓN DE LOS MICROPILOTES. 
 
Tras el desmontaje del forjado sanitario de planta baja, se procederá a la ejecución de micropilotes 
como elementos de cimentación del recalce.  La geometría, dimensiones y armaduras se especifican 
en los planos correspondientes. 
 
Según el proceso de inyección de la lechada del micropilote, se pueden distinguir tres tipos: Inyección 
Global Única (IGU), Inyección Repetitiva (IR) e Inyección Repetitiva Selectiva (IRS). Por el tipo de 
obra de que se trata y las características del terreno, en el presente Proyecto se ha estimado que el 
tipo de micropilote más adecuado es el de Inyección Global Única. 
 
Se dispondrán micropilotes en las posiciones y con las características que se especifican en los planos 
correspondientes. 
 
Es muy importante indicar que, antes del comienzo de las perforaciones, se deberá verificar in situ la 
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posible existencia y trazado de redes de infraestructuras (saneamiento, abastecimiento, electricidad, 
gas, telefonía,…), con objeto de evitar daños e interferencias en dichas redes. 
 
Los micropilotes deberán atravesar el hormigón armado de los elementos de cimentación ya 
reforzados, por lo que antes de la ejecución del micropilote se deberá perforar el elemento de 
cimentación mediante un taladro pasante. 
 
Los micropilotes tendrán, inicialmente, una longitud total de 15 m desde la cara superior del 
elemento de cimentación. La longitud definitiva será establecida por la Dirección Facultativa en 
función de su propio criterio tras el comienzo de las obras y la observación in situ de los elementos 
existentes. 
 
Las perforaciones se realizarán a roto-percusión con entubación provisional del taladro, si fuese 
necesario, siendo el diámetro de los taladros de 150 mm. Con el primer taladro se verificarán las 
distintas capas del terreno y sus profundidades, corrigiendo en caso necesario las longitudes iniciales 
propuestas, según lo que indique tras estas pruebas la Dirección Facultativa de las obras. 
 
No se perforarán dos micropilotes adyacentes de una misma ménsula de forma consecutiva. En 
cualquier caso, se dejará transcurrir al menos 24 horas entre el hormigonado de un micropilote y la 
perforación del adyacente. 
 
Una vez terminada la perforación y limpio el taladro, se insertará la armadura tubular a la mayor 
brevedad posible, debiendo realizarse en el mismo día de la perforación. Se colocará centrada y hasta 
el fondo de la perforación, de diámetro exterior 88,9 mm y 9,5 mm de espesor, de acero tipo EN 
ISO 11960 N-80, con límite elástico mínimo 560 MPa. 
 
Posteriormente y en un plazo no superior a 24 horas, se procederá a la inyección de la lechada de 
cemento, por el procedimiento de inyección única. 
 
Se inyectará desde la base del micropilote, subiendo la lechada tanto por el interior como por el 
exterior de la armadura, hasta que la lechada salga limpia por la boca del taladro. 
 
La presión de inyección de la lechada será superior a la mitad de la presión límite del terreno e 
inferior a ésta, pudiéndose medir en la boca de salida de la bomba si está situada a menos de 50 
metros del micropilote y con menos de 1 metro de desnivel. En caso contrario se medirá en la boca 
de inyección. 
 
0,5 Plím ≤ Pi ≤  Plím 
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A continuación se procederá a la extracción por tramos del revestimiento en su caso, reponiendo a la 
vez la merma de lechada si fuese necesario. 
 
Tras la ejecución del micropilote se debe eliminar la lechada en el tramo en que el micropilote 
atraviese ménsula de hormigón y rellenarse con lechada o mortero de reparación estructural sin 
retracción y ligeramente expansivo, tipo Sika Monotop 620 o equilvalente. 
 
Como conexión de los micropilotes con los encepados, se dispondrán 4 barras de acero corrugado 
de Ø25 mm soldados a la cabeza de la armadura del micropilote, con soldadura discontinua con 
cordones de 10 cms a intervalos de 15 cms, alternando las posiciones a ambos lados de la barra.  La 
longitud de las barras será el canto del elemento de cimentación menos 10 cms. 
 
 
Características de los materiales. 
 
Acero armadura tubular de micropilotes. 
Tipo:  EN ISO 11960 N-80 
Límite elástico fy 560 Mpa 
 
Lechada. 
El mortero a utilizar tendrá fck>= 25MPa , con contenido mínimo de cemento 375 kg/m3 y una 
relación agua/cemento <0.60. La dosificación de la lechada a utilizar cumplirá la relación 0.40<= a/c 
<= 0.55 
 
Acero en barras corrugadas:  
Tipo: B-500-S 
Límite elástico fyx 500 N/mm2 
Módulo de elasticidad E: 200.000 N/mm2 
 
 

2.2.3.-VIGAS SUPERIORES CONTINUAS y FORJADO DE P.BAJA. REFUERZO DE PÓRTICO 
EXTREMO 

 
Una vez finalizada la ejecución de los micropilotes, se ejecutará el hormigonado de las vigas acopladas 
y del forjado sanitario previsto, quedando un elemento corrido que arriostra las cabezas de los 
micropilotes y sirve de apoyo a las viguetas autoportantes. Una vez completados los trabajos de 
recalce,  se plantea pórtico de estructura metálica para consolidación de la fachada Noreste (la más 
afectada), a base de perfiles HEB 120 tanto para vigas como para pilares. Posteriormente se realizará 
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la reconstrucción de la escalera interior de acceso a la planta primera en cada una de las viviendas. 
 
Las dimensiones, geometría y disposición de las armaduras se especifican en los planos 
correspondientes. 
 
El material empleado será hormigón HA-25/B/20/XC2(*) y barras corrugadas de acero B500S, el 
mismo que en las ménsulas del recalce, en cuyo apartado se describen las características de estos 
materiales. 

 
(*)Tras observar el terreno y la posible existencia de agresividad química por elementos ajenos al suelo, 
según se desprende del estudio geotécnico,  se seguirá el criterio de la Dirección Facultativa para la 
utilización en su caso  de cementos especiales adecuados. 
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2.3.- RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD CONSTRUCTIVA. 

 
Una vez finalizados las obras del refuerzo estructural y de cimentación, se procederá a la ejecución de 
los trabajos complementarios encaminados a la recuperación de la calidad constructiva y de acabados 
de la zona afectada por las obras. Dentro de estos trabajos se incluyen los que se describen a 
continuación. Ni la propiedad (AVRA) ni el Ayuntamiento nos han facilitado los planos, ni memoria, ni 
mediciones del proyecto arquitectónico original. Por tanto la información de que se dispone es 
únicamente la obtenida in situ por esta ingeniería en las visitas realizadas.  

 

- Tras la ejecución de los trabajos de recalce se procederá, donde sea necesario, al relleno de 
las excavaciones, realizado con terreno seleccionado, de forma que se obtenga una cota de 
uniforme en toda la zona intervenida, que se establece en torno a 25 cms de la cota de 
pavimento terminado. El relleno se extenderá en capas de 20 cms compactándose al 95% 
Proctor. Sobre el relleno se dispondrá una lámina de polietileno y sobre ella se extenderá 
una solera de hormigón HA-25/B/20/XC2, de 15 cms de espesor, armado con una malla 
electrosoldada de Ø6mm con separación 150x150 mm, Finalmente se dispondrá un 
pavimento de características análogas a las preexistencias. Preferentemente se empleará el 
mayor número posible de piezas anteriormente levantadas, tanto de solería como de 
bordillos, reponiéndose aquellas que hubiesen sido dañadas. 

- Reposición en el interior de las viviendas de las instalaciones interiores de saneamiento y 
fontanería, ajustándose a la normativa actual y a los elementos preexistentes en el proyecto. 
Esto incluye sólo a los elementos que hayan sido afectados por los trabajos de reparación; 
entre estos mencionaremos los siguientes:   

*Bajantes, colectores colgados o enterrados y arquetas 
*Tuberías de agua fría y caliente. 
*Instalación del termo para suministro de agua caliente sanitaria. 
*Conductos de evacuación de humos y de entrada de aire según normativa. 
*Mobiliario de cocina, campana extractora de humos  y fregadero de dos senos 
encastrado.  
*La pileta lavadero, según normativa VPO, no debe verse afectada por que según los datos 
de que disponemos se sitúa en el patio de las viviendas que no se afecta en esta reparación 
estructural.  
*Conforme a la información disponible no existen aparatos sanitarios afectados por los 
trabajos en planta baja. 

 
- Reposición en las viviendas de las instalaciones de electricidad y telefonía, ajustándose a la 

normativa actual y a los elementos preexistentes en el proyecto. Esto incluye sólo a los 
elementos que hayan sido afectados por los trabajos de reparación; entre estos 
mencionaremos los siguientes:  

*Circuitos eléctricos completos, de alumbrado y fuerza con sus correspondientes tomas de 
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tierra. 
*Bases de enchufe y mecanismos, cajas de conexión, tomas de TV y telefonía. 
*Caja general de protección CGP, líneas generales de alimentación, cuadro de distribución 
y dispositivos de mando y protección. 
*Contadores y acometidas a la red, etc… 
 

- Reposición en las viviendas de los cerramientos exteriores y tabiquería interior, , ajustándose 
a la normativa actual y a los elementos preexistentes en el proyecto. Esto incluye sólo a los 
elementos que hayan sido afectados por los trabajos de reparación; entre estos 
mencionaremos los siguientes:  

*Cerramientos en fachada de doble hoja con citara de ladrillo de ½ pie de espesor + 
cámara con aislante + tabique de ladrillo hueco interior, con espesores idénticos a los 
preexistentes. 
*Tabiquería interior de ladrillo hueco con espesor total idéntico al preexistente. 
*Tabiquería de cuartos húmedos de ladrillo hueco doble o triple, con espesor total idéntico 
al preexistente.  
*Los muros de carga de ladrillo que existen con función estructural, en principio no se 
verán afectados por la intervención de refuerzo. 
*Los alfeizares y remates se repondrán, con características geométricas y materiales 
idénticos a los preexistentes. 
 

- Reposición en las viviendas de las carpinterías de madera y metálicas, ajustándose a la 
normativa actual y a los elementos preexistentes en el proyecto. Esto incluye sólo a los 
elementos que hayan sido afectados por los trabajos de reparación; entre estos 
mencionaremos los siguientes: 

*Las puertas en fachada, al exterior, se repondrán con características geométricas y 
materiales idénticos a los preexistentes. 
*Las puertas de paso interiores, se repondrán con características geométricas y materiales 
idénticos a los preexistentes. 
*Las ventanas de aluminio y rejas de acero con pletinas y barrotes, se repondrán con 
características geométricas y materiales idénticos a los preexistentes. 
*Los vidrios para las carpinterías serán ajustados en sus características a la normativa actual, 
con aspecto lo más parecido posible a los  preexistentes. 
*Las persianas y elementos de sombra existentes se repondrán con características 
geométricas y materiales idénticos a los preexistentes. 
*Los pasamanos de escalera en madera, y sus soportes, se repondrán con características 
geométricas y materiales idénticos a los preexistentes.. No se encuentran barandillas en la 
zona de intervención. 
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- Reposición en las viviendas de los revestimientos y pinturas, ajustándose a la normativa actual 
y a los elementos preexistentes en el proyecto. Esto incluye sólo a los elementos que hayan 
sido afectados por los trabajos de reparación; entre estos mencionaremos los siguientes: 

*Para los acabados interiores se debe reponer la capa de yeso-perlita existente.  
*Para los acabados exteriores se debe reponer la capa de enfoscado de mortero existente, 
incluso los revestimientos específicos de zocalos preexistentes (por ejemplo a la “tirolesa”). 
*Las solerías interiores y rodapiés , se repondrán con características geométricas y 
materiales idénticos a los preexistentes. 
*Las solerías interiores de cocina  se repondrán con características geométricas y materiales 
idénticos a los preexistentes. 
*Las solerías exteriores, se repondrán con características geométricas y materiales idénticos 
a los preexistentes. 
*Las huellas, tabicas y rodapiés de escaleras interiores se repondrán con características 
geométricas y materiales idénticos a los preexistentes. 
*Las pinturas y falsos techos interiores se repondrán con características geométricas y 
materiales idénticos a los preexistentes. 
*Las pinturas exteriores se repondrán con características geométricas y materiales idénticos 
a los preexistentes. 

 
- Reposición y conexionados de redes interiores y de aquellas infraestructuras urbanas y 

acometidas a las viviendas que se hubiesen visto afectadas por las obras, realizando las 
correspondientes pruebas de puesta en funcionamiento por parte de empresas autorizadas. 

- Reparación de fisuras de los muros y tabiques afectados, consistente en resanado y picado 
del revestimiento en la zona afectada en un ancho de 30 cm alrededor de la fisura; sellado de 
la fisura con adhesivo/mortero tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, tipo 
SIKADUR 31-EF o equivalente inyectado a presión controlada;; armado con malla de fibra de 
vidrio previa imprimación con látex y terminación con enfoscado de mortero de cal o 
cemento, según preexistencias. 

- Las grietas de mayor importancia recibirán un tratamiento análogo descrito en el párrafo 
anterior y además se reforzará con grapas metálicas de acero inoxidable AISI 316 L, de  
8mm de diámetro y longitud total 55 cm; para lo cual se procederá a la apertura de rozas de 
5x5 cm cada 30 cm, de 35 cm de longitud y perforaciones en los extremos de 10 cm de 
profundidad, donde irán alojadas las grapas. 

- Retirada de los elementos de protección, del cajón de obras y limpieza general del ámbito de 
intervención. 
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3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE 

	
 
3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 
 

 apartado 
 

Procede 
No 
procede 

     
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
     
DB-SE-C 3.1.4. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE 3.1.3. 
Norma de construcción 
sismorresistente 

  

CE 3.1.5. 
Código estructural 
Título 2. Estructuras de hormigón 
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EAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en 

asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado 
frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 
sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, 
construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad 
adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE 
Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», 
«DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 
las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de 
Hormigón Estructural vigente. 

 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la 
estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de 
forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los 
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias 
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento 
previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será 
conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 
deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de 
un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o 
anomalías inadmisibles. 
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3.1.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL  (SE) 
 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS 
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 
estar expuesto el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 
Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 
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Clasificación de las 
acciones PERMANENTES 

Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación 
despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES 
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 

ACCIDENTALES 
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero 
de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  
Valores 
característicos de las 
acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB 
SE-AE. 

  
Datos geométricos 
de la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto. 

  
Características de 
los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación del Título 2 del Código 
Estructural. 

  
Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo, mediante procedimientos manuales siguiendo la teoría clásica 
de cálculo de estructuras y de resistencia de materiales. 
Se efectúan modelos simplificados en los que los elementos se discretizan en 
sistemas planos.  
Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando tres 
grados de libertad. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, 
para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

 
 

Verificación de la estabilidad 
 
 
Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 
 

Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed Rd 
 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
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Combinación de acciones 
 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 
del presente DB. 
 

 
 

Verificación de la aptitud de servicio 
 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para 
dicho efecto. 

 
Flechas Sin objeto 
  
Desplazamientos 
horizontales 

Sin objeto 

 
 
 
1.2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE) 
 
 

Acciones 
Permanentes 
(G): 

Peso propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos 
estructurales, calculados a partir de su sección bruta, y 
multiplicados por su peso específico. 

Cargas muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son 
elementos tales como el pavimento. 

Peso propio de tabiques 
pesados y muros de 
cerramiento: 

Las cargas correspondientes a los muros de fachada de 
las viviendas que se recalzan, se determina en función de 
su espesor y del peso específico de los  materiales 
utlizados (fábrica de ladrillo macizo). 

 
 
Acciones 

Sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. 
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Variables 
(Q): 
 

Acciones 
climáticas: 

El viento: 
Dada la tipología estructural presente en las viviendas a recalzar, la 
acción del viento no es determinante a  la hora de dimensionar el 
recalce, razón por la que no se ha considerado esta acción. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas 
formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones 
térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  a una distancia 
máxima de 40 metros. 
Este mismo criterio se puede aplicar de manera orientativa en las 
estructuras formadas por muros de carga y muros transversales de 
arriostramiento. 
Las viviendas a recalzar presentan unas dimensiones inferiores a lo 
que indica la normativa que le es de aplicación.  
En el cálculo no se ha tenido en cuenta esta acción por la razón 
dada. 
 
La nieve: 
No es de aplicación 
 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los 
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de 
corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 
superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales 
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se 
active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad 
relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
 
Para los elementos de cimentación (losas y muros que conforman el 
foso del ascensor), se ha considerado una clase general de 
exposición XC2(*) : elementos con riesgo de ataque por corrosión 
inducida por carbonatación, expuestos a la humedad o raramente 
secos.  
(*)Tras observar el terreno y la posible existencia de agresividad química 
por elementos ajenos al suelo, según se desprende del estudio 
geotécnico,  se seguirá el criterio de la Dirección Facultativa para la 
utilización en su caso de cementos especiales adecuados 
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Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
No se han tenido en cuenta estas acciones a la hora del dimensionar 
los recalces 

 
 
 
Cargas gravitatorias por usos. 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones 
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el 
cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
 

Forjados de viviendas 
Peso propio del 
Forjado. 

Otras 
Concargas 

Acciones 
Variables 

Carga Total (*) 

Planta de Pisos y de 
Cubierta 

- - - 10.00 kN/m2 

 
(*)  Del lado de la seguridad, además del peso propio de los muros de fachada, se ha considerado una carga 
total por nivel de forjado de valor igual a 10,00 kN/m2 
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3.1.3. CIMENTACIONES (SE-C) 
 
 

Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados 

Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de 
Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación 
debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno 
de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que 
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el 
documento DB-SE en los apartados (4.3 – 4.4 – 4.5). 

 
 

Estudio geotécnico 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 

previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del 
edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 
Se ha partido de la información geotécnica recogida en los trabajos 
previos de investigación de la patología de los que se ha dispuesto. 
 

Empresa:  EDARTEC GEOTECNIA SL 
Número de 
referencia/expediente: 

ME_EG-10443_inf-01_v01 y ME_EG-10443_inf-02_v01 
 

Fecha: Enero y Agosto 2023 
Nombre del autor/es 
firmantes: 

José María Noriega Rivera. Director de Geotecnia 

Número de Sondeos: Se efectuó una campaña de reconocimiento geotécnico que  incluye 6 
calicatas, 2 sondeos con toma de muestras, y ensayos SPT.  
 

Descripción de los terrenos: 
 

A partir del contenido del informe citado, se ha realizado una 
reinterpretación de los resultados obtenidos en los trabajos de campo 
y ensayos de laboratorio. A partir de estos resultados, se establece el 
siguiente perfil estratigráfico. 
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Resumen parámetros 
geotécnicos: 
 

Tipo de cimentación  Cimentación profunda mediante 
micropilotes de inyección global 
única (IGU), trabajando por fuste. 

Estrato previsto para cimentar Se desprecia la contribución por 
fuste del nivel superficial de 
rellenos, así como la resistencia 
por punta del micropilote, dado 
el reducido diámetro de éste. 
 

Nivel freático Se detecta a cota variable, en 
función de la fecha y del sondeo 
en el que se mide (oscila entre 
1,70 m y 4,80 m, los valores de 
los que se dispone. 

Carga admisible considerada: La resistencia límite por fuste y la 
resistencia de cálculo, para cada  
uno de los niveles geotécnicos 
detectados en los trabajos de 
reconocimiento geotécnicos 
realizados, se recogen en la tabla 
que sigue (1). 
A partir de los valores de la citada 
tabla, se determina la capacidad 
portante de los micros en función 
de su longitud (2). 

Coeficiente de balasto 
recomendado (k30) 

Sin objeto. 

Parámetros para el diseño de 
elementos de contención Sin objeto. 

 

 
(1). Tabla con la resistencia límite por fuste y de cálculo. 
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(2). Capacidad portante de los micros en función de su longitud. 
 
Nota: La tabla 1 y la tabla 2 recogidas en la presente Memoria, se han extraído del documento 
"RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS COMPLEMENTARIOS", realizado por EDARTEC Consultoría 
Geotécnica, S.L. (Referencia: ME_EG-10443_Inf-02_v-01; Fecha: 17 de Agosto de 2023). 
El citado documento, se encuentra recogido en su totalidad en el Anejo nº 2. 
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Cimentación: 
Descripción: Recalce de los elementos de cimentación de las viviendas nº 1, 3,5 

mediante micropilotes tipo IGU, dispuestos en parejas inclinados 15º 
Los micros reciben la carga de los muros de fachada, a través de unas 
vigas acopladas sobre la cimentación del muro existente. La disposición 
final se deberá precisar en obra según el criterio de la Dirección 
Facultativa. 

Material adoptado: Hormigón en masa HM 20/B/25/I 
Hormigón armado HA-25/B/20/XC2(*) 
Acero corrugado B-500S 
(*)Tras observar el terreno y la posible existencia de agresividad química 
por elementos ajenos al suelo, según se desprende del estudio 
geotécnico,  se seguirá el criterio de la Dirección Facultativa para la 
utilización en su caso  de cementos especiales adecuados. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas 
en el Código Estructural (RD 470/2021) atendiendo a elemento 
estructural considerado. 
. 

Condiciones de ejecución: Según planos de refuerzo de cimentación y estructura. 
La falta de documentación del proyecto original precisa y fiable, hacen 
que sea bastante probable que, en fase de obra y una vez que se lleve 
a cabo la excavación, se deban introducir ajustes en la solución de 
proyecto, para adaptarse a lo existente, siguiendo el criterio de la 
Dirección Facultativa.. 
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3.1.4. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
TÍTULO 2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 
(RD 470/2021, de 29 de junio, 
por el que se aprueba el Código Estructural) 
 
 
3.1.4.1. Estructura 
 

Descripción del sistema 
estructural: 

La presente memoria de cálculo tiene por objeto exponer los criterios 
generales que han servido para el cálculo del recalce de los elementos 
de cimentación de las viviendas unifamiliares adosadas de los números 
1, 3, 5 y 7  de la Calle Río Guadajoz, en la localidad de Alcalá del Río 
(Sevilla). 
 
Se adopta una solución de recalce de la cimentación, mediante 
micropilotes tipo IGU, dispuestos en parejas de dos, unidos entre sí 
mediante vigas longitudinales, paralealas  a las fachadas, dispuestas a 
modo de encepado., trasladándole las cargas al conjunto de 
micropilotes. 
 
La definición geométrica completa de la estructura y cimentación 
aparece reflejada en los planos de replanteo de  forjados y cimentación 
incluidos en el proyecto. 

 
3.1.4.2. Requisitos y exigencias (art. 5) 
 

Vida útil nominal mínima: 
(tabla 2.1, Anejo 18) 
 

Categoría 4, Estructuras de edificación y otras estructuras comunes: 50 
años 

Vida útil nominal de la 
estructura fijada por la 
propiedad: 

50 años 
 

  
Exigencias relativas al requisito 
de seguridad estructural: 
(art. 5.2.1) 

La exigencia de resistencia y estabilidad se satisface mediante la 
comprobación de los Estados Límite Últimos por los procedimientos 
incluidos en el Código Estructural. 
La exigencia de aptitud al servicio se satisface mediante la 
comprobación de los Estados Límite de Servicio por los 
procedimientos incluidos en el Código Estructural., junto con el resto 
de criterios relativos a ejecución y control. 
 
 

Exigencias relativas al requisito El cumplimiento del Código Estructural no es suficiente para el 
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de seguridad en caso de 
incendio: 
(art. 5.2.2.) 

cumplimiento de este requisito, siendo necesario cumplir además las 
disposiciones del resto de la reglamentación vigente que sea de 
aplicación. 
La estructura deberá mantener su resistencia frente al fuego durante el 
tiempo necesario, de manera que se limite la propagación del fuego y 
se facilite la evacuación de los ocupantes y la intervención de los 
equipos de rescate y extinción. 
Para estructuras de edificación, la resistencia al fuego requerida para 
cada elemento estructural viene definida en el Documento Básico DB-
SI del Código Técnico de la Edificación. 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales de hormigón 
proyectados se justifica mediante la aplicación de las tablas recogidas 
en el Anejo C del citado Documento Básico (DB-SI, CTE). 
 
La solución de recalce, se dispone enterrada en el terreno, no 
viéndose afectada por la acción de un posible fuego. 
 

Exigencias relativas al requisito 
de higiene, salud y medio 
ambiente: 
(art. 5.2.3) 

Las estructuras deberán proyectarse, construirse, controlarse  y 
mantenerse de forma que se cumpla la exigencia de calidad 
medioambiental de la ejecución. 
 

 
 
3.1.4.3. Bases de cálculo: 
 

Método de cálculo: 
Método de los Estados Límite 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados Limites, conforme a lo recogido en el Anejo 19 del Código 
Estructural. 
Se define como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de 
superarse, puede considerarse que la estructura no cumple alguna de 
las funciones para las que ha sido proyectada. 
A estos efectos se consideran. 
- Estados Límite Últimos 
- Estados Límite de Servicio 
- Estado Límite de Durabilidad 

  
Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una análisis con redistribución limitada de esfuerzos, 

considerándose en vigas una redistribución de hasta  de hasta un 15% 
de momentos negativos para la comprobación de Estados Límite 
Últimos, según el apartado5.5, Anejo 19 del Código Estructural. 
 

  
Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas en el apartado 9.2, Anejo 19 del 

Código Estructural. 
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Abertura máxima de fisuras       Se comprueba que las aberturas características de fisura no serán 

superiores a las máximas aberturas de fisura (wmáx) que figuran en la 
tabla 27.2 del Código Estructural. 
Clase de exposición  XC2  
Wmax (mm)  0,3 mm  

    
Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 

   
Sin objeto 

 
Programa de cálculo 
Nombre comercial:  
Empresa  
  
Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

Todos los elementos de refuerzo y/o recalce de la cimentación y de la 
estructura existente, se han analizado y se han dimensionado mediante 
medios manuales, siguiendo la teoría clásica de cálculo de estructuras y 
de la resistencia de materiales. 
Para ello, se ha discretizado la estructura en los elementos que la 
conforman y se ha procedido a analizar los esfuerzos que se producen 
en base a las cargas que recibe y a su configuración. 
Las vigas corridas de cimentación, se han diseñado a modo de 
encepados que reciben las cargas procedentes de los muros de carga 
y de los pilares existentes, así como del forjado sanitario de nueva 
creación. 
En el caso del forjado sanitario, se consideran dos vanos continuos en 
cada de una vivienda. Los forjados de una vivienda y de la vivienda 
contigua , se consideran  sin continuidad. 
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3.1.4.4. Estado de cargas  consideradas: 
 

Valores característicos de las 
acciones: 
 

Los valores característicos de las acciones a considerar serán los 
recogidos en: 
- Documento Básico DB SE-AE del Código Técnico de la Edificación, 
para las acciones permanentes y variables. 
 

  
Categoría de Uso 
considerada: 
(tabla 3.1, DB SE-AE del 
CTE) 

General: Categoría A, zonas residenciales. 
. 

  
Valores de representativos de 
las acciones. Coeficientes de 
combinación Ψi: 
 

Los coeficientes de combinación Ψi, serán los recogidos en la tabla 4.2 
del Documento Básico DB SE del Código Técnico de la Edificación, en 
función de la categoría de uso del edificio. 
 

  
Valores de cálculo de las 
acciones. Coeficientes 
parciales de seguridad γf: 
 

Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones γf, serán los 
recogidos en la tabla 4.1 del Documento Básico DB SE del Código 
Técnico de la Edificación 
 

 
Las combinaciones de las 
acciones consideradas se han 
establecido siguiendo los 
criterios de: 
 

- Documento Básico DB SE del Código Técnico de la Edificación. 
- Código Estructural. Anejo 18, Bases de cálculo. 
 

 
 
Cargas gravitatorias superficiales por usos y tipos de forjado (valores característicos): 
 

Forjados de viviendas 
Peso propio del 
Forjado. 

Otras 
Concargas 

Acciones 
Variables 

Carga Total (*) 

Planta de Pisos y de 
Cubierta 

- - - 10.00 kN/m2 

 
(*)  Del lado de la seguridad, además del peso propio de los muros de fachada, se ha considerado una carga 
total por nivel de forjado de valor igual a 10,00 kN/m2.  
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Cargas lineales verticales consideradas (valores característicos): 
 

 
  
Peso propio cerramientos 
exteriores: 

Se ha obtenido a partir de su altura y espesor, (altura media por 
planta igual a 3,50 m y espesor medio igual a 0,25 m), considerando 
un peso específico de la fábrica de ladrillo macizo de valor igual a 
1,80 T/m3. 

 
 
Acciones horizontales (valores característicos) 

 
 
Acción del Viento: Sin objeto 
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3.1.4.5. Características de los materiales: 
 
 
- Hormigón   HA-25/B/20/XC2(*), en cimentación. 
- tipo de cemento Según art. 28 Código Estructural 
- tamaño máximo de árido  20 mm. 
- máxima relación agua/cemento 0,60 
- mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
- recubrimientos 20 (mínimo) + 10 (marginal) = 30 mm 
- resistenciacaracterísticaFck 25Mpa (N/mm2) 
- módulo de elasticidad Ecm 22000[(fck+8)/10]0,3=31476 MPa 
- coeficiente de Poisson:  0,20 
- coef. de dilatación térmica: 10-5 

 

(*)Tras observar el terreno y la posible existencia de agresividad química por 
elementos ajenos al suelo, según se desprende del estudio geotécnico,  se seguirá 
el criterio de la Dirección Facultativa para la utilización en su caso  de cementos 
especiales adecuados. 

 
 
- Hormigón   HM-20/B/25/X0, en elementos de hormigón en masa 
- tipo de cemento Según art. 28 Código Estructural 
- tamaño máximo de árido 25 mm. 
- máxima relación agua / 
cemento 

0,60 

- mínimo contenido de cemento 200 kg/m3 
- Resistencia característica Fck 20 Mpa (N/mm2) 
- módulo de elasticidad Ecm 22000[(fck+8)/10]0,3 = 29962 MPa 
- coeficiente de Poisson:  0,20 
- coef. de dilatación térmica: 10-5 
  
- tipo de acero B-500S 
- límite elástico fyk 500 N/mm2 
- módulo de elasticidad E 200000 N/mm2 
 
 

24
/0

00
75

9 
- 

T
00

5

25
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

20
24

PAG 0072/0230



 
 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE 3 
VIVIENDAS EN CALLE RÍO GUADAJOZ VPP-SE-0987-ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA) 

MEMORIA 
 

EC2185_PByE-Memoria-Ref01-Rev01   (Septiembre de 2024)                                                                                                                    Página 69 

3.1.4.6. Niveles de control y coeficientes parciales de seguridad para los materiales: 
  

El nivel de control de ejecución de acuerdo al art. 14.3 del Código Estructural para esta obra es 
normal. 
El nivel de control de materiales para el hormigón es estadístico, art. 57.5.3 del Código Estructural. 
El control del acero para armaduras pasivas, de acuerdo con el artículo 58 del Código Estructural, se 
acreditará mediante la posesión de distintivos de calidad con reconocimiento oficial en vigor, conforme 
a lo establecido en el art. 18, o bien mediante la realización de ensayos durante la recepción. 
 
Coeficientes parciales de seguridad para los materiales para Estados Límite Últimos: 
(tabla A19.2.1, Anejo 19, Código Estructural) 

 
Hormigón 
γc 

Armaduras pasivas 
γs 

 

Situación Permanente o 
Transitoria 

1.50 1.15  

Situación Accidental 1.30 1.00  
    

  
   
 
 
3.1.4.7. Durabilidad (Art. 11 y Capítulo 9 del Código Estructural) 
 
De acuerdo con el artículo 11del Código Estructural, para la estructura en cuestión se diseña una 
estrategia de durabilidad conforme a las prescripciones del Capítulo9 del citado código, incluyendo las 
medidas necesarias para que la estructura alcance la duración de la vida útil establecida. 
 
Clases de exposición consideradas(art.27.1) 

Tipo de riesgo Designación Descripción del entorno Elemento estructural 
Sin riesgo de ataque 
por corrosión 

X0 Hormigón en masa sin ataque 
hielo/deshielo, abrasión o 
ataque químico 

Elementos de hormigón en 
masa. 

Corrosión inducida 
por carbonatación 

XC2(*) Húmedo, raramente seco. Losa y muros del foso  

(*)Tras observar el terreno y la posible existencia de agresividad química por elementos ajenos al 
suelo, según se desprende del estudio geotécnico,  se seguirá el criterio de la Dirección Facultativa 
para la utilización en su caso  de cementos especiales adecuados. 
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De acuerdo al art. 11.4 se asume el cumplimiento de los Estados Límite asociados a la durabilidad 
mediante la aplicación de una serie de criterios relativos a dimensiones geométricas, calidades de los 
productos a emplear y condiciones de ejecución. 
 
Para satisfacer dichos criterios, la estrategia de durabilidad incluye los siguientes aspectos: 
 
Formas estructurales 
adecuadas: 

De acuerdo con el artículo 43.1, se definen esquemas estructurales, formas 
geométricas, y detalles compatibles con la consecución de una buena 
durabilidad. 
Se evita el contacto con el agua al tratarse de una estructura protegida en su 
mayor parte. Para los voladizos, en caso de quedar vistos se diseñarán formas 
adecuadas para la rápida evacuación del agua. 

Adecuada calidad del 
hormigón: 
 

Los hormigones empleados en la estructura cumplirán todas las prescripciones 
relativas a la selección de materiales (art. 28 al 38), dosificación adecuada 
(apartados 43.2.1), correcta puesta en obra (art. 52), curado del hormigón 
(apartado 52.5), resistencia conforme con el comportamiento estructural 
esperado y con los requisitos de durabilidad, y comportamiento. 
 
De acuerdo con el artículo 43.2.1, y según se recoge en el apartado anterior 
sobre características de los materiales de la presente memoria, los hormigones 
empleados en la estructura cumplen las prescripciones relativas a la dosificación 
del hormigón, estableciéndose para la clase de ambiente de cada elemento, la 
máxima relación agua/cemento, el contenido mínimo de cemento, y la 
resistencia mínima recomendada de acuerdo con las tablas 43.2.1.a y 43.2.1.b 
del Código Estructural. 
 

Recubrimientos: De acuerdo con el artículo 43.4.1, se establecen los recubrimientos mínimos 
para las armaduras en función del tipo de ambiente de cada elemento 
estructural y del tipo de cemento a emplear, conforme a las tablas 44.2.1.1.a, 
44.2.1.1.b, 44.3y 44.4. 
En cualquier caso, dichos recubrimientos no serán nunca inferiores a los 
requeridos por el Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio del 
Código Técnico de la Edificación en función de la resistencia al fuego que deba 
tener cada elemento estructural. 
En el apartado anterior sobre características de los materiales se especifican los 
recubrimientos mínimos para cada elemento estructural. Para garantizar estos 
recubrimientos se emplearán separadores que cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado 43.4.2, de acuerdo a la disposición y separación 
prescrita en el artículo 49.8.2del Código Estructural. 
 

Control del máximo 
de abertura de fisura. 

De acuerdo con el artículo 43.3.6, se comprueba que el valor máximo de 
abertura de fisuras no supera los valores máximos indicados en la tabla 27.2 
para cada uno de los ambientes descritos. 
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Disposición de 
protecciones 
superficiales 

En principio no es necesario adoptar medidas especiales de protección 
conforme al artículo 43.3.1.3, al no existir situaciones de especial agresividad, 
pero según se desprende del estudio geotécnico,  se seguirá el criterio de la 
Dirección Facultativa para la utilización en su caso  de cementos especiales 
adecuados en el caso de que se descubra durante la ejecución la existencia de 
agresividad química. 
 

Protección de 
armaduras frente a la 
corrosión 

Se evitará el contacto de las armaduras con otros metales de diferente 
potencial galvánico. 
Para prevenir la corrosión de las armaduras pasivas, el contenido total de 
cloruros del hormigón será inferior al 0,4% del peso del cemento. 

 
Las especificaciones relativas a la durabilidad deberán cumplirse en toda la fase de ejecución, no 
permitiéndose compensar los efectos derivados por el incumplimiento de cualquiera de ellas.  
 
 
El presente documento consta de 71 páginas numeradas y cinco anexos.  

 
 

Sevilla, Septiembre de 2024 
 
 
 
 
 

Fdo: Eduardo Martínez Moya 
Arquitecto 
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ANEJO 1.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

 
De acuerdo con lo establecido en el RD 105/2008 del 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, consideramos como productor de residuos al titular 
de la licencia de obras, en este caso el autor del encargo como promotor, y poseedor de residuos al 
contratista encargado de las obras de demolición. 
 
En aplicación de lo establecido en el artículo 4 en cuanto a las obligaciones del productor de residuos se 
redacta el presente estudio: 
 
 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 

 Obra OBRAS PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA Y 
CIMENTACIÓN 
 

Emplazamiento CALLE RIO GUADAJOZ 1,3,5 y 7. ALCALA DEL RIO (SEVILLA) 
 

Fase de proyecto PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 

Técnico redactor EDUARDO MARTINEZ MOYA 
 

Dirección facultativa 
 

EDUARDO MARTINEZ MOYA (Director de Obra) 
 

Productor de residuos (1) AVRA 
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1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 
 T ipo de obra S uperficie 

cons truida (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
R CDs  (m³)

P eso Total
R CDs  (t) (3)

12,16

 Demolición 152 0,12 18,24 14,592

 Nueva cons trucción 152 0,1 15,2

0

 Total 33,44 26,752

 R eforma 0 0,12 0

 
 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de 
excavaciones y movimientos (4) 

22,43 m3 
 

 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 
Introducir  P eso  Total de R CDs  (t) de la tabla anterior 26,752

Código L E R Tipo de R CD P orcentaje sobre totales
(5)

P eso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,250 6,688
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos ; Tejas y

materiales  cerámicos 0,140
3,74528

17 02 01 Madera 0,020 0,53504
17 02 02 Vidrio 0,010 0,26752
17 02 03 P lás tico 0,020 0,53504
17 04 07 Metales  mezclados 0,050 1,3376
17 08 02 Materiales de cons trucción

a base de yeso no
contaminados con
sus tancias  peligrosas

0,020

0,53504

20 01 01 P apel y cartón 0,020 0,53504
17 09 04 Otros R CDs mezclados

que no contengan
mercurio, P CB o
sus tancias  peligrosas 0,500

13,376

R E S IDUOS  NO P E L IGR OS OS

 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7) 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere 
necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 
 

x 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

x 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

x 

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan 
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 
consiguientes residuos. 
 

 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados 
para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento 
en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de 
gestión. 
 

 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 
residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar 
áridos reciclados. 
 

x 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. 
Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
 

 Otras (indicar cuáles) 
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN 
LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales 
reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá 
acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 

 

X 

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 
rellenos, ajardinamientos, etc… 

 

Propia obra / Obra externa  

X 

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 
trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 

 

Propia obra / Obra externa  

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 
 

 
Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs 
que se produzcan en obra. (9) 

 

17 01 01:Hormigón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 01: Madera Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 02: Vidrio Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 03: Plástico Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

20 01 01: Papel y cartón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Valorización en instalación
autorizada

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

  Separación Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs. 
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
Marcar lo que proceda. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del 
gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este 
apartado. 
 
 
 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la 
obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

x 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los 
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de la 
recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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5. PLANO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA. 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 
m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo 
podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros 
sean de tamaño manejable por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del 
material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma 
del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía 
pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura 
superior estará protegida contra caídas accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone 
de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que 
señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en 
dirección no perpendicular a la medianería. 
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y 
las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con 
propagación de llama como medio de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente 
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su 
desplazamiento hacia vertedero. 
 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala 
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma 
adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, 
en caso necesario, se prohibirá su uso. 
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- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los 
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de 
protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las 
máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de 
seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se 
deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 * Desvío de la línea. 
 * Corte de la corriente eléctrica. 
- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga 
eléctrica. 
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de 
una persona experta para evitar que, al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 
vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del 
terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté 
falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con 
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 
4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se 
trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad 
de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
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- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se 
carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea 
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se 
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres 
hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia 
igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su 
transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo 
manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios 
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de 
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 
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6. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de Construcción 
y Demolición. 33,44 28,77 962,0688

Tierras no reutilizadas. 22,43 12,15 272,5245

1234,5933
 

 
 
 
 
 

Sevilla, Septiembre de 2024 
 
 
 
 
 

 
Fdo: Eduardo Martínez Moya 

Arquitecto 
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ANEJO 2.- RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS DE LA CIMENTACIÓN PREEXISTENTE 
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ANEJO 3.- PROGRAMA DE OBRA 
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PROGRAMA DE TRABAJOS POR CAPÍTULOS Y MESES. DIAGRAMAS DE BARRAS

DATOS DEL PROYECTO:                     EXPEDIENTE EC2185
PROYECTO     OBRAS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y COMENTACIÓN EN CALLE RIO GUADAJOZ Nº 1, 3, 5 Y 7
LOCALIDAD     ALCALÁ DEL RIO

PROGRAMA DE TRABAJO POR CAPÍTULO

MESES TOTAL

12.569,37

2.584,72

176.208,58

12.727,48

5.285,74
  

47.640,32

11.364,41

10.394,15

1.066,56

1.234,59

4.657,37
P.E.M. EUROS/MES 285.733,29
P.E.M. EUROS ACUMULADOS 285.733,29

P.CONTRATA EUROS/MES 340.022,62
P.CONTRATA EUROS ACUMULADOS 340.022,62

AUTOR: EDUARDO MARTÍNEZ MOYA

Septiembre de 2024FECHA:

419,81

15.880,11

10 11 12

736,63 438,34

2.078,83

3.636,42

137,18137,18 137,18

5.682,21

137,18 137,18

3.636,42

4.157,66 4.157,66

266,64 133,32

15.880,11 15.880,11

5.682,21

266,64 266,64

2 3 4 5

44.052,15

REVESTIMIENTOS

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS

REPARACIONES

CONTROL DE CALIDAD
133,32

309.373,31
38.876,03

340.022,62
30.649,31

205.244,83
53.779,18

238.495,11
33.250,27 32.002,17

270.497,2710.302,87
33.604,42
43.907,29

53.779,18
97.686,47

53.779,18
151.465,65

SEVILLA

10.302,87

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

PROVINCIA

INSTALACIONES

1.818,21 3.636,42

2.642,87

ALBAÑILERÍA Y AISLAMIENTOS

2.642,87

1 87

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
44.052,15 44.052,15

1.292,36

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

22.026,07

1.292,36

96

200.416,06 259.977,57 285.733,29
25.755,7245.192,59 45.192,59 26.892,58

172.474,65 227.308,6382.089,47
32.668,94

8.379,58

127.282,06

4.189,79

27.941,41
736,63460,29

8.657,88 36.896,88

137,18

45.192,59

137,18

736,63 455,44 532,49

8.657,88 28.239,01

22.026,07

141,12

137,18 137,18
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ANEJO 4.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

24
/0

00
75

9 
- 

T
00

5

25
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

20
24

PAG 0092/0230



 

 

 

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE 3 
VIVIENDAS EN CALLE RÍO GUADAJOZ VPP-SE-0987-ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA) 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

EC2185-PByE-Plan de Control-Ref01 (Septiembre de 2024)   1 
 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

  

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE REFUERZO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, Y REPARACIÓN POSTERIOR DE LA 
EDIFICACIÓN DE TRES VIVIENDAS EN EDIFICIO DE 24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS SITO EN 
C/RÍO GUADAJOZ DE ALCALÁ DEL RÍO, PERTENECIENTE A LA PROMOCIÓN DE VPP SE- 0987, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la planificación del control de 
calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a 
lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, 
además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo ello contemplando los 
siguientes aspectos: 

 

1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

2.- El control de la ejecución de la obra 

3.- El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra 
y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda. 

C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades 
de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte 
del control de calidad de la obra. 
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1. HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 

1.1.- HORMIGÓN 

 

1.1.1.- Control Documental del Hormigón. 

Se deberá aportar por parte del contratista la documentación de la empresa suministradora del hormigón, 
incluyendo el Certificado D.O.R. (en caso de poseerlo) de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad a 
la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. También se deberá aportar, en caso de poseerlo, el Certificado 
D.O.R. correspondiente a los tipos de hormigón empleado en la obra. En cualquier caso, se aportará la 
documentación acreditativa de los componentes del hormigón: cemento, áridos y aditivos utilizados en su 
fabricación. 

Se aportarán por parte del contratista (copia en papel o escaneadas) las hojas de suministro (albaranes) de 
los hormigones, conforme a las especificaciones del Anejo 4, del Código Estructural, que deberán incluir los 
siguientes datos: 

- Identificación del suministrador y de la central de hormigón. 
- Nº de serie de la hoja de suministro. 
- Identificación del peticionario. 
- Fecha y hora de entrega. 
- Cantidad de hormigón suministrado. 
- Designación de hormigón: resistencia a compresión, consistencia, tamaño máximo del árido y tipo 

de ambiente. 
- Dosificación del hormigón: contenido de cemento, relación agua-cemento, adiciones y aditivos. 
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones. 
- Identificación del lugar del suministro. 
- Identificación del camión que transporta el hormigón. 
- Hora límite de uso. 

Al final de la obra se aportará por parte del contratista la trazabilidad de los hormigones suministrados 

 

1.1.2.- Control Experimental del Hormigón. 

El control se hará conforme al Código Estructural, en artículos 55 y siguientes: 

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la del 
proyecto, se seguirá la modalidad de control 1: control estadístico según el artículo 57.5.4 del Código 
Estructural, tomando como determinación el control por volumen y/o superficie. 
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La obra se dividirá en lotes de control según el cuadro adjunto. De cada lote se fabricarán tres series (N=3) 
al ser el hormigón de resistencia ≤30; de cada serie se fabricarán de 5 probetas cilíndricas de 15x30 cm 
para su rotura a 7 días (2 probetas), 28 días (2 probetas) y 90 días (1 probeta de reserva), según las normas 
UNE-EN 12350-1:2009, UNE-EN 12350-2:2009, UNE-EN 12390-1:2001, UNE-EN 12390-2:2001, 
UNE-EN 12390-3:2009. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán 
elaboradas con los mismos materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no se 
mezclarán en un lote hormigones que pertenezcan a columnas distintas de la tabla 86.5.4.1 

LOTES 

Límite superior 

Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos (1) Elementos en flexión simple 
(2) Macizos (3) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m² 1000 m² - 

Número de plantas 2 2 - 

    

Según este cuadro, se establece el siguiente número de series a ensayar: 

Elemento estructural Medición Nº lotes Nº Series 

CIMENTACIÓN: Hormigón HA-25/B/20/XC2 

Vigas acopladas a cimentación existente 28,57  m3 1 3 

TOTAL SERIES  3 

 

Además de la fabricación de las probetas para ensayos de resistencia, se efectuarán tomas de muestras del 
hormigón fresco para determinar la consistencia del hormigón mediante el método del asentamiento, según 
UNE EN 12350-2. 

El número de lotes en el que se ha dividido la obra, recogido en la tabla anterior, se ha realizado en función 
del tamaño máximo de lotes que recoge la tabla 57.5.4.1 del Código Estructural, para hormigones sin 
distintivo oficialmente reconocido.  

En el caso de que un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo 
oficialmente reconocido, podrá aumentarse su tamaño según lo recogido en la mencionada tabla. 
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En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación correspondiente, la 
Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en el párrafo anterior para los 
siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si en los seis anteriores se han cumplido las 
exigencias del distintivo, la Dirección Facultativa volverá a aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si 
por el contrario, se produjera algún nuevo incumplimiento, la comprobación de la conformidad durante el 
resto del suministro se efectuará como si el hormigón no estuviera en posesión del distintivo de calidad. 

 

1.2.- ARMADURAS 

En virtud del artículo 58 del Código Estructural, en caso de que el acero suministrado esté en posesión de 
un distintivo de calidad oficialmente reconocido (DOR), no será necesario realizar los ensayos que se 
describen en este apartado. 

Preferentemente se optará por esta alternativa de control documental del suministro de acero, debiéndose 
acreditar que el acero suministrado está en posesión de un Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido 
(D.O.R.), para ello, durante el desarrollo de la obra se irán aportando (copia en papel o escaneadas) las 
hojas de suministro de cada remesa de armaduras, aportándose al final de la obra la trazabilidad de los 
aceros suministrados. 

En caso de no estar en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido (D.O.R.), se deberán 
realizar ensayos de comprobación durante la recepción, siguiendo las pautas establecidas en el artículo 58 
del Código Estructural. 

Para suministros inferiores a 300 T, que es el caso que nos ocupa, se dividirá la obra en lotes inferiores a 30 
T o fracción para cada fabricante, marca comercial, tipo de acero, tipo de suministro y serie de diámetros, 
según clasificación del el artículo 58 del Código Estructural. Sobre cada lote se realizarán los siguientes 
ensayos: 

Sobre dos probetas efectuar: 

- Ensayo de tracción, con envejecimiento artificial de las probetas. 
- Ensayo de doblado – desdoblado, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 
- Determinación de la masa por metro. 
- Determinación de las características geométricas para las corrugas o para las grafilas. 

 
Los ensayos se considerarán satisfactorios cuando cumplan las especificaciones que les sean de aplicación en 
el artículo 34 del Código Estructural. 
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2. ACERO ESTRUCTURAL 

 

2.1.- CONTROL DE MATERIALES 

 

2.1.1.- Material a ensayar. 

El acero considerado en proyecto, se relaciona a continuación: 

Acero laminado: S 275 JR, en perfiles y chapas. 

 

2.1.2.- Tipo de Control. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros laminados para uso estructural, la demostración de 
la conformidad del acero, se podrá efectuar mediante: 

- Control documental:  

Previa al suministro. Certificado que avale que el acero a suministrar a la obra está en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido (AENOR). 

Durante el suministro. Verificación de que el acero realmente suministrado a la obra, se corresponde 
con el fabricante que aparece en las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

Al final del suministro. Certificado de garantía del producto suministrado.  

 

- Control experimental: 

En el caso de que el acero no estuviera en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
se deberán realizar ensayos para verificar que el acero cumple con las especificaciones de proyecto y 
con lo establecido en la normativa que le es de aplicación (Documento Básico DB SE-A Acero del 
Código Técnico de la Edificación y Código Estructural). 

Estos ensayos también podrán realizarse por petición expresa de la Dirección Facultativa de las obras. 

 

Se opta por realizar un control documental, descartándose realizar ensayos de control de materiales. 
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2.2.- CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN 

El taller de estructuras metálicas al que la constructora principal adjudique la ejecución y el montaje de los 
elementos de la estructura metálica, deberá aportar la documentación sometida a control que se relaciona: 

 

2.2.1.- Previo al inicio de los trabajos.  

- Medios materiales y medios personales, tanto propios como subcontratados, con los que 
cuenta para la ejecución de los trabajos en taller y en la obra. 

- Certificados de cualificación de los soldadores vigentes, conforme al sistema de soldeo previsto, 
los espesores del material a unir y las posiciones de ejecución previstas. 

- Homologación del procedimiento de soldadura en su caso. 

- Planos de taller de los elementos metálicos. 

- Planos de montaje. 

- Plan de Autocontrol. 

- Sistema de protección previsto (tratamiento de las superficies, características de la imprimación 
y compatibilidad de esta con el sistema de protección al fuego de la estructura). 

 

2.2.2.- Durante la ejecución de los trabajos 

Durante la fabricación y montaje de la estructura, se llevarán a cabo una serie de inspecciones, al objeto de 
garantizar el producto final. 

- Control dimensional y geométrico de los elementos que conforman la estructura metálica. 

- Inspección visual de las uniones soldadas. 

- Inspección, por muestreo, de los cordones de soldadura, verificando el espesor de garganta de 
los cordones mediante galgas y la ausencia de defectos en los mismos. En principio, por los 
tipos de uniones previstas, su entidad y responsabilidad, se propone la inspección de las 
soldaduras mediante líquidos penetrantes, para verificar la ausencia de defectos superficiales. 
Los cordones que finalmente se sometan a inspección, se establecerán en función de su 
responsabilidad en la estructura y su dificultad de ejecución, prevaleciendo el control sobre las 
uniones ejecutadas en la obra, frente a las posibles uniones ejecutadas en taller, donde el 
control de las condiciones ambientales y la posibilidad de volteo de las piezas hacen posible la 
ejecución de soldaduras en posiciones más favorables que beneficien a la calidad final de las 
soldaduras. 
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- Determinación por muestreo, de los espesores de la pintura de imprimación y de terminación, 
aplicada en cada caso. 

 

De manera simultánea a los ensayos e inspecciones de autocontrol establecidos por el taller encargado de 
fabricar y montar en obra la estructura metálica, se realizarán las siguientes inspecciones de control en obra: 

 

CONCEPTO 

Nº DE INSPECCIONES 

Elementos 
verticales 

Elementos 
horizontales 

Total 

Inspección de los espesores 
de garganta de los cordones 
de soldadura. 

1 ud. - 1 unidades 

Inspección de los cordones de 
soldadura mediante la técnica 
de líquidos penetrantes. 

1 ud. - 1 unidades 

Determinación del espesor de 
la película depositada en la 
imprimación. 

1 ud. - 1 unidades 

 

 

2.2.3.- Al finalizar los trabajos. 

- Trazabilidad y Certificados del material base. 

- Trazabilidad y Certificados del material de aportación. 

- Trazabilidad y Certificados de la pintura de imprimación y acabado. 

- Resultados de los ensayos y pruebas realizados en el Autocontrol. 
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3. OTROS ENSAYOS. MICROPILOTES 

Dadas las características de la obra de que se trata, se deberán llevar a cabo un control sobre los siguientes 
elementos integrantes de micropilotes: armaduras tubulares y lechada de cemento. 

Las especificaciones marcadas en Proyecto para los materiales intervinientes son: 

- Tipo de cemento:    CEM I 42,5 R/SR 

- Resistencia característica de la lechada: 25 MPa  

- Armadura tubular micropilotes:  Límite elástico 560 MPa 

 

3.1. CONTROL DOCUMENTAL 

La empresa que lleve a cabo el suministro y ejecución de los micropilotes deberá aportar la siguiente 
documentación: 

- Clasificación de la Empresa, del Ministerio de Economía y Hacienda 

- Albarán del cemento suministrado para la fabricación de la lechada 

- Certificado de calidad de la armadura tubular. 

- Partes de trabajo de la ejecución de las inyecciones. 

 

La conformidad con las especificaciones de proyecto relativas a las armaduras tubulares empleadas, se 
deberá acreditar mediante control documental, debiendo cada suministro que llegue a obra ir acompañada 
de la siguiente documentación: 

- Albarán de entrega conteniendo los siguientes datos: 

 Nombre y dirección de la empresa suministradora 

 Fecha del suministro 

 Identificación del vehículo que lo transporta 

 Identificación del contenido: peso, nº de perfiles, tipo y grado de acero 

- Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las 
características especificadas en la norma UNE EN 10210 ó UNE EN 10219, según 
corresponda. 
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- Resultados de los ensayos que justifiquen que los productos de acero cumplen las características 
anteriores. 

 

3.2. CONTROL EXPERIMENTAL 

Para establecer la conformidad de la lechada empleada en la ejecución de los micropilotes con las 
especificaciones de Proyecto, durante la ejecución de los trabajos se deberán tomar muestras de la lechada 
para la realización de los siguientes ensayos: 

Diariamente se verificará: 

- Tiempo de amasado. 

- Relación agua/cemento (a/c). 

- Cantidad de aditivo utilizado. 

- Viscosidad con el cono Marsh. 

- Densidad aparente de la lechada con una balanza de lodos, inmediatamente antes de la 
inyección. 

Se efectuarán tomas de muestras sobre un total de 1 amasada, para someterla a ensayos de laboratorio, con 
determinación de exudación y reducción de volumen y tensión de rotura a flexión y a compresión; para la 
realización de este último ensayo se tomarán de cada amasada cinco probetas, de las cuales se romperán 2 
a 7 días, otras 2 a 28 días y una a 90 días (en caso de resultados insatisfactorios a 28 días). 

 

 

Sevilla, Septiembre de 2024 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Eduardo Martínez Moya 
Arquitecto 
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ANEJO 5.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO 1.-APLICACIÓN DEL PLIEGO.  

1.1.-OBJETO DE ESTE PLIEGO.  

 El presente Pliego tiene por objeto la regulación de la ejecución de las obras, fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles que han de regir la ejecución desarrollo y recepción de las obras del PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE 3 VIVIENDAS EN CALLE RÍO GUADAJOZ VPP-SE-
0987-ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA). 
 
 
1.2.-OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO.  

Sintetizadas, son las siguientes:  

Trabajos previos y demoliciones 
- Delimitación del cajón de obras. 
- Apuntalamiento de las primeras crujías de las viviendas nº 18 y nº 20 en todas sus plantas. 
- Demolición del pavimento del acerado en el tramo correspondiente a las fachadas donde se interviene. 
- Desconexionado de las infraestructuras existentes en el tramo de calle afectada, 

 
Recalce de las cimentaciones 

- Excavación y ejecución de ménsulas bajo las cimentaciones existentes. 
- Ejecución de micropilotes. 
- Ejecución de encepado corrido.. 

 
Recuperación de la calidad constructiva y finalización de la obra 

- Relleno de las excavaciones con terreno seleccionado. 
- Montaje, conexionado y puesta en funcionamiento de las redes de infraestructuras desconexionadas. 
- Pavimentación del acerado. 
- Reparaciones de grietas y fisuras de fachada. 
- Reparaciones en la primera crujía del interior de las viviendas. 
- Reposición de acabados, revestimientos y pinturas 
- Retirada de cajón de obra y limpieza general del ámbito de intervención. 

 
Seguimiento y control. 

 
 
1.3.-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.  

Serán de aplicación las siguientes disposiciones:  

- Código Técnico de la Edificación CTE, en sus Documentos Básicos DB-SE, DB-SE-AE y DB-SE-C. 
- Código Estructural. 
- Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
- Condiciones preceptivas en las obras de abastecimiento de aguas.  
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- Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión.  
- Normas UNESA.  
- Normas ASTM.  
- Pliego de condiciones particulares y económicas que se establezcan para la contratación de estas obras. 

 
 
1.4.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS.  

 En la comprobación del replanteo e iniciación de las obras se estará a lo dispuesto en el contrato de obras que 
el promotor y la empresa constructora acuerden.  
 
 
1.5.-ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

Las obras y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución de los trabajos no 
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o de 
piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepción definitiva, no atenúan las obligaciones de subsanar o 
reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de 
reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 
 
1.6.-FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN.  

El Contratista proporcionará al Director de las obras, al Director de la Ejecución y a sus delegados o 
subalternos, toda clase de facilidades para la comprobación de los replanteos, así como para la inspección de la mano de 
obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 
permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o 
se realicen trabajos para las obras.  
 
 
1.7.-PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL 

 Será obligación del Contratista, adoptar las precauciones y medidas necesarias, para garantizar la seguridad del 
personal que trabaje en las obras y personas que pudieran pasar por sus proximidades.  

Se adoptarán, en especial, las siguientes precauciones:  
 

- Se acotarán las zonas donde puedan caer piedras, hormigón u otros materiales, colocándose carteles con 
indicaciones de prohibición de paso o precaución, según sea el peligro más o menos probable.  

- En las instalaciones de machaqueo, deberá regarse la piedra, para evitar la formación de polvo.  
- Los sitios de paso frecuente en que, por el desnivel, existiese peligro de caídas, se dispondrán barandillas o 

rodapiés de protección. 
 

- Se obligará a trabajar con cinturones de seguridad al personal que trabaje en tajos en que pudieran producirse 
caídas peligrosas.  

- Se utilizará casco protector de la cabeza en los tajos donde puedan desprenderse piedras, herramientas u otros 
objetos.  
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- Los obreros que utilicen máquinas herramientas con motores eléctricos, incorporados a ellas, tales como 
vibradores, taladros, etc., deberán ir provistos de guantes y botas de goma. Se prestará especial cuidado de 
que, en todas las instalaciones eléctricas, casetas de transformación, líneas de conducción. etc., se cumplan las 
prescripciones reglamentarias por el Ministerio de Industria y, particularmente, las referentes a puestas a tierra y 
protecciones diferenciales.  

 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios directos o 

indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicios públicos o privados, como consecuencia 
de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, de deficiencias en los medíos auxiliares, accesos, 
entubaciones, encofrados y cimbras, o de una deficiente organización de las obras o señalización de las mismas. 
 
 
1.8.-DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN. 
  

Integran el Proyecto los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus 
especificaciones en caso de aparente contradicción o discrepancias: 

 
1º.- Planos, y dentro de estos los de mayor detalle sobre los de menor detalle. 
2º.- Presupuesto, y dentro de este, en primer lugar, los epígrafes de los precios unitarios. 
3º.- Pliego de Prescripciones Técnicas. 
4º.- Memoria. 

 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud y el Plan de Control de Calidad de la Edificación. 
 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones 

 
Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de los detalles de las obras que sean 

manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o intenciones expuesto en los Planos y Pliego de 
Condiciones que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 
como si hubiera sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.  
 

Con carácter supletorio o subsidiario de todo aquello no contemplado en el presente Pliego, se adoptarán las 
especificaciones del Pliego de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura. 

 
1.9.-CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS.  
 
 El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos los planos y demás documentos que le 
hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al promotor, a través de la Dirección Facultativa, sobre cualquier 
contradicción o error.  
 
 El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de comenzar las obras y será 
responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.  
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CAPITULO 11.-MATERIALES  

2.1.-PROCEDENCIA.  

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifiquen en los artículos siguientes, que la 
dirección de obra podrá comprobar mediante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de cualquier material 
no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones. 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, que habrán de ser 
aprobados por la Dirección de Obra previamente a su utilización. 

 

2.2.-ENSAYOS DE MATERIALES.  

En los casos en que la Dirección de Obra lo juzgue necesario, se verificarán pruebas y ensayos de los 
materiales, previamente a la aprobación a que se refiere el artículo anterior.  

Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos, cuyo tipo y 
frecuencia se especifica en los artículos correspondientes y podrán variarse por la Dirección de Obra sí lo juzga 
necesario, quien designará también el Laboratorio donde se realicen los ensayos, si no se pudieran realizar en 
Laboratorio Oficial. 

 Se deberán cumplir las especificaciones del Decreto 67/2011 de 5 de abril (BOJA núm. 77 de 19 de abril), por 
el que se regula el Control de Calidad de la Construcción y de la Obra Pública en Andalucía. 
 
 

2.3.-TRANSPORTE Y ACOPIO.  

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o empleo, se efectuará en vehículos adecuados para 
cada clase de material, que estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar cualquier alteración 
perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas  

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para 
su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar si lo considera 
necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos 
materiales que lo requieran. 

 
2.4. MATERIALES PARA MORTERO Y HORMIGONES.  

2.4.1. Áridos. 
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2.4.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. Se denominan arenas los sólidos de pequeño tamaño provenientes de la 
disgregación mecánica o química, natural o artificial, de las diferentes rocas de la naturaleza, sean cual fuere su 
composición física, química, o granulométrica, y siempre que sean tales que, por su constitución física y química 
resulten materiales inertes. 

Según el tamaño de sus granos se clasifican en: Arenas muy finas.-Las de granos inferiores a medio milímetro. 
Arenas finas.- Las comprendidas entre medio y un milímetro. Arenas medianas.- Las comprendidas entre uno y uno y 
medio milímetros. Arenas duras.-Las comprendidas entre uno y medio y dos milímetros. El Arquitecto Director 
determinará en cada caso el tamaño de las arenas que se deben utilizar en la confección de los morteros, teniendo en 
cuenta las características especiales que deben éstos cumplir. 

Las arenas serán de machaqueo procedentes de Sierra Elvira para garantizar la pureza del material. Deberán 
de estar bien limpias de arcillas o sustancias orgánicas, crujiendo en la mano al apretarlas y no enturbiando 
apreciablemente el agua contenida en un recipiente al ser introducidas en éste. Deberá realizarse una analítica de las 
mismas ya que en ocasiones la arena de esta procedencia presenta material extraño o muy diferente de la calcita por la 
presencia de vetas terrosas en las canteras, de esta forma se evitará la aparición de sales. Se admiten arenas de 
machaqueo de distinta procedencia a las de Sierra Elvira siempre que se demuestren por la analítica iguales o mejores 
condiciones que las de estas canteras. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 
como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la 
EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir 
que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 
ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de 
malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 

'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no 
hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
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2.4.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 

2.4.2. Agua para amasado. 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

-      Acidez tal que el pH sea mayor de 2.4. (UNE 7234:71). 
-      Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
-      Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
-      lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
-      Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
-      Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
-      Demás prescripciones de la EHE. 

El agua que debe emplearse para la confección de morteros será lo más pura posible, siendo preferible la 
potable. En caso necesario se podrán emplear las de otra procedencia previo ensayo. 

2.4.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, 
excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del 
mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. Se 
establecen los siguientes límites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en 
peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento 
(3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a 
compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la 
proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

2.4.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de 
prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
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Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la 
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos 
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo 
de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción 
de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  

2.5. ACERO. 

2.5.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el 
M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 
presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado 
(2.100.000 kg./cm ). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente 
de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será 
inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 
diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

2.5.2. Acero laminado. 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 
10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se 
podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la 
construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a 
secciones huecas de acero estructural conformadas en frío. 

En cualquier caso, se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural 
Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 
confusiones. No presentarán grietas, ovalaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

 

2.6. ENCOFRADOS Y CIMBRAS.  

Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista 
encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el 
confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el 
máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
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2.7. AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO.  

2.7.1. Cal hidráulica. 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 

- Densidad aparente superior a ocho décimas. 

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 

- Fraguado entre nueve y treinta horas. 

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. 
Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro 
cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro 
cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

2.7.2. Yeso negro. 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H2O) será como mínimo del cincuenta por ciento en 
peso. 

- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 
10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como 
mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo 
en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo 
una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 
7065. 

2.7.3. Aglomerantes en Rehabilitación. 

Se llaman cales a los productos obtenidos por calcinación de piedras calizas, exentas de arcillas y otras 
sustancias extrañas especialmente cuando se trata de cales para restauración. Los ensayos son necesarios tanto si se trata 
de cal apagada en pasta como en polvo. La DF puede exigir el uso de un tipo de cal u otro (en pasta o en polvo) según 
convenga a la ejecución de los diferentes elementos constructivos, sin que ello implique variación en el precio. Las cales 
hidráulicas escasamente presentes en el mercado deberán analizarse de igual modo al tener, a veces, un exceso de 
componentes cementosos y problemas de envejecimiento. 
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Se puede fabricar cal apagada para su uso en obra si se dispone de una buena piedra caliza calcinada y se apaga 
por saturación, mediante inmersión con un mínimo tiempo recomendable de dos o tres meses de apagado con 
movimiento continuo de la masa, comprobando mediante ensayo la bondad de la cal. En el caso de aportar a la obra cal 
apagada por un fabricante autorizado será necesario realizar todos los ensayos prescritos. Igualmente deben 
comprobarse todos los componentes de los morteros preparados. En todos los casos los ensayos deberán repetirse 
para las nuevas partidas que se aporten a obra para evitar cambios imprevistos en la calidad, composición, procedencia 
etc. 

Se incluyen dentro del presente epígrafe, bajo el título de cementos los siguientes materiales (Se advierte que 
su inclusión en este Pliego es para su posible utilización en obras auxiliares; Para los trabajos de restauración está previsto 
el uso de cal): 

a) Cementos artificiales ordinarios o Portland. 

b) Cementos aluminosos o de gran resistencia. 

c) Supercementos. 

d) Cementos de escorias. 

e) Puzolanas. 

f) Cemento Puzolánicos. 

g) Cementos naturales. 

h) Cementos naturales de fraguado rápido o Zumaya. 

i) Portland con Aditivos. 

Todos ellos se atendrán al Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Generales para la Recepción de Cementos RC-93. Para restauración se elegirán cementos con bajo contenido 
en magnesio para evitar las sales. Será necesario a estos efectos realizar los correspondientes ensayos. 

Se comprende bajo el nombre genérico de yesos los materiales aglomerantes de distintas clases, obtenidas por 
calcinación de sulfato de calcio hidratado. 

El yeso en buenas condiciones mezclado con agua, que se pegue a las manos del que lo maneja fraguado 
rápidamente y adquiriendo en poco tiempo gran solidez y dureza. 

El yeso negro procederá de la calcinación de sulfatos de calcio no puros. Polvo de finura de molido no 
excesivo y de color gris oscuro. 

Se empleará en guarnecidos en la construcción de tabiques, recibidos de cercos, etc. y, en general, todos 
aquellos trabajos en que sea perjudicial para la buena ejecución la fuerza excesiva del cemento. 

El yeso blanco provendrá de la calcinación de sulfatos de calcio más puros que en los tipos anteriores. Tendrá 
color blanco harinoso y buena finura de molido. 

Se empleará en blanqueos, estucados, corridos de molduras y demás trabajos finos. 

Las escayolas serán de características de obtención y de clase análogas al tipo anterior, pero reuniendo en 
mayor grado todas sus buenas cualidades. Su color será blanco, más puro, y el molido y cribado será perfecto y finísimo. 

Se empleará en vaciados, estucados muy finos y corridos de molduras de perfiles delicados, etc. 

 

El yeso se amasará únicamente en la cantidad necesaria para su empleo inmediato. El amasado se verificará en 
recipiente perfectamente limpio de residuos de anteriores amasados. 
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La cantidad de agua empleada en el amasado se tomará, en general, igual al peso del yeso que se emplea. Se 
tolerarán variaciones hasta el 40% en más o el 25% en menos de esta cantidad para empleos especiales, tales como 
lechadas de asiento, etc. 

2.7.4. Adhesivos epoxi 

NATURALEZA / USO 

Formulación epoxi en forma de masilla o pasta muy tixotrópica apta para ser modelada. Se utiliza como 
relleno, recrecido y en general todo tipo de aplicaciones en la restauración de cualquier tipo de madera. 

Se utiliza mucho en escultura de madera para rellenar y restaurar defectos. 

COMPONENTES / PRESENTACIÓN 

El producto se presenta siempre en forma de dos componentes uno de color blanco y el otro marrón claro. 
La mezcla final es un producto marrón muy claro. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

Normas sobre la preparación y limpieza del hormigón” Es imprescindible realizar alguno de los tratamientos 
descritos. 

MEZCLA 

Se toma un volumen igual de cada componente y se procede a mezclar ambos hasta obtener un color 
uniforme sin rayas más claras o más oscuras. La mezcla se puede realizar con la mano protegida con un guante de goma 
o latex. 

El aspecto del producto es como el de una plastilina o una arcilla de moldeo. 

TIEMPOS 

"Pot-Life": 

Es el tiempo que tarda en endurecer el producto en el bote una vez mezclado. Este tiempo varía en función 
de la temperatura del producto y del volumen de la mezcla. 

Para 250 gr este tiempo es aproximadamente: 1 hora a 25º C 

Endurecimiento: 

Entre 5 –10º C los tiempos de endurecimiento total será de 7 días. Entre 10 – 25º C el tiempo de 
endurecimiento será de 48 horas. Entre 10 – 25º C endurece muy bien en un plazo de 2 a 3 días. 

PUESTA EN OBRA 

Dadas las múltiples aplicaciones del producto no se puede definir este tema. 

Lo habitual es utilizar la pasta para rellenar defectos en la madera o preparar una preforma, (cordón, esfera, 
etc,) que se asemeje a lo que queremos restaurar. 

Una vez aplicado se deja endurecer y posteriormente se puede lijar, cortar, pulir, tallar y posteriormente pintar 
o poner paño de oro. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

No utilizar nunca por debajo de temperatura del soporte inferior a 10º C. Si fuese imprescindible, se precisaría 
crear un microclima con aislamiento y aportación de calor necesario, durante los díasde endurecimiento del producto. 
La temperatura a medir es la del soporte, nunca la del aire. 
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PROPIEDADES 

- Densidad de la mezcla 0.50 Kg/ litro 

- Dureza Shore D 15 55 

- Coeficiente dilatación 46 10-6.K-1 ** 

- Temperatura de transición 53ºC 

LIMPIEZA 

Los útiles de trabajo o manchas realizadas con este producto pueden limpiarse antes de su endurecimiento 
con disolventes orgánicos o disolvente epoxi 

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Conservar los botes herméticamente cerrados en un lugar templado y seco. Evitar almacenamiento por 
debajo de 5º C y la exposición directa al sol. 

En almacenamientos prolongados y por debajo de 5º C, se puede producir la cristalización de la formulación. 
Un calentamiento con agitación regular de dos horas a 80º - 90º C vuelve el producto cristalizado a sus condiciones 
normales. 

2.7.5 Varillas de vidrio - epoxi 

NATURALEZA / USO 

Se trata de unas varillas de formulación epoxi reforzadas con fibra de vidrio. 

Son varillas altamente rugosas para facilitar su anclaje a distintos productos, morteros de cemento o sintéticos 
como epoxi, poliéster, etc. Se utilizan para anclajes, cosidos y refuerzos de todo tipo de materiales, madera, piedra, 
hormigón, etc. 

Prótesis en vigas de madera, cosidos y anclajes de esculturas, muros, arcos, etc., sea en piedra o madera. 

COMPONENTES / PRESENTACIÓN 

El producto normalmente se presenta en distintos diámetros y con longitud de un metro. 

No son varillas calibradas de diámetro constante y por tanto el valor del mismo lo damos a titulo nominal y 
orientativo. Para su mejor identificación cada varilla va de un color distinto y con ese nombre las suministramos: 

- 3mm Varilla amarilla 
- 5 mm Varilla incolora 
- 8 mm Varilla azul 
- 10 mm Varilla verde 
- 15 mm Varilla roja 

Bajo pedido podemos preparar otros diámetros, longitudes e incluso formas, ángulos, curvas, etc. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

Normas sobre la preparación y limpieza del hormigón. Es imprescindible realizar alguno de los tratamientos 
descritos. 

Esta preparación no la precisan las varillas pero si los morteros epoxi de anclaje. 

UTILIZACIÓN 
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Para su utilización no se precisa hacer nada especial con las varillas. Tener muy en cuenta que no se pueden 
doblar, plegar o hacer algo distinto que cortaren las longitudes previstas. Se pueden cortar con sierra para metales, radial 
o tijeras de metal. Pueden empalmarse o unir en cruz o cualquier otra forma Dependiendo del grado de unión que uno 
quiera se pueden unir desde con un alambre o cuerda hasta con cordón de vidrio impregnado en formulación epoxi. En 
este último caso la unión es muy buena, equivalente a una soldadura en varillas metálicas. 

TIEMPOS 

Los tiempos de endurecimiento y uso dependen del material utilizado en el anclaje o cosido y se deben ver en 
la hoja técnica correspondiente a esos materiales. 

PUESTA EN OBRA 

Dadas las múltiples aplicaciones del producto no se puede definir este tema 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Como en el punto anterior las condiciones de trabajo están impuestas por el tipo de producto usado en el 
anclaje de la varilla. 

PROPIEDADES 

Al ser unas varillas realizadas con formulación epoxi y fibra de vidrio tienen las propiedades de ambos 
productos en uno solo. 

Por tanto tienen una alta resistencia química, no tienen corrosión alguna, son impermeables, duraderas en el 
tiempo, inalterables, alta resistencia a tracción y cortante, muy baja deformación bajo carga, baja densidad, etc. Los 
valores mecánicos de resistencia de estas varillas son: 

Resistencia a tracción > 1.500 Kp/cm2 
Módulo de elasticidad < 20. 000 Kp/cm2 
Alargamiento a rotura < 3% 

A título meramente informativo para ver las propiedades mecánicas de las varillas recomendamos leer el 
Informe del Laboratorio de Materiales de Construcción de la ETS Ingenieros de Caminos realizado en ensayos sobre 
ellas. Dado que no vendemos un producto certificado no podemos garantizar las propiedades finales de las mismas. 

 LIMPIEZA 

Los restos de cortar varillas pueden eliminarse sin problema alguno en la basura normal pues son inertes. 
Prestar atención a los productos de anclaje que si presentan sus particularidades. 

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

No se ha observado problema alguno por su almacenamiento prolongado, dado que es un producto 
totalmente curado e inerte. 

2.7.6. Hidrofugantes 

CLASE DE MATERIAL 

Nano-Complex es una nano-emulsión concentrada al agua incolora, oleofugante e hidrofugante, respetuosa 
con el medio ambiente, de acción en profundidad y resistencia a la alcalinidad. 

PROPIEDADES 

Nano-emulsión acuosa de nueva generación (Low Voc), para la conservación y protección incolora, 
oleofugante e hidrofugante, para todo tipo de material mineral absorbente, incluso en superficies de baja absorción, 
debido a la alta penetrabilidad de sus componentes en nano-partículas. Es estable a los cambios meteorológicos y 
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rechaza la suciedad. No crea capa ya que penetra en los poros de la base, y proporciona una protección a largo plazo 
contra la polución disuelta en agua, contra heladas y ataques de microorganismos por acción superficie, y contra la 
suciedad. La traspiración de la base no se ve alterada con la aplicación de FK-7 Nano-Complex dado su elevado valor de 
transpiración SD=0,02 m. Es de acabado incoloro, aunque dependiendo de la disolución de uso y del tipo de superficie 
tratada pudiera en algún caso realzar ligeramente el tono original de la base, debido principalmente a la reducción de 
humedad. Las propiedades oleofugantes no ofrecerán su efecto completo, hasta al menos haber pasado 15-20 días 
desde su correcta aplicación. 

CAMPOS DE USO 

Medio de protección contra la degradación y contra el ensuciamiento, para todo tipo de piedra natural y 
artificial, incluso la de baja porosidad como mármoles y granitos, microcementos, morteros y hormigones incluso con 
elevada alcalinidad, revestimientos y pinturas minerales, suelos de barro cocido, cerámica, pinturas, estucos de cal y 
similares.... En fachadas, patrimonio, tematización, hoteles, establecimientos turísticos, plazas públicas, chalets, 
restaurantes, cocinas, lavabos... Especialmente indicado para el sistema de Restauración y Tematización profesional 
TEMATEL·LITE, así como protección anti-graffiti semi-permanente de bases minerales absorbentes. 

NOTA IMPORTANTE: Los pavimentos protegidos con FK-7 NanoComplex, se deberán limpiar con jabones 
neutros, ya que los productos de limpieza agresivos, pueden afectar a su durabilidad. El efecto hidrófugo y oleófugo 
puede ofrecer variadas resistencias de tiempo para el caso de superficies horizontales, donde la fuerza de la gravedad es 
inevitable en un producto que no crea capa, no obstante una superficie horizontal protegida con FK-7 

Nano-Complex presentará siempre una muy alta resistencia al ensuciamiento y degradación, en comparación 
a una superficie no tratada, y será mucho más fácil de mantener, conservándose adecuadamente durante mucho más 
tiempo. 

SUSTANCIA ACTIVA 

Nano-emulsión acuosa a base de silanos puros y resinas sintéticas especiales. 

Densidad 

Aproximadamente 1,02 g/cm3. 

Color 

Blanquecino, incoloro al secarse. 

Consumo mínimo 

Oscila entre 150 y 400 ml/m² de disolución, dependiendo del tipo de superficie a tratar. Sobre superficies de 
muy poca absorción su rendimiento puede alcanzar valores de hasta 80m²/l. de concentrado. 

DISOLUCIÓN 

Dependiendo del tipo de base, del grado de protección y acabado visual deseado, se recomienda aplicar el 
producto desde una disolución mínima de 1:4 a 1:7, para la protección máxima (hidrófuga-oleofuga-antigraffiti), hasta 
una disolución de 1:10 y 1:15 para una protección hidrófuga. A mayor disolución en agua, menor será el efecto oleo-
retardante y de realce del tono de la base, a mayor concentración mayor será el efecto oleofugo y de realce del tono. 

APLICACIÓN 

Con brocha o rodillo, pulverizado o inmersión, de 2 a 3 veces, cada vez sobre la capa húmeda anterior. 
Después de la aplicación limpiar enseguida los utensilios con agua. En bases poco porosas como mármoles o estucos, 
aplicar únicamente la cantidad que penetre en el poro, estirando el material para que no quede residuo superficial en 
exceso, incluso retirando el exceso con un trapo limpio. 

TIEMPO SECADO 
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Entre 4 y 24 horas después de aplicado. La temperatura ambiente será la que determine el tiempo real de 
secado. El efecto, aparece a partir de 48 horas.Tª DE APLICACIÓN A partir de 5º C, tanto en la superficie a tratar 
como en la temperatura ambiente 

ALMACENAJE 

Hasta 18 meses en envase original cerrado, en lugar fresco con una Tª. No inferior a 5º C. 

2.7.7. Consolidante de silicato de etilo 

CLASE DE MATERIAL 

Consolidante al uso a base de silicato de tetraetilo, para su uso sobre bases minerales y materiales de 
construcción en exteriores. 

PROPIEDADES 

Especialmente diseñado para su uso exclusivo sobre bases minerales ya que Etyl·lite pasa a formar parte del 
substrato aplicado, gracias a su proceso de petrificación por silicificación. Etyl·lite reacciona con la base mineral, pasando a 
formar un mismo cuerpo. 

Debido a su baja tensión superficial, cuando se aplica, penetra profundamente a través de los poros del 
material. A través de un proceso catalizado de modo natural, se produce una reacción entre el silicato de etilo y el agua 
procedente de la humedad ambiental o la presente en las cavidades de los poros. Se forma así un aglutinante vítreo de 
sílice (SiO2). Los alcoholes presentes en las moléculas de Etyl·lite se evaporan, quedando sólo la parte mineral de la 
molécula. En condiciones estándar (20ºC y 50% de humedad relativa) la dureza final se alcanza transcurridas dos 
semanas, cuando la mayor parte del silicato de tetraetilo se ha convertido en gel de sílice. El producto habrá reaccionado 
completamente, transcurridas tres- cuatro semanas. 

Para la correcta aplicación, la base a consolidar debe estar seca. No recomendable sobre bases mojadas o muy 
húmedas, ya que el agua podría impedir la penetración del producto, pudiendo quedar en superficie (manchas 
blanquecinas). No es apto para materiales con poca porosidad como mármoles o granitos, ni para aquellos con un alto 
contenido en sales (no eliminables), o con tendencia a la exfoliación. Etyl·lite no contiene ningún aditivo hidrófugo, tales 
como silanos o siloxanos. Una vez transcurrida la reacción de silificación puede procederse al tratamiento protector 
hidrófugo con FK-3 Plus, FK-7, y FK-7 Nano Complex. Para cualquier otro tratamiento posterior de pintura mineral, 
como el FK-27 o el FK-30 Nano, podrán ser aplicados igualmente trascurridas tres-cuatro semanas. 

CAMPOS DE USO 

Como consolidante mineral, principalmente para bases minerales degradadas donde se precise una 
consolidación muy penetrante, en restauraciones, patrimonio, rehabilitaciones... NOTA: habitualmente en el 95% de 
ocasiones, recomendamos utilizar nuestros productos Multil·lite o Multil·litio, dada su probada eficacia, y mayor respecto 
a la salud del aplicador y del medioambiente. 

AGLUTINANTE 

Silicato de Tetraetilo. RENDIMIENTO MEDIO Entre 1 y 5 l/m². En casos extremos, hasta 10 l/m2. 
Dependerá de la porosidad de la base y de la penetración del producto a través de ella. Se recomienda realizar las 
comprobaciones previas pertinentes. 

DENSIDAD 

Aproximadamente 0,80 g/cm3. 

GRADO DE BRILLO 

Mate mineral. 
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COLOR 

Incoloro. 

PIGMENTACIÓN 

No pigmentable. 

MODO DE APLICACIÓN 

Aplicar con brocha, rodillo o pulverizador. No se debe diluir ni con agua ni con disolventes. Se recomienda 
aplicar hasta saturación sobre la mano húmeda anterior. En caso de requerirse una segunda aplicación puede realizarse a 
partir de 24 horas. 

Una vez aplicado el material, se protegerá  durante los dos o tres días posteriores con un film de plástico, 
siempre y cuando haya riesgo de lluvia. Nunca debe aplicarse sobre una base húmeda. 

TIEMPO DE APLICACIÓN 

La temperatura óptima de aplicación es entre 10-20ºC, y la humedad relativa debería ser > 40%.  

COMPATIBILIDAD 

No mezclar con otros productos. ALMACENAJE 

El producto debe ser protegido de la luz solar. Dos años en envase cerrado, en lugar fresco con una 
temperatura no inferior a 5º C. Un almacenamiento superior a la fecha de caducidad no significa expresamente que el 
producto no pueda ser utilizado. En dicho caso, sus propiedades deberían ser verificadas con el fin de garantizar su 
calidad. 

PRECAUCIONES 

Antes de pintar, cubrir todas las superficies metálicas, cristal, superficies lacadas, madera y resto de superficies 
minerales que no deban ser tratadas. Usar gafas de seguridad, guantes y protección para la piel, así como protección 
para las vías respiratorias (mascarilla ABEK), especialmente si se trabaja por encima de la altura de la cabeza. 

El área tratada deberá ser protegida contra la lluvia al menos entre los dos o tres días posteriores a la 
aplicación. También es importante que el área esté protegida de la luz solar directa antes de la aplicación. Si el material 
de construcción ha adquirido una elevada temperatura, esto podría ocasionar una fuerte evaporación del producto 
durante su aplicación, y por lo tanto, penetraría poco dentro de la base a consolidar. La decoloración de la superficie por 
el silicato de etilo se puede prevenir por medio de la limpieza de ésta con un disolvente del tipo White-Spirit justo 
después de aplicar el producto. Para una correcta manipulación lea la ficha de datos de seguridad. 

NOTA 

Para la buena aplicación de un producto hay que tener en cuenta el estado de la base. Se recomienda siempre 
limpiar las sales higroscópicas, microorganismos... con FK-12 Y además, entre nuestros productos disponemos de una 
amplia gama de limpiadores, preparaciones de fondo, hidrofugantes, consolidantes, aislantes... En caso de duda consulte 
a nuestro servicio de asesoramiento técnico. 

 

2.8. PIEZAS CERÁMICAS PARA FÁBRICA DE LADRILLO.  

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 
4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
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Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los 
ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como 
mínimo: 

L. macizos = 100 Kg./cm2 
L. perforados = 100 Kg./cm2 
L. huecos = 50 Kg./cm2 

Tras el replanto de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias admitidas. Los 
ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin moverlos 
después de efectuada la operación. Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero. 

Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de levantarse en épocas 
distintas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. 

En caso de producirse heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerá si están dañadas, no 
realizándose partes nuevas si continúa helando en ese momento. En caso de fuerte calor o sequedad, se mantendrá 
húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y perjudicial desecación del agua del mortero. 

Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las 
hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición uniforme en toda su altura. 

Deberá dejarse una holgura de 2 cm. entre la hilada superior y el forjado o arrastramiento horizontal, que se 
rellenará de mortero 24 h después. 

Las barreras antihumedad cumplirán la Norma MV 301-1970. Se colocarán sobre superficie limpia y losa de 
forma continua, con solapes mínimos de 7 cm. 

 

2.9. PIEZAS CERÁMICAS PARA PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN.  

Los ladrillos no presentarán hendiduras, grietas, oquedades ni defecto alguno de este tipo. 

Los ladrillos presentarán regularidad absoluta de formas y dimensiones, que permita la obtención de tendeles 
de espesor uniforme, igualdad de hiladas y, por consiguiente, paramentos regulares y asiento uniforme de fábricas, 
características que deberán corresponder a las fábricas de primera calidad, y serán aplicables con las salvedades o 
autorizaciones del Arquitecto Director al resto de las fábricas de calidad inferior. Los ladrillos de tejar artesanal podrán 
presentar irregularidades de forma propias de la forma de ejecución, incluso la huella de la mano empleada para alisar, 
según el tipo elegido. La elección de este tipo de ladrillos es delicada siendo muy importante la textura, color, tamaño, 
especialmente el espesor, y el grado de cocción, siendo exigible que la cochura sea lenta dadas las características de 
muchos hornos artesanales. Los análisis son especialmente necesarios porque algunas producciones son cortas y cambia 
el suministro de la arcilla, no debiendo confiarse en ningún caso en el aspecto externo del material. Los defectos 
detectados usualmente que deben por tanto vigilarse a través de la analítica y el control habitual de obra siguiendo los 
procedimientos de buena construcción se especifican a continuación: 

Defectos habituales de los ladrillos de tejares artesanales. 

- Cocción deficiente: el ladrillo tiene un sonido apagado, se raya con facilidad y si la cocción es muy 
deficiente se deshace o reblandece al humedecerlo. 

- Falta de uniformidad en la cocción en una misma partida por la posición del ladrillo en el horno durante la 
cocción. Este problema bastante habitual obliga a la revisión constante del material al colocarlo. 
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- Presencia de caliches debido a las impurezas de la arcilla con la que ha sido fabricado o a la adición de 
materiales extraños. Los caliches son generalmente advertibles a simple vista (debiendo partir varios 
ladrillos en trozos). Los que están en el interior hacen su efecto rápidamente al regar profusamente y dejar 
secar a continuación. En la mayor parte de los casos implica el rechazo de toda la partida. 

- Presencia de yeso por arcillas contaminadas. El ladrillo se cubre de una capa blanca de sales. Significa el 
inmediato rechazo de la partida y/o el levantado de las fábricas realizadas. Se advierte al mojar 
abundantemente en una masa suficiente de material para que el secado se haga con lentitud y en 
orientaciones poco soleadas, por esta razón se advierte su presencia cuando la fábrica ya se ha realizado. 
Es fácilmente detectable con la analítica. A veces las sales provienen de los morteros y no del ladrillo, por 
lo que todos los materiales deben cumplir con las condiciones de idoneidad ya reseñadas en este Pliego. 

- Textura no prevista. Dado el sistema de fabricación el encargo de la partida debe especificar si la 
terminación es rasanteada con tabla de madera o a mano ya que este último procedimiento produce la 
impresión de los dedos sobre la superficie y un reborde característico en las aristas que influye en el 
acabado. 

- Coloración no prevista. Las variaciones de color son habituales en una misma partida y dependen del tipo 
de arcilla utilizada y del grado de cocción. Una excesiva uniformidad puede indicar precisamente un grado 
de cocción bajo en toda la partida. Para evitar imprevistos es fundamental aportar varios ladrillos como 
muestra en vez de un solo ejemplar. 

Los ladrillos presentarán sonidos metálicos y campanil al ser golpeados con un cuerpo duro. 

Los ladrillos no se disgregarán en el agua, y no deberán absorber tampoco más de un 15% de su peso de este 
líquido, una vez transcurridas veinticuatro horas (24) de inmersión en él. 

 

2.10. PIEDRA NATURAL. 

Definición. 

Piedras empleadas en pavimentos, revestimientos, cerramientos, aplacados, etc., según se especifique en 
Proyecto. Según sea su tratamiento, forma,dimensiones y utilización se denominan sillares, mampuestos, losas, 
adoquines, bordillos, peldaños, tapas de registro, sumideros, etc. 

Condiciones generales de la piedra natural. 

La piedra será de constitución homogénea, carecerá de grietas o pelos capaces de retener el agua, así como 
de coqueras o cavidades procedentes de restos orgánicos. No presentará nódulos o riñones que puedan dificultar su 
labra. Será sana, no heladiza y presentará estabilidad ante los agentes atmosféricos. Presentará buenas condiciones de 
adherencia para los morteros. El coeficiente de saturación no será superior al 75 por 100. El coeficiente nde absorción 
no será superior al 4,5 por 100. El coeficiente de dilatación térmica estará comprendido entre 0,000006 y 0,000012 
m/mºC. El módulo de elasticidad estará comprendido entre 100.000 y 500.000Kg/cm2. El peso específico mínimo será 
de dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500Kg/m3). El coeficiente de desgaste de Los Angeles será 
inferior a cincuenta (50). El desgaste de abrasión máximo será de trece décimas de milímetro (0,13cm2/m3) y deberá 
resistir veinte ciclos de congelación sin presentar ninguna alteración visible (normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 
y 7070). 

Recepción, medición y abono. 

La recepción de las piezas se puede realizar mediante la inspección visual y mediante ensayos. La inspección 
visual de geometría y acabados debe rechazar la procedencia cuando se observen defectos sistemáticos de fabricación, 
ya sea por falta de perfección en las superficies vistas, por existencia sistemática de coqueras, o por carecer la 
procedencia de uniformidad en su aspecto general o en sus características geométricas. Si la Dirección de obra estima la 
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realización de ensayos, se efectuarán al inicio de las obras una serie de determinaciones o ensayos sobre una muestra 
representativa con objeto de verificar que se cumplen las condiciones citadas. Los ensayos deberán repetirse siempre 
que se comprueben variaciones en el suministro del material. Los ensayos a realizar y la metodología a seguir serán los 
siguientes: 

- Determinación de la absorción de agua, según UNE 7.061 
- Determinación de la densidad real y aparente, según ASTM-C-127. 
- Ensayo a compresión simple con medida de deformaciones longitudinales, según ASTM-D-2938. 

 

2.11. CERRAJERÍA METÁLICA.  

Los perfiles empleados en la confección de cerrajerías, cumplirán todas las prescripciones legales. No se 
admitirán rebabas ni curvaturas re- chazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación.  

 

2.12. COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC.  

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las 
condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
- Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será 
amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 

Xilamon 

Usos: Insecticida y antifúngico para madera. Contra insectos xílofagos (termitas, lictus, anobium, otras) y 
hongos de pudrición y mancha. 

Fórmula: Ciflutrina C22H12CI2FNO3 (0.10 g), Azaconazol (0.35 g )C12H11Cl2N3O2 y sustancias auxiliares 
c.s.p. 100 g 

Sinónimos: Ciflutrina: Ester-a-ciano-3'-fenoxi-4'fluoro-bencilico del ácido 2,2-dimetil3-diclorovinil-cis/trans-ciclo 
propano carboxílico. Azaconazol:  [[2- (2,4-diclororofenil)-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4,triazol. 

Características: Líquido poco espeso con diversas tonalidades de colores o incoloro, olor característico. Punto 
de inflamación: 58-61°C. Presión de vapor a 20°C : < 1 mbar. Densidad a 20°C : Aprox. 0,880 g/cm3 (varía según la 
tonalidad y el color). Insoluble en agua. 

Ventajas: Estable a luz UV y frente a un amplio rango de pH. Puede aplicarse en maderas de coniferas hasta 
con 25% de contenido de humedad y 20% en latifoliadas. No es autoinflamable ni explosivo 

Inconvenientes: Tóxico. Por inhalación: Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. No ocurre irritación de 
mucosas. Contacto con la piel: 
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Repetida exposición puede causar resquebrajamiento de la piel. 

Efectos de una sobreexposición crónica (largo plazo) puede producir una neumonitis hipersensible con tos, 
disnea y broncoespasmo. 

Alcohol etílico 

Usos:  Disolvente 
Fórmula: CH3CH2OH / C2H5OH 
Sinónimos: Etanol 

Características: Líquido transparente, con olor característico parecido al éter. Masa molecular: 46.1; Punto de 
ebullición a 78,3ºC. Punto de fusión: -117°C; Densidad relativa (agua = 1): 0.8; Solubilidad en agua: Miscible. Absorbe 
agua por almacenamiento. 

Peligros: El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas explosivas. Reacciona lentamente 
con hipoclorito cálcico, óxido de plata y amoníaco, originando peligro de incendio y explosión. Reacciona violentamente 
con oxidantes fuertes tales como, ácido nítrico o perclorato magnésico, originando peligro de incendio y explosión. La 
sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y por ingestión. Por evaporación de esta sustancia a 20°C se 
puede alcanzar bastante lentamente una concentración nociva en el aire. La sustancia irrita los ojos. La inhalación de altas 
concentraciones del vapor puede originar irritación de los ojos y del tracto respiratorio. Puede causar efectos en el 
sistema nervioso central. El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar al tracto respiratorio superior y al 
sistema nervioso central, dando lugar a irritación, dolor de cabeza, fatiga y falta de concentración. 

Hidróxido de amonio 

Usos: algunos tratamientos para limpiezas de metales ya un poco obsoletos. Solubilización del óxido de plata 
formando complejos solubles en agua 

Fórmula: NH4OH 

Características: Disolución acuosa del amoniaco. Líquido incoloro, sofocante y de fuerte reacción alcalina. Al 
reaccionar con ácidos fuertes genera calor, llegando a ebullición. Es una base débil (poco disociada) la disolución al 2% 
presenta un pH superior a 11,0. 

Inconvenientes: Disuelve el cobre. Las disoluciones muy concentradas de amoniaco pueden reaccionar con 
compuestos de cobre, pudiendo llegar a formar compuestos de coordinación cuproamoniacales; entre estos 
compuestos de cobre están también algunos pigmentos como la malaquita y la azurita. Es un producto de alta 
penetración y retención en los cuerpos porosos como las pinturas, puede actuar de manera muy adversa sobre el aceite 
de las pinturas al óleo. 

Peligros: Tóxico, ya que es altamente irritante de las mucosas y los ojos; la inhalación de grandes cantidades 
puede causar edema pulmonar e interferir en el metabolismo de las proteínas. 

 

2.13. SELLANTES.  

Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las propiedades siguientes: 

- Garantía de envejecimiento. 
- Impermeabilización. 
- Perfecta adherencia a distintos materiales. 
- Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión. 
- Capacidad de deformación reversible. 
- Fluencia limitada. 
- Resistencia a la abrasión. 
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- Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas. 

A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el que se haga constar el 
cumplimiento por su producto de los puntos expuestos. 

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, 
reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el 
Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el 
"Consejo Superior de Colegios de Arquitectos", bien con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de 
Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA-
61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda, así como toda la Normativa Tecnológica de 
la Edificación, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por Orden Ministerial. Todos 
losTécnico de la Edificación en vigor. Asimismo, serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del 
Documento de Idoneidad Técnica (D.I.T.), expedido por el el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(I.E.T.C.C.). 

 

2.14. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.  

Se dispondrán en el número y con las medidas definidas en los planos del proyecto o, las que en su caso, fije 
el Director de las Obras, siendo su construcción tal como figura en los planos correspondientes, apoyado en una 
solera de hormigón en masa HM-20 de 25 cms. de espesor en los pozos de registro.  

 

2.15. SUMIDEROS E IMBORNALES.  

Las paredes serán de fábrica de ladrillo sobre solera de hormigón HM-20. La coronación de esta fábrica de 
ladrillo estará realizada con hormigón en masa HM-20 de 10 cms. de espesor, sobre el que se anclarán las patas del 
cerco, formado por perfiles en LSO-5 y enrasada con el pavimento. 

El interior de la arqueta irá enfoscado con mortero 1.3 y bruñido con los cantos redondeados. Se dispondrá 
de un pozo de sedimentos cuya profundidad mínima sea de 30 cms.  

 

2.16. ZAHORRA ARTIFICIAL.  

La zahorra artificial en los arcenes será del tipo ZA (40), según se define en el art' 501 modificado del PG-4. 
El Director de Obra podrá adoptar la utilización del otro uso si lo considera justificado.  

Su definición, materiales, ejecución, etc., se ajustará estrictamente al art 501 modificado del PG-4.  

El grado de compactación a alcanzar, expresado en porcentaje de la máxima densidad obtenida en el ensayo 
Proctor normal será, como mínimo, del noventa y siete por ciento (97%).  

El valor del módulo de deformación obtenido mediante ensayo de placa de carga, en segundo ciclo (E2), de 
acuerdo con la Norma DIN 18.300 será, como mínimo de dos mil kilogramos por centímetro cuadrado (e2 :> 2.000 
kg/cm2J )  

-Medición y abono.  

La medición se hará por m3 realmente ejecutado con arreglo a las secciones que figuran en los planos y su 
abono al precio que figura en el cuadro de precios. 

 
2.17. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.  
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Se aplicará sobre la zahorra artificial siguiendo las prescripciones impuestas en f?d 8rt. 530 del PG-4.  

Como ligante se aplicará la emulsión asfáltica ECR-1 con una dosificación de betún residual de 1'04 kg/cm"  

Sin perjuicio de lo que marca el PG-4, se prohibirá el tráfico sobre el riego de Imprimación, siendo sólo 
permitida la circulación limitada de los vehículos estrictamente necesarios para la ejecución de las mezclas asfálticas 
posteriores, con la limitación del PG-4 y de las que indica el Director de Obra y para ello se procederá a extender la 
mínima cantidad de árido que garantice la conservación de la capa imprimida. 

 

2.18. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.  

 Será de aplicación el art. 542 del PG-3. 

  -Ligante bituminoso.  

 El ligante será betún asfáltico del tipo 840/50.  

 El Director de Obra podrá modificar el tipo de betún.  

 -Áridos.  

 El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a veinticinco (25), tanto en capa 
de rodadura como intermedia.  

 El coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capa de rodadura, no será inferior a cuarenta 
y cinco centésimas (0'45).  

 El índice de lajas será inferior a treinta y cinco (35) para cualquier fracción granulométrica.  

 El árido fino será arena procedente de machaqueo y su equivalente de arena será superior a 45.  

 El equivalente de arena de la mezcla árido-filler será superior a setenta.  

 -Filler.  

 Tanto en la capa de rodadura como en la intermedia, la totalidad de filler será de aportación.  

 La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún será de catorce décimas (14) en capa de 
rodadura y trece décimas (13) en capa intermedia.  

 La prolongación óptima de filler de aportación será fijada en la fórmula de trabajo. 

 

2.19. TIERRA PARA RELLENO.  

 El material para rellenos localizados o de zanjas para las conducciones podrá ser el mismo producto de la 
excavación, siempre que no contenga piedra ni terrones de tamaño máximo superior a diez (10) centímetros, fangos. 
raíces, tierras yesosas o contenido apreciable de materias orgánicas, o cualquier otro elemento que a juicio de la 
Dirección de Obra pueda atacar a los materiales de dichas conducciones.  

 Cuando el material procedente de las excavaciones no fuera adecuado, se tomarán materiales de préstamo 
propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra.  

 Para la formación de la explanada bajo calzadas, se emplearán materiales que cumplan las prescripciones que 
para Suelo Adecuado se fijen en el PG-3 para obras de carreteras. 

 

2.20. TUBERÍAS CIRCULARES DE HORMIGÓN EN MASA PARA SANEAMIENTO.  
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 Los tubos de hormigón en masa serán fabricados mecánicamente por un procedimiento que asegure una 
elevada compacidad del hormigón.  

 La resistencia característica a la compresión del hormigón no será inferior a 30 KN/cm2
 

a los veintiocho días, 
en probeta cilíndrica. 

 Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de seis probetas como mínimo 
diariamente, cuyas características serán representativas del hormigón producido en la Jornada. Estas probetas se 
curarán por los mismos procedimientos que se empleen para curar los tubos.  

 La resistencia al aplastamiento, determinada mediante ensayo de rotura con carga lineal sobre dos 
generatrices diametralmente opuestas, deberá ser tal que la carga de rotura sea la de la serie correspondiente a las 
tablas del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Saneamiento de Poblaciones  

 Las Juntas entre tubos serán de enchufes de campana con aros de elastómero.  

 

2.21. TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO.  

 De sección Circular con superficie interior y exterior lisas.  

 Su espesor será uniforme y se ajustará a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua del Ministerio de Obras Públicas.  

 Estarán exentos de grietas y fisuras, no presentando poros, coqueras, impurezas o falta de homogeneidad, ni 
otros defectos que puedan disminuir su resistencia. Llevarán impresa la marca de fábrica y el orden o serie de 
fabricación. De fundición dúctil. Su superficie estará protegida interiormente para evitar incrustaciones y exteriormente 
contra la corrosión. Llevarán impresa la presión normalizada y el diámetro interior.  

 

2.22. VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES.  

 Las válvulas, y demás piezas especiales que hayan de emplearse serán siempre de las marcas más acreditadas 
existentes en el mercado a Juicio de la Dirección de Obra. La presión de timbraje de las mismas tendrán el mismo valor 
que la que se fije para los tramos de tubería en que hayan de ser instaladas. Deberán ajustarse al modelo empleado 
normalmente por la empresa de Aguas. 

 

2.23. MATERIAL GRANULAR PARA ASIENTO O PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA.  

 Su tamaño máximo no será superior a 12 mm (doce milímetros).  

 El material será no plástico y su equivalente de arena superior a 30 (treinta).  

 Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de Ensayo del Laboratorio de 
Transportes (NLT).  

 

2.24. BORDILLOS.  

 Los bordillos serán prefabricados de hormigón en masa vibro-prensados, procederán de fábricas especializadas, 
y sus características generales serán las definidas en los planos de proyecto.  

 Se rechazarán los bordillos que presenten defectos, aunque sean debidos al transporte  

 No se recepcionarán los bordillos cuya sección transversal no se adapte a las dimensiones señaladas en las 
características generales.  
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 Los bordillos se suministrarán con una longitud mínima de un metro. La tolerancia máxima en las dimensiones 
será de ± 10 mm.  

 Norma de calidad: 

- Resistencia a la compulsión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los 28 días: 
mínimo 350 Kglcm2. 

- Desgaste por frotamiento: -Recorrido: 600 m. -Presión: 600 gr./cm2. -Abrasivo: Carborundum, 1 
gr./cm1 por vía húmeda. 

- Desgaste medio en pérdida de altura: menor de 2'5 mm.  

 

2.25. R1GOLAS.  

 Las rigolas de baldosas blancas de mortero comprimido, es una baldosa compuesta de una capa de impresión 
de mortero rico en cemento blanco y árido fino, que forma la cara, y una capa de base de mortero menos rico en 
cemento y árido más grueso, que constituye el dorso.  

 Procederá de fábrica especializada, y sus características generales serán las definidas en planos. 

 No se aceptarán las baldosas si sus dimensiones y grosor de capas no se ajustan a lo especificado con 
tolerancias máximas de ± 2 mm.  

 De cada lote se ensayarán tantas piezas como indique el Director Facultativo de la obra. Si el término medio de 
los resultados no abarca los límites previstos, se rechazaré el lote.  

Norma de calidad:  

Desgaste por rozamiento:  

- Recorrido: 250 m. 

- Presión: 600 gr/cm2. 

- Abrasivo: arena silícica; 1 gr/cm2. por vía húmeda. 

- Desgaste medía en pérdida de altura: inferior a 1'5 mm.  

 

2.26. ARENAS PARA RECUBRIMIENTO DE CABLES.  

 Las arenas empleadas en el relleno de zanjas para cables eléctricos serán silíceas y con la humedad necesaria 
para su compactación, que deberá alcanzar el noventa por ciento (90%) Proctor; su composición granulométrica será, 
en proporción en peso: granos gruesos, entre 2 y 5 mm., el 50%; granos medios, entre 0'5 y 2 mm., el 25% y el resto, 
granos finos.  

Las arenas deberán estar limpias de sustancias terrosas o extrañas, así como de piedras de bordes cortantes y 
otros cuerpos que puedan perjudicar a los cables.  

 

2.27. TAPAS DE REGISTRO DE CANALIZACIONES.  

Las tapas de registro para arquetas de canalizaciones. de cables de B.T, Alumbrado Público y Teléfonos, se 
ajustarán a los tipos normalizados por el Ayuntamiento o bien de ENDESA, o Compañía Telefónica Nacional de España, 
respectivamente 
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2.28. TUBOS DE PROTECCIÓN DE CANALIZACIONES.  

 Los tubos de protección en los cruces de calles serán de hormigón centrifugado, no presentando en toda su 
superficie grietas ni roturas.  

En la red de Alumbrado, se utilizarán en toda su longitud tubos de policloruro de vínílo (PVC) de Ø 63 mm. x 
1'2 mm. de espesor.  

 

 

2.29. MATERIALES NO CITADOS EXPRESAMENTE.  

 Los materiales no incluidos en el presente Pliego, serán de reconocida calidad, debiendo presentar el 
contratista para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos catálogos muestras, informes y certificados de 
los correspondientes fabricantes, estime necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los 
ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

 La Dirección de obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y condiciones necesarias 
para el fin a que han de ser destinados, e igualmente podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los 
terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden procederá a retirarlos por 
cuenta del Contratista.  

Igualmente, la Dirección de Obra, podrá rechazar aquellos materiales que, aunque de calidad aceptable, 
puedan presentar problemas de disponibilidad para el caso de una eventual sustitución, con objeto de impedir un 
incremento innecesario en el depósito de repuestos. 
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CAPITULO I11.-CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

3.1. REPLANTEO, AMOJONAMIENTO Y CARTELES.  

El contratista está obligado a realizar el replanteo de las obras. Deberá colocar hitos del tipo oficial en cada una 
de las bases de replanteo, que quedarán definidas por su coordenada y nivel.  

El Director de Obra, facilitará los puntos de partida en que habrá de basarse el Contratista para realizar el 
replanteo de las obras.  

El Contratista colocará carteles anunciadores en los puntos que indique el director de obra, de acuerdo con el 
modelo oficial de carteles, aprobado por la Dirección de Obra.  

 

3.2. MAQUINARIA.  

 El Contratista someterá al Director de Obra una relación de la maquinaria que se propone usar en las distintas 
partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las máquinas. Una vez aceptada por el Director de 
Obra, quedará adscrita a la obra y será necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra.  

 El Director de Obra podrá exigir del Contratista la sustitución o incremento de la maquinaria que juzgue 
necesaria para el cumplimiento del plan de construcción. 

  

3.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

3.3.1. DEMOLICIONES Y DERRIBOS.  

 El Contratista demolerá cobertizos, cercas, pozos, que la Dirección de Obra estime necesario para la ejecución 
de las obras. 

3.3.2. DESPEJE Y DESBROCE.  

 El trabajo consistirá en la limpieza de la zona de explanación, de árboles, arbustos, madera suelta, restos de 
troncos y raíces, tocones, plantas, basuras, ruinas., cimentaciones y cualquier otro elemento indeseable. El trabajo 
incluirá también la retirada de los materiales de desecho a los puntos de vertido que se indicarán por la Dirección de 
Obra.  
 
 Todo el material de despeje y desbroce será propiedad del Contratista, excepto si en el contrato se incluye una 
lista de materiales recuperables por la Propiedad.  
 
 El contratista ejecutará el despeje y desbroce solamente dentro del área ocupada por la zona de explanación y 
sus cunetas.  

24
/0

00
75

9 
- 

T
00

5

25
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

20
24

PAG 0131/0230



 

 

 

 

 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE 3 

VIVIENDAS EN CALLE RÍO GUADAJOZ VPP-SE-0987-ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA) 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNCICAS PARTICULARES 

 

EC2185-PByE-Pliego (Septiembre de 2024)                                29 
 

 
 En el caso de que el Director de Obra señale una lista de materiales recuperables por la Propiedad, el 
Contratista será responsable de su transporte y almacenamiento en la forma y a los lugares señalados por el Director de 
Obra.  
  
 Los materiales de desecho consistirán en todos los materiales no incluidos en la lista de materiales recuperables 
ya mencionada y serán considerados propiedad del Contratista, quien los retirará de la vista de la zona de explanación 
en la forma que le parezca conveniente, lo antes posible, a los vertederos indicados anteriormente.  
 
 En los desmontes, todos los tocones, raíces, etc, serán eliminados hasta una profundidad de 20 centímetros, 
como mínimo, por debajo de la explanada. En las zonas donde haya de construirse terraplenes, todos los tocones y 
raíces serán eliminados hasta una profundidad de 20 centímetros por debajo del nivel inferior natural de la capa vegetal 
existente. 
 
 

3.3.3. EXCAVACIONES AL CIELO ABIERTO.  

Las excavaciones a cielo abierto se ejecutarán ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 
demás datos contenidos en los planos y a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra.  

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán en los vertederos que previamente haya 
autorizado la Dirección de las obras.  

Durante las diversas etapas de las excavaciones, los taludes y pendientes se mantendrán en perfectas 
condiciones, de forma que no produzcan erosiones o derrumbamientos. No serán de abono los excesos de 
excavación, bien realizados por conveniencia del Contratista, por interpretación errónea de los planos o los producidos 
por derrumbamientos.  

 Los vertederos se mantendrán con superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas de lluvia y los 
taludes serán estables, de forma que eviten cualquier derrumbamiento. Se cuidará de evitar arrastres de tierras hacia 
caminos adyacentes y edificaciones, de forma de no obstaculizar la Circulación por aquellos y el acceso a éstas. De igual 
forma, se prohíbe cualquier vertido de tierras hacia el cauce de ríos o arroyos. 

 La superficie de coronación del vertedero, una vez finalizadas las obras, será horizontal, no presentando 
diferencias de cota superiores a cincuenta centímetros (50 cms) en cíen metras (100 m), medidos en cualquier 
dirección.  

3.3.4. EXCAVACIÓN EN ZANJA.  

Las excavaciones a que se refiere este apartado san las correspondientes a la ejecución de sumideros, pozos 
y cámaras y zanjas para conductos, cualquiera que sea su emplazamiento y las características geométricas del mismo, 
aunque difieran de todas las contempladas en el Proyecto.  

El Contratista no empezará el trabajo hasta que el Director de Obra haya aprobado: la ubicación de la zanja, 
sumidero o arqueta a instalar. 
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El contratista deberá excavar la zanja hasta llegar al nivel indicado en los planos y a la anchura indicada en ello. 
En el caso de que el material que forma el fondo de la zanja sea rocoso o terreno muy duro, el Contratista deberá 
sobreexcavar 15 cm. rellenar y compactar hasta el nivel previsto con material fino.  

En el caso de que el material que forma el fondo de la zanja sea blando, el Contratista deberá sobreexcavar 
hasta el nivel ordenado por el Director de obra, rellenar y compactar con material grueso. 

 
 3.3.5. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS.  

Una vez realizada satisfactoriamente las pruebas sobre la tubería instalada, se procederá al relleno de la zanja.  

La compactación será enérgica y se hará cuidadosamente por capas no superiores a treinta (30) centímetros 
de espesor, debiendo obtenerse una densidad Proctor normal no inferior a la establecida en la descripción del precio 
de la unidad.  

Las tierras sobrantes Serán retiradas por el Contratista a vertedero.  

El relleno de zanjas en cruces bajo carretera deberá realizarse hasta el firme de hormigón H-150.  

 Se realizará al menos, un ensayo de densidad n situ cada quinientos (500) metros de zanja, y al menos, dos 
ensayos cada cruce de calzada. 

 
 

3.3.6. DESMONTE.  

El trabajo consistirá en la excavación, hasta las líneas rasantes indicadas en los planos, transporte, colocación y 
compactación en terraplén si el material fuese utilizable y sí la materia fuera no apta o hubiera exceso de excavación su 
remoción a vertederos indicados en los planos o a otras zonas del polígono designadas por el director de Obra, y la 
formación de acopios de dicha materia.  

El trabajo incluirá sin limitarse a ello, el desmonte en carretera, el escalonamiento para estabilizar taludes y las 
excavaciones de zanjas permanentes.  

El Contratista no comenzará la excavación después de haber sido aprobado por el director de Obra el trabajo 
de despeje y desbroce y el establecimiento de los puntos topográficos para el control de la medición.  

El contratista excavará la tierra vegetal que se encuentra en la zona de excavación, en toda su extensión y 
profundidad, y la acopiará en los lugares señalados por el Director de Obra, para su empleo posterior en lo que el 
Director de Obra señale.  

El contratista será responsable de utilizar, al máximo, los materiales excavados en desmonte. Em caso de que 
se encuentre material inadecuado, el Contratista lo empleará en el ensanche de taludes o de cualquier otro modo que 
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no perjudique la estabilidad de la explanación. El Contratista obtendrá la previa aprobación del Director de obra antes de 
acopiar o desechar materiales. La utilización de materiales excavados en préstamos no será tolerada, ni abonada por la 
propiedad, cuando el Contratista haya desechado materiales excavados en desmonte que podrían haber sido empleados 
para el mismo fin, a menos que dicha utilización resulte más económica para la propiedad.  

El Contratista excavará suficientemente en la zona de desmonte para dejar los taludes conforme a lo indicado 
en los planos. En las intersecciones de desmontes y terraplenes, los taludes se alabearán para unirse entre si y con la 
superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible.  

Cuando los taludes resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción 
definitiva de la obra correspondiente, el Contratista retirará los materiales desprendidos y hará los trabajos necesarios 
para estabilizar dicho talud conforme a las órdenes del Director de Obras.  

El contratista terminará los desmontes a las líneas y niveles indicados en los planos  

 Todos los materiales de desmonte podrán ensayarse por el Director de Obra. 

 
 

3.3.7. REFINO DE TALUDES.  

El trabajo consistirá en el perfilado y compactación de las superficies de los taludes.  

El contratista no comenzará los trabajos hasta que el Director de Obra haya aprobado el desmonte o 
terraplén.  

El contratista realizará las operaciones que sean necesarias para que los perfiles finales se ajusten a los 
indicados en los planos.  

La superficie acabada no variará en más de 25 mm. cuando se compruebe con una regla de tres metros 
aplicada tanto paralela como normal al eje de la plataforma, y las irregularidades se corregirán añadiendo o quitando 
material y compactando la zona afectada. 

 
3.3.8. BASE.  

Preparación de la superficie: El material no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias 
establecidas en las presentes prescripciones.  

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán de 
acuerdo con lo que se prescriba en la unidad de obra correspondiente de estas especificaciones, de manera que se 
cumplan las tolerancias.  
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A) Extensión de una tongada:  

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los 
materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en 
tongadas de espesor uniforme, no inferior a diez centímetros (10 cm), y lo suficientemente reducido para que, con los 
medios disponibles, se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.  

Después de extendida la tongada, se procederá a su humectación uniforme. el contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los ensayos realizados.  

B) Compactación de la tongada:  

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la sub-base, la cual se 
continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al noventa y cinco por ciento (95%) 
de la máxima obtenido en el ensayo Proctor modificado de compactación.  

 Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a las obras de fábrica, no permitan 
el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando para la compactación de la sub-base, se compactarán 
con los medies adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas 
en el resto de la misma.  

 La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, marchando hacia el 
centro y solapándose en cada recorrido un ancho no Inferior a un tercio (1/3) del elemento compactador.  

 Se extraerán muestras para comprobar la granulometría. y si ésta no fuera la correcta, se añadirán nuevos 
materiales o se mezclarán los extendidos hasta que se cumpla la exigida.  

 No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas las nivelaciones y comprobación del 
grado de compactación de la precedente.  

 C) Tolerancias de la superficie acabada:  

 La superficie acabada no deberá rebasar a la indicada en los planos en ningún punto.  

 La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con una 
regla de tres metros (3 m).  

 Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de acuerdo con 
lo que se señala en estas prescripciones.  

 D) limitaciones de la ejecución:  

La sub-base se ejecutará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los dos grados 
centígrados (2°C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.  
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Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se haya completado 
su compactación. Si ello no es factible. el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de 
forma que no se concentren huellas rodadas en la superficie. El contratista será responsable de los daños originados 
por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las presentes Prescripciones.  

Además de las prescripciones anteriores, se estará a lo expresado en el art. 500 del PG-3 

 
3.3.9. BORDILLOS.  

Los bordillos prefabricados de hormigón en masa vlbroprensado, se colocarán perfectamente alineados y en 
forma que su cara superior esté a la rasante prevista.  

Se asentarán sobre un cimiento de hormigón tipo HNE-15/B/20 con las dimensiones que se señalen en los 
planos.  

 
3.3.10. ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO.  

En caso de ejecutarse elementos de hormigón armado, los trabajos incluirán el suministro del personal, 
materiales y equipo necesario para su ejecución, transporte y colocación.  

El hormigón, mortero y armaduras, cumplirán lo especificado en el capítulo 2.  

El Contratista no deberá iniciar la obra mientras el Director de Obra no haya aprobado los materiales de 
hormigón, las dosificaciones de éste, la manipulación del material de hormigón, su almacenamiento, amasado, los 
métodos de mezclado y transporte, la construcción de apuntalamiento y encofrado y la colocación de armaduras. El 
Contratista no deberá mezclar, transportar ni colocar el hormigón sin previa aprobación del Director de obra.  

La fabricación, transporte, colocación, armado y control se hará de acuerdo con la Instrucción EHE-08. 

Hormigón. 
 

El hormigón deberá ser suministrado de Central. 

En la fabricación, los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las 
instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de 
someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento 
para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una 
tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 
 

EI transporte desde la central se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la 
colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración 
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EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias 
para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se 
habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

- Colocación de armaduras 

- Limpieza y humedecido de los encofrados 

- El Contratista vendrá obligado a notificar previamente al director de Obra el vertido del hormigón con 
objeto de dar tiempo suficiente para la inspección de los encofrados, armaduras de acero, materiales y 
equipo, no deberá colocarse ningún hormigón hasta que la obra esté aprobada por el Director de Obra 

 
Durante el hormigonado: 

- El tipo de hormigón exigido será el dictaminado en los planos 

- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a 
distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 
cms. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, 
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las 
próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la 
D.F. 

- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 

- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

 
Después del hormigonado: 

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de 
su resistencia. 

- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de 
los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 

 
Armaduras. 
 

La colocación, recubrimiento y empalmes de armaduras, se realizará siguiendo las prescripciones indicadas en 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
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Ejecución de pilotes 
 

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote quede, en toda su 
longitud, con su sección completa; sin vacíos, bolsadas de aire o agua, coqueras, cortes, ni estrangulamientos. También 
se deberán evitar el deslavado y segregación del hormigón fresco. 

 
Las armaduras longitudinales se asentarán sobre una ligera torta de hormigón, de altura inferior al diámetro del 

pilote; y se dispondrán bien centradas y sujetas. 
 
El hormigonado de un pilote se hará, en todo caso, sin interrupción; de modo que entre la introducción de dos 

masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación del fraguado. Si, por alguna avería o accidente, esta 
prescripción no se cumpliera, el Director decidirá si el pilote puede terminarse y considerarse válido, o no. En el caso de 
que se interrumpa el hormigonado bajo agua, la aceptación del pilote se hará tan sólo excepcionalmente, y en pilotes 
que hayan de trabajar con muy poca carga. El pilote que haya sido rechazado por el motivo indicado, habrá de ser 
rellenado, sin embargo, en toda su longitud abierta en el terreno. La parte de relleno, después de rechazado el pilote, 
podrá ejecutarse con hormigón no estructural, pero su ejecución se hará con los mismos cuidados que si se tratara de 
un pilote que hubiera de ser sometido a cargas. 

 
El Contratista confeccionará un parte de trabajo de cada pilote; en el que figurará al menos: 
 
- La fecha y hora de comienzo y fin de la introducción de la entubación. 

- La profundidad total alcanzada por la entubación y por el taladro. 

- La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitud y constitución de la misma.  

- La profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo del hormigonado. 

- La fecha y hora del comienzo y terminación del mismo 

 
Los pilotes deberán quedar colocados en una posición que no difiera en más de quince centímetros (15 cm) de 

la señalada en los Planos; y con una inclinación tal que la desviación del extremo, respecto de la prevista, no sea mayor 
del tres por ciento (3 %) de la longitud del pilote. 

 
Las cimentaciones por pilotes moldeados in situ se abonarán por metros (m) de pilote realmente ejecutados 

medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta la cara inferior del 
encepado. 

 
El Contratista se responsabilizará de la situación y construcción de los elementos de hormigón, conforme a las 

líneas rasantes, dimensiones y tolerancias indicadas en los planos. 
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3.3.11. ESTRUCTURA DE ACERO REALIZADA CON PÓRTICOS. 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos que 
componen la unidad de obra.  

La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con 
yesos.  

Características técnicas  

Estructura metálica realizada con pórticos y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 
en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en 
obra. 

Normativa de aplicación  

Ejecución:  

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.  
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 

ejecución de estructuras de acero.  
- Código Estructural.  
- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados.  
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.  
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.  

Criterio de medición en proyecto  

Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.  

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra  

Ambientales: 

- No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.  

Del contratista: 

- Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la 
estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los 
soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.  

Proceso de ejecución  
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Fases de ejecución: 

- Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pórtico mediante grúa. 
Aplomado. 

- Resolución de las uniones a la base de cimentación. 
- Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones soldadas.  
- Reparación de defectos superficiales.  

Condiciones de terminación.  

El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La estructura será estable y 
transmitirá correctamente las cargas.  

Conservación y mantenimiento.  

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.  

Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.  

Criterio de valoración económica  

El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos 
auxiliares de montaje.  

 

3.3.12. FABRICA DE LADRILLOS.  

 Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien escurridos del 
exceso de agua, con objeto de no desvelar el mortero de unión. Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no 
hubiese sido regado o lo hubiese sido deficientemente.  

 El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder, en un mismo plano 
vertical, las juntas de dos hilados consecutivas.  

 Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros y las juntas no serán superiores a 
nueve (9) milímetros en parte alguna.  

 Para colocar los ladrillos, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se 
echará el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente el ladrillo y apretando además contra los 
inmediatos, queden los espesores de juntas señalados y el mortero refluya por todas partes. Las juntas en los 
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paramentos que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o 
enlucido que completará el relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo  

 Al reanudase el trabajo, se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se sustituirá, empleando 
mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado.  

 

3.3.13. ENLUCIDOS.  

 Sobre el ladrillo se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la fábrica.  

 Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando estos estén todavía frescos, rascando previamente la 
superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará 
esta humedad, pero sin exceso de agua que pudiera deslavar los morteros.  

Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará repetidamente teniendo 
cuidado que no queden grietas o rajas. Después del acabado, el enlucido será homogéneo y sin grietas, poros o 
soplados.  

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy fuertes durante el tiempo necesario, para 
que no sea de temer la formación de grietas por desecación.  

 Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista, todo enlucido que presente grietas, o que por el 
sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie que está al menos parcialmente despegado del 
parámetro de la fábrica. 

 
 

3.3.14. ARQUETAS DE REGISTRO.  

En la ejecución de las arquetas, se procederá comenzando por cumplir lo prescrito en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas, referente a la excavación, no siendo estas dimensiones mayores que las indicadas para sus 
partes exteriores.  

Los paramentos serán bien de ladrillo perforado o macizo, de medio pié de espesor, o bien de hormigón en 
masa HM-20 sobre una solera de hormigón de las dimensiones adecuadas. 

La fábrica de ladrillo deberá enfoscarse interiormente con una capa de dos (2) centímetros de mortero 1.3.  

Los pates serán de Y 25 y deberán quedar anclados en el paramento de forma sólida para formar escala.  

Las tapas y cerco en hierro fundido se ajustarán al modelo OFICIAL; las de chapa serán de 4 mm. de espesor 
con estrías.  
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3.3.15. CRUCES DE CALZADA  

Los cruces de calzada para las redes subterráneas de los distintos servicios urbanos, se ejecutarán de acuerdo 
con las líneas, rasantes, dimensiones y características indicadas en los planos. Su ubicación y número está, determinada 
por el Director de Obra.  

 

3.3.16. SEÑALIZACIÓN.  

El trabajo consiste en el suministro, ejecución y colocación de las señales de tráfico  

Además, incluye la colocación de cuantas señales provisionales juzgue necesarias el Director de Obra.  

 

3.3.17. TUBERÍAS.  

 El Contratista excavará las zanjas con los taludes y cotas necesarias. En el caso de que se ejecutase la apertura 
de las zanjas con más de 8 días de antelación de la tubería, se dejará sin excavar 20 cm. sobre la rasante de la solera para 
ejecutarlo en plazo inferior al citado.  

 El material de excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el 
derrumbamiento de estas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores.  

 La ejecución de lechos para el asiento de tuberías se hará con la forma y dimensiones indicadas en los planos. 

 No se permitirá la colocación de lechos sin la previa aprobación de la rasante de la zanja por el Director de 
Obra.  

 El lecho se ajustará a la forma exterior de la tubería a colocar sobre él.  

 La rasante será uniforme con una tolerancia no superior a 1 cm. en la longitud de un tubo, de forma que 
permita a los tubos un apoyo continuo y uniforme. Estará compactado por capas de como máximo 10 cm. de espesor, 
al 95% de la densidad obtenida en el Laboratorio de acuerdo con la norma NLT 108/58 (Proctor Modificado).  

 El relleno y compactación se realizará por capas de, como máximo 20 cm. de espesor, Cada capa se 
compactará al 95% de la densidad obtenida en el Laboratorio por medio de la norma NLT 108/58. A cada capa del 
material de relleno se le dará un contenido de humedad uniforme  

 Se hará como mínimo un ensayo de compactación y dos como máximo por cada 100 m. de zanja o lecho.  

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán estos y se apartarán los que presenten deterioro; se bajarán 
al fondo de la zanja con precaución y sin golpes bruscos, empleando los elementos adecuados según su peso y 
longitud.  
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Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con inclinaciones 
superiores al 10%, la tubería se colocará en sentido ascendente. Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse 
el relleno y prepararlo como para primera colocación.  

Cuando se interrumpe la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de 
agua o cuerpos extraños, precediendo a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo.  

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la 
excavación en caso necesario.  

 No se colocarán más de 10m, de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible 
flotación de los tubos en caso de Inundación de la zanja. 

 Los elementos que forman la junta se colocarán en el orden adecuado por los extremos de los tubos que han 
de unir. Se tendrá especial cuidado en colocar la junta por igual alrededor de la unión, evitando la torsión de los anillos 
de goma, comprobándolos previamente mediante una energía tracción.  

 Los extremos de los tubos no quedarán a tope, sino con un pequeño huelgo de 15 mm. Todas las piezas 
quedarán perfectamente centradas en relación con el final de los tubos.  

 Todos los elementos mecánicos se ensayarán con el martillo para darse cuenta con el sonido que no hay 
roturas ni defectos de fundición, se comprobará el buen estado de los filetes de las roscas, de los tornillos y de las 
tuercas, y que los diámetros y longitudes de los tornillos son los que corresponden al tipo de junta y al tamaño del tubo.  

 

3.3.18. OBRAS, FÁBRICAS Y TRABAJOS NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.  

 En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego, el Contratista se atenderá, en primer término, a lo que sobre ello se detalla en los Planos 
y Presupuestos y en segundo, a las instrucciones que reciba de la Dirección de Obra, de acuerdo con los Pliegos y 
Normas oficiales que sean aplicables en cada caso.  

 

3.3.19. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.  

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y restos de materiales, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, para que las obras ofrezcan un buen aspecto y evitar 
en lo posible cualquier tipo de molestias a los vecinos de la población.  
 

 

3.3.20. PRUEBAS.  
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Además de todo lo indicado al respecto en los artículos anteriores, se tendrá en cuenta que durante la 
ejecución y, en todo caso, antes de la recepción provisional, se someterán las obras e instalaciones a las pruebas 
precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas, desde los puntos de vista mecánico e hidráulico, 
con arreglo a los Pliegos y disposiciones vigentes.  

 Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de medida 
necesarios para realizar éstas, sin abono alguno. 
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CAPITULO IV.- CONTROL DE LA OBRA 

 

4.1.- ENSAYOS DE CONTROL. 

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos regulados por normas o 
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, se consideran comprendidos en los precios 
de cada unidad de obra del Proyecto, además del importe recogido en las partidas específicas de control. 

Con independencia de lo anterior, la Dirección Facultativa podrá exigir la realización de otros ensayos, estudios 
geotécnicos o trabajos de inspección que estime necesarios, con cargo al contratista y hasta un importe máximo, IVA no 
incluido, del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra; debiendo ser autorizado por el promotor de las 
obras todos los demás ensayos que se estimen necesarios y que sobrepasen dicho límite. 

 

 

4.2.- CONTROL DEL HORMIGÓN Y ARMADURAS. 

Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la 
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe el CÓDIGO ESTRUCTURAL y los recogidos en 
el Plan de Control de Calidad de presente Proyecto: 

 EI nivel de control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto. 

 
 
 
4.3.- OTROS ENSAYOS. 
 
Dadas las características de la obra de que se trata, no se considera necesaria la realización de otros ensayos distintos a 
los fijados por la normativa de obligado cumplimiento. 
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ANEXOS AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

ANEXO 1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE MICROPILOTES 

 
A1.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
A1.1.- Condiciones generales de los materiales 
 
Los materiales de ejecución sólo se pueden adquirir a proveedores cualificados. Los suministradores presentarán 
previamente los Documentos de Idoneidad, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para su elección. 
 
Los materiales rechazados por no cumplir las especificaciones técnicas, se almacenarán en un área específica señalada 
mediante una cinta, hasta su retirada, de no hacerlo al momento, de la obra. 
 
Los resultados de los ensayos que se realicen sobre los materiales, tanto no destructivos como destructivos, formarán 
parte de la carpeta final de la obra.  
 
 
A1.2.- Agua. 
 
Para el amasado y el curado del hormigón en obra, podrá utilizarse toda agua que sea potable, cumpliendo las 
especificaciones del artículo 29 del Código Estructural. 
 
A1.3.- Cemento. 
 
Será de la clase CEM I 42,5 R/SR en toda la obra y según se define en el pliego RC-16 sobre "  Instrucción para la 
recepción de cementos". 
 
En cuanto a suministro y almacenamiento se cumplirán las condiciones del artículo 28 del Código Estructural. 
 
 
A1.4.- Armadura tubular 
 
 La armadura tubular de acero de los micropilotes no presentará grietas ni sopladuras ni mermas de sección 
superiores a un cinco por ciento (5%). 
 
Deberán cumplir lo especificado en el Código Estructural.. 
 
El acero será del tipo EN ISO 11960 N-80, de límite elástico mínimo 560 N/mm2. Llevará válvulas exentas de óxidos y 
grasas y su superficie garantizará la correcta adherencia a las lechadas de cemento o cemento aditivado. 
 
 
A1.5.- Maquinaria 

- Equipo de perforación, que puede ser una sonda de accionamiento hidráulico o mecánico o un martillo 
hidráulico o neumático. 

- Central de elaboración de las mezclas de inyección 
- Bombas de inyección 
- Obturadores 
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- Circuitos 
 
 
A1.6.- Personal en obra 
 
El equipo está compuesto por el siguiente personal: 

1 jefe de obra: 
- organiza la obra 
- se asegura de la puesta en práctica del Plan de Calidad 
- se asegura de la aplicación de las consignas de Seguridad 

1 encargado 
1 oficial maquinista 
1 oficial responsable de la inyección 
1 oficial operador de la central 

 
 
A1.7.- Equipos de medición y/o ensayo  
 

- Aparato topográfico (normalmente es suficiente el replanteo con cinta. Si se usara un aparato topográfico 
deberá tener certificado de calibración) 

- Sistema Baroid para medir la densidad de la mezcla. 
- Cono Marsh para medir la viscosidad de la mezcla. 
- Metro, cinta métrica y niveles. 

 
 Tanto el sistema de medición de la densidad como el cono empleados en la obra estarán sometidos a una 
codificación, disponiéndose además en la obra de las Instrucciones Técnicas en las que se establecen sus pautas de uso y 
verificación. 
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A2.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 
 
A2.1.- Implantación 
 
 La Empresa Constructora deberá interesarse en que el aparato topográfico utilizado esté calibrado, para lo cual 
dispondrá en la misma obra de un Certificado de Calibración del mismo. 
 
 La situación real de los trabajos que se lleven a cabo quedará recogida en un plano “as built” que será 
considerado como documento de inspección final de los trabajos. 
 
 
A2.2.- Principio del método 
 
 Se trata de construir un elemento de cimentación profunda constituido por una armadura metálica que se aloja 
en una perforación realizada en el terreno. Una vez introducida queda solidaria a éste por medio de inyecciones de 
agua/cemento o de mortero. La parte superior se fija a la estructura a través del encepado correspondiente. 
 
 
A2.3.- Secuencia de ejecución: 
 
A) Emplazamiento del equipo 
 Se efectúa considerando tanto su ubicación como la situación espacial del eje de perforación. 
 El punto de emplazamiento o referencias se marca de tal manera que perdure en las condiciones de obra 
(pintura, spray de pintura, varilla de acero, etc.) 
 
B) Perforación 
 La perforación se lleva a cabo por el sistema más adecuado a la geología del terreno, evitando en lo posible la 
alteración del mismo. Se realiza con equipos mecánicos, hidráulicos o neumáticos y útiles de perforación, cuya elección 
depende del tipo de suelo. Estos útiles son:  

- Perforación a rotación: Coronas de widia, auger, trialetas y triconos. 
- Perforación a rotopercusión con martillo de fondo o en cabeza: Tallantes de widia. 

 
 La perforación a rotopercusión se realiza con aire. En ocasiones puede incorporarse algún aditivo, por ejemplo, 
espumas, para mejorar los rendimientos y evitar el polvo. 
 Debe alcanzar una profundidad tal que le permita acceder a los puntos de inyección establecidos en el 
proyecto. Cuando se extrae testigo, debe confirmarse la naturaleza del terreno. 
 
C) Colocación de la armadura 
 La armadura puede colocarse o bien antes o bien después de la inyección de relleno, en función de las 
especificaciones técnicas del proyecto. Esta operación se realiza inmediatamente que se finaliza la perforación. Debe 
sobresalir una longitud suficiente que permita hacerla solidaria a la estructura que soporta. Se centra en la perforación 
mediante grupos de tres ballestas cada 4 metros. 
 En los micropilotes que trabajen a tracción, el empalme de tuberías deberá ser siempre con manguitos 
roscados, aunque se sugiere empalmar siempre los tramos mediante manguitos, con independencia de su forma de 
trabajo y de la calidad del acero. Si se decidiera la utilización de manguitos soldados, la soldadura se hará mediante 
cordón continuo en cada extremo del manguito. 
 Las tuberías deberán estar protegidas durante su almacenamiento, en especial su rosca, y se procederá a su 
limpieza antes de su colocación en el interior de la perforación. 
 
D) Preparación de la mezcla de inyección 
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 Las mezclas de inyección se preparan en centrales diseñadas para tal fin. Disponen de los medios mecánicos 
que garantizan la homogeneidad de la mezcla de agua-cemento (alta turbulencia en la mezcla de los componentes). Una 
vez elaborada la mezcla final se pasa a un depósito intermedio donde se mantiene en suspensión mediante una agitación 
lenta hasta el momento de su inyección. De estos depósitos reguladores aspiran las bombas que lo envían hacia el 
micropilote. La relación agua/cemento deseada se controla por medio de la densidad. 
 
E) Inyección de relleno 
 Esta operación puede hacerse o bien antes o bien después de haber colocado la armadura. 
 La práctica aconseja acometerla antes. Se realiza colocando el conducto de inyección en el fondo del 
micropilote, dejando fluir la mezcla de abajo hacia arriba hasta que la densidad del producto remanente sea similar a la 
que se introduce por el fondo. 
 En determinadas ocasiones esta operación es suficiente para construir el micropilote, en cuyo caso la mezcla de 
relleno no contiene bentonita. En este caso la mezcla puede ser mortero. 
 
F) Introducción a cota del obturador 
 Esta operación tiene por objeto emplazarse a la cota del tramo que se desea inyectar y se efectúa con 
manguera flexible diseñada para resistir la presión máxima de inyección. La expansión de los obturadores puede llevarse 
a cabo mecánica o hidráulicamente. Una vez cerrado contra las paredes del tubo-armadura se procede a la inyección. 
 
G) Inyección a presión del bulbo 
 La inyección se realiza a través de un circuito que enlaza la bomba con el punto obturado. Se respetan las 
presiones definidas en proyecto. La presión de inyección se mide a boca de micropilote. Las bombas utilizadas pueden 
ser hidráulicas o neumáticas. La inyección se realiza con lechada agua/cemento a través de válvulas antirretorno de goma 
situadas en la zona de la armadura correspondiente al bulbo. 
 Se llevará a cabo de abajo hacia arriba, manguito por manguito. El volumen de la misma se ajusta en obra 
durante el proceso de inyección y se comienza una vez que la vaina haya empezado a fraguar (unas 10-12 horas 
después del relleno de ésta). La presión final, medida en boca de taladro, se ajusta en la obra durante el proceso de 
inyección. No obstante suele ser del orden de 15-20 kg/cm2. 
 El volumen predefinido se tratará de inyectar en cada manguito en una sola fase, salvo que se produzcan caídas 
bruscas en la presión de inyección o se presenten surgencias en el terreno o a través del fuste del micropilote. En estos 
casos se parará el proceso de inyección del manguito correspondiente y se procederá a una segunda fase, o sucesivas, al 
día siguiente. 
 
H) Conexión del micropilote a la estructura 
 La unión de un micropilote de recalce con la estructura antigua se realizará con un mortero sin retracción, de 
alta resistencia. En ningún caso se utilizará como material de unión la propia lechada. 
 La transmisión de esfuerzos a una estructura nueva se efectúa a través de elementos adicionales, objeto de 
estudio en el proyecto. 
 
 
A3.- CONTROL 
 
A3.1.- De los materiales 

- Los materiales de origen industrial se ajustarán a las características fijadas en sus Documentos de Idoneidad, 
Sello de Calidad o Ensayos de los materiales en las características fijadas para su elección. 

 
A3.2.- De la ejecución: 

- Implantación o replanteo: Se comprobarán mediante triangulación que las distancias entre los ejes de 
perforaciones son exactamente las reseñadas en los planos. 

- Perforación del taladro: Se comprobarán el diámetro del taladro, su inclinación, orientación y longitud. 
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- Colocación del tubo manguito en el taladro: Se comprobará su diámetro y su longitud  
- Relleno de la vaina: Se comprobará tanto la dosificación de la lechada, como su admisión 
- Preparación de la mezcla de inyección: Se tomarán probetas para determinar la resistencia mecánica, densidad, 

viscosidad, y agua libre en la mezcla de inyección. La frecuencia de tales operaciones quedará registrada.  
- Inyección: Se comprobarán las presiones y volúmenes definidos en proyecto. 

 
A3.3.- Control de recepción 

- El Director comprobará el cumplimiento de la Pauta del Control de producción aprobada. 
- El PCTP (Pliego de Condiciones Técnicas Particulares), el Plan de Control de Calidad o el Director, en su caso, 

establecerá la forma y frecuencia de los controles de recepción de los micropilotes. 
- El Director podrá obligar al Contratista a repetir, por cuenta de este último, determinados trabajos en los que, 

al realizar el control de recepción, se detectarán errores o defectos que, a juicio del Director, pudieran afectar 
a la calidad de la obra. 
 
 

Sevilla, Septiembre de 2024 
 
 
 
 
 

Fdo: Eduardo Martínez Moya 
Arquitecto 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

AA00200      2,493 m3  ARENA FINA                                                      17,85 44,50

Medido el volumen aparente útil descargado

AA00300      47,791 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 664,29

Medido el volumen aparente útil descargado

Grupo AA0........................... 708,79

AG00600      0,048 m3  GRAVILLA DIÁM. 5 (PIÑONCITO)                                    14,82 0,71

Medido el volumen aparente útil descargado

Grupo AG0........................... 0,71

AW00201-EC   15,725 m3  TERRENO SELECCIONADO S/PG-3                                     10,25 161,18

Grupo AW0.......................... 161,18

CA00320      6.466,646 kg  ACERO B 500 S                                                   0,95 6.143,31

Medido el peso real útil descargado

CA00620      293,495 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                        1,20 352,19

Medido el peso real útil descargado

CA00700      38,880 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                    1,45 56,38

Medido el peso real útil descargado

CA01400      1.021,367 kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                     1,10 1.123,50

Medido el peso real útil descargado

CA01700      25,039 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,50 37,56

Medido el peso real útil descargado

CA02500      19,684 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   4,66 91,73

Medido el peso real útil descargado

Grupo CA0........................... 7.804,67

CA80072-EC   787,500 m   CAMISA ACERO ISO 11960 n-80 DIÁM. 88,9 mm; ESP. 9,5 mm.         26,50 20.868,75

Grupo CA8........................... 20.868,75

CA90501-EC   209,000 m   Barra acero inox idable AISI 316 L diametro 8 mm                 5,42 1.132,78

Grupo CA9........................... 1.132,78

CB00600      741,690 u   BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO                                   1,08 801,03

Medida la cantidad útil descargada

Grupo CB0........................... 801,03

CE00200      0,211 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          21,87 4,62

Medida la cantidad útil descargada

Grupo CE0........................... 4,62

CH00300E2    0,321 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20                                44,12 14,17

CH02910      50,199 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, SUMINISTRADO                           97,10 4.874,37

Medido el volumen fresco útil descargado

Grupo CH0........................... 4.888,54

CM00200      2,759 m3  MADERA DE PINO EN TABLA                                         412,45 1.137,83

Medido el volumen teórico útil descargado

CM00300      0,281 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        443,12 124,41

Medido el volumen teórico útil descargado

Grupo CM0........................... 1.262,25

CV00200      213,910 m   VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                              6,77 1.448,17

Medida la longitud útil descargada

Grupo CV0........................... 1.448,17

CW00400      170,000 m2  MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2                      1,95 331,50

Medida la superficie capaz útil descargada

CW00600      7,399 l   DESENCOFRANTE                                                   1,85 13,69

Medida la cantidad útil descargada

Grupo CW0.......................... 345,19

ER00100      33,440 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 449,43

Medido el volumen aparente descargado en almacén
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo ER0........................... 449,43

ET00200      22,430 m3  CANON GESTION DE TIERRAS                                        2,42 54,28

Medido el volumen aparente descargado en almacén

Grupo ET0............................ 54,28

FL00300      0,852 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                        182,50 155,49

Medida la cantidad útil descargada

FL00400      5,843 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 7 cm                        170,00 993,32

Medida la cantidad útil descargada

FL00500      1,046 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     150,00 156,96

Medida la cantidad útil descargada

FL01000      4,984 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x 11,5x 5 cm 160,00 797,44

Medida la cantidad útil descargada

FL01300      0,269 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm     78,93 21,22

Medida la cantidad útil descargada

Grupo FL0............................ 2.124,42

FP01200      51,030 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm                                 4,70 239,84

Medida la superficie capaz útil descargada

FP01800      38,880 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO                    1,17 45,49

Medido el peso útil descargado en obra

Grupo FP0............................ 285,33

GA00200      2,848 l   PLASTIFICANTE                                                   2,72 7,75

Medida la cantidad útil descargada

Grupo GA0........................... 7,75

GC00100      0,167 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        308,90 51,60

Medido el peso útil descargado

GC00200      9,234 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 1.488,92

Medido el peso útil descargado

Grupo GC0........................... 1.540,52

GC90142-EC   90,000 t   CEMENTO CEM I 42,5 R EN SACOS                                   112,60 10.134,00

Grupo GC9........................... 10.134,00

GE00100      0,014 t   ESCAYOLA E-30 ENVASADA                                          160,00 2,19

Medido el peso útil descargado

Grupo GE0........................... 2,19

GK00100      0,014 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                             352,15 5,09

Medido el peso útil descargado

GK00200      0,995 t   CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS                        402,30 400,17

Medido el peso útil descargado

GK00300      0,002 t   CAL VIVA                                                        392,10 0,78

Medido el peso útil descargado

Grupo GK0........................... 406,03

GM01101-EC  622,855 KG  MORTERO L. EXPANSIVO                                            0,61 379,94

Grupo GM0........................... 379,94

GP00100      213,040 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,23 49,00

Medido el peso útil descargado

Grupo GP0........................... 49,00

GR00200      112,500 l   RESINA EPOXI                                                    21,45 2.413,13

Medida la cantidad útil descargada

GR00202-EC   79,500 kg  Adhesiv o tix otrópico a base de resina                           11,62 923,79

Grupo GR0........................... 3.336,92

GW00100      21,200 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 24,59

Grupo GW0.......................... 24,59
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

GY00100      2,162 t   YESO BLANCO YF                                                  330,00 713,57

Medido el peso útil descargado

GY00200      6,487 t   YESO NEGRO YG                                                   160,00 1.037,91

Medido el peso útil descargado

Grupo GY0........................... 1.751,48

HS02150      19,684 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 4,22 83,07

Medida la cantidad útil descargada

Grupo HS0........................... 83,07

HW00901-EC   1,000 U   CONJUNTO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD            2.525,00 2.525,00

Grupo HW0.......................... 2.525,00

IE01400      24,000 u   BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                     3,50 84,00

Medida la cantidad útil descargada

IE01900      128,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,57 72,96

Medida la longitud útil descargada

IE02000      663,000 m   CABLE COBRE 1x 2,5 mm2 H07V-K                                    0,94 623,22

Medida la longitud útil descargada

IE05200      40,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,36 14,40

Medida la cantidad útil descargada

Grupo IE0............................. 794,58

IE11000      16,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            2,00 32,00

Medida la cantidad útil descargada

IE11900      286,840 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                         0,18 51,63

Medida la longitud útil descargada

Grupo IE1............................. 83,63

IF01800      4,000 u   BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C. CALIDAD MEDIA                 35,20 140,80

Medida la cantidad útil descargada

IF05400      4,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm                                  7,16 28,64

Medida la cantidad útil descargada

Grupo IF0............................. 169,44

IF25100      4,000 u   SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm                            2,83 11,32

Medida la cantidad útil descargada

IF26400      4,000 u   TAPA LATÓN ROSCADA                                              4,26 17,04

Medida la cantidad útil descargada

IF28000      24,240 m   TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm                                       5,91 143,26

Medida la longitud útil descargada

IF29100      7,272 m   TUBO PVC DIÁM. 40x 1,9 mm                                        1,52 11,05

Medida la longitud útil descargada

IF29200      22,220 m   TUBO PVC DIÁM. 50x 2,4 mm                                        1,95 43,33

Medida la longitud útil descargada

Grupo IF2............................. 226,00

IF30400      4,000 u   VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA                  5,49 21,96

Medida la cantidad útil descargada

Grupo IF3............................. 21,96

IF92974      24,240 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm                        0,22 5,33

Medida la longitud útil descargada

Grupo IF9............................. 5,33

IG01700      8,000 u   LLAVE DE PASO DIÁM. 8 mm                                        5,31 42,48

Medida la cantidad útil descargada

IG03400      4,000 u   REGULADOR GAS BUTANO                                            11,36 45,44

Medida la cantidad útil descargada

IG04000      10,000 m   TUBO DE COBRE CROMADO VISTO DIÁM. 8 mm                          2,88 28,80

Medida la longitud útil descargada

Grupo IG0............................ 116,72

IV00100      40,000 m   CABLE COAXIAL EXPANSIÓN F-SICA, 30 dB/100 M. EN FI              0,69 27,60

Medida la longitud útil descargada
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

IV00200      4,000 u   MECANISMO DE TOMA TV/FM/FI, SEP. FINAL                          4,83 19,32

Medida la cantidad útil descargada

IV02400      4,000 u   TOMA TELEFÓNICA, 2 CONTACTOS, 6 VIAS.                           4,44 17,76

Medida la cantidad útil descargada

IV02401      40,400 m   CABLE TELEFÓNICO 1 PAR                                          0,23 9,29

Medida la longitud útil descargada

Grupo IV0............................. 73,97

KA01200      25,090 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA                       4,33 108,64

Medida la longitud capaz útil descargada

Grupo KA0........................... 108,64

KL80190      6,630 m2  VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO                        94,56 626,93

Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco

KL80194      1,300 m2  VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II)                 109,49 142,34

Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco

Grupo KL8........................... 769,27

KM01200      20,580 m   CERCO SAPELLY 90X50 mm                                          20,24 416,54

Medida la longitud capaz útil descargada

KM01300      42,336 m   CERCO SAPELLY 100X40 mm                                         18,70 791,68

Medida la longitud capaz útil descargada

KM02900      8,467 u   HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm                                  39,75 336,57

KM04400      21,168 m   LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm                                     4,36 92,29

Medida la longitud capaz útil descargada

KM04500      43,092 m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                                    4,57 196,93

Medida la longitud capaz útil descargada

KM05300      0,032 m3  MADERA SAPELLY                                                  941,50 30,05

KM08000      86,184 m   TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm                                     2,48 213,74

Medida la longitud capaz útil descargada

KM08100      42,000 m   TAPAJUNTAS SAPELLY 70X20 mm                                     2,90 121,80

Medida la longitud capaz útil descargada

Grupo KM0........................... 2.199,61

KS00500      6,100 m   CAJA ARROLLAMIENTO 25x 30 cm PARA BARNIZAR                       28,83 175,86

Medida la longitud capaz útil descargada

KS02800      10,706 m   GUIA ACERO ENROLLABLE PLÁSTICO                                  1,42 15,20

Medida la longitud capaz útil descargada

KS03600      30,000 m   PASAMANOS EMBERO DIÁM. 50 mm                                    18,58 557,40

Medida la longitud capaz útil descargada

KS04600      9,199 m2  PERSIANA ENROLLABLE PVC DE 1 mm                                 19,67 180,94

Medida la superficie útil descargada

KS05700      4,441 u   RULO Y MECANISMOS PERSIANA                                      11,74 52,13

Grupo KS0........................... 981,54

KW01500      4,200 u   CERRADURA PUERTA DE ENTRADA                                     24,87 104,45

KW02500      8,467 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             10,33 87,47

KW02700      4,200 u   JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES                                       15,83 66,49

KW02800      4,200 u   MIRILLA ÓPTICA                                                  2,24 9,41

KW03200      38,304 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          3,40 130,23

KW03500      12,667 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           3,70 46,87

Grupo KW0.......................... 444,92

MB00310-EC   39,750 h   Equipo de iny ección manual de morteros fluidos y  resinas        0,90 35,78

Grupo MB0........................... 35,78

MC00100      83,548 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         9,46 790,37

Medidas las horas trabajables

Grupo MC0........................... 790,37

ME00300      1,117 h   PALA CARGADORA                                                  35,54 39,71

Medidas las horas trabajadas

ME00400      0,568 h   RETROEXCAVADORA                                                 52,09 29,61

Medidas las horas trabajadas
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo ME0........................... 69,32

MK00100      11,174 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 425,95

Medidas las horas trabajadas

MK00300      3,678 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 20,01

Medidas las horas trabajadas

Grupo MK0........................... 445,96

MO00100      6,720 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         8,35 56,11

Grupo MO0........................... 56,11

MP00600      3.000,000 u   REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA                   9,39 28.170,00

Grupo MP0........................... 28.170,00

MP80000      120,000 h   EQUIPO PERFORACIÓN MICROPILOTES                                 407,83 48.939,60

Medidas las horas trabajadas

Grupo MP8........................... 48.939,60

MR00200      7,722 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           4,48 34,59

Medidas las horas trabajadas

Grupo MR0........................... 34,59

MV00100      16,235 h   VIBRADOR                                                        1,82 29,55

Medidas las horas trabajadas

Grupo MV0........................... 29,55

MW00200      22,750 h   TALADRO ELÉCTRICO                                               5,81 132,18

Medidas las horas trabajables

Grupo MW0.......................... 132,18

NM88901-EC  4,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    21,50 86,00

NM88902-EC  4,000 ud  Resist.compr.5 probetas,hormigón                                93,00 372,00

Grupo NM8........................... 458,00

P01UG190     21,840 ud  Resina de iny ección                                             31,12 679,66

Grupo P01............................ 679,66

P32MM045     10,000 ud  Ex amen v isual cordón soldadura                                  11,09 110,90

P32MM050     10,000 ud  Ensay o soldadura líqu.penetrante                                19,36 193,60

P32QC030     10,000 ud  Espesor recubrimiento,aluminio                                  13,93 139,30

Grupo P32............................ 443,80

PB00300      22,704 kg  BARNÍZ SINTETICO                                                12,25 278,12

Medido el peso útil descargado

PB00400      11,352 kg  BARNÍZ TAPAPOROS                                                9,00 102,17

Medido el peso útil descargado

Grupo PB0........................... 380,29

PE00200      6,669 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 70,02

Medido el peso útil descargado

Grupo PE0............................ 70,02

PI00300      4,402 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10,75 47,32

Medido el peso útil descargado

Grupo PI0............................. 47,32

PP00100      229,716 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                2,27 521,46

Medido el peso útil descargado

Grupo PP0............................ 521,46

PS00100      410,475 kg  PINTURA AL SILICATO                                             1,97 808,64

Medido el peso útil descargado

Grupo PS0............................ 808,64

PW00100      7,143 l   DISOLVENTE                                                      1,96 14,00

Medido el volumen útil descargado
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

PW00300      178,668 kg  SELLADORA                                                       4,42 789,71

Medido el peso útil descargado

Grupo PW0........................... 803,71

PW10070      25,524 kg  COLORANTE ADECUADO CARTA                                        3,27 83,46

Medido el peso útil descargado

Grupo PW1........................... 83,46

RA05400      24,422 u   PLAQUETA CERÁMICA 14x 28 cm                                      0,86 21,00

Medida la cantidad útil descargada

RA05600      2.856,277 u   PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 15x 30 cm                             1,80 5.141,30

Medida la cantidad útil descargada

RA05620      502,102 u   PLACA GRES RÚSTICO DE 31x 31 cm                                  3,94 1.978,28

Medida la cantidad útil descargada

Grupo RA0........................... 7.140,58

RP00900      64,260 m   HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30 mm                        22,13 1.422,07

Medida la longitud útil descargada

RP02700      64,260 m   TABICA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 20 mm                        10,10 649,03

Medida la longitud útil descargada

RP03400      77,112 u   ZANQUIN PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 100x 20 mm                   2,33 179,67

Medida la cantidad útil descargada

Grupo RP0........................... 2.250,77

RS02509      165,391 u   BALDOSA GRES ESMALTADO 30x 30 cm                                 2,42 400,25

Medida la cantidad útil descargada

RS03400      113,568 m2  BALDOSA TERRAZO 40x 40 cm GRANO MEDIO                            7,91 898,32

Medida la superficie útil descargada

RS06600      283,920 u   RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x 7 cm GRANO MEDIO                    0,91 258,37

Medida la cantidad útil descargada

RS08200      132,150 m2  PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA                                  3,87 511,42

Medida la superficie ejecutada

Grupo RS0........................... 2.068,36

RT01500      18,530 m2  PLACA ESCAYOLA LISA                                             4,03 74,68

Medida la superficie útil descargada

Grupo RT0............................ 74,68

RW00201N     6,054 m   ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 25x 3 cm                    15,48 93,71

RW01900      27,330 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,36 37,17

Medida la longitud útil descargada

Grupo RW0.......................... 130,88

SC00800      18,180 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  6,00 109,08

Medida la longitud útil descargada

Grupo SC0........................... 109,08

TA00200      77,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 1.722,18

Medidas las horas trabajadas

Grupo TA0............................ 1.722,18

TO00100      590,430 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 13.680,26

Medidas las horas trabajadas

TO00200      71,154 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               23,17 1.648,63

Medidas las horas trabajadas

TO00300      1,030 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                23,17 23,87

Medidas las horas trabajadas

TO00400      63,687 h   OF. 1ª ENCOFRADOR                                               23,17 1.475,63

Medidas las horas trabajadas

TO00500      9,156 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              23,17 212,14

Medidas las horas trabajadas

TO00600      109,320 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              23,17 2.532,94

Medidas las horas trabajadas
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

TO00900      49,832 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 1.154,61

Medidas las horas trabajadas

TO01000      242,510 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 5.618,95

Medidas las horas trabajadas

TO01005      45,943 h   OF. 2ª PINTOR                                                   22,59 1.037,86

Medidas las horas trabajadas

TO01100      45,231 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 1.048,00

Medidas las horas trabajadas

TO01200      197,472 h   OF. 1ª YESERO                                                   23,17 4.575,43

Medidas las horas trabajadas

TO01500      63,893 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              23,17 1.480,40

Medidas las horas trabajadas

TO01600      39,631 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 918,25

Medidas las horas trabajadas

TO01700      5,406 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               23,17 125,26

Medidas las horas trabajadas

TO01800      40,600 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 940,70

Medidas las horas trabajadas

TO01900      62,800 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 1.455,08

Medidas las horas trabajadas

TO02000      1,360 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               23,17 31,51

Medidas las horas trabajadas

TO02100      159,644 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 3.698,95

Medidas las horas trabajadas

TO02200      23,063 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 520,99

Medidas las horas trabajadas

Grupo TO0............................ 42.179,47

TP00100      1.881,204 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 41.405,30

Medidas las horas trabajadas

Grupo TP0............................ 41.405,30

UE06200-EC   17,600 m   TUBERÍA PEAD DIÁM. 200mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA COND. CABLES 7,30 128,48

Grupo UE0........................... 128,48

UP00400      20,000 m2  BALDOSA TERRAZO RELIEVE VARIOS COLORES 40x 40 cm                 13,48 269,60

Medida la superficie útil descargada

Grupo UP0........................... 269,60

UU01510      148,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS                   8,60 1.272,80

Medida la superficie útil descargada

Grupo UU0........................... 1.272,80

VL04500      6,360 m2  DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm                     35,34 224,76

Medida la superficie útil descargada

Grupo VL0............................ 224,76

VW01500      19,080 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,40 7,63

Medida la longitud útil descargada

Grupo VW0........................... 7,63

WW00300      1.473,683 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 884,21

WW00400      2.942,996 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 971,19

WW00500      91,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 27,30

Grupo WW0.......................... 1.882,70

XI01100      30,644 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 21,14

Medida la superficie útil descargada

Grupo XI0............................ 21,14

XT12732      52,035 m2  PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 50 mm D 30 kg/m3      5,64 293,48

Medida la superficie útil descargada

XT14000      0,060 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                   207,34 12,44

Medido el volumen útil descargado
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo XT1............................ 305,92

Resumen

Mano de obra.................................................................. 70.609,11

Materiales ....................................................................... 123.341,81

Maquinaria ...................................................................... 88.879,26

Otros.............................................................................. 2.900,82

TOTAL ........................................................................... 252.770,37
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AER00100     m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m         

Transporte interior mecánico de residuos mixtos a 100 m.

ME00400      0,017 h   RETROEXCAVADORA                                                 52,09 0,89

MK00300      0,110 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                            5,44 0,60

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AGL00100     m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            

Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100      3,605 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 79,35

GC00200      0,515 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 83,04

GW00100      0,891 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 1,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 163,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

AGL00200     m3  LECHADA DE CAL AÉREA CL 90                                      

Lechada de cal aérea CL 90, confeccionada a mano, según UNE-EN 459-1:2002.

TP00100      4,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 90,68

GK00300      0,309 t   CAL VIVA                                                        392,10 121,16

GW00100      0,876 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 212,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AGM00100     m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 22,67

AA00200      0,700 m3  ARENA FINA                                                      17,85 12,50

GC00200      0,948 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 152,86

GW00100      0,278 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 188,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 22,67

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 15,32

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 41,60

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AGM00800     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.          

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-
sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 22,67

AA00300      1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 15,32

GA00200      1,288 l   PLASTIFICANTE                                                   2,72 3,50

GC00200      0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 41,60

GW00100      0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 83,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AGM01400     m3  MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)                             

Mortero de cal hidráhulica y  arena de río, tipo M10 (1:4), con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      2,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 45,34

AA00300      1,133 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 15,75

GK00200      0,196 t   CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS                    402,30 78,85

GW00100      0,278 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 140,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

AGM01600     m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1,236 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 27,20

AA00300      1,380 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 19,18

GC00200      0,380 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 61,27

GK00100      0,190 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                            352,15 66,91

GW00100      0,200 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................... 174,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AGP00100     m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               

Pasta de escayola E-30 envasada, confeccionada a mano.

TP00100      6,594 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 145,13

GE00100      0,814 t   ESCAYOLA E-30 ENVASADA                                          160,00 130,24

GW00100      0,721 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 276,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

AGY00100     m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          

Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 66,03

GW00100      0,618 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,72

GY00200      0,876 t   YESO NEGRO YG                                                   160,00 140,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 206,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

AGY00200     m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         

Pasta de yeso blanco YF, confeccionadaa mano, según UNE-EN 13279-1:2000.

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 66,03

GW00100      0,618 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,72

GY00100      0,876 t   YESO BLANCO YF                                                  330,00 289,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 355,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y  peón especial.

TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 23,17

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 22,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

ATC00200     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y  peón especial.

TO02200      1,000 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 22,59

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 22,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ATC00400     h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          

Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y  ayudante especialista.

TA00200      1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 22,36

TO02000      1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               23,17 23,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M               

Demolición selectiv a con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo
huecos.

TP00100      0,448 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 9,86

Mano de obra.......................................................... 9,86

Suma la partida........................................................ 9,86

Costes indirectos........................... 13,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABICÓN DE LADRILLO         

Demolición selectiv a con medios manuales de tabicón de ladrillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0,330 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,26

Mano de obra.......................................................... 7,26

Suma la partida........................................................ 7,26

Costes indirectos........................... 13,00% 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE DINTEL DOBLE VIGUETA HORM.  

Demolición selectiv a con medios manuales de dintel formado por doble v igueta de hormigón. Medida la longitud to-
tal inicial, incluso apoy os.

TP00100      0,375 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 8,25

Mano de obra.......................................................... 8,25

Suma la partida........................................................ 8,25

Costes indirectos........................... 13,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ALFÉIZAR DE PIEDRA NATURAL              

Demolición selectiv a de alféizar de piedra natural. Medida la anchura libre del hueco.

TP00100      0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,42

Mano de obra.......................................................... 2,42

Suma la partida........................................................ 2,42

Costes indirectos........................... 13,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO L/H    

Demolición selectiv a con medios manuales de formación de peldaño de ladrillo hueco. Medida la longitud inicial por
la arista de intersección entre huella y  tabica.

TP00100      0,138 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,04

Mano de obra.......................................................... 3,04

Suma la partida........................................................ 3,04

Costes indirectos........................... 13,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m   DEMOLICIÓN LOSA DE ESCALERA CON M.MANUALES                      

Demolición con medios manuales y /o mecánicos de losa de escalera de hormigón armado, de 80 a 120 cms de
ancho, con p.p. de perfilado de borde y  trasnporte de escombros a punto de carga. Medida la longitud ejecutada en
v erdadera magnitud.

TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 17,61

MO00100      0,300 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         8,35 2,51

Mano de obra.......................................................... 17,61

Maquinaria .............................................................. 2,51

Suma la partida........................................................ 20,12

Costes indirectos........................... 13,00% 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07 m²  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES     

Demolición masiv a con medios mecánicos de forjados unidireccionales con v iguetas de hormigón, bov edillas y
capa de compresión de hormigón. Medida la superficie inicial deduciendo huecos may ores de 1 m2.

TP00100      0,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 13,21

MC00100      0,300 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         9,46 2,84

Mano de obra.......................................................... 13,21

Maquinaria .............................................................. 2,84

Suma la partida........................................................ 16,05

Costes indirectos........................... 13,00% 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.08 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS       

Demolición selectiv a con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la superficie inicial deduciendo hue-
cos.

TP00100      0,270 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 5,94

Mano de obra.......................................................... 5,94

Suma la partida........................................................ 5,94

Costes indirectos........................... 13,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA NAT.

Demolición selectiv a con medios manuales de peldaño y  zanquín de piedra natural. Medida la longitud inicial por la
arista de intersección entre huella y  tabica.

TP00100      0,135 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,97

Mano de obra.......................................................... 2,97

Suma la partida........................................................ 2,97

Costes indirectos........................... 13,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.10 m2  LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, CARGA MANUAL          

Lev antado de solado y  rodapié de terrazo, incluso carga manual y  transporte de material sobrante a punto de car-
ga. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,375 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 8,25

MC00100      0,100 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         9,46 0,95

Mano de obra.......................................................... 8,25

Maquinaria .............................................................. 0,95

Suma la partida........................................................ 9,20

Costes indirectos........................... 13,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 m2  LEVANTADO DE SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS                       

Lev antado de solado de baldosas cerámicas incluso carga manual y  p.p. de transporte de material sobrante a pun-
to de carga. Medida la superficie inicial

TP00100      0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,70

MC00100      0,080 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         9,46 0,76

Mano de obra.......................................................... 7,70

Maquinaria .............................................................. 0,76

Suma la partida........................................................ 8,46

Costes indirectos........................... 13,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.12 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiv a con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor. Medida la su-
perficie inicial.

TP00100      0,237 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 5,22

MC00100      0,035 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         9,46 0,33

Mano de obra.......................................................... 5,22

Maquinaria .............................................................. 0,33

Suma la partida........................................................ 5,55

Costes indirectos........................... 13,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.13 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   

Demolición selectiv a de techo continuo de plancha de escay ola. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,96

Mano de obra.......................................................... 3,96

Suma la partida........................................................ 3,96

Costes indirectos........................... 13,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.14 m2  DESMONTADO DE PUERTA ENTRADA A VIVIENDA DE MADERA CON PRECERCO  

Desmontado de puerta de entrada a v iv ienda, de madera, con medios manuales y  transporte a lugar de acopio; in-
cluso lev antado de las hojas, de los marcos, de los precercos, de los tapajuntas y  de los herrajes. Medida la su-
perficie de fuera a fuera del precerco.

TP00100      0,650 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 14,31

Mano de obra.......................................................... 14,31

Suma la partida........................................................ 14,31

Costes indirectos........................... 13,00% 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.15 m2  DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO                     

Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,40

Mano de obra.......................................................... 4,40

Suma la partida........................................................ 4,40

Costes indirectos........................... 13,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.16 m2  DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO                  

Desmontado de v entana con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 6,60

Mano de obra.......................................................... 6,60

Suma la partida........................................................ 6,60

Costes indirectos........................... 13,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.17 m   DESMONTADO DE CAJA DE ENROLLAMIENTO DE PERSIANA                 

Desmontado de caja de enrollamiento de persiana construida en madera, incluso p.p. de ay udas de albañilería.
Medida la longitud de fuera a fuera.

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,40

Mano de obra.......................................................... 4,40

Suma la partida........................................................ 4,40

Costes indirectos........................... 13,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.18 m2  DESMONTADO DE REJA METÁLICA                                     

Desmontado de reja metálica, con carga por medios manuales y  transporte a lugar de acopio. Medida la superficie
de fuera a fuera.

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 11,01

Mano de obra.......................................................... 11,01

Suma la partida........................................................ 11,01

Costes indirectos........................... 13,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.19 m   DESMONTADO DE BARANDILLA O PASAMANOS DE MADERA                  

Desmontado de barandilla o pasamanos de madera, con p.p. de ay udas de albañilería. Medida la longitud total des-
montada.

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 0,46

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 5,50

Mano de obra.......................................................... 5,96

Suma la partida........................................................ 5,96

Costes indirectos........................... 13,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.20 u   DESMONTADO DE INST. DE FONT. Y SANEAMIENTO DE COCINA            

Desmontado de instalación de fontanería y  saneamiento completa de cocina, formada por: aparatos sanitarios, grife-
rías, canalizaciones de agua fria y  caliente, desagües, etc. incluso carga manual y  transporte de material sobrante
a punto de carga. Medida la unidad terminada.

TP00100      2,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 52,82

TO01900      2,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 55,61

Mano de obra.......................................................... 108,43

Suma la partida........................................................ 108,43

Costes indirectos........................... 13,00% 14,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.21 u   DESMONTADO INST. ELÉC. VIVIENDA (SUP. <=100 m2)                 

Desmontado de instalación eléctrica completa de v iv ienda, de superficie igual o menor de 100 m2, formada por:
cajas de proteccion, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc., incluso p.p. de ay udas de al-
bañilería, incluso carga manual y  transporte de material sobrante a punto de carga. Medida la unidad terminada.

TO01800      1,800 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 41,71

TP00100      2,900 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 63,83

Mano de obra.......................................................... 105,54

Suma la partida........................................................ 105,54

Costes indirectos........................... 13,00% 13,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.22 u   DESMONTAJE CONDUCCIONES DE GAS                                  

Desmontaje con medios manuales de instalación parcial de gas en v iv iendas, formada por:canalizaciones, llav es
de corte,... Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 44,02

TO01900      2,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 46,34

Mano de obra.......................................................... 90,36

Suma la partida........................................................ 90,36

Costes indirectos........................... 13,00% 11,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.23 u   DESMONTAJE MOBILIARIO DE COCINA                                 

Desmontaje y  traslado a lugar de acopio de mobiliario completo de cocina, incluy endo encimeras, fregaderos, elec-
trodomésticos, armarios bajos y  altos,... con p.p. de ay udas de albañilería y  medios aux iliares. Medida la unidad
ejecutada.

TP00100      6,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 132,06

TO00900      3,000 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 69,51

Mano de obra.......................................................... 201,57

Suma la partida........................................................ 201,57

Costes indirectos........................... 13,00% 26,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.24 u   DESMONTAJE DE ELEMENTOS VARIOS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

Desconex ión y /o desmontaje de elementos v arios de infraestructuras e instalaciones ex istentes: tuberías de sane-
amiento y  alcantarillado, abastecimiento de agua, conducciones eléctricas, telefonía, acometidas, etc... , incluso
traslado de material sobrante a punto de carga. Medida la unidad totalmente terminada, probada y  funcionando.

TO01800      2,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 46,34

TO01900      2,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 46,34

TP00100      4,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 88,04

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

WW00500      1,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 0,30

Mano de obra.......................................................... 180,72

Materiales ............................................................... 0,63

Suma la partida........................................................ 181,35

Costes indirectos........................... 13,00% 23,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.25 m   ACODALADO Y ENFUNDADO DE CONDUCTOS DE INFRAESTRUCTURAS          

Enfundado de conducciones de infraestructuras v arias: abastecimientos, electricidad, telefonía,... mediante dos tu-
bos de polietileno corrugado de doble capa Ø200mm, cortado y  encintado posterior del tubo y  acodalado con pun-
tales y  durmientes de madera o metálicos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 6,60

UE06200-EC   2,200 m   TUBERÍA PEAD DIÁM. 200mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA
COND. CABLES

7,30 16,06

CM00300      0,010 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        443,12 4,43

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Mano de obra.......................................................... 6,60

Materiales ............................................................... 21,15

Suma la partida........................................................ 27,75

Costes indirectos........................... 13,00% 3,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.26 m2  PROTECCIÓN DE PARAMENTOS CON PANELES YESO LAMINADO              

De protección de paramentos contra golpes y  suciedad durante los trabajos de construcción, mediante colocación
y  fijación de paneles de y eso laminado de 13 mm de espesor y  elementos para su estabilidad y  adecuada ejecu-
ción, preparación, cortes, tacos de fijación y  una v ez finalizada la actuación, desmontaje y  retirada a punto de
caqrga. Ejecutado según especificaciones de la Dirección Facultativ a. Medida la superficie protegida.

TA00200      0,120 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 2,68

TO00900      0,120 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 2,78

FP01200      1,050 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm                                 4,70 4,94

FP01800      0,800 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO             1,17 0,94

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra.......................................................... 5,46

Materiales ............................................................... 6,81

Suma la partida........................................................ 12,27

Costes indirectos........................... 13,00% 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18 de septiembre de 2024 Página 6
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
02.01 m3  EXC. ZANJAS TIERRA M. MANUALES PROF. MAX. 1,50 m PICADO CIMENT. 

Ex cav ación, en zanja, de tierra de consistencia media, realizada con medios manualeshasta una profundidad má-
x ima de 1,50 m, con p.p. de picado de cimentaciones antiguas, incluso ex tracción de tierras y  escombros a los
bordes y  transporte interior a punto de carga. Medido el v olumen en perfil natural.

TP00100      3,750 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 82,54

MC00100      1,600 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         9,46 15,14

Mano de obra.......................................................... 82,54

Maquinaria .............................................................. 15,14

Suma la partida........................................................ 97,68

Costes indirectos........................... 13,00% 12,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 m3  RELLENO CON TERRENO SELECCIONADO REALIZADO CON MEDIOS MANUALES  

Relleno con  terreno seleccionado, según Art 330 PG-3, realizado con medios manuales, ex tendido en tongadas de
20 cm, comprendiendo: ex tendido, regado y  compactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profun-
didad. Medido el v olumen en perfil compactado.

TP00100      1,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 28,61

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,35

AW00201-EC   1,120 m3  TERRENO SELECCIONADO S/PG-3                                     10,25 11,48

MR00200      0,550 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           4,48 2,46

Mano de obra.......................................................... 28,61

Maquinaria .............................................................. 2,46

Materiales ............................................................... 11,83

Suma la partida........................................................ 42,90

Costes indirectos........................... 13,00% 5,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18 de septiembre de 2024 Página 7
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       
03.01 m2  CAPA HL-150/B/20, LIMPIEZA ESP.10 CMS.                          

Capa de hormigón de limpieza y  niv elación HL-150/B/20, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 20 mm,
de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en obra, incluso p.p. de alisa-
do de la superficie; según EHE-08 y  CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,049 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 1,11

TP00100      0,073 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,61

CH00300E2    0,110 m3  HORMIGON DE LIMPIEZA HL-150/B/20                                44,12 4,85

Mano de obra.......................................................... 2,72

Materiales ............................................................... 4,85

Suma la partida........................................................ 7,57

Costes indirectos........................... 13,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02 m2  LAMINA DE POLIETILENO                                           

Sumnistro y  colocación de lámina de polietileno, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,66

XI01100      1,200 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 0,83

Mano de obra.......................................................... 0,66

Materiales ............................................................... 0,83

Suma la partida........................................................ 1,49

Costes indirectos........................... 13,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 B500S EN VIGAS V/MAN. I/ENCOFRADO     

Hormigón armado HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en v igas y /o zun-
chos de cimentación, suministrado y  puesta en obra, v ertido manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía
de 130 Kg/m3, con p.p. de encofrado perdido de tablas de madera, limpieza, humedecido y  elementos comple-
mentarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según código es-
tructural, NCSR-02 y  CTE. Medido el v olumén teórico ejecutado.

03ACC00011   130,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.            1,52 197,60

03EPW80030   3,600 m2  ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA
MADERA         

29,24 105,26

03HAA80070   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2 EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.   111,38 111,38

Mano de obra.......................................................... 136,29

Maquinaria .............................................................. 0,36

Materiales ............................................................... 277,59

Suma la partida........................................................ 414,24

Costes indirectos........................... 13,00% 53,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 468,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

18 de septiembre de 2024 Página 8
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 m   CONEXION CON CIMENTACION EXISTENTE CON BARRAS 16 MM             

Conex ión con elementos de hormigón ex istentes mediante preparación del soporte para anclaje de armaduras,
consistente en limpieza de la superficie, perforaciones pasantes de diámetro 18 mm cada 50 cms, superior e infe-
rior; suministro y  colocación de barras corrugadas deacero B500S de 16 mm de diámetro y  220 cms de longitud,
dobladas en ambos lados, cada 50 cms superior e inferior y  aplicación de resina epox i tipo HIT-RE 500/330/1 o si-
milar; construido según CTE, Código Estructural y  planos de detalles. Medida la longitud ejecutada realmente eje-
cutada.

P01UG190     0,480 ud  Resina de iny ección                                             31,12 14,94

TO02200      0,400 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 9,04

TP00100      0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 8,80

MW00200      0,500 h   TALADRO ELÉCTRICO                                               5,81 2,91

TO00600      0,350 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              23,17 8,11

CA00320      17,300 kg  ACERO B 500 S                                                   0,95 16,44

Mano de obra.......................................................... 25,95

Maquinaria .............................................................. 2,91

Materiales ............................................................... 31,38

Suma la partida........................................................ 60,24

Costes indirectos........................... 13,00% 7,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.05 m   MICROP. C/CAMISA D 150 mm / 88,9x9,5 mm. INYEC. IU Y PERF. CIM. 

Micropilote v ertical o inclinado de diámetro 150 mm. con sistema de Iny ección Única (IU); ejecutado mediante per-
foración a rotación con tubo forma y  coronas rotantes de prismas de w idia en cualquier tipo de terreno, compren-
diendo el suministro y  v ertido de lechada de resistencia característica may or o igual a 25 N/mm2., asi como sumi-
nistro, elaboración y  puesta en obra de la armadura tubular circular, diámetro 88,9/69,9 mm. ex terior e interior res-
pectiv amente, y  espesor 9,5 mm, de acero L.E.= 5.600 kg/cm2. Con armadura de conex ión a base de cuatro ba-
rras de diametro 25 mm. soldadas al perfil tubular con cordones contrapeados de 10 cm. de longitud cada 15 cm.
y  aplicación de resina epox i en la superficie de contacto de hormigón de la cimentación ex istente, v alv ulados de
acero de los micropilotes, incluida la ubicación, replanteo, limpieza de las cabezas con chorro de arena y  relleno
con mortero sin retracción y  ligeramente ex pansiv o en el tramo de hormigón perforado; con p.p. de perforación de
las cimentación ex istente y  p.p. de transporte, desplazamientos y  retirada de maquinaria, ex planación del terreno
en su caso, instalaciones de obra de los equipos con alimentación de agua y  electricidad, grúa para la descarga
de la maquinaria y  clasificación y  depósito del material sobrante, así como prueba de iny ección según v arios esta-
dios de presión. Construido según Código Estructural, CTE-DB-SE-C y  especificaciones de la Dirección Facultativ a
Medida la longitud desde el fondo del taladro hasta la cota superior de la iny ección

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 15,81

TP00100      0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 8,80

CA80072-EC   1,050 m   CAMISA ACERO ISO 11960 n-80 DIÁM. 88,9 mm; ESP. 9,5 mm.    26,50 27,83

GC90142-EC   0,120 t   CEMENTO CEM I 42,5 R EN SACOS                                   112,60 13,51

GM01101-EC   0,200 KG  MORTERO L. EXPANSIVO                                            0,61 0,12

GR00200      0,150 l   RESINA EPOXI                                                    21,45 3,22

MP00600      4,000 u   REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA            9,39 37,56

MP80000      0,160 h   EQUIPO PERFORACIÓN MICROPILOTES                                 407,83 65,25

CA00320      0,900 kg  ACERO B 500 S                                                   0,95 0,86

CA01700      0,005 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,50 0,01

WW00400      0,050 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,02

Mano de obra.......................................................... 8,80

Maquinaria .............................................................. 102,81

Materiales ............................................................... 61,38

Suma la partida........................................................ 172,99

Costes indirectos........................... 13,00% 22,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 195,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18 de septiembre de 2024 Página 9
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 m2  FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-25) 22+5 CMS    

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 20
mm, canto de 22+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bov edillas
de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compre-
sión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoy os, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, v ibrado y
curado; construido según EFHE, Código Estructural  y  NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo
huecos may ores de 1 m2.

TO00600      0,060 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              23,17 1,39

TO02100      0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 4,63

TP00100      0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 8,80

CA00320      2,800 kg  ACERO B 500 S                                                   0,95 2,66

CA00620      1,700 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   1,20 2,04

CB00600      5,400 u   BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO                                   1,08 5,83

CH02910      0,105 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, SUMINISTRADO                           97,10 10,20

CM00300      0,001 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        443,12 0,44

CV00200      1,397 m   VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                            6,77 9,46

MV00100      0,070 h   VIBRADOR                                                        1,82 0,13

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra.......................................................... 14,82

Maquinaria .............................................................. 0,13

Materiales ............................................................... 30,96

Suma la partida........................................................ 45,91

Costes indirectos........................... 13,00% 5,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.07 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.   

Hormigón armado HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda y  tamaño máx imo del árido 20 mm, en losas inclinadas,
para rev estir, suministrado y  puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 180 kg/m3, incluso
p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, v ibrado, curado, pasos
de tuberías, reserv as necesarias y  ejecución de juntas; construido según Código Estructural . Medido el v olumen
teórico ejecutado.

05HAC00015   180,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B500S                       1,52 273,60

05HED00001   7,000 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
MADERA             

4,00 28,00

05HEM00101   7,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR 21,42 149,94

05HHL00325-EC 1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/XC2 EN LOSAS                118,57 118,57

Mano de obra.......................................................... 248,62

Maquinaria .............................................................. 0,55

Materiales ............................................................... 320,94

Suma la partida........................................................ 570,11

Costes indirectos........................... 13,00% 74,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 644,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

18 de septiembre de 2024 Página 10
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                  

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con barras de acero B 500 S de dimensiones según planos
soldadas o atornilladas y  taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y  montaje, capa de impri-
mación antiox idante y  p.p. de elementos de unión y  ay udas de albañilería; construido según NCSR-02, Código
Estructural y  CTE. Medido en peso nominal.

TO02100      0,045 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 1,04

TP00100      0,045 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,99

CA00320      0,600 kg  ACERO B 500 S                                                   0,95 0,57

CA00700      1,080 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO               1,45 1,57

WW00400      0,100 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,03

Mano de obra.......................................................... 2,03

Materiales ............................................................... 2,17

Suma la partida........................................................ 4,20

Costes indirectos........................... 13,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.09 kg  ACERO S275JR PERFILES LAM. ESTRUCTURA METÁLICA DE REFUERZO      

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en estructuras metálicas de refuerzo, incluso p/p de limpieza,
uniones soldadas con cordón continuo de soldadura, incluso corte y  elaboración, montaje, lijado, taladros para tor-
nillos de fijación, retacado de holguras con mortero sin retracción y  ligeramente ex pansiv o, imprimación con capa
de imprimación antiox idante y  p.p. de refuerzos en uniones, rigidizadores, cartelas, pletinas, casquillos y  piezas
especiales; construido según NCSR-02, CTE y  Código Estructural. Medido el peso nominal.

TA00200      0,040 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,89

TO01600      0,040 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 0,93

CA01400      1,080 kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                  1,10 1,19

GM01101-EC   0,500 KG  MORTERO L. EXPANSIVO                                            0,61 0,31

WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,18

WW00400      0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,10

Mano de obra.......................................................... 1,82

Materiales ............................................................... 1,78

Suma la partida........................................................ 3,60

Costes indirectos........................... 13,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

18 de septiembre de 2024 Página 11
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y AISLAMIENTOS                                      
04.01 m2  CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE                                   

Citara de ladrillo perforado 24x 11,5x 5 cm taladro grande, para rev estir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6);
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,435 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 10,08

TP00100      0,217 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,78

AGM00500     0,036 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 2,88

FL01000      0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR
24x 11,5x 5 cm 

160,00 11,20

Mano de obra.......................................................... 14,86

Materiales ............................................................... 14,08

Suma la partida........................................................ 28,94

Costes indirectos........................... 13,00% 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.02 m2  TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm                                    

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,
con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

TO00100      0,300 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 6,95

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,30

AGM00800     0,014 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   83,40 1,17

FL00400      0,037 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 7 cm                      170,00 6,29

Mano de obra.......................................................... 10,25

Materiales ............................................................... 7,46

Suma la partida........................................................ 17,71

Costes indirectos........................... 13,00% 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

04.03 m   FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         

Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida se-
gún la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

TO00100      0,302 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 7,00

TP00100      0,151 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,32

AGM00500     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 1,20

FL00300      0,010 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm                      182,50 1,83

FL00500      0,010 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                 150,00 1,50

Mano de obra.......................................................... 10,32

Materiales ............................................................... 4,53

Suma la partida........................................................ 14,85

Costes indirectos........................... 13,00% 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18 de septiembre de 2024 Página 12
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR            

Dintel en fábrica de un pie de espesor para rev estir formado por doble v igueta autorresistente de hormigón preten-
sado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

TO00100      0,363 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 8,41

TP00100      0,187 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,12

AGM00500     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 2,08

CV00200      2,040 m   VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                            6,77 13,81

FL00500      0,018 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                 150,00 2,70

Mano de obra.......................................................... 12,53

Materiales ............................................................... 18,59

Suma la partida........................................................ 31,12

Costes indirectos........................... 13,00% 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.05 m   FORM. MOCHETA 1 PIE REVESTIR L/PERFORADO EN CITARA              

Formación de mocheta de un pie de anchura, en citara de ladrillo perforado para rev estir, recibido con mortero de
iguales características que el de la fábrica; construida según CTE. Medida según la altura libre del hueco.

TO00100      0,121 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 2,80

TP00100      0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,32

AGM00500     0,003 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 0,24

FL01300      0,008 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm     

78,93 0,63

Mano de obra.......................................................... 4,12

Materiales ............................................................... 0,87

Suma la partida........................................................ 4,99

Costes indirectos........................... 13,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.06 m2  AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 50 mm     

Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral y  rev estimiento de papel kraff, de 50 mm de espesor
y  30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y  colocación; según CTE . Medida la
superficie ejecutada.

TO00300      0,020 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                23,17 0,46

TP00100      0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,88

XT12732      1,010 m2  PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 50 mm D 30
kg/m3      

5,64 5,70

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra.......................................................... 1,34

Materiales ............................................................... 6,03

Suma la partida........................................................ 7,37

Costes indirectos........................... 13,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07 m2  AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS                  

Ay uda de albañilería en edificio de v iv iendas consistiendo en la realización de regolas, calos, montaje de premar-
cos, colocación de cajillos, cajas de deriv ación, etc. para la realización de la instalaciones y  montajes de carpinte-
rías. incluso recogida de escombros y  transporte a v ertedero. Medido el m2 ejecutado.

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 22,01

AGM00500     0,110 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 8,79

Mano de obra.......................................................... 22,01

Materiales ............................................................... 8,79

Suma la partida........................................................ 30,80

Costes indirectos........................... 13,00% 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   
05.01 u   REPOSICIÓN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA / SANEAMIENTO              

Reposición de la instalación de fontanería y /o saneamiento desmontada, comprendiendo: tubos de cobre de div er-
sos diámetros, para agua fría y  caliente, en montaje empotrado y  llav es de paso, tuberías y  colectores de PVC de
diámetros análogos a los desmontados; tomas de aguas, grifería de fregadero, desagües,...; totalmente montada,
conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio; incluso
ay udas de albañilería . Instalada segun CTE DB-HS Salubridad y  especificaciones de la Dirección facultativ a. Medi-
da la unidad totalmente instalada y  funcionando.

08FFC90103   6,000 m   CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 18 mm DIÁM.                 12,72 76,32

08FGF00004   1,000 u   EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA          48,57 48,57

08FDP00082   1,000 u   DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON
PVC 40x 1,9 mm   

23,47 23,47

08FDP00005   4,000 m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM.
50x 2,4 mm       

15,83 63,32

08FDP00012   1,000 u   BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC DIÁM. 50x 2,4
mm           

47,87 47,87

04CCP00001   4,500 m   COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm                           33,45 150,53

WW00500      10,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 3,00

Mano de obra.......................................................... 195,19

Materiales ............................................................... 217,89

Suma la partida........................................................ 413,08

Costes indirectos........................... 13,00% 53,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

05.02 u   REPOSICIÓN INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD / TELEFONÍA / TV         

Reposición de la instalación de electricidad, telefonía y /o telev isión desmontada, comprendiendo:cableado de con-
bre de distintas secciones en montaje empotrado bajo tubo, cajas de emplame, mecanismos y /o enchufes; total-
mente montada, conex ionada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
v icio; incluso ay udas de albañilería. Instalada segun REBT y  especificaciones de la Dirección facultativ a. Medida
la unidad totalmente instalada y  funcionando.

08ECC00002   25,000 m   CIRCUITO DE OTROS USOS 3x 2,5 mm2                                5,81 145,25

08ETT00003   6,000 u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                 42,61 255,66

08ELL00001   4,000 u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                 25,40 101,60

08KVC00300   10,000 m   CABLE COAXIAL EN RED DE TV/FM/FI                                1,23 12,30

08KVW00600   1,000 u   TOMA DE USUARIO DE TV/FM/FI EMPOTRADA                          9,71 9,71

08KTC01001   10,000 m   CABLE TELEFÓNICO 1 PAR                                          0,41 4,10

08KTW01500   1,000 u   TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)                             9,04 9,04

WW00500      10,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 3,00

Mano de obra.......................................................... 147,23

Materiales ............................................................... 393,43

Suma la partida........................................................ 540,66

Costes indirectos........................... 13,00% 70,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03 u   REPOSICIÓN INSTALACIÓN DISTRIBUCIÓN INTERIOR PARA GAS BUTANO    

Reposición de la nstalación de distribución interior para gas butano, con dos puntos de sumidero, formada por ca-
nalización superficial de cobre, grapado, llav es de paso, regulador y  pequeño material, incluso colocación, cone-
x ión y  ay udas de albañilería; construido según reglamentación para instalaciones de gas. Medida la cantidad eje-
cutada.

TO01900      2,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 46,34

IG01700      2,000 u   LLAVE DE PASO DIÁM. 8 mm                                        5,31 10,62

IG03400      1,000 u   REGULADOR GAS BUTANO                                            11,36 11,36

IG04000      2,500 m   TUBO DE COBRE CROMADO VISTO DIÁM. 8 mm                       2,88 7,20

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 1,20

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra.......................................................... 46,34

Materiales ............................................................... 30,71

Suma la partida........................................................ 77,05

Costes indirectos........................... 13,00% 10,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

05.04 u   MONTAJE Y CONEXIONADO ELEM. VARIOS INFRAESTRUCTURAS E INSTALAC. 

Reposición, montaje y  conex ionado de elementos v arios de infraestructuras e instalaciones ex istentes que hay an
sido desmontada durante las obras: tuberías de saneamiento y  alcantarillado, abastecimiento de agua, conduccio-
nes eléctricas, telefonía, etc... ,incluso ay udas de albañilería; totalmente instaladas, conex ionadas y  probadas por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio y  traslado de material sobrante a punto
de carga. Medida la unidad totalmente terminada, probada y  funcionando.

TO01800      6,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 139,02

TO01900      6,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 139,02

TP00100      12,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 264,12

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 6,00

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

WW00500      10,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 3,00

Mano de obra.......................................................... 542,16

Materiales ............................................................... 12,30

Suma la partida........................................................ 554,46

Costes indirectos........................... 13,00% 72,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 626,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  
06.01 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100     0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 15,81

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 1,68

Materiales ............................................................... 17,49

Suma la partida........................................................ 17,49

Costes indirectos........................... 13,00% 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02 m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES                  

Enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 4,52

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 1,68

Materiales ............................................................... 6,20

Suma la partida........................................................ 6,20

Costes indirectos........................... 13,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

06.03 m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO          

Enfoscado maestreado, fratasado y  ray ado en paramentos v erticales, preparado para recibir alicatado con adhesi-
v o, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,325 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 14,68

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 1,68

Materiales ............................................................... 16,36

Suma la partida........................................................ 16,36

Costes indirectos........................... 13,00% 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.04 m2  GUARNEC. Y ENLUC. MAESTREADO EN PAREDES Y TECHOS, YESO          

Guarnecido y  enlucido maestreado en paredes y  techos, con pasta de y esos YG e YF, incluso limpieza y  hume-
decido del paramento. Medida la superficie a corrida desde la arista superior del rodapié, cón desarrollo de v igas.

TO01200      0,400 h   OF. 1ª YESERO                                                   23,17 9,27

AGY00100     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          206,91 3,10

AGY00200     0,005 m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         355,83 1,78

Mano de obra.......................................................... 9,27

Materiales ............................................................... 4,88

Suma la partida........................................................ 14,15

Costes indirectos........................... 13,00% 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 m2  ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15x30 cm ADHESIVO              

Alicatado con plaqueta cerámica v idriada de 15x 30 cm recibida con adhesiv o, incluso cortes, p.p. de piezas ro-
mas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

TO00200      0,375 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               23,17 8,69

TP00100      0,190 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,18

GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        308,90 0,31

GP00100      1,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,23 0,23

RA05600      23,590 u   PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 15x 30 cm                             1,80 42,46

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

Mano de obra.......................................................... 12,87

Materiales ............................................................... 43,60

Suma la partida........................................................ 56,47

Costes indirectos........................... 13,00% 7,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.06 m2  ALICATADO GRES RÚSTICO 31x31 cm ADHESIVO                        

Alicatado con placa de gres rústico de 31x 31 cm, recibido con adhesiv o, incluso cortes y  p.p. de piezas romas o
ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,280 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 6,49

TO00200      0,560 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               23,17 12,98

GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        308,90 0,31

GP00100      2,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,23 0,46

RA05620      10,920 u   PLACA GRES RÚSTICO DE 31x 31 cm                                  3,94 43,02

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

Mano de obra.......................................................... 19,47

Materiales ............................................................... 44,39

Suma la partida........................................................ 63,86

Costes indirectos........................... 13,00% 8,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.07 m2  SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO, ABRILL. Y RODAPIE    

Solado con baldosas de terrazo de 40x 40 cm con marmolina de grano medio, recibidas con mortero M5 (1:6), in-
cluso niv elado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, en lechado, pulido,abrillantado y  limpieza del pav i-
mento, con p.p. de rodapie del mismo material; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,245 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 5,68

TP00100      0,125 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,75

AA00200      0,020 m3  ARENA FINA                                                      17,85 0,36

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 1,68

RS03400      1,040 m2  BALDOSA TERRAZO 40x 40 cm GRANO MEDIO                          7,91 8,23

RS08200      1,000 m2  PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA                                  3,87 3,87

10STR00001   1,000 m   RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40x 7 cm GRANO MEDIO 5,30 5,30

Mano de obra.......................................................... 11,28

Materiales ............................................................... 16,75

Suma la partida........................................................ 28,03

Costes indirectos........................... 13,00% 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.08 m2  SOLADO GRES ESMALTADO 30x30 cm MORTERO                          

Solado con baldosas de gres esmaltado de 30x 30 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa
de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y  limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la su-
perficie ejecutada.

TO01100      0,370 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 8,57

TP00100      0,195 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,29

AA00200      0,020 m3  ARENA FINA                                                      17,85 0,36

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500     0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 2,48

RS02509      11,780 u   BALDOSA GRES ESMALTADO 30x 30 cm                                 2,42 28,51

Mano de obra.......................................................... 12,86

Materiales ............................................................... 31,51

Suma la partida........................................................ 44,37

Costes indirectos........................... 13,00% 5,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.09 m   PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE P. CALIZA "CREMA" ABRILL Y ZANQUÍN   

Peldaño formado por huella abrillantada y  tabica de piedra caliza crema Sev illa de 3 cm y  2 cm de espesor res-
pectiv amente recibidas con mortero M5 (1:6), con p.p. de zanquín del mismo material; incluso repaso, enlechado
y  limpieza; construido según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 27,11

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 1,68

RP00900      1,050 m   HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30 mm                       22,13 23,24

RP02700      1,050 m   TABICA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 20 mm                        10,10 10,61

RS08200      0,375 m2  PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA                                  3,87 1,45

10PNZ00002   1,200 u   ZANQUIN PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA"                           6,70 8,04

Materiales ............................................................... 72,29

Suma la partida........................................................ 72,29

Costes indirectos........................... 13,00% 9,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.10 m   ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA "CREMA", ANCHO 25 cms. ESP. 3 cm      

Alfeizar de piedra caliza crema de 25 cm de anchura y  3 cm de espesor, con goterón, recibido con mortero bastar-
do M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con
paramentos y  limpieza. Medida la anchura libre del hueco.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 13,55

AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM01600     0,009 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     174,79 1,57

RW00201N     1,081 m   ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 25x 3 cm                 15,48 16,73

RW01900      0,400 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,36 0,54

Materiales ............................................................... 32,55

Suma la partida........................................................ 32,55

Costes indirectos........................... 13,00% 4,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.11 m   REMATE CON BALD. CERÁMICA 14x28 cm A SOGA                       

Remate con baldosas cerámicas de 14x 28 cm colocadas a soga, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4),
incluso enlechado y  av itolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 13,55

AGL00200     0,001 m3  LECHADA DE CAL AÉREA CL 90                                      212,86 0,21

AGM01600     0,004 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     174,79 0,70

RA05400      3,816 u   PLAQUETA CERÁMICA 14x 28 cm                                      0,86 3,28

Materiales ............................................................... 17,74

Suma la partida........................................................ 17,74

Costes indirectos........................... 13,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.12 m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. METÁLICA           

Techo de placas de escay ola lisa, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos de remate y
accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

TO00500      0,545 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              23,17 12,63

TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,65

AGP00100     0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               276,21 0,28

RT01500      1,103 m2  PLACA ESCAYOLA LISA                                             4,03 4,45

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra.......................................................... 14,28

Materiales ............................................................... 5,06

Suma la partida........................................................ 19,34

Costes indirectos........................... 13,00% 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.13 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lá-
mina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galv anizado 150*150*6 mm, y  p.p. de junta de contorno.
Medida la superficie deduciendo huecos may ores de 0,50 m2.

TO02200      0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 4,52

TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 5,50

AA00300      0,150 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 2,09

CA00620      3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   1,20 3,60

CH02910      0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, SUMINISTRADO                           97,10 15,73

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 0,77

XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                207,34 0,62

Mano de obra.......................................................... 10,02

Materiales ............................................................... 22,81

Suma la partida........................................................ 32,83

Costes indirectos........................... 13,00% 4,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.14 m2  SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm EN COLORES             

Solado con baldosas de terrazo tipo reliev e de 40x 40 cm con marmolina de grano medio en colores formando di-
bujos, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación
de juntas, enlechado y  limpieza del pav imento. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,200 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 4,63

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

AA00300      0,020 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 0,28

AGM00100     0,002 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      188,35 0,38

AGM00500     0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 2,08

UP00400      1,000 m2  BALDOSA TERRAZO RELIEVE VARIOS COLORES 40x 40 cm       13,48 13,48

Mano de obra.......................................................... 6,83

Materiales ............................................................... 16,22

Suma la partida........................................................ 23,05

Costes indirectos........................... 13,00% 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.15 m2  REVOCO A LA TIROLESA                                            

Rev oco a la tirolesa realizado con mortero M5 (1:6) con árido grueso de 5 mm de tamaño máx imo, incluso p.p. de
limpieza del paramento. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 22,59

AG00600      0,010 m3  GRAVILLA DIÁM. 5 (PIÑONCITO)                                    14,82 0,15

AGM00500     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  79,90 1,68

GC00200      0,002 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 0,32

Materiales ............................................................... 24,74

Suma la partida........................................................ 24,74

Costes indirectos........................... 13,00% 3,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.16 m2  PINTURA AL SILICATO                                             

Pintura al silicato sobre paramentos v erticales y  horizontales de ladrillo o cemento, formada por: limpieza del so-
porte, mano de fondo y  mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000      0,250 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 5,79

PS00100      0,500 kg  PINTURA AL SILICATO                                             1,97 0,99

Mano de obra.......................................................... 5,79

Materiales ............................................................... 0,99

Suma la partida........................................................ 6,78

Costes indirectos........................... 13,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.17 m2  PINTURA PLASTICA LISA COLORES SEMI CLAROS-OSCUROS               

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos v erticales u horizontales de y eso, cementos o piedra; preparación,
limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso posterior de material so-
brante. Medida la superficie a cinta corrida.

TO01005      0,090 h   OF. 2ª PINTOR                                                   22,59 2,03

PP00100      0,450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                2,27 1,02

PW00300      0,350 kg  SELLADORA                                                       4,42 1,55

PW10070      0,050 kg  COLORANTE ADECUADO CARTA                                        3,27 0,16

Mano de obra.......................................................... 2,03

Materiales ............................................................... 2,73

Suma la partida........................................................ 4,76

Costes indirectos........................... 13,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.18 m2  BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA                    

Barniz sintético sobre carpinteria de madera formada por: limpieza y  lijado fino del soporte, mano de fondo con ta-
paporos, lijado fino y  dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.

TO01000      0,500 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 11,59

PB00300      0,400 kg  BARNÍZ SINTETICO                                                12,25 4,90

PB00400      0,200 kg  BARNÍZ TAPAPOROS                                                9,00 1,80

PW00100      0,100 l   DISOLVENTE                                                      1,96 0,20

WW00400      0,400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,13

Mano de obra.......................................................... 11,59

Materiales ............................................................... 7,03

Suma la partida........................................................ 18,62

Costes indirectos........................... 13,00% 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.19 m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anti-
corrosiv a y  dos manos de color. Medidas tres caras.

TO01000      0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 4,63

PE00200      0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 1,58

PI00300      0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10,75 1,06

PW00100      0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,96 0,06

WW00400      0,266 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,09

Mano de obra.......................................................... 4,63

Materiales ............................................................... 2,79

Suma la partida........................................................ 7,42

Costes indirectos........................... 13,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

18 de septiembre de 2024 Página 22

24
/0

00
75

9 
- 

T
00

5

25
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

20
24

PAG 0187/0230



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS                               
07.01 m2  MONTAJE PUERTA ENTRADA A VIVIENDA, H. NORMALIZADA               

Montaje de puerta de entrada a v iv ienda para barnizar, prev iamente desmontada, incluy endo precerco de pino flan-
des de 90x 30 mm, con garras de fijación, cerco de 90x 50 mm, tapajuntas de 70x 20 mm y  montaje de hoja nor-
malizada, con reposición de cerradura, herrajes de colgar y  seguridad, pomos y  mirilla óptica que hay an sido da-
ñados durante el desmontaje; todo en latón de primera calidad, incluso colgado; construida según CTE. Medida de
fuera a fuera del precerco.

TO01500      2,500 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              23,17 57,93

KM01200      2,450 m   CERCO SAPELLY 90X50 mm                                          20,24 49,59

KM04400      2,520 m   LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm                                     4,36 10,99

KM05300      0,002 m3  MADERA SAPELLY                                                  941,50 1,88

KM08100      5,000 m   TAPAJUNTAS SAPELLY 70X20 mm                                     2,90 14,50

KW01500      0,500 u   CERRADURA PUERTA DE ENTRADA                                     24,87 12,44

KW02700      0,500 u   JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES                                       15,83 7,92

KW02800      0,500 u   MIRILLA ÓPTICA                                                  2,24 1,12

KW03200      1,500 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          3,40 5,10

KW03500      0,500 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           3,70 1,85

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra.......................................................... 57,93

Materiales ............................................................... 106,32

Suma la partida........................................................ 164,25

Costes indirectos........................... 13,00% 21,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.02 m2  PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm          

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de 100x 30 mm, con
garras de fijación, cerco de 100x 40 mm tapajuntas de 60x 15 mm y  hoja prefabricada normalizada de 35 mm can-
teada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de colgar, seguridad y  cierre, con pomo o maniv ela, en la-
tón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

TO01500      2,100 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              23,17 48,66

KM01300      2,800 m   CERCO SAPELLY 100X40 mm                                         18,70 52,36

KM02900      0,560 u   HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm                                  39,75 22,26

KM04500      2,850 m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                                    4,57 13,02

KM05300      0,001 m3  MADERA SAPELLY                                                  941,50 0,94

KM08000      5,700 m   TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm                                     2,48 14,14

KW02500      0,560 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                            10,33 5,78

KW03200      1,700 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          3,40 5,78

KW03500      0,560 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           3,70 2,07

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra.......................................................... 48,66

Materiales ............................................................... 117,28

Suma la partida........................................................ 165,94

Costes indirectos........................... 13,00% 21,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.03 m2  VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2)      

Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm y  capa de
anodizado de 20 micras, lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo III (1,50-3 m2), inclu-
so precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galv anizado con patillas de fijación, junquillos, junta de es-
tanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de deslizamiento y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con masilla
elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resistencia al v iento en las
zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,150 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 3,48

TP00100      0,170 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,74

KA01200      3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA            4,33 12,99

KL80190      1,000 m2  VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO                94,56 94,56

RW01900      3,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,36 4,08

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

Mano de obra.......................................................... 7,22

Materiales ............................................................... 112,23

Suma la partida........................................................ 119,45

Costes indirectos........................... 13,00% 15,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.04 m2  VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO II (0,50-1,50 m2)    

Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm y  capa de
anodizado de 20 micras, lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), in-
cluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galv anizado con patillas de fijación, junquillos, junta de
estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de deslizamiento y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con masilla
elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y  resistencia al v iento en las
zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600      0,200 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 4,63

TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,40

KA01200      4,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA            4,33 17,32

KL80194      1,000 m2  VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II)         109,49 109,49

RW01900      4,000 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,36 5,44

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 0,60

Mano de obra.......................................................... 9,03

Materiales ............................................................... 132,85

Suma la partida........................................................ 141,88

Costes indirectos........................... 13,00% 18,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.05 m2  ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 mm     

Acristalamiento aislante térmico y  acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, cámara
de aire deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y  doble sellado perimetral, colocado con perfil
continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.

TO01700      0,850 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               23,17 19,69

VL04500      1,000 m2  DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm               35,34 35,34

VW01500      3,000 m   PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                       0,40 1,20

Mano de obra.......................................................... 19,69

Materiales ............................................................... 36,54

Suma la partida........................................................ 56,23

Costes indirectos........................... 13,00% 7,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.06 m2  PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MANUAL                

Persiana enrollable de PVC, con lamas de 1 mm de espesor mínimo, incluso guías, sistema de accionamiento ma-
nual elementos de fijación, material de agarre y  colocación. Medida según la superficie del hueco.

ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 18,07

TO01500      0,270 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              23,17 6,26

KS02800      1,350 m   GUIA ACERO ENROLLABLE PLÁSTICO                                  1,42 1,92

KS04600      1,160 m2  PERSIANA ENROLLABLE PVC DE 1 mm                                 19,67 22,82

KS05700      0,560 u   RULO Y MECANISMOS PERSIANA                                      11,74 6,57

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 1,80

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Mano de obra.......................................................... 6,26

Materiales ............................................................... 51,84

Suma la partida........................................................ 58,10

Costes indirectos........................... 13,00% 7,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.07 m   CAJA ENROLLAMIENTO DE PERSIANA PARA BARNIZAR 25x30 cm           

Caja de enrollamiento de persiana para barnizar de 25x 30 cm formada por: bastidor de pino flandes, de primera ca-
lidad, caja de tablero aglomerado de 10 mm y  tapamento del mismo material chapado y  canteado por los cuatro
cantos en sapelly , sistema de apertura abatible de eje horizontal con cierre por presión, incluso herrajes, material
de agarre y  colocación. Medida la longitud v ista ejecutada.

ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 18,07

KS00500      1,000 m   CAJA ARROLLAMIENTO 25x 30 cm PARA BARNIZAR                  28,83 28,83

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 1,80

WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Materiales ............................................................... 49,36

Suma la partida........................................................ 49,36

Costes indirectos........................... 13,00% 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.08 m   PASAMANOS MADERA EMBERO DIAM. 50 mm                             

Pasamanos en madera de embero de sección circular de 50 mm de diámetro, incluso cortes, ensambles, p.p. de
elementos de fijación en fundición de latón pulido, material aux iliar y  colocación. Medido según la longitud total de-
sarrollada.

TO01500      0,300 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              23,17 6,95

KS03600      1,000 m   PASAMANOS EMBERO DIÁM. 50 mm                                    18,58 18,58

WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 3,00

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Mano de obra.......................................................... 6,95

Materiales ............................................................... 21,91

Suma la partida........................................................ 28,86

Costes indirectos........................... 13,00% 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

18 de septiembre de 2024 Página 25

24
/0

00
75

9 
- 

T
00

5

25
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

20
24

PAG 0190/0230



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.09 m2  MONTAJE REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES CUADRADILLO 

Montaje de reja en acero laminado en caliente, prev iamente desmontada, formada por: bastidor de pletinas, emba-
rrotado de cuadradillo y  anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre, colocación y  ay udas de albañi-
lería. Medida de fuera a fuera.

ATC00100     0,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

45,18 36,14

WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 6,00

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Materiales ............................................................... 45,44

Suma la partida........................................................ 45,44

Costes indirectos........................... 13,00% 5,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.10 u   MONTAJE DE MOBILIARIO DE COCINA                                 

Montaje de mobiliario completo de cocina, incluy endo encimera, fregaderos, electrodomésticos, armarios bajos y
altos,... incluso material de agarre, ensamblaje y  cuelge necesario para el correcto montaje; con p.p. de ay udas
de albañilería y  medios aux iliares. Medida la unidad ejecutada.

TP00100      8,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 176,08

TA00200      8,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 178,88

TO00900      8,000 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 185,36

WW00400      100,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 33,00

WW00300      100,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,60 60,00

Mano de obra.......................................................... 540,32

Materiales ............................................................... 93,00

Suma la partida........................................................ 633,32

Costes indirectos........................... 13,00% 82,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 715,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 REPARACIONES                                                    
08.01 m   REPARACIÓN GRIETAS EN FÁBRICA C/ MORT TIXOTROPICO, GRAPA Y MALLA

Reparación de grietas y  fisuras en cerramientos y  muros con grapas y  malla, formado por resanado y  picado del
rev estimiento en la zona afectada en un ancho de 30 cm alrededor de la fisura; sellado de la fisura con adhesi-
v o/mortero tix otrópico de dos componentes a base de resina epox i, tipo SIKADUR 31-EF o equiv alente iny ectado
a presión controlada; apertura de rozas de 5x 5 cm cada 30 cm, de 35 cm de longitud y  perforaciones en los ex tre-
mos de 10 cm de profundidad, colocación de grapas metálicas de acero inox idable AISI 316 L, de  8mm de diáme-
tro y  longitud total 55 cm; armado con malla de fibra de v idrio prev ia imprimación con latex  y  terminación con mor-
tero de cal, i/ p.p. de andamios en las fisuras situadas a cualquier altura y  retirada de material sobrante a punto de
carga. Ejecutado según indicaciones de la dirección facultativ a. Medida la longitud sobre fisura inicial.

GR00202-EC   0,300 kg  Adhesiv o tix otrópico a base de resina                           11,62 3,49

MB00310-EC   0,150 h   Equipo de iny ección manual de morteros fluidos y  resinas        0,90 0,14

CW00400      0,700 m2  MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2                      1,95 1,37

CA90501-EC   1,900 m   Barra acero inox idable AISI 316 L diametro 8 mm                 5,42 10,30

AGM01400     0,025 m3  MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)                             140,26 3,51

TO02100      0,729 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 16,89

TP00100      0,729 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 16,05

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Mano de obra.......................................................... 32,94

Maquinaria .............................................................. 0,14

Materiales ............................................................... 21,97

Suma la partida........................................................ 55,05

Costes indirectos........................... 13,00% 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

08.02 m   REPARACION FISURA EN FÁBRICAS CON MORTERO TIXOTROPICO Y MALLA   

Reparación de fisuras en muros y  cerramientos con malla, formado por resanado y  picado del rev estimiento en la
zona afectada en un ancho de 30 cm alrededor de la fisura; sellado de la fisura con adhesiv o/mortero tix otrópico de
dos componentes a base de resina epox i, tipo SIKADUR 31-EF o equiv alente, iny ectado a presión controlada, ar-
mado con malla de fibra de v idrio prev ia imprimación con latex  y  terminación con mortero de cal, i/ p.p. de anda-
mios en las fisuras situadas en fachada a una altura inferior a 5 m y  retirada  de material sobrante a punto de car-
ga. Ejecutado según indicaciones de la dirección facultativ a. Medida la longitud sobre fisura inicial.

GR00202-EC   0,300 kg  Adhesiv o tix otrópico a base de resina                           11,62 3,49

MB00310-EC   0,150 h   Equipo de iny ección manual de morteros fluidos y  resinas        0,90 0,14

CW00400      0,600 m2  MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2                      1,95 1,17

AGM01400     0,015 m3  MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)                             140,26 2,10

TO02100      0,292 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 6,77

TP00100      0,292 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 6,43

WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,17

Mano de obra.......................................................... 13,20

Maquinaria .............................................................. 0,14

Materiales ............................................................... 6,93

Suma la partida........................................................ 20,27

Costes indirectos........................... 13,00% 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              
09.01 ud  ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensay o estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conserv ación en cámara húmeda, re-
frendado y  rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x 30 cm., dos a 7 días, dos a 28 días, y  una de reserv a para
romper a 90 días; con el ensay o de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso
emisión del acta de resultados.

NM88901-EC   1,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    21,50 21,50

NM88902-EC   1,000 ud  Resist.compr.5 probetas,hormigón                                93,00 93,00

Materiales ............................................................... 114,50

Suma la partida........................................................ 114,50

Costes indirectos........................... 13,00% 14,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02 ud  CONTROL SOLDADURAS/EXAMEN VISUAL                                

Ex amen v isual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE 7470; incluso emi-
sión del informe.

P32MM045     1,000 ud  Ex amen v isual cordón soldadura                                  11,09 11,09

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,33

Materiales ............................................................... 11,09

Otros...................................................................... 0,33

Suma la partida........................................................ 11,42

Costes indirectos........................... 13,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.03 ud  ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.                                 

Ensay o y  reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE 7419-78; incluso
emisión del informe.

P32MM050     1,000 ud  Ensay o soldadura líqu.penetrante                                19,36 19,36

%2000        20,000 %   Medios aux iliares                                               19,40 3,88

Materiales ............................................................... 19,36

Otros...................................................................... 3,88

Suma la partida........................................................ 23,24

Costes indirectos........................... 13,00% 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.04 ud  ESPESOR RECUBRIMIENTO ACEROS                                    

Ud. de ensay o para determinar el espesor de rev estimientos no conductores aplicados sobre perfiles de acero, in-
cluso emisión del informe.

P32QC030     1,000 ud  Espesor recubrimiento,aluminio                                  13,93 13,93

Materiales ............................................................... 13,93

Suma la partida........................................................ 13,93

Costes indirectos........................... 13,00% 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             
10.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de
10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olu-
men esponjado.

AER00100     1,000 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m         

3,69 3,69

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 13,44

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  35,54 0,71

MK00100      0,200 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 7,62

Maquinaria .............................................................. 8,33

Materiales ............................................................... 17,13

Suma la partida........................................................ 25,46

Costes indirectos........................... 13,00% 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.02 m3  RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km  

Retirada de tierras en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 10 km, for-
mada por: carga, transporte, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

ET00200      1,000 m3  CANON GESTION DE TIERRAS                                        2,42 2,42

ME00300      0,020 h   PALA CARGADORA                                                  35,54 0,71

MK00100      0,200 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 7,62

Maquinaria .............................................................. 8,33

Materiales ............................................................... 2,42

Suma la partida........................................................ 10,75

Costes indirectos........................... 13,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01 U   ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD                        

Mano de obra, elementos y  equipos necesarios para llev ar a cabo las disposiciones que se detallan en el Estudio
Básico de Seguridad y  Salud, en v irtud de cumplir las disposiciones mínimas del RD1627/97, incluy endo equipos
de seguridad indiv idual, seguridad colectiv a, primeros aux ilios, señalizaciones y  acotamientos. Medida la unidad
totalmente ejecutada.

HW00901-EC   1,000 U   CONJUNTO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y
SALUD            

2.525,00 2.525,00

Otros...................................................................... 2.525,00

Suma la partida........................................................ 2.525,00

Costes indirectos........................... 13,00% 328,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.853,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

11.02 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galv anizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galv anizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoy o
y  alojamiento de postes y  ay udas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,015 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 0,35

TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,66

CA02500      0,133 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   4,66 0,62

HS02150      0,133 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 4,22 0,56

UU01510      1,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS           8,60 8,60

Mano de obra.......................................................... 1,01

Materiales ............................................................... 9,78

Suma la partida........................................................ 10,79

Costes indirectos........................... 13,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE 3 
VIVIENDAS EN CALLE RÍO GUADAJOZ VPP-SE-0987-ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
EC2185-PByE-Mediciones y Presupuesto-Ref01-Rev01 (Septiembre de 2024)   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

24
/0

00
75

9 
- 

T
00

5

25
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

20
24

PAG 0196/0230



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

01.01 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M               

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial
deduciendo huecos.

Cerramientos de jardines 2 3,20 1,50 9,60

Cerramiento de v iv iendas 3 3,80 2,80 31,92

1 2,20 2,80 6,16

7 1,20 2,80 23,52

-

71,20 11,14 793,17

01.02 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABICÓN DE LADRILLO         

Demolición selectiva con medios manuales de tabicón de ladrillo. Medida la superficie inicial dedu-
ciendo huecos.

Formación de cámaras en
cerramientos

3 3,80 2,80 31,92

1 2,20 2,80 6,16

4 1,20 2,80 13,44

Particiones interiores 4 5,50 2,80 61,60

4 2,20 2,80 24,64

4 1,80 2,80 20,16

-

157,92 8,20 1.294,94

01.03 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE DINTEL DOBLE VIGUETA HORM.  

Demolición selectiva con medios manuales de dintel formado por doble v igueta de hormigón. Medida
la longitud total inicial, incluso apoyos.

Viv ienda 01 1 1,90 1,90

1 1,30 1,30

Viv ienda 03 1 1,90 1,90

1 1,30 1,30

Viv ienda 05 1 1,90 1,90

1 1,30 1,30

Viv ienda 07 1 1,20 1,20

10,80 9,32 100,66

01.04 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA DE ALFÉIZAR DE PIEDRA NATURAL              

Demolición selectiva de alféizar de piedra natural. Medida la anchura libre del hueco.

Viv ienda 01 1 1,60 1,60

Viv ienda 03 1 1,60 1,60

Viv ienda 05 1 1,60 1,60

Viv ienda 07 1 0,80 0,80

5,60 2,73 15,29

01.05 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO L/H    

Demolición selectiva con medios manuales de formación de peldaño de ladrillo hueco. Medida la lon-
gitud inicial por la arista de intersección entre huella y  tabica.

Escaleras 4 v iv iendas 68 0,90 61,20

61,20 3,44 210,53

01.06 m   DEMOLICIÓN LOSA DE ESCALERA CON M.MANUALES                      

Demolición con medios manuales y /o mecánicos de losa de escalera de hormigón armado, de 80 a
120 cms de ancho, con p.p. de perfilado de borde y  trasnporte de escombros a punto de carga. Me-
dida la longitud ejecutada en verdadera magnitud.

Escaleras 4 v iv iendas 4 5,60 22,40

22,40 22,74 509,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.07 m²  DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES     

Demolición masiva con medios mecánicos de forjados unidireccionales con v iguetas de hormigón,
bovedillas y  capa de compresión de hormigón. Medida la superficie inicial deduciendo huecos mayo-
res de 1 m2.

Viv ienda 01 1 6,00 6,70 40,20

Viv ienda 03 1 6,00 6,70 40,20

Viv ienda 05 1 6,00 6,70 40,20

Viv ienda 07 1 2,50 6,70 16,75

-

137,35 18,14 2.491,53

01.08 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS       

Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la superficie inicial de-
duciendo huecos.

Cocinas de 4 v iv iendas 8 3,25 2,70 70,20

8 2,05 2,70 44,28

8 0,80 2,50 16,00

-

Zócalos de v iv iendas 3 6,00 1,50 27,00

3 1,35 1,50 6,08

3 1,20 1,50 5,40

1 2,50 1,50 3,75

1 0,40 1,50 0,60

7 0,30 1,50 3,15

-

176,46 6,71 1.184,05

01.09 m   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA NAT.

Demolición selectiva con medios manuales de peldaño y  zanquín de piedra natural. Medida la longi-
tud inicial por la arista de intersección entre huella y  tabica.

Escaleras 4 v iv iendas 68 0,90 61,20

61,20 3,36 205,63

01.10 m2  LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, CARGA MANUAL          

Levantado de solado y  rodapié de terrazo, incluso carga manual y  transporte de material sobrante a
punto de carga. Medida la superficie inicial.

Pav imentos interiores

Solería v iv iendas 01, 03 y  05 3 32,50 97,50

Solería v iv ienda 07 1 11,70 11,70

-

Pav imentos ex teriores

Acerado en fachada noreste 1 10,00 2,00 20,00

-

129,20 10,40 1.343,68

01.11 m2  LEVANTADO DE SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS                       

Levantado de solado de baldosas cerámicas incluso carga manual y  p.p. de transporte de material
sobrante a punto de carga. Medida la superficie inicial

Porches de v iv iendas 3 3,90 1,20 14,04

-

14,04 9,56 134,22

01.12 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 

Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor.
Medida la superficie inicial.

Pav imentos ex teriores

Acerado en fachada noreste 1 10,00 2,00 20,00

-

20,00 6,27 125,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.13 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA   

Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola. Medida la superficie inicial.

Falsos techos en 4 v iv iendas

Zona v estíbulos, bajo cuarto de baño
y  escalera

4 1,20 3,50 16,80

16,80 4,47 75,10

01.14 m2  DESMONTADO DE PUERTA ENTRADA A VIVIENDA DE MADERA CON PRECERCO  

Desmontado de puerta de entrada a v iv ienda, de madera, con medios manuales y  transporte a lugar
de acopio; incluso levantado de las hojas, de los marcos, de los precercos, de los tapajuntas y  de
los herrajes. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

Desmontaje puertas entrada 4
v iv iendas

4 1,00 2,10 8,40

8,40 16,17 135,83

01.15 m2  DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO                     

Desmontado de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

Interior de v iv iendas

Viv iendas 01, 03, 05 y  07 8 0,90 2,10 15,12

15,12 4,97 75,15

01.16 m2  DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO                  

Desmontado de ventana con perfiles de aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

Fachada principal

Viv iendas 01, 03 y  05 3 1,70 1,30 6,63

Viv ienda 07 1 1,00 1,30 1,30

-

7,93 7,46 59,16

01.17 m   DESMONTADO DE CAJA DE ENROLLAMIENTO DE PERSIANA                 

Desmontado de caja de enrollamiento de persiana construida en madera, incluso p.p. de ayudas de
albañilería. Medida la longitud de fuera a fuera.

Viv iendas 01, 03 y  05 3 1,70 5,10

Viv ienda 07 1 1,00 1,00

-

6,10 4,97 30,32

01.18 m2  DESMONTADO DE REJA METÁLICA                                     

Desmontado de reja metálica, con carga por medios manuales y  transporte a lugar de acopio. Medi-
da la superficie de fuera a fuera.

Fachada principal

Viv iendas 01, 03 y  05 3 1,50 1,20 5,40

Viv ienda 07 1 0,80 1,20 0,96

Porche v iv enda 05 1 2,60 2,10 5,46

-

Cerramientos de jardín

Viv iendas 01 y  07 2 3,00 0,50 3,00

-

14,82 12,44 184,36

01.19 m   DESMONTADO DE BARANDILLA O PASAMANOS DE MADERA                  

Desmontado de barandilla o pasamanos de madera, con p.p. de ayudas de albañilería. Medida la
longitud total desmontada.

Escaleras 4 v iv iendas 4 4,10 16,40

- 4 2,75 11,00

27,40 6,73 184,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.20 u   DESMONTADO DE INST. DE FONT. Y SANEAMIENTO DE COCINA            

Desmontado de instalación de fontanería y  saneamiento completa de cocina, formada por: aparatos
sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fria y  caliente, desagües, etc. incluso carga manual y
transporte de material sobrante a punto de carga. Medida la unidad terminada.

Cocinas 4 v iv iendas 4 4,00

4,00 122,53 490,12

01.21 u   DESMONTADO INST. ELÉC. VIVIENDA (SUP. <=100 m2)                 

Desmontado de instalación eléctrica completa de v iv ienda, de superficie igual o menor de 100 m2,
formada por: cajas de proteccion, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc., in-
cluso p.p. de ayudas de albañilería, incluso carga manual y  transporte de material sobrante a punto
de carga. Medida la unidad terminada.

Instalación planta baja 4 v iv iendas 4 4,00

4,00 119,26 477,04

01.22 u   DESMONTAJE CONDUCCIONES DE GAS                                  

Desmontaje con medios manuales de instalación parcial de gas en v iv iendas, formada por:canaliza-
ciones, llaves de corte,... Medida la cantidad ejecutada.

Instlación planta baja 4 v iv iendas 4 4,00

4,00 102,11 408,44

01.23 u   DESMONTAJE MOBILIARIO DE COCINA                                 

Desmontaje y  traslado a lugar de acopio de mobiliario completo de cocina, incluyendo encimeras,
fregaderos, electrodomésticos, armarios bajos y  altos,... con p.p. de ayudas de albañilería y  medios
auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

Cocinas 4 v iv iendas 4 4,00

4,00 227,77 911,08

01.24 u   DESMONTAJE DE ELEMENTOS VARIOS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

Desconexión y /o desmontaje de elementos varios de infraestructuras e instalaciones ex istentes: tu-
berías de saneamiento y  alcantarillado, abastecimiento de agua, conducciones eléctricas, telefonía,
acometidas, etc... , incluso traslado de material sobrante a punto de carga. Medida la unidad total-
mente terminada, probada y  funcionando.

Prev isión infraestructuras v arias
ex teriores

1 1,00

1,00 204,93 204,93

01.25 m   ACODALADO Y ENFUNDADO DE CONDUCTOS DE INFRAESTRUCTURAS          

Enfundado de conducciones de infraestructuras varias: abastecimientos, electricidad, telefonía,... me-
diante dos tubos de polietileno corrugado de doble capa Ø200mm, cortado y  encintado posterior del
tubo y  acodalado con puntales y  durmientes de madera o metálicos. Medida la longitud ejecutada.

Conducciones v arias en acerado 1 8,00 8,00

8,00 31,36 250,88

01.26 m2  PROTECCIÓN DE PARAMENTOS CON PANELES YESO LAMINADO              

De protección de paramentos contra golpes y  suciedad durante los trabajos de construcción, median-
te colocación y fijación de paneles de yeso laminado de 13 mm de espesor y  elementos para su es-
tabilidad y  adecuada ejecución, preparación, cortes, tacos de fijación y  una vez finalizada la actua-
ción, desmontaje y  retirada a punto de caqrga. Ejecutado según especificaciones de la Dirección Fa-
cultativa. Medida la superficie protegida.

Protección de huecos en cerramiento
hacia patio trasero

12 1,50 2,70 48,60

-

48,60 13,87 674,08

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES....................................................................... 12.569,37

18 de septiembre de 2024 Página 4

24
/0

00
75

9 
- 

T
00

5

25
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

20
24

PAG 0200/0230



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

02.01 m3  EXC. ZANJAS TIERRA M. MANUALES PROF. MAX. 1,50 m PICADO CIMENT. 

Excavación, en zanja, de tierra de consistencia media, realizada con medios manualeshasta una
profundidad máxima de 1,50 m, con p.p. de picado de cimentaciones antiguas, incluso extracción de
tierras y  escombros a los bordes y  transporte interior a punto de carga. Medido el volumen en perfil
natural.

Ex cav ación acerado para v iga VC3 1 7,30 0,50 1,20 4,38

Ex cav ación formación de taludes (L x
A/2 x  H)

1 10,30 0,75 1,20 9,27

2 2,00 0,75 1,20 3,60

-

17,25 110,38 1.904,06

02.02 m3  RELLENO CON TERRENO SELECCIONADO REALIZADO CON MEDIOS MANUALES  

Relleno con  terreno seleccionado, según Art 330 PG-3, realizado con medios manuales, extendido
en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y  compactado con pisón mecánico al
95%  proctor, en 20 cm de profundidad. Medido el volumen en perfil compactado.

Relleno de zanjas ex cav adas

Ex cav ación acerado para v iga VC3 1 7,30 0,50 1,20 4,38

Ex cav ación formación de taludes (L x
A/2 x  H)

1 10,30 0,75 1,20 9,27

2 2,00 0,75 1,20 3,60

-

A deducir elementos de cimentación

-1 7,30 0,40 1,10 -3,21

-

14,04 48,48 680,66

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 2.584,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS                                       

03.01 m2  CAPA HL-150/B/20, LIMPIEZA ESP.10 CMS.                          

Capa de hormigón de limpieza y  nivelación HL-150/B/20, consistencia blanda y  tamaño máximo del
árido 20 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y  puesto en
obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según EHE-08 y  CTE. Medida la superficie ejecutada.

Bajo v iga ex terior VC3 1 7,30 0,40 2,92

-

2,92 8,55 24,97

03.02 m2  LAMINA DE POLIETILENO                                           

Sumnistro y  colocación de lámina de polietileno, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie termi-
nada.

Bajo hormigón de limpieza 1 7,80 0,90 7,02

-

7,02 1,68 11,79

03.03 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 B500S EN VIGAS V/MAN. I/ENCOFRADO     

Hormigón armado HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda y  tamaño máximo del árido 20 mm, en v i-
gas y /o zunchos de cimentación, suministrado y  puesta en obra, vertido manual, armadura de acero
B 500 S con una cuantía de 130 Kg/m3, con p.p. de encofrado perdido de tablas de madera, limpie-
za, humedecido y  elementos complementarios para su estabilidad y  adecuada ejecución; ferrallado,
separadores, v ibrado y curado; según código estructural, NCSR-02 y  CTE. Medido el volumén teó-
rico ejecutado.

Vigas VC1 y  VC2 (40x 50) 8 2,00 0,40 0,50 3,20

6 3,30 0,40 0,50 3,96

14 6,50 0,40 0,50 18,20

Viga VC3 (40x 110) 1 7,30 0,40 1,10 3,21

-

28,57 468,09 13.373,33

03.04 m   CONEXION CON CIMENTACION EXISTENTE CON BARRAS 16 MM             

Conexión con elementos de hormigón ex istentes mediante preparación del soporte para anclaje de
armaduras, consistente en limpieza de la superficie, perforaciones pasantes de diámetro 18 mm cada
50 cms, superior e inferior; suministro y  colocación de barras corrugadas deacero B500S de 16 mm
de diámetro y  220 cms de longitud, dobladas en ambos lados, cada 50 cms superior e inferior y  apli-
cación de resina epoxi tipo HIT-RE 500/330/1 o similar; construido según CTE, Código Estructural y
planos de detalles. Medida la longitud ejecutada realmente ejecutada.

Conex iones con v igas ex istentes 7 6,50 45,50

-

45,50 68,07 3.097,19

03.05 m   MICROP. C/CAMISA D 150 mm / 88,9x9,5 mm. INYEC. IU Y PERF. CIM. 

Micropilote vertical o inclinado de diámetro 150 mm. con sistema de Inyección Única (IU); ejecutado
mediante perforación a rotación con tubo forma y coronas rotantes de prismas de widia en cualquier
tipo de terreno, comprendiendo el suministro y  vertido de lechada de resistencia característica mayor
o igual a 25 N/mm2., asi como suministro, elaboración y  puesta en obra de la armadura tubular cir-
cular, diámetro 88,9/69,9 mm. exterior e interior respectivamente, y  espesor 9,5 mm, de acero L.E.=
5.600 kg/cm2. Con armadura de conexión a base de cuatro barras de diametro 25 mm. soldadas al
perfil tubular con cordones contrapeados de 10 cm. de longitud cada 15 cm. y  aplicación de resina
epoxi en la superficie de contacto de hormigón de la cimentación ex istente, valvulados de acero de
los micropilotes, incluida la ubicación, replanteo, limpieza de las cabezas con chorro de arena y  relle-
no con mortero sin retracción y  ligeramente expansivo en el tramo de hormigón perforado; con p.p.
de perforación de las cimentación ex istente y  p.p. de transporte, desplazamientos y  retirada de ma-
quinaria, explanación del terreno en su caso, instalaciones de obra de los equipos con alimentación
de agua y  electricidad, grúa para la descarga de la maquinaria y  clasificación y  depósito del material
sobrante, así como prueba de inyección según varios estadios de presión. Construido según Código
Estructural, CTE-DB-SE-C y especificaciones de la Dirección Facultativa Medida la longitud desde
el fondo del taladro hasta la cota superior de la inyección

Micropilotes inclinados 50 15,00 750,00

-
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

750,00 195,48 146.610,00

03.06 m2  FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-25) 22+5 CMS    

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda y  tamaño máximo
del árido 20 mm, canto de 22+5 cm e intereje de 70 cm, con v iguetas autorresistentes de armaduras
pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo elec-
trosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados
complementarios, apeos, desencofrado, v ibrado y  curado; construido según EFHE, Código Estruc-
tural  y  NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Viv ienda 01 1 6,00 6,70 40,20

Viv ienda 03 1 6,00 6,70 40,20

Viv ienda 05 1 6,00 6,70 40,20

Viv ienda 07 1 2,50 6,70 16,75

-

137,35 51,88 7.125,72

03.07 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/XC2 EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.   

Hormigón armado HA-25/B/20/XC2, consistencia blanda y  tamaño máximo del árido 20 mm, en lo-
sas inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una
cuantía de 180 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferra-
llado, separadores, v ibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y  ejecución de juntas;
construido según Código Estructural . Medido el volumen teórico ejecutado.

Losas de escalera 4 v iv iendas 4 5,60 0,90 0,15 3,02

-

3,02 644,22 1.945,54

03.08 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                  

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con barras de acero B 500 S de dimensiones
según planos soldadas o atornilladas y  taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración
y montaje, capa de imprimación antiox idante y  p.p. de elementos de unión y  ayudas de albañilería;
construido según NCSR-02, Código Estructural y  CTE. Medido en peso nominal.

Chapas CH1 300x 300x 15: 12 kg/ud 3 12,00 36,00

-

36,00 4,75 171,00

03.09 kg  ACERO S275JR PERFILES LAM. ESTRUCTURA METÁLICA DE REFUERZO      

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en estructuras metálicas de refuerzo, incluso p/p
de limpieza, uniones soldadas con cordón continuo de soldadura, incluso corte y  elaboración, monta-
je, lijado, taladros para tornillos de fijación, retacado de holguras con mortero sin retracción y  ligera-
mente expansivo, imprimación con capa de imprimación antiox idante y  p.p. de refuerzos en uniones,
rigidizadores, cartelas, pletinas, casquillos y  piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE y
Código Estructural. Medido el peso nominal.

Soportes

HEB-120 3 6,20 496,62 26.7                                           

Vigas

HEB-120 2 6,80 363,12 26.7                                           

Total 859,74

10% refuerzos y  uniones 0,1 859,74 85,97

-

945,71 4,07 3.849,04

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS ................................................................................... 176.208,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y AISLAMIENTOS                                      

04.01 m2  CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE                                   

Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, para revestir, recibido con mortero de ce-
mento M5 (1:6); construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

Reposición de citaras demolidas

Cerramientos de jardines 2 3,20 1,50 9,60

Cerramiento de v iv iendas 3 3,80 2,80 31,92

1 2,20 2,80 6,16

7 1,20 2,80 23,52

-

71,20 32,70 2.328,24

04.02 m2  TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm                                    

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

Reposición de tabiquería demolida

Formación de cámaras en
cerramientos

3 3,80 2,80 31,92

1 2,20 2,80 6,16

4 1,20 2,80 13,44

Particiones interiores 4 5,50 2,80 61,60

4 2,20 2,80 24,64

4 1,80 2,80 20,16

-

157,92 20,01 3.159,98

04.03 m   FORMACIÓN DE PELDAÑO CON LADRILLO HUECO                         

Formación de peldaño con ladrillos hueco sencillo y  doble, recibido con mortero de cemento M5
(1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

Peldañeado de 4 escaleras 68 0,90 61,20

Incremento por recrecidos en peldaños
inclinados

24 1,00 24,00

-

85,20 16,78 1.429,66

04.04 m   DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR            

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble v igueta autorresistente de hor-
migón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo; según CTE. Me-
dida la longitud ejecutada.

Viv ienda 01 1 1,90 1,90

1 1,30 1,30

Viv ienda 03 1 1,90 1,90

1 1,30 1,30

Viv ienda 05 1 1,90 1,90

1 1,30 1,30

Viv ienda 07 1 1,20 1,20

10,80 35,17 379,84

04.05 m   FORM. MOCHETA 1 PIE REVESTIR L/PERFORADO EN CITARA              

Formación de mocheta de un pie de anchura, en citara de ladrillo perforado para revestir, recibido con
mortero de iguales características que el de la fábrica; construida según CTE. Medida según la altura
libre del hueco.

Viv ienda 01 4 2,10 8,40

Viv ienda 03 4 2,10 8,40

Viv ienda 05 4 2,10 8,40

Viv ienda 07 4 2,10 8,40

-

33,60 5,64 189,50
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04.06 m2  AISL. PAREDES PANEL SEMIRRÍG. LANA MINERAL + P. KRAFF 50 mm     

Aislamiento de paredes con panel semirrígido de lana mineral y  revestimiento de papel kraff, de 50
mm de espesor y  30 kg/m3 de densidad, colocado sobre superficies planas, incluso corte y  coloca-
ción; según CTE . Medida la superficie ejecutada.

En cámaras de cerramientos 3 3,80 2,80 31,92

1 2,20 2,80 6,16

4 1,20 2,80 13,44

51,52 8,33 429,16

04.07 m2  AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN EDIFICIO DE VIVIENDAS                  

Ayuda de albañilería en edificio de v iv iendas consistiendo en la realización de regolas, calos, monta-
je de premarcos, colocación de cajillos, cajas de derivación, etc. para la realización de la instalacio-
nes y  montajes de carpinterías. incluso recogida de escombros y  transporte a vertedero. Medido el
m2 ejecutado.

Viv iendas 01, 03 y  05 3 39,50 118,50

Viv ienda 07 1 19,75 19,75

-

138,25 34,80 4.811,10

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA Y AISLAMIENTOS.................................................................................... 12.727,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   

05.01 u   REPOSICIÓN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA / SANEAMIENTO              

Reposición de la instalación de fontanería y /o saneamiento desmontada, comprendiendo: tubos de
cobre de diversos diámetros, para agua fría y  caliente, en montaje empotrado y  llaves de paso, tube-
rías y  colectores de PVC de diámetros análogos a los desmontados; tomas de aguas, grifería de fre-
gadero, desagües,...; totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio; incluso ayudas de albañilería . Instalada segun CTE
DB-HS Salubridad y  especificaciones de la Dirección facultativa. Medida la unidad totalmente insta-
lada y  funcionando.

Instalación de cocinas en v iv iendas 4 4,00

4,00 466,78 1.867,12

05.02 u   REPOSICIÓN INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD / TELEFONÍA / TV         

Reposición de la instalación de electricidad, telefonía y /o telev isión desmontada, comprendiendo:ca-
bleado de conbre de distintas secciones en montaje empotrado bajo tubo, cajas de emplame, meca-
nismos y /o enchufes; totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de serv icio; incluso ayudas de albañilería. Instalada segun
REBT y especificaciones de la Dirección facultativa. Medida la unidad totalmente instalada y  funcio-
nando.

Reposición de instalación en
v iv iendas afectadas

4 4,00

4,00 610,95 2.443,80

05.03 u   REPOSICIÓN INSTALACIÓN DISTRIBUCIÓN INTERIOR PARA GAS BUTANO    

Reposición de la nstalación de distribución interior para gas butano, con dos puntos de sumidero, for-
mada por canalización superficial de cobre, grapado, llaves de paso, regulador y  pequeño material,
incluso colocación, conexión y  ayudas de albañilería; construido según reglamentación para instala-
ciones de gas. Medida la cantidad ejecutada.

Reposición de instalación en
v iv iendas afectadas

4 4,00

4,00 87,07 348,28

05.04 u   MONTAJE Y CONEXIONADO ELEM. VARIOS INFRAESTRUCTURAS E INSTALAC. 

Reposición, montaje y  conexionado de elementos varios de infraestructuras e instalaciones ex isten-
tes que hayan sido desmontada durante las obras: tuberías de saneamiento y  alcantarillado, abasteci-
miento de agua, conducciones eléctricas, telefonía, etc... ,incluso ayudas de albañilería; totalmente
instaladas, conexionadas y  probadas por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de serv icio y  traslado de material sobrante a punto de carga. Medida la unidad totalmente termi-
nada, probada y  funcionando.

Prev isión infraestructuras v arias 1 1,00

1,00 626,54 626,54

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES............................................................................................................... 5.285,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

06.01 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

Enfoscados en nuev os cerramientos

Cerramientos de jardines (a 2 caras) 4 3,20 1,50 19,20

Cerramiento de v iv iendas 3 3,80 2,80 31,92

1 2,20 2,80 6,16

7 1,20 2,80 23,52

-

Reparaciones y  repasos v arios en
fachadas

Estimado un 30% de las superficies de
fachadas y  patios

1 125,00 125,00

-

205,80 19,76 4.066,61

06.02 m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES                  

Enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

Embarrado en cámaras de
cerramientos

3 3,80 2,80 31,92

1 2,20 2,80 6,16

4 1,20 2,80 13,44

51,52 7,01 361,16

06.03 m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO          

Enfoscado maestreado, fratasado y  rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-
do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.

Paramentos v erticales de cocinas

Cocinas de 4 v iv iendas 8 3,25 2,70 70,20

8 2,05 2,70 44,28

8 0,80 2,50 16,00

-

130,48 18,49 2.412,58

06.04 m2  GUARNEC. Y ENLUC. MAESTREADO EN PAREDES Y TECHOS, YESO          

Guarnecido y  enlucido maestreado en paredes y  techos, con pasta de yesos YG e YF, incluso lim-
pieza y  humedecido del paramento. Medida la superficie a corrida desde la arista superior del roda-
pié, cón desarrollo de v igas.

Paramentos interiores de v iv iendas

Viv ienda 01

Paredes 2 3,50 2,70 18,90

2 2,05 2,70 11,07

2 1,80 2,70 9,72

2 0,15 2,70 0,81

2 3,80 2,70 20,52

2 5,50 2,70 29,70

2 0,40 2,70 2,16

Techos 1 3,50 2,05 7,18

1 2,05 3,25 6,66

1 3,80 5,50 20,90

A deducir falsos techos -1 1,20 3,50 -4,20

Total v iv ienda 01 123,42

Viv iendas 03, 05 y  07 3 123,42 370,26

-

493,68 15,99 7.893,94

06.05 m2  ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15x30 cm ADHESIVO              

Alicatado con plaqueta cerámica v idriada de 15x30 cm recibida con adhesivo, incluso cortes, p.p. de
piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Cocinas de 4 v iv iendas 8 3,25 2,70 70,20

8 2,05 2,70 44,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8 0,80 2,50 16,00

A deducir huecos

Puertas -4 0,70 2,10 -5,88

Ventanas -4 0,80 1,10 -3,52

-

121,08 63,81 7.726,11

06.06 m2  ALICATADO GRES RÚSTICO 31x31 cm ADHESIVO                        

Alicatado con placa de gres rústico de 31x31 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y  p.p. de
piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

Zócalos de v iv iendas 3 6,00 1,50 27,00

3 1,35 1,50 6,08

3 1,20 1,50 5,40

1 2,50 1,50 3,75

1 0,40 1,50 0,60

7 0,30 1,50 3,15

-

45,98 72,16 3.317,92

06.07 m2  SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO, ABRILL. Y RODAPIE    

Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de grano medio, recibidas con mortero
M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, en lechado, pulido,abrillan-
tado y  limpieza del pavimento, con p.p. de rodapie del mismo material; construido según CTE. Medi-
da la superficie ejecutada.

Pav imentos interiores

Solería v iv iendas 01, 03 y  05 3 32,50 97,50

Solería v iv ienda 07 1 11,70 11,70

-

109,20 31,67 3.458,36

06.08 m2  SOLADO GRES ESMALTADO 30x30 cm MORTERO                          

Solado con baldosas de gres esmaltado de 30x30 cm, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nive-
lado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y  limpieza del pav imento; construido
según CTE. Medida la superficie ejecutada.

Porches de v iv iendas 3 3,90 1,20 14,04

-

14,04 50,14 703,97

06.09 m   PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE P. CALIZA "CREMA" ABRILL Y ZANQUÍN   

Peldaño formado por huella abrillantada y  tabica de piedra caliza crema Sevilla de 3 cm y 2 cm de
espesor respectivamente recibidas con mortero M5 (1:6), con p.p. de zanquín del mismo material; in-
cluso repaso, enlechado y  limpieza; construido según CTE. Medida la longitud de la arista de inter-
sección entre huella y  tabica

Escaleras 4 v iv iendas 68 0,90 61,20

61,20 81,69 4.999,43

06.10 m   ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA "CREMA", ANCHO 25 cms. ESP. 3 cm      

Alfeizar de piedra caliza crema de 25 cm de anchura y  3 cm de espesor, con goterón, recibido con
mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R,
p.p. de sellado de juntas con paramentos y  limpieza. Medida la anchura libre del hueco.

Viv ienda 01 1 1,60 1,60

Viv ienda 03 1 1,60 1,60

Viv ienda 05 1 1,60 1,60

Viv ienda 07 1 0,80 0,80

5,60 36,78 205,97

06.11 m   REMATE CON BALD. CERÁMICA 14x28 cm A SOGA                       

Remate con baldosas cerámicas de 14x28 cm colocadas a soga, recibidas con mortero bastardo
M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y  av itolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.

Remate cerramientos de jardines 2 3,20 6,40

6,40 20,05 128,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.12 m2  TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. METÁLICA           

Techo de placas de escayola lisa, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p. de elementos
de remate y  accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.

Falso techos en v iv iendas

En 4 v iv iendas

Zona v estíbulo, bajo cuarto de baño y
escalera

4 1,20 3,50 16,80

16,80 21,85 367,08

06.13 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

Solera de hormigón HA-25/B/20/XC2 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm
de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm,
y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Pav imentos ex teriores

Acerado en fachada noreste 1 10,00 2,00 20,00

-

20,00 37,10 742,00

06.14 m2  SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm EN COLORES             

Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio en colores
formando dibujos, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de
espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pav imento. Medida la superficie ejecu-
tada.

Pav imentos ex teriores

Acerado en fachada noreste 1 10,00 2,00 20,00

-

20,00 26,05 521,00

06.15 m2  REVOCO A LA TIROLESA                                            

Revoco a la tirolesa realizado con mortero M5 (1:6) con árido grueso de 5 mm de tamaño máximo,
incluso p.p. de limpieza del paramento. Medida la superficie ejecutada.

Cerramiento jardín fachada lateral 1 3,20 1,50 4,80

4,80 27,96 134,21

06.16 m2  PINTURA AL SILICATO                                             

Pintura al silicato sobre paramentos verticales y  horizontales de ladrillo o cemento, formada por: lim-
pieza del soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.

Fachada principal (noroeste)

Fachadas v iv iendas 1 24,10 6,30 151,83

Trasdós pretiles 1 24,10 1,00 24,10

Interior porches 8 1,00 2,90 23,20

4 1,35 2,90 15,66

Techos porches 4 3,80 1,00 15,20

Cerramientos de jardines (2 caras) 4 3,20 1,50 19,20

-

Fachada lateral (noreste)

1 7,30 7,50 54,75

1 4,50 4,40 19,80

-

Fachada trasera (sureste)

Fachada v iv iendas 1 24,10 6,30 151,83

Trasdós pretiles 1 24,10 1,00 24,10

Patios traseros 1 24,10 4,40 106,04

1 12,10 4,40 53,24

8 4,50 4,50 162,00

-

820,95 7,66 6.288,48

18 de septiembre de 2024 Página 13

24
/0

00
75

9 
- 

T
00

5

25
 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

20
24

PAG 0209/0230



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.17 m2  PINTURA PLASTICA LISA COLORES SEMI CLAROS-OSCUROS               

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra;
preparación, limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, incluso
posterior de material sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.

Paramentos interiores de v iv iendas

Viv ienda 01

Paredes 2 3,50 2,70 18,90

2 2,05 2,70 11,07

2 1,80 2,70 9,72

2 0,15 2,70 0,81

2 3,80 2,70 20,52

2 5,50 2,70 29,70

2 0,40 2,70 2,16

Techos 1 3,50 2,05 7,18

1 2,05 3,25 6,66

1 3,80 5,50 20,90

Total v iv ienda 01 127,62

Viv iendas 03, 05 y  07 3 127,62 382,86

-

510,48 5,38 2.746,38

06.18 m2  BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA                    

Barniz sintético sobre carpinteria de madera formada por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de
fondo con tapaporos, lijado fino y  dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapa-
juntas.

Puertas. Medido a dos caras

Puertas de entrada a v iv iendas 8 1,00 2,10 16,80

-

Puertas interiores de v iv iendas

Viv iendas 01, 03, 05 y  07 16 0,90 2,10 30,24

-

Cajas de persianas

Viv iendas 01, 03 y  05 3 1,70 0,40 2,04

6 0,40 0,40 0,96

Viv ienda 07 1 1,00 0,40 0,40

2 0,40 0,40 0,32

-

Pasamanos

Escaleras 4 v iv iendas 4 7,50 0,20 6,00

-

56,76 21,04 1.194,23

06.19 m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 

Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos, im-
primación anticorrosiva y  dos manos de color. Medidas tres caras.

Cerrajería medida a tres caras

Fachada principal

Viv iendas 01, 03 y  05 9 1,50 1,20 16,20

Viv ienda 07 3 0,80 1,20 2,88

Porche v iv enda 05 3 2,60 2,10 16,38

-

Cerramientos de jardín

Viv iendas 01 y  07 6 3,00 0,50 9,00

-

44,46 8,38 372,57

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 47.640,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS                               

07.01 m2  MONTAJE PUERTA ENTRADA A VIVIENDA, H. NORMALIZADA               

Montaje de puerta de entrada a v iv ienda para barnizar, previamente desmontada, incluyendo precer-
co de pino flandes de 90x30 mm, con garras de fijación, cerco de 90x50 mm, tapajuntas de 70x20
mm y montaje de hoja normalizada, con reposición de cerradura, herrajes de colgar y seguridad, po-
mos y  mirilla óptica que hayan sido dañados durante el desmontaje; todo en latón de primera calidad,
incluso colgado; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del precerco.

Montaje puertas de entrada a
v iv iendas

4 1,00 2,10 8,40

-

8,40 185,60 1.559,04

07.02 m2  PUERTA PASO BARNIZAR, 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 100x40 mm          

Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible formada por: precerco de pino flandes de
100x30 mm, con garras de fijación, cerco de 100x40 mm tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-
da normalizada de 35 mm canteada por dos cantos, en madera de sapelly , herrajes de colgar, segu-
ridad y  cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a
fuera del precerco.

Interior de v iv iendas

Viv iendas 01, 03, 05 y  07 8 0,90 2,10 15,12

15,12 187,51 2.835,15

07.03 m2  VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2)      

Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm
y capa de anodizado de 20 micras, lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras,
tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con
patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de desliza-
miento y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los pará-
metros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al v iento en las zonas A o B; construida según
CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Fachada principal

Viv iendas 01, 03 y  05 3 1,70 1,30 6,63

-

6,63 134,98 894,92

07.04 m2  VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO II (0,50-1,50 m2)    

Ventana de hojas correderas, ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,8 mm
y capa de anodizado de 20 micras, lacado blanco según normas GSB, espesor mínimo 60 micras,
tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con
patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, v ierteaguas, herrajes de desliza-
miento y  cierre y  p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los pará-
metros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al v iento en las zonas A o B; construida según
CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Fachada principal

Viv ienda 07 1 1,00 1,30 1,30

-

1,30 160,32 208,42

07.05 m2  ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 mm     

Acristalamiento aislante térmico y  acústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de es-
pesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y  doble sellado
perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y  colocación de jun-
quillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en mul-
tiplos de 30 mm.

Fachada principal

Viv iendas 01, 03 y  05 3 1,50 1,20 5,40

Viv ienda 07 1 0,80 1,20 0,96

-

6,36 63,54 404,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.06 m2  PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MANUAL                

Persiana enrollable de PVC, con lamas de 1 mm de espesor mínimo, incluso guías, sistema de ac-
cionamiento manual elementos de fijación, material de agarre y  colocación. Medida según la superfi-
cie del hueco.

Ventanas en fachada principal

Viv iendas 01, 03 y  05 3 1,70 1,30 6,63

Viv ienda 07 1 1,00 1,30 1,30

-

7,93 65,65 520,60

07.07 m   CAJA ENROLLAMIENTO DE PERSIANA PARA BARNIZAR 25x30 cm           

Caja de enrollamiento de persiana para barnizar de 25x30 cm formada por: bastidor de pino flandes,
de primera calidad, caja de tablero aglomerado de 10 mm y tapamento del mismo material chapado y
canteado por los cuatro cantos en sapelly , sistema de apertura abatible de eje horizontal con cierre
por presión, incluso herrajes, material de agarre y  colocación. Medida la longitud v ista ejecutada.

Ventanas en fachada principal

Viv iendas 01, 03 y  05 3 1,70 5,10

Viv ienda 07 1 1,00 1,00

-

6,10 55,78 340,26

07.08 m   PASAMANOS MADERA EMBERO DIAM. 50 mm                             

Pasamanos en madera de embero de sección circular de 50 mm de diámetro, incluso cortes, en-
sambles, p.p. de elementos de fijación en fundición de latón pulido, material aux iliar y  colocación.
Medido según la longitud total desarrollada.

Escaleras 4 v iv iendas 4 7,50 30,00

30,00 32,61 978,30

07.09 m2  MONTAJE REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES CUADRADILLO 

Montaje de reja en acero laminado en caliente, prev iamente desmontada, formada por: bastidor de
pletinas, embarrotado de cuadradillo y  anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de agarre, co-
locación y  ayudas de albañilería. Medida de fuera a fuera.

Fachada principal

Viv iendas 01, 03 y  05 3 1,50 1,20 5,40

Viv ienda 07 1 0,80 1,20 0,96

Porche v iv enda 05 1 2,60 2,10 5,46

-

Cerramientos de jardín

Viv iendas 01 y  07 2 3,00 0,50 3,00

-

14,82 51,35 761,01

07.10 u   MONTAJE DE MOBILIARIO DE COCINA                                 

Montaje de mobiliario completo de cocina, incluyendo encimera, fregaderos, electrodomésticos, ar-
marios bajos y altos,... incluso material de agarre, ensamblaje y  cuelge necesario para el correcto
montaje; con p.p. de ayudas de albañilería y  medios aux iliares. Medida la unidad ejecutada.

Montaje cocinas 4 v iv iendas 4 4,00

4,00 715,65 2.862,60

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS....................................................................... 11.364,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 REPARACIONES                                                    

08.01 m   REPARACIÓN GRIETAS EN FÁBRICA C/ MORT TIXOTROPICO, GRAPA Y MALLA

Reparación de grietas y  fisuras en cerramientos y  muros con grapas y  malla, formado por resanado
y picado del revestimiento en la zona afectada en un ancho de 30 cm alrededor de la fisura; sellado
de la fisura con adhesivo/mortero tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, tipo SIKA-
DUR 31-EF o equivalente inyectado a presión controlada; apertura de rozas de 5x5 cm cada 30 cm,
de 35 cm de longitud y  perforaciones en los extremos de 10 cm de profundidad, colocación de gra-
pas metálicas de acero inox idable AISI 316 L, de  8mm de diámetro y  longitud total 55 cm; armado
con malla de fibra de v idrio prev ia imprimación con latex y  terminación con mortero de cal, i/ p.p. de
andamios en las fisuras situadas a cualquier altura y  retirada de material sobrante a punto de carga.
Ejecutado según indicaciones de la dirección facultativa. Medida la longitud sobre fisura inicial.

Viv ienda nº 1 1 50,00 50,00

Viv ienda nº 3 1 40,00 40,00

Viv ienda nº 5 1 20,00 20,00

-

110,00 62,21 6.843,10

08.02 m   REPARACION FISURA EN FÁBRICAS CON MORTERO TIXOTROPICO Y MALLA   

Reparación de fisuras en muros y  cerramientos con malla, formado por resanado y picado del reves-
timiento en la zona afectada en un ancho de 30 cm alrededor de la fisura; sellado de la fisura con ad-
hesivo/mortero tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, tipo SIKADUR 31-EF o
equivalente, inyectado a presión controlada, armado con malla de fibra de v idrio prev ia imprimación
con latex y  terminación con mortero de cal, i/ p.p. de andamios en las fisuras situadas en fachada a
una altura inferior a 5 m y retirada  de material sobrante a punto de carga. Ejecutado según indicacio-
nes de la dirección facultativa. Medida la longitud sobre fisura inicial.

Viv ienda nº 1 1 50,00 50,00

Viv ienda nº 3 1 50,00 50,00

Viv ienda nº 5 1 35,00 35,00

Viv ienda nº 7 1 20,00 20,00

155,00 22,91 3.551,05

TOTAL CAPÍTULO 08 REPARACIONES................................................................................................................ 10.394,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              

09.01 ud  ENS.SERIE 5 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y rotura de 5 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a 7 días, dos a 28 días, y
una de reserva para romper a 90 días; con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma,
según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

Vigas: 1 lote x  3 amasadas 1 3,00 3,00

Lechada micropilotes 1 amasada 1 1,00 1,00

-

4,00 129,39 517,56

09.02 ud  CONTROL SOLDADURAS/EXAMEN VISUAL                                

Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE
7470; incluso emisión del informe.

1 unidad de inspección sobre 10
cordones

1 10,00 10,00

10,00 12,90 129,00

09.03 ud  ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.                                 

Ensayo y  reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE
7419-78; incluso emisión del informe.

1 unidad de inspección sobre 10
cordones

1 10,00 10,00

10,00 26,26 262,60

09.04 ud  ESPESOR RECUBRIMIENTO ACEROS                                    

Ud. de ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conductores aplicados sobre perfiles
de acero, incluso emisión del informe.

1 unidad de inspección sobre 10
cordones

1 10,00 10,00

10,00 15,74 157,40

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.066,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS                                             

10.01 m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

Según Estudio de Gestión de residuos 1 33,44 33,44

33,44 28,77 962,07

10.02 m3  RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km  

Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima
de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y  canon de gestión. Medido el volumen esponja-
do.

Se estima esponjamiento 30%

Ex cav ación en zanja 1 17,25 22,43 1.3                                             

-

22,43 12,15 272,52

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.234,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

11.01 U   ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD                        

Mano de obra, elementos y  equipos necesarios para llevar a cabo las disposiciones que se detallan
en el Estudio Básico de Seguridad y  Salud, en v irtud de cumplir las disposiciones mínimas del
RD1627/97, incluyendo equipos de seguridad indiv idual, seguridad colectiva, primeros aux ilios, se-
ñalizaciones y  acotamientos. Medida la unidad totalmente ejecutada.

Seguridad y  Salud 1 1,00

-

1,00 2.853,25 2.853,25

11.02 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento prov isional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y  p.p. de piezas prefabricadas de hor-
migón moldeado para apoyo y  alojamiento de postes y  ayudas de albañilería. Medida la superficie
ejecutada.

Cerramiento de obra 1 4,00 2,00 8,00

1 30,00 2,00 60,00

1 25,00 2,00 50,00

1 15,00 2,00 30,00

148,00 12,19 1.804,12

TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.657,37

TOTAL...................................................................................................................................................................... 285.733,29
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE 3 
VIVIENDAS EN CALLE RÍO GUADAJOZ VPP-SE-0987-ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
EC2185-PByE-Mediciones y Presupuesto-Ref01-Rev01 (Septiembre de 2024)   
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

REFUERZO CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 3 VIVIENDAS ALCALÁ DEL RÍO      

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
18 de septiembre de 2024         Página 1 

1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ........................................................................  12.569,37 

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .....................................................................  2.584,72 

3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS ................................................................................  176.208,58 

4 ALBAÑILERÍA Y AISLAMIENTOS .....................................................................................  12.727,48 

5 INSTALACIONES ............................................................................................................  5.285,74 

6 REVESTIMIENTOS ..........................................................................................................  47.640,32 

7 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS .........................................................................  11.364,41 

8 REPARACIONES .............................................................................................................  10.394,15 

9 CONTROL DE CALIDAD ...............................................................................................  1.066,56 

10 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................  1.234,59 

11 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................  4.657,37 

  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 285.733,29 

 13,00 % Gastos generales .............  37.145,33 

 6,00 % Beneficio industrial ...........  17.144,00 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 54.289,33 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 340.022,62 

 

 10,00 % I.V.A. ......................................................  34.002,26 

  _______________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 374.024,88 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO EUROS 
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

  

Sevilla, Septiembre de 2024. 

El arquitecto redactor 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE 3 
VIVIENDAS EN CALLE RÍO GUADAJOZ VPP-SE-0987-ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA) 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE 3 
VIVIENDAS EN CALLE RÍO GUADAJOZ VPP-SE-0987-ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA) 

   

EC2185-PByE-Listado Planos                                            
 

 
 

LISTADO DE PLANOS: 
 
 

EA01 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 
 

EA02 ESTADO ACTUAL 
 

EA03 ESTADO ACTUAL. PLANTA CIMENTACION 
 
ER01 DEMOLICIONES EN PLANTA BAJA 
 
ER02 REPLANTEO DE MICROPILOTES 
 
ER03 ACTUACIONES EN CIMENTACION 
 
ER04 NUEVA PLANTA DE FORJADO SANITARIO 
 
ER05 PORTICO METALICO DE APOYO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 
 
ER06 CUADROS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
ER07 DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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