**2024-198577.** Lote 1. DIRECCION FACULTATIVA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA LINEA 3 DEL METRO DE SEVILLA. TRAMO NORTE: PINO MONTANO-PRADO DE SAN SEBASTIAN, SUBTRAMO III: SAN LÁZARO-MACARENA

| | | Puntuación total criterios de adjudicación juicio de valor | Proposición económica | Experiencia Adicional Equipo Técnico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Director facultativo | Jefe de Unidad ATDO | Director BIM ATDO | Responsable Calidad y MM |
| G | | 45,00<br>Umbral 25,00 | 5.351.769,90 € | Años | Años | Años | Años |
| 1 | UTE LRA INFRASTRUCTURAS CONSULTING SL SGS TECNOS SAU IBERVIAS INGENIEROS SL | 19,50 | No supera umbrales | | | | |
| 2 | UTE NAVIER INGENIERIA SA TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL META ENGINEERING, SA | 25,90 | 4.130.686,96 € | 37/24 | 41/25 | 28/8 | 32/10 |
| 3 | UTE INGEROP T3, SLU ARDANUY INGENIERIA SA | 18,20 | No supera umbrales | | | | |
| 4 | UTE GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL INSE RAIL SL CIVILE ICF SL | 26,25 | 4.184.013,71 € | 40/30 | 34/30 | 18/14 | 32/25 |
| 5 | UTE BETANCOURT INGENIEROS SLP EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL | 34,10 | 4.027.000,00 € | 41/31 | 36/36 | 40/14 | 33/30 |
| 6 | UTE GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL INTECSA-INARSA SAU BEPEFA GESTION DE NEGOCIOS SLL | 17,85 | No supera umbrales | | | | |
| 7 | UTE DRACE GEOCISA SA PONTEM ENGINEERING SERVICES SLENSAYOS Y PROYECTOS SL | 29,60 | 3.949.606,19 € | 29/18 | 27/26 | 26/6 | 21/12 |
| 8 | UTE GESER INGENIEROS CONSULTORES SL AECOM SPAIN DCS, SLU. PROINTEC, SAU | 27,55 | 4.174.500,00 € | 34/25 | 28/25 | 29/9 | 25/22 |
| 9 | UTE TECNICA Y PROYECTOS, SA SYSTRA SUBTERRA INGENIERIA, SLU VSING INNOVA 2016 SL | 25,30 | 4.128.890,48 € | 26/19,83 | 21/13,16 | 22/11 | 27/20,91 |
| # | UTE OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, SA CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA EIS GUIA CONSULTORES SL | 34,60 | 4.088.752,20 € | 28,53/26,59 | 27,50/25,17 | 31,38/11,58 | 41,08/41,08 |

| | |
|---|---|
| Media: | 4.109.965,93 € |
| Límite anormalidad: | 4.007.216,78 € |

**2024-198577.** Lote 2. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA LINEA 3 DEL METRO DE SEVILLA. TRAMO NORTE: PINO MONTANO-PRADO DE SAN SEBASTIAN, SUBTRAMO III: SAN LÁZARO-MACARENA.

| | | Puntuación total criterios de adjudicación juicio de valor | Proposición económica | Experiencia Adicional Equipo Técnico |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Coordinador SS |
| G | | 45,00<br>Umbral 25,00 | 553.591,78 € | Años |
| 1 | CONTROL Y GEOLOGIA SA | 34,00 | 396.925,31 € | 26/21 |
| 2 | INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SL | 33,85 | 399.500,00 € | 23/18,6 |
| 3 | INGENIERIA ATECSUR SL | 42,00 | 403.291,61 € | 29,5/9 |
| 4 | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA | 41,75 | 415.193,84 € | 26,8/21,25 |
| 5 | UTE AIMA INGENIERIA SLP INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS SL | 34,15 | 392.219,78 € | 13/8 |

Media: 399.905,64 €

Límite anormalidad: 389.908,00 €