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CORRECCIÓN DE ERROR DE LA RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE INICIO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE POCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 

(SUPERSIMPLIFICADO). 

 

 

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPO DE MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PA (MAPA), ESPIRÓMETRO E 
IMPEDANCIÓMETRO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 

(SUPERSIMPLIFICADO) Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. 

EXPEDIENTE: PASS 5/2024 

C.C.A.: 6.6VLN222 

 

Con fecha 7 de noviembre de 2024, se acuerda la resolución de inicio y posteriormente se detectan los 

siguientes errores administrativos:  

 

 

Donde dice: 

 

Segundo. - El presupuesto máximo del contrato es de 48.420,00 €, IVA excluido (58.588,20 € IVA 

incluido), para un plazo de ejecución de 1 mes, coincidiendo con su valor estimado, al no preverse 

prórrogas, modificaciones, ni opción eventual. 

 

Debe decir: 

 

Segundo. - El presupuesto máximo del contrato es de 48.420,00 €, IVA excluido (58.588,20 € IVA 

incluido), para un plazo de ejecución del contrato de suministro dentro de los 10 días hábiles desde la 

fecha de aceptación de la resolución de adjudicación. 
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