INFORME DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

INVITACIONES A PARTICIPAR

Este informe resume el resultado del análisis de las solicitudes de participación recibidas en el marco de la licitación de CONTRATO DE SERVICIO DE DESARROLLO Y PUESTA EN OPERACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS AEREOS NO TRIPULADOS PARA LA SIMPLIFICACION DE LAS ACTUACIONES SOBRE EL TERRENO (UAS4SIMPLIFY). RETO MAR.

Expediente: CONTR 2024 326634.

ANTECEDENTES

Con fecha 23 de octubre de 2024, la secretaría de la mesa de contratación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera comunica al servicio proponente, en relación al expediente: "CONTRATO DE SERVICIO DE DESARROLLO Y PUESTA EN OPERACION DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS AEREOS NO TRIPULADOS PARA LA SIMPLIFICACION DE LAS ACTUACIONES SOBRE EL TERRENO (UAS4SIMPLIFY). RETO MAR (AGAPA). Expediente: CONTR 2024 326634", la documentación relacionada con el expediente. Y tras la revisión de los criterios de selección se elabora el presente informe que establece el ranking entre las solicitudes de participación en la licitación del citado expediente.

En al apartado 6 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE del PCAP (página 73 - 76), se recoge los criterios de selección en base a los cuales el órgano de contratación cursará las invitaciones de participación:

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO	05/12/2024
	ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ	
	MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES	
	MANUEL CARRASCO VEGA	
	MELCHOR GUZMAN GUERRERO	
	FERNANDO DEL CASTILLO REY	
	ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO	
	ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO	
VERIFICACIÓN	Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S	PÁG. 1/55

Es copia auténtica de documento electrónico

Criterios objetivos de solvencia	Medios de acreditación (documentación a aportar)	Ponderación
Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas.	Deberá aportarse una relación de proyectos de I+D+i que hayan finalizado en los últimos 3 años, vinculados al desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas que incluya una descripción del proyecto, fechas de ejecución e importe del proyecto, acompañada de la documentación acreditativa de cada uno de ellos. Cuando el destinatario sea una entidad del sector público se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, resoluciones, documentos oficiales o, en general, documentos que acrediten la efectiva realización de la prestación; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.	1 punto por cada 50.000 euros (IVA no incluido) de importe del/de los proyectos acreditado/s.
2.- Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes.	Deberá aportarse una relación de proyectos de I+D que hayan finalizado en los últimos 3 años, vinculados al desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes que incluya una descripción del proyecto, fechas de ejecución e importe del proyecto, acompañada de la documentación acreditativa de cada uno de ellos. Cuando el destinatario sea una entidad del sector público se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, resoluciones, documentos oficiales o, en general, documentos que acrediten la efectiva realización de la prestación; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.	1 punto por cada 50.000 euros (IVA no incluido) de importe del/de los proyectos acreditado/s.

Criterios de desempate:

En caso de empate, se elegirá la persona licitadora que tenga mayor puntuación en el criterio de acuerdo con el siguiente orden:

1. Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones IA aplicadas al tratamiento de imágenes
2. Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones UAVs aplicadas.

INFORMES DE VALORACIÓN

Se traslada la siguiente propuesta de puntuación, para cada uno de los licitadores que cumplen con la solvencia mínima exigida, que permitirá establecer un orden en el procedimiento de invitación:

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO	05/12/2024
	ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ	
	MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES	
	MANUEL CARRASCO VEGA	
	MELCHOR GUZMAN GUERRERO	
	FERNANDO DEL CASTILLO REY	
	ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO	
	ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO	
VERIFICACIÓN	Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S	PÁG. 2/55

Es copia auténtica de documento electrónico

1. AVINCIS AVIATION TECHNICS S.A.U

REFERENCIA	CRITERIO	MOTIVOS DE RECHAZO	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN	PUNTUACIÓN	IMPORTE (S/IVA)
Soluciones - Reto particular de «Observación y gestión de la Biodiversidad» (Expediente: CUI-CPP/1-2021)	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta**	**En el Certificado de Ejecución del proyecto emitido por la entidad competente Xunta de Galicia confirma que se encuentra en fase de ejecución.**	**0**	**3.083.574,50 €**
Civil UAVS Initiative - lote 1 «desarrollo y adquisición de una solución innovadora para la atención sanitaria urgente en el camino de Santiago por medio de UAVS»	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			15,1823868	759.119,34 €
Civil UAVS Initiative - lote 2 «desarrollo y adquisición de una solución innovadora de monitorización de zonas forestales para la prevención, extinción de incendios y restauración post-incendios por medio de UAVS»	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			17,85	892.500,00 €
Civil UAVS Initiative - lote 3 «desarrollo y adquisición de una solución innovadora para la inspección y vigilancia pesquera, marisquera y acuícola por medio de UAVS»	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			16,73	836.500,00 €
871479 - AERIAL-CORE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			15,2446484	762.232,42 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

101017702 - AMU-LED	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			3,5677394	178.386,97 €
832576 - ASSISTANCE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (finalización) y no se tiene en cuenta.	El informe presentado "General Project Review Consolidated Report" emitido por la Comisión Europea no es un "Final Report" o Informe final que demuestre que el proyecto está finalizado.	0	457.643,29 €
870251 - DELOREAN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			6,6927824	334.639,12 €
779411 - HYFLIERS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			11,4549644	572.748,22 €
871542 - PILOTING	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			25,867639	1.293.381,95 €
769066 - RESIST	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			7,5382342	376.911,71 €
101017643 - Uspace4UAM	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			4,9584486	247.922,43 €
AIRBUS_Civil UAVs Initiative Desarrollo de un enlace de comunicaciones para misiones BVLOS con drones incluyendo el desarrollo de un nuevo e innovador Datalink	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada AIRBUS. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	442.724,11 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

AVINCIS_Civil UAVs Initiative - Evolución de la plataforma USV	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas AVINCIS. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	342.889,10 €
Asociación para el desarrollo precomercial de la Civil UAVs Initiative (RFP-A)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			330,4	16.520.000,00 €
BOEING_Desarrollo de un servicio para la identificación de posibles intrusos para su uso en soluciones anti-dron (C-UAS) en entorno U-Space	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada BOEING. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	51.792,00 €
NAVANTIA_Desarrollo y despliegue de un sistema Antidrones basado en el uso de IA para la detección de los drones mediante el análisis de Video y señales Radioeléctricas	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad competente NAVANTIA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	375.861,20 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

TECNOBIT_Civil UAVs Initiative Proyecto de I+D para el desarrollo de los siguientes módulos a incorporar en misiones que utilicen UAV Sistemas de un módulo de para el procesado de video para detección de gases explosivos, para la detección de contaminación y la realizar misiones de salvamento marino	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.**	**Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada TECNOBIT. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.**	**0**	**130.014,20 €**
TELEFONICA_Proyecto de I+D para el análisis del uso de las redes 5G en los Drones Colaborativos	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.**	**Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada TELEFONICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.**	**0**	**120.000,00 €**
TELEFONICA_Civil UAVs Initiative Laboratorio5G Drones Rozas Despliegue de un laboratorio 5G y realización de pruebas operativas para analizar su uso en operaciones con Drones dentro de proyecto Civil UAV de la Xunta de Galicia	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.**	**Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada TELEFONICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.**	**0**	**697.275,00 €**
TELESPAZIO_Civil UAVs Initiative Desarrollo de un sistema de Sense & Avoid mediante el procesado inteligente de video e inteligencia de señal radioeléctrica para el vuelo de drones en operaciones BVLOS	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.**	**Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada TELESPAZIO. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.**	**0**	**417.180,00 €**

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 6/55

Es copia auténtica de documento electrónico

TRC INFORMATICA_Sistema de detección de drones fijo, sistema de detección de drones móvil y cámara para dron cautivo	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	63.100,00 €
TRC INFORMATICA_Sistema de detección de drones integrado en plataforma vehicular (Unidad 3)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	121.157,91 €
TRC INFORMATICA_Sistema de Drone Cautivo (Unidad 3) para detectar posibles problemas mediante el análisis de las imágenes utilizando IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	130.685,00 €
TRC INFORMATICA_Sistema de inhibición de drones integrado en sistema DDD. Sistema de detección, geolocalización y comunicación de teléfonos móviles	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	197.000,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 7/55

Es copia auténtica de documento electrónico

TRC INFORMATICA_Sistema de detección de drones y Drone Cautivo (unidad 1). Detección detectar posibles problemas mediante el análisis de las imágenes utilizando IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	129.000,00 €
TRC INFORMATICA_Sistema de detección de drones y Drone Cautivo (unidad 2). Detección detectar posibles problemas mediante el análisis de las imágenes utilizando IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	124.850,00 €
SPADE. Procesado de video e imagen, desarrollos IA, para determinar el estrés hídrico en los cultivos	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado emitido del órgano competente, Comisión Europea, que acredite la efectiva realización de la prestación. Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto.	0	148.117,53 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

2. GMV AEROSPACE AND DEFENCE, S.A.U

REFERENCIA	CRITERIO	MOTIVOS DE RECHAZO	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUISIÓN	PUNTUACIÓN	IMPORTE (S/IVA)
Contrato Marco de «Terminación Segura de Vuelos Autónomos» (SAFETERM)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			14,04	702.000,00 €
Inteligencia en la Nube para Apoyo a la Toma de Decisiones y Análisis, CLAUDIA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			9,7865	489.325,00 €
SC4 Modelos operables para el diseño del control supervisor en la ejecución, verificación y validación de la localización y navegación autónomas (GNCAIR)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			1,2	60.000,00 €
INTEGRACIÓN MULTI-UXV E INTEROPERABILIDAD CON SISTEMAS C4ISR (IRIS-UXV)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			5,9473562	297.367,81 €
AFRICULTURES (AFRIcan AgriCULTUral Systems)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	El informe presentado "General Project Review Consolidated Report" emitido por la Comisión Europea no es un "Final Report" o Informe final que demuestre que el proyecto está finalizado.	0	1.236.232,00 €
PROMENADE (ImPROved Maritime awarENess by means of AI and BD mEthods)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			11,17788	558.894,00 €
EVANTI	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			11,570248	578.512,40 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

PÁG. 9/55

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

ATENA (Artificial Intelligence for Terrain Relative Navigation in Unknown Environment)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			6	300.000,00 €
AITAG (Artificial intelligence techniques in on-board avionics and software)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			12	600.000,00 €
VIBEKO (Vision Based Knowledge Extraction using Artificial Intelligence)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			6	300.000,00 €
SUGUS (SolUtion for E-GNSS U-Space Service)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta un Informe Final de la Comisión Europea que demuestre que el proyecto está ejecutado. Aporta Carta de adjudicación de la Comisión Europea y una ficha informativa del proyecto con fecha de finalización del proyecto fuera del periodo de aceptación.	0	485.000,00 €
SONORA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			3,79776	189.888,00 €
PASSPORT	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			5,5745156	278.725,78 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 10/55

Es copia auténtica de documento electrónico

FCAS-RC-1A Remote Carriers	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	No presenta un certificado de buena ejecución firmada por el cliente, la EU, que demuestre la correcta ejecución del proyecto. Aporta carta de aceptación final del proyecto por el equipo del Programa NGWS (NGWS CPT Combined Project Team) dirigida a Airbus Defence and Space Gmbh (como contratista principal), en la que no se hace referencia a GMV como empresa que ha realizado los trabajos.	0	1.568.000,00 €
FCAS-RC-JCS Joint Concept Study	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	El certificado de buena ejecución expedido por INDRA SISTEMAS no indica la fecha completa de finalización del proyecto, no se especifica el día de finalización (octubre 2021) por lo que no se puede confirmar que esté dentro del periodo de aceptación (21 octubre 2021 a 21 octubre 2024).	0	208.333,00 €
FCAS-RC-PCN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			34,95986	1.747.993,00 €
ISAR	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			92,95116	4.647.558,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S
PÁG. 11/55

Es copia auténtica de documento electrónico

3. MARINE INSTRUMENTS SA

REFERENCIA	CRITERIO	MOTIVOS DE RECHAZO	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN	PUNTUACIÓN	IMPORTE (S/IVA)
Misiones de reconocimiento y vigilancia pesquera mediante un sistema de corto-medio alcance con uso de Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			24,7933884	1.239.669,42 €
SUMINISTRO, SOSTENIMIENTO, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO M5D AIRFOX	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	No se presentan evidencias de finalización del proyecto. Aporta una ampliación del contrato con fecha de finalización el 30/11/ 2024, por lo tanto, queda fuera del plazo de finalización establecido.	0	1.000.000,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

4. SISTEMAS MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.

REFERENCIA	CRITERIO	MOTIVOS DE RECHAZO	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN	PUNTUACIÓN	IMPORTE (S/IVA)
PTA 2022 CDTI PTAG-20221006	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. En la documentación se presenta una memoria de los trabajos a realizar con fecha de finalización junio 2025.	0	463.666,00
Programa DUAL CDTI IDI-20220449	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			3,8627396	193.136,98
EUREKA CDTI 2020 IDI-20210168	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			18,3028888	915.144,44
AERIAL-CORE (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			20,154877	1.007.743,85

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

AVINSPEC	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No se aporta un certificado de buena ejecución emitido por el órgano competente, CDTI, que acredite la efectiva realización de la prestación. No se evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Presenta declaración en la que comunica que el plazo de finalización estaba previsto para septiembre 2021 si bien debido a la pandemia el final del proyecto se realizó en diciembre 2021, sin embargo, las facturas y justificantes de transferencias presentadas indican fechas fuera de plazo de la ejecución establecida en la licitación.	0	57.000,00
INSPEQ-UAVs	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No se aporta un certificado de buena ejecución emitido por el órgano competente, CDTI, que acredite la efectiva realización de la prestación. No se evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Presenta declaración en la que comunica que el plazo de finalización estaba previsto para septiembre 2021 si bien debido a la pandemia el final del proyecto se realizó en diciembre 2021, sin embargo, las facturas y justificantes de transferencias presentadas indican fechas fuera de plazo de la ejecución establecida en la licitación.	0	150.000,00

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

INSPESOL	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No se aporta un certificado de buena ejecución emitido por el órgano competente, CDTI, que acredite la efectiva realización de la prestación. No se evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Presenta declaración en la que comunica que el plazo de finalización estaba previsto para septiembre 2021 si bien debido a la pandemia el final del proyecto se realizó en diciembre 2021, sin embargo, las facturas y justificantes de transferencias presentadas indican fechas fuera de plazo de la ejecución establecida en la licitación.	0	85.250,00
GAUSS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			8,0508108	402.540,54
GRIFFIN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			49,995	2.499.750,00
HYFLIERS (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			13,4321926	671.609,63
RIMA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			7,971918	398.595,90
AERIAL-CORE (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			15,2446484	762.232,42

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

AMU-LED	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			3,5677394	178.386,97
ASSISTANCE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	El informe presentado "General Project Review Consolidated Report" emitido por la Comisión Europea no es un "Final Report" o Informe final que demuestre que el proyecto está finalizado.	0	457.643,29
DELOREAN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			6,6927824	334.639,12
HYFLIERS (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			11,4549644	572.748,22
USPACE4UAM	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			4,9584486	247.922,43
Funciones avanzadas para vehículos marinos no tripulados (FAVENTAN)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, Navantia. Aporta dos facturas por el importe declarado.	0	121.000,00
PILOTING (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			22,662109	1.133.105,45
RESIST (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			7,3514338	367.571,69

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

PÁG. 16/55

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

TERRINET	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			7,9017248	395.086,24
PILOTING (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			22,3998402	1.119.992,01
RESIST (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			7,5382342	376.911,71
INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL EN TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA UNA COMUNIDAD ENERGÉTICA EFICIENTE Y SOSTENIBLE "BRAINEN"	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. No presenta certificado de buena ejecución del proyecto expedido por la entidad competente, CDTI. Presenta actas de comprobación del CDTI de la anualidad 2021, 2022, 2023 del proyecto por importe mayor al declarado.	0	1.566.262,00

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

5. TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD SA

REFERENCIA	CRITERIO	MOTIVOS DE RECHAZO	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN	PUNTUACIÓN	IMPORTE (S/IVA)
AENA_ACUERDO MARCO SICA PARA EL SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 2020-2022. Expte. SEG 107/2019.	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No se aporta un certificado de buena ejecución de la entidad competente, AENA. Aporta como acreditación el pedido, con lo que no se puede acreditar la finalización del contrato dentro del periodo de aceptación.	0	2.123.425,65
AENA_PEDIDO 12 AM SICA SEG 107/2019 - A. PALMA DE MALLORCA - PERIMETRAL, CCTV, ARRAYS, SCAFIS y PASILLOS - INSTALACION	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No se aporta un certificado de buena ejecución de la entidad competente, AENA. Aporta como acreditación el pedido, con lo que no se puede acreditar la finalización del contrato dentro del periodo de aceptación.	0	2.273.000,04
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA_SISTEMAS DE SEGURIDAD	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No se aporta un certificado de buena ejecución de la entidad competente. Aporta el documento de adjudicación del contrato, por lo que no se puede acreditar la fecha de finalización del contrato dentro del periodo de aceptación.	0	1.502.292,02
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA_SISTEMAS DE SEGURIDAD	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No se aporta un certificado de buena ejecución de la entidad competente. Aporta el documento de adjudicación del contrato, por lo que no se puede acreditar la fecha de finalización del contrato dentro del periodo de aceptación.	0	113.691,76
TELEFONICA_INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES EDIFICIOS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			38,1851518	1.909.257,59
TELEFONICA_INSTALACIONES DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES EDIFICIOS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			28,7057882	1.435.289,41
TELEFONICA_SISTEMA DE SEGURIDAD ALBOLOTE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	El ambito del proyecto no es conforme al criterio	Se confirma que el ámbito del proyecto no es conforme a uno de los criterios. No se evidencia la componente de I+D+i en la documentación presentada.	0	194.317,20

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

6. VODAFONE ESPAÑA, S.A. U

REFERENCIA	CRITERIO	MOTIVOS DE RECHAZO / ACLARACIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN	PUNTUACIÓN	IMPORTE (S/IVA)
EDIT	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			4,8624604	243.123,02 €
PILAR	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, Gobierno Vasco. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta la resolución de aprobación de la fase I del proyecto condicionada a una fase II que no se ha enviado.	0	697.543,30 €
Q4REAL	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, Gobierno Vasco. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta la resolución de aprobación de la fase I del proyecto condicionada a una fase II que no se ha enviado. Aporta informes de auditoría, pero no informes de finalización técnica. Aporta confirmación de que el proyecto no ha finalizado.	0	981.056,43 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 19/55

Es copia auténtica de documento electrónico

AI-PROFICIENT	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, Comisión Europea. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta sólo se presenta el convenio de subvención.	0	453.687,50 €
ADAPTA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, CDTI. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta sólo presentan el convenio de subvención.	0	110.300,00 €
AERIAL-CORE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			15,2446484	762.232,42 €
AMU-LED	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			3,5677394	178.386,97 €
ASSISTANCE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	El informe presentado "General Project Review Consolidated Report" emitido por la Comisión Europea no es un "Final Report" o Informe final que demuestre que el proyecto está finalizado.	0	457.643,29 €
DELOREAN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			6,6927824	334.639,12 €
HYFLIERS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			11,4549644	572.748,22 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

PILOTING	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			25,867639	1.293.381,95 €
RESIST	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			7,5382342	376.911,71 €
Uspace4UAM	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			4,9584486	247.922,43 €
AGRARIA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	La documentación entregada evidencia que el proyecto no cumple los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta como fecha de finalización el 31/12/2024.	0	350.692,00 €
EUROSTARS-3	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	La documentación entregada evidencia que el proyecto no cumple los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta como fecha de finalización el 31/12/2025.	0	288.841,00 €
ICDRONE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	La documentación entregada evidencia que el proyecto no cumple los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta como fecha de finalización el año 2020.	0	199.901,38 €
INSPECTOR	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	La documentación entregada evidencia que el proyecto no cumple los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta como fecha de finalización en la certificación del CDTI el 30/9/2021.	0	311.654,81 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

RECICOM	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			6,29826	314.913,00 €
GEOSOL	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, CDTI. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Solamente se aporta una aprobación condicionada del proyecto y un informe con las resoluciones del CDTI.	0	432.556,00 €
CORNET	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	La documentación entregada evidencia que el proyecto no cumple los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta como fecha de finalización el 30/04/2026.	0	316.284,00 €
U5-SPACE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	La documentación entregada evidencia que el proyecto no cumple los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta como finalización del proyecto el 30/06/2025.	0	1.792.681,00 €
AMPER_Procesamiento de Imágenes	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada AMPER. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Sólo se aportan facturas.	0	355.000,00 €
AMPER_I+D PARA DESARROLLO DE SOFTWARE DE IA EMBARCADA EN DRON	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada AMPER. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Sólo se aportan facturas.	0	100.000,00 €
REAL STATE DATA BASE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada Real State Data Base. La	0	15.000,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024
PÁG. 22/55
VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

	IA aplicadas al tratamiento de imágenes	admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Sólo se aportan facturas.		
CORPORACION RTVE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, Corporación RTVE. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Sólo se aportan facturas.	0	26.000,00 €
EXANTER	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada EXANTER. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Sólo se aportan facturas.	0	125.000,00 €
SOFTWAREONE SPAIN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada SOFTWARE ONE SPAIN. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Sólo se aportan facturas.	0	54.000,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 23/55

Es copia auténtica de documento electrónico

7. UTE (SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y POSICIONAMIENTO, S.L Y CTRL4 ENVIRO, S.L.)

REFERENCIA	CRITERIO	MOTIVOS DE RECHAZO	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN	PUNTUACIÓN	IMPORTE (S/IVA)
SISTEMA AÉREO NO TRIPULADO DESTINADO A LA GESTIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA, IDI 20211125	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			32,54908	1.627.454,00 €
INNO-20182006, CDTI. NNetRA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			2,975363	148.768,15 €
PSAMIDES (H2020) Ports IB + Ports de la Generalitat	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			0,5215	26.075,00 €
IDI-20200774, CDTI. CEOS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			4,1028088	205.140,44 €
LIFE Baetulo. Ayuntamiento de Badalona, expediente 2021/ 00022715A	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			0,43024	21.512,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

FORD Almussafes. Sistema multicámara + multiobjeto de reconocimiento y seguimiento de coches en el parking del Dept. Control de Calidad	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.**	**No presentan un certificado de buena ejecución del proyecto emitido por la entidad privada FORD Almussafes. Aportan dos justificantes de pago que no referencian a la factura de origen y que tampoco coinciden en los importes entre facturas y justificantes. Presentan también una declaración responsable que indica que, tras solicitarlo, no han podido obtener el certificado final por causa de fuerza mayor (Dana en Valencia)**	**0**	**34.952,12 €**

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

8. UTE GUADALTEL SA, AEROMEDIA UAV, S.L.

REFERENCIA	CRITERIO	MOTIVOS DE RECHAZO	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN	PUNTUACIÓN	IMPORTE (S/IVA)
DRONEFINDER+C20:L74	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	El CBE del trabajo lo emite la UTE, no el cliente final - lo damos por válido.		15,171553	758.577,65 €
SOS-AGUAXX1	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	La documentación entregada evidencia que el proyecto no cumple los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta como fecha de finalización diciembre de 2024. Los objetivos del proyecto entrarían dentro del ámbito del proyecto, pero no las actividades de Aeromedia, que no incluirían I+D.	0	342.325,43 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

INNOVAGUAS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, ITG. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Aporta certificado de ejecución firmado por la propia empresa. Presentan facturas, pero no hay órdenes de pago. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	71.250,00 €
PTAG	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			5,7816776	289.083,88 €
OBRASCON		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada OBRASCON HUARTE LAIN S.A. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	13.835,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 27/55

Es copia auténtica de documento electrónico

PFV FERNANDO PESSOA		**El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.**	**No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada SOLIDAS ENERGÍA RENOVABLE. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D**	**0**	**29.828,00 €**
ACCIONA PORTUGAL		**El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.**	**No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada SOLARIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN FOTOVOLTAICA S.L. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D**	**0**	**27.992,96 €**
SOLARIA		**El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.**	**No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada SOLIDAS ENERGÍA RENOVABLE. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D**	**0**	**52.483,00 €**

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024
PÁG. 28/55
VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

SOLARIA		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada SOLARIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN FOTOVOLTAICA S.L. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	36.475,00 €
GHENOVA ING		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada GHENOVA INGENIERÍA S.L. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	13.936,00 €
SOLIDA ER		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada SOLIDAS ENERGÍA RENOVABLE. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	19.942,00 €
SEITOP		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada SEITOP INGENIEROS SAL. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	14.450,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

ACCIONA GR		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada ACCIONA GENERACION RENOVABLE S.A. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	23.630,00 €
ENERG. ALT TERUEL		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada ENERGIAS ALTERNATIVAS DE TERUEL S.A. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	24.828,39 €
SOLARIA		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada SOLARIA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN FOTOVOLTAICA S.L. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	29.180,00 €
Welink		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada WELINK SOLAR-A4. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	37.088,10 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 30/55

Es copia auténtica de documento electrónico

GOALTOP		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada GOALTOP S.L. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	24.000,00 €
GOALTOP		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada GOALTOP S.L. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	17.982,00 €
cotesa-altia		El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada UTE COTESA-ALTIA-AEROMEDIA. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. El objeto del proyecto es la obtención de imágenes, no I+D	0	19.769,76 €
AERIAL CORE (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			20,9458474	1.047.292,37 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

GRIFFIN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			50,9751842	2.548.759,21
TERRINET	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			7,9017248	395.086,24
GAUSS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			8,2072702	410.363,51
RESIST (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			7,4163814	370.819,07
HYFLIERS (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			14,1053356	705.266,78
RIMA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			7,971918	398.595,90
PILOTING (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			22,662109	1.133.105,45

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024
PÁG. 32/55

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

INSPECTOR	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha y ejecución) y no se tiene en cuenta.**	**No se aporta un certificado de buena ejecución emitido por el órgano competente, CDTI, que acredite la efectiva realización de la prestación. No se evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Presenta declaración en la que comunica que el plazo de finalización estaba previsto para septiembre 2021 si bien debido a la pandemia el final del proyecto se realizó en diciembre 2021, sin embargo, las facturas y justificantes de transferencias presentadas indican fechas fuera de plazo de la ejecución establecida en la licitación.**	**0**	**150.000,00**
AVINSPEC	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.**	**No se aporta un certificado de buena ejecución emitido por el órgano competente, CDTI, que acredite la efectiva realización de la prestación. No se evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Presenta declaración en la que comunica que el plazo de finalización estaba previsto para septiembre 2021 si bien debido a la pandemia el final del proyecto se realizó en diciembre 2021, sin embargo, las facturas y justificantes de transferencias presentadas indican fechas fuera de plazo de la ejecución establecida en la licitación.**	**0**	**57.000,00**

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 33/55

Es copia auténtica de documento electrónico

INSPESOL	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No se aporta un certificado de buena ejecución emitido por el organo competente, CDTI, que acredite la efectiva realización de la prestación. No se evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Presenta declaración en la que comunica que el plazo de finalización estaba previsto para septiembre 2021 si bien debido a la pandemia el final del proyecto se realizó en diciembre 2021, sin embargo las facturas y justificantes de transferencias presentadas indican fechas fuera de plazo de la ejecución establecida en la licitación.	0	106.150,00
FAVETAN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, Navantia. Aporta dos facturas por el importe declarado.	0	133.022,50
AERIAL-CORE (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			15,2446484	762.232,42 €
AMU-LED	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			3,5677394	178.386,97 €
ASSISTANCE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	El informe presentado "General Project Review Consolidated Report" emitido por la Comisión Europea no es un "Final Report" o Informe final que demuestre que el proyecto está finalizado.	0	457.643,29 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

DELOREAN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			6,6927824	334.639,12 €
Uspace4UAM	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			4,9584486	247.922,43 €
HYFLIERS (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			11,4549644	572.748,22 €
PILOTING (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			25,867639	1.293.381,95 €
RESIST (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			7,5382342	376.911,71 €
CLOUDIA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			2,39985108	119.992,55
SISMOS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	El ámbito del proyecto no es conforme al criterio. La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	El proyecto no está finalizado (finalizará en noviembre de 2024)	0	481.010,74 €
Proyecto de I+D para el análisis del uso de las redes 5G en los Drones Colaborativos	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TELEFONICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	120.000,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024
PÁG. 35/55
VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

Sistema de detección de drones integrado en plataforma vehicular (Unidad 3)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	121.157,91 €
Sistema de detección de drones y Drone Cautivo (unidad 2). Detección detectar posibles problemas mediante el análisis de las imágenes utilizando IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	124.850,00 €
Sistema de detección de drones y Drone Cautivo (unidad1). Detección detectar posibles problemas mediante el análisis de las imágenes utilizando IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	129.000,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

Civil UAVs Initiative Proyecto de I+D para el desarrollo de los siguientes módulos a incorporar en misiones que utilicen UAV Sistemas de un módulo de para el procesado de video para detección de gases explosivos, para la detección de contaminación y la realizar misiones de salvamento marino	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TECNOBIT. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	130.014,20 €
Sistema de Drone Cautivo (Unidad 3) para detectar posibles problemas mediante el análisis de las imágenes utilizando IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	130.685,00 €
Spade Procesado de video e imagen, desarrollos IA, para determinar el estrés hídrico en los cultivos	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado emitido del órgano competente, Comisión Europea, que acredite la efectiva realización de la prestación. Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto.	0	148.117,53 €
Sistema de inhibición de drones integrado en sistema DDD. Sistema de detección, geolocalización y comunicación de teléfonos móviles	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	197.000,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024
PÁG. 37/55

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

Civil UAVs Initiative Proyecto de I+D para el desarrollo de los siguientes módulos a incorporar en mediciones que utilicen UAV para la mejora de la Biodiversidad: Sistemas de Analítica de Vídeo para soporte a operaciones aéreas Evolución de la herramienta de simulación de comunicaciones Desarrollo de una herramienta de planificación de misiones Evolución de la plataforma USV	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas AVINCIS. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	342.889,10 €
Desarrollo y despliegue de un sistema Antidrones basado en el uso de IA para la detección de los drones mediante el análisis de Video y señales Radioeléctricas	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad competente NAVANTIA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	375.861,20 €
Civil UAVs Initiative Desarrollo de un sistema de Sense & Avoid mediante el procesado inteligente de video e inteligencia de señal radioeléctrica para el vuelo de drones en operaciones BVLOS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TELESPAZIO. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	417.180,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

Civil UAVs Initiative Desarrollo de un enlace de comunicaciones para misiones BVLOS con drones incluyendo el desarrollo de un nuevo e innovador Datalink	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada AIRBUS. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	442.724,11 €
Desarrollo de un servicio para la identificación de posibles intrusos para su uso en soluciones anti-dron (C-UAS) en entorno U-Space	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada BOEING. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	51.792,00 €
Sistema de detección de drones fijo, sistema de detección de drones móvil y cámara para dron cautivo	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	63.100,00 €
Civil UAVs Initiative Laboratorio5G Drones Rozas Despliegue de un laboratorio 5G y realización de pruebas operativas para analizar su uso en operaciones con Drones dentro de proyecto Civil UAV de la Xunta de Galicia	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TELEFONICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	697.275,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

PÁG. 39/55

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

9. UTE HIBERUS IT DEVELOPMENT SERVICES, SLU., UAV Works Group S.L.

REFERENCIA	CRITERIO	MOTIVOS DE RECHAZO	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN	PUNTUACIÓN	IMPORTE (S/IVA)
HENNEO_IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			3,270028	163.501,40 €
INDITEX IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			1,71325	85.662,50 €
UAVWK01	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			0,07	3.500,00 €
UAVWK02-1.pdf	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			0,099994	4.999,70 €
UPV PT000289662	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			0,064344	3.217,20 €
UPV PE000284371	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			0,0491	2.455,00 €
UPV PA000346061	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			0,7571548	37.857,74 €
UPV PV000202946	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización.	0	1.687,50 €
UPV PT000289662		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	3.217,20 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024
VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S
PÁG. 40/55

Es copia auténtica de documento electrónico

UPV PE000284371		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	2.455,00 €
UPV PA000346061		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	37.857,74 €
UPV PV000202946		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	1.687,50 €
UPV PT000289662		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	3.217,20 €
UPV PE000284371		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	2.455,00 €
UPV PA000346061		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	37.857,74 €
UPV PV000202946		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	1.687,50 €
UPV PT000289662		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	3.217,20 €
UPV PE000284371		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	2.455,00 €
UPV PA000346061		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	37.857,74 €
UPV PV000202946		referencia repetida	Se considera y puntúa en otra referencia	0	1.687,50 €
ETHON2	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			2,9049292	145.246,46 €
UAVWK06.pdf	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			0,0608	3.040,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024
PÁG. 41/55
VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

UAVWK07.pdf	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			0,2331416	11.657,08 €
UAVWK08.pdf	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada ALISYS DIGITAL S.L.U. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización.	0	2.832,00 €
UAVWK09.pdf	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por la entidad privada Skydrone Robotics. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización.	0	10.240,00 €
UAVWK10.pdf	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	El certificado de buena ejecución emitido por la Universidad de Valencia indica que el proyecto aún no ha concluido.	0	16.667,00 €
REF-18-Certificado AMS Gobierno Aragón 2019-2022.pdf	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			22,65124	1.132.562,00
REF-23-Gobierno de Navarra - AMS Departamentales -2020-2022.pdf	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			52,225901	2.611.295,05

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 42/55

Es copia auténtica de documento electrónico

10. TELESPAZIO IBÉRICA S.L.U.

REFERENCIA	CRITERIO	MOTIVOS DE RECHAZO	JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN	PUNTUACIÓN	IMPORTE (S/IVA)
GAIN BIODIVERSIDAD	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.**	**No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, GAIN. Aporta declaración en la que manifiesta la finalización será en diciembre de 2024 y certificado de buena ejecución correspondiente solo al primer año de ejecución (2022).**	**0**	**1.334.762,53 €**
CUI LOTE5	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.**	**No presenta certificado emitido por el órgano competente, GAIN, que acredite la la efectiva realización de la prestación. Aporta una declaración indicando fecha de inicio y finalización del proyecto, contrato con el órgano competente y facturas emitidas, así como los certificados de cobro de estas.**	**0**	**413.223,14 €**
QKD	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.**	**No presenta certificado emitido por el órgano competente, CDTI, que acredite la efectiva realización de la prestación. Aporta contrato para la ejecución de los trabajos en el que se especifica como fecha de finalización 24 meses tras la fecha de formalización, que en el documento aparece fecha de firma 23/02/2024. Aporta también autodeclaración indicando que el proyecto consta de varias fases, y el presupuesto de ejecución declarado es de la Fase I.**	**0**	**999.000,00 €**

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 43/55

Es copia auténtica de documento electrónico

ISSEC	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado emitido por el órgano competente, Gobierno de Canarias, que acredite la efectiva realización de la prestación. La documentación entregada no evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. La empresa presenta declaración en la que indica que el proyecto empezó en febrero 2024 y actualmente está en ejecución. Declara el importe certificado hasta agosto 2024.	0	22.000.000,00 €
AERIAL-CORE (Catec)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			15,2446484	762.232,42 €
AMU-LED	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			3,5677394	178.386,97 €
ASSISTANCE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución y fecha) y no se tiene en cuenta.	El informe presentado "General Project Review Consolidated Report" emitido por la Comisión Europea no es un "Final Report" o Informe final que demuestre que el proyecto está finalizado.	0	457.643,29 €
DELOREAN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			6,6927824	334.639,12 €
Uspace4UAM	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			4,9584486	247.922,43 €
HYFLIERS (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			11,4549644	572.748,22 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 44/55

Es copia auténtica de documento electrónico

PILOTING (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	Se ha incluido dos veces en el listado. Se cuenta una vez a efectos de importe.		25,867639	1.293.381,95 €
RESIST (CATEC)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			7,5382342	376.911,71 €
AERIAL CORE (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			20,154877	1.007.743,85 €
GRIFFIN	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			49,995	2.499.750,00 €
TERRINET	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes			7,9017248	395.086,24
GAUSS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			8,0508108	402.540,54
RESIST (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			7,3514338	367.571,69
HYFLIERS (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			13,4321926	671.609,63
RIMA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			7,971918	398.595,90

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

PILOTING (AICIA)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas			22,3998402	1.119.992,01
INSPECTOR	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	No se aporta un certificado de buena ejecución emitido por el órgano competente, CDTI, que acredite la efectiva realización de la prestación. No se evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Presenta declaración en la que comunica que el plazo de finalización estaba previsto para septiembre 2021 si bien debido a la pandemia el final del proyecto se realizó en diciembre 2021, sin embargo, las facturas y justificantes de transferencias presentadas indican fechas fuera de plazo de la ejecución establecida en la licitación.	0	150.000,00
AVINSPEC	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.	No se aporta un certificado de buena ejecución emitido por el órgano competente, CDTI, que acredite la efectiva realización de la prestación. No se evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Presenta declaración en la que comunica que el plazo de finalización estaba previsto para septiembre 2021 si bien debido a la pandemia el final del proyecto se realizó en diciembre 2021, sin embargo, las facturas y justificantes de transferencias presentadas indican fechas fuera de plazo de la ejecución establecida en la licitación.	0	57.000,00

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

PÁG. 46/55

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

INSPESOL	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (fecha) y no se tiene en cuenta.**	**No se aporta un certificado de buena ejecución emitido por el órgano competente, CDTI, que acredite la efectiva realización de la prestación. No se evidencia que el proyecto cumpla los criterios establecidos en la licitación en cuanto a la fecha de finalización. Presenta declaración en la que comunica que el plazo de finalización estaba previsto para septiembre 2021 si bien debido a la pandemia el final del proyecto se realizó en diciembre 2021, sin embargo, las facturas y justificantes de transferencias presentadas indican fechas fuera de plazo de la ejecución establecida en la licitación.**	**0**	**85.250,00**
FAVENTAN	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.**	**No presenta certificado de buena ejecución de finalización del proyecto emitido por el órgano competente, Navantia. Aporta dos facturas por el importe declarado.**	**0**	**121.000,00**
Civil UAVs Initiative Desarrollo de un enlace de comunicaciones para misiones BVLOS con drones incluyendo el desarrollo de un nuevo e innovador Datalink	**Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas**	**La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.**	**Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada AIRBUS. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.**	**0**	**442.724,11**

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO

05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

Civil UAVs Initiative Proyecto de I+D para el desarrollo de los siguientes módulos a incorporar en mediciones que utilicen UAV para la mejora de la Biodiversidad: Sistemas de Analítica de Vídeo para soporte a operaciones aéreas Evolución de la herramienta de simulación de comunicaciones Desarrollo de una herramienta de planificación de misiones Evolución de la plataforma USV	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas AVINCIS. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	342.889,10
Desarrollo de un servicio para la identificación de posibles intrusos para su uso en soluciones anti-dron (C-UAS) en entorno U-Space	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privada BOEING. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	51.792,00
Desarrollo y despliegue de un sistema Antidrones basado en el uso de IA para la detección de los drones mediante el análisis de Video y señales Radioeléctricas	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad competente NAVANTIA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	375.861,20

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

Civil UAVs Initiative Proyecto de I+D para el desarrollo de los siguientes módulos a incorporar en misiones que utilicen UAV Sistemas de un módulo de para el procesado de video para detección de gases explosivos, para la detección de contaminación y la realizar misiones de salvamento marino	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TECNOBIT. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	130.014,20
Proyecto de I+D para el análisis del uso de las redes 5G en los Drones Colaborativos	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TELEFONICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	120.000,00
Civil UAVs Initiative Laboratorio5G Drones Rozas Despliegue de un laboratorio 5G y realización de pruebas operativas para analizar su uso en operaciones con Drones dentro de proyecto Civil UAV de la Xunta de Galicia	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TELEFONICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	697.275,00

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

Civil UAVs Initiative Desarrollo de un sistema de Sense & Avoid mediante el procesado inteligente de video e inteligencia de señal radioeléctrica para el vuelo de drones en operaciones BVLOS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TELESPAZIO. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	417.180,00
Sistema de detección de drones fijo, sistema de detección de drones móvil y cámara para dron cautivo	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	63.100,00
Sistema de detección de drones integrado en plataforma vehicular (Unidad 3)	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	121.157,91
Sistema de Drone Cautivo (Unidad 3) para detectar posibles problemas mediante el análisis de las imágenes utilizando IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	130.685,00

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024
PÁG. 50/55
VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

Es copia auténtica de documento electrónico

Sistema de inhibición de drones integrado en sistema DDD. Sistema de detección, geolocalización y comunicación de teléfonos móviles	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	197.000,00
Sistema de detección de drones y Drone Cautivo (unidad1). Detección detectar posibles problemas mediante el análisis de las imágenes utilizando IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	129.000,00
Sistema de detección de drones y Drone Cautivo (unidad 2). Detección detectar posibles problemas mediante el análisis de las imágenes utilizando IA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto. No aporta certificados de buena ejecución emitidos por la entidad privadas TRC INFORMATICA. Aporta una autocertificación y las facturas emitidas.	0	124.850,00
Spade Procesado de video e imagen, desarrollos IA, para determinar el estrés hídrico en los cultivos	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de IA aplicadas al tratamiento de imágenes	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta.	No presenta certificado emitido del órgano competente, Comisión Europea, que acredite la efectiva realización de la prestación. Aporta exclusivamente documentos expedidos por el propio licitador que no acreditan fehacientemente la ejecución del proyecto.	0	148.117,53

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PÁG. 51/55

Es copia auténtica de documento electrónico

S-EDGE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta	No presenta certificado emitido por el órgano competente, Agencia Espacial Europea, que acredite la efectiva realización de la prestación. La empresa presenta declaración en la que indica que el proyecto empezó en noviembre 2020 y finalizó en diciembre 2022.	0	697.783,00 €
CRUISE	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta	No presenta certificado emitido por el órgano competente, Agencia Espacial Europea, que acredite la efectiva realización de la prestación. La empresa presenta declaración en la que explica el objeto del proyecto e indica que el proyecto empezó en enero 2019 y finalizó en enero 2023.	0	143.045,00 €
ICARUS	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta	No presenta certificado emitido por el órgano competente, Sesar Joint Undertaking, UE, que acredite la efectiva realización de la prestación. La empresa presenta declaración en la que especifica el objeto del contrato e indica que el proyecto empezó en mayo 2020 y finalizó en julio 2022.	0	79.605,31 €
AURA	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta	No presenta certificado emitido por el órgano competente, CE, que acredite la efectiva realización de la prestación. La empresa presenta declaración en la que indica que el proyecto empezó en noviembre 2021 y finalizó en junio 2023.	0	211.683,28 €
ARIES	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	La información aportada relativa al proyecto no acredita que cumple con las condiciones de admisión (ejecución) y no se tiene en cuenta	No presenta certificado emitido por el órgano competente, Agencia Espacial Europea, que acredite la efectiva realización de la prestación. La empresa presenta declaración en la que indica que el proyecto empezó en noviembre 2020 y finalizó en diciembre 2021. Presenta certificados de pagos por el importe declarado.	0	109.958,00 €

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

URANO	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	No se identifica el importe en los documentos de acreditación		30,0177	1.500.885,00 €
GLIDDER	Proyectos de I+D+i en el desarrollo de soluciones de UAVs aplicadas	No se identifica el importe en los documentos de acreditación		7,54162	377.081,00 €

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO
ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ
MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES
MANUEL CARRASCO VEGA
MELCHOR GUZMAN GUERRERO
FERNANDO DEL CASTILLO REY
ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO
ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO
05/12/2024

VERIFICACIÓN
Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S

PROPUESTA DE ORDEN PARA INVITACION DE PARTICIPACIÓN

A continuación, se recoge la propuesta de orden de invitación de los licitadores, tras evaluar y puntuar los proyectos presentados según los criterios objetivos de selección recogidos en el PCAP.

RESULTADO		
1	455,5	AVINCIS AVIATION TECHNICS SAU"
2	250,1	TELESPAZIO IBERICA SL"
3	238,9	UTE GUADALTEL"
4	231,5	SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SA"
5	215,0	GMV AEROSPACE AND DEFENCE SA"
6	86,5	VODAFONE ESPAÑA S.A.U"
7	84,1	UTE HIBERUS - UAV WORKS"
8	66,9	TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD SA"
9	40,6	UTE SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL Y POSICIONAMIENTO,S.L. CTRL4 ENVIRO SL"
10	24,8	MARINE INSTRUMENTS SA"

MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA

A continuación se detallan los miembros de la Comisión Técnica creada mediante las *Instrucción 1/2022 de la Dirección Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por la que se crea la Comisión Técnica para el funcionamiento y la organización interna del Proyecto de Compra Pública de Innovación "Empleo de UAS-Sistemas A reos no Tripulados para la simplificación de actuaciones sobre el terreno" (UAS4SIMPLIFY)***,** que firman el presente informe, junto al visto bueno del titular del servicio proponente Leopoldo Gomez de Lara Caro:

- Asesor/a Técnico/a: Manuel Carrasco Vega. Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentaria.
- Asesor/a Técnico/a: Fernando del Castillo Rey. Subdirección de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica.
- Asesor/a Técnico/a: Ángel Blázquez Carrasco. Coordinación Provincial Huelva.
- Asesor/a Técnico/a: Pilar Garrido Flores. Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentaria.
- Asesor/a Técnico/a: Ángel Domínguez Fernández. Subdirección de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica.
- Asesor/a Técnico/a en CPI: Encarnación Martínez Navarro. Subdirección de Promoción, Consultoría y Actuaciones SIG.
- Asesor/a Técnico/a en CPI: Melchor Guzmán Guerrero. Subdirección de Promoción, Consultoría y Actuaciones SIG.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO	05/12/2024
	ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ	
	MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES	
	MANUEL CARRASCO VEGA	
	MELCHOR GUZMAN GUERRERO	
	FERNANDO DEL CASTILLO REY	
	ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO	
	ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO	
VERIFICACIÓN	Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S	PÁG. 54/55

Es copia auténtica de documento electrónico

En Sevilla, a fecha de firma electrónica de los citados miembros de la Comisión Técnica, y con el visto bueno de:

Vº. Bº. Leopoldo Gomez de Lara Caro

(SUB, PROMC, CONSULTORÍA Y ACTUC SIG)

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	LEOPOLDO GOMEZ DE LARA CARO	05/12/2024	
	ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ		
	MARIA DEL PILAR GARRIDO FLORES		
	MANUEL CARRASCO VEGA		
	MELCHOR GUZMAN GUERRERO		
	FERNANDO DEL CASTILLO REY		
	ENCARNACION MARTINEZ NAVARRO		
	ANGEL BLAZQUEZ CARRASCO		
VERIFICACIÓN	Pk2jmDVDAW94RBT56KYSXKYJPELV2S	PÁG. 55/55	