

**ACTA NÚM. 3. APERTURA DE SOBRES Nº 3
DOCUMENTACIÓN EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA
PROCEDIMIENTO ABIERTO - VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
CONTRATO DE SERVICIOS**

PRESIDENCIA: Rocío Errazquin Ferreras, Jefa del Departamento de Contratación.

VOCALÍAS: Jaime Zamora Carrillo, Técnico del Área de Asuntos Jurídicos.
David Ruiz Muñoz, Responsable de la Unidad de Control Interno.
Rocío Roldán Ortiz, Técnico del Departamento de Contratación.
María Teresa Bautista Crespo, Técnico del Departamento de Obra Civil.

SECRETARÍA: Antonio José Andrés Flores, Administrativo del Departamento de Contratación.

En Sevilla, el día 22 de noviembre de 2024, a las 11:00 horas, en la sede de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la calle Pablo Picasso 6, se reúnen las personas que arriba se reseñan, todas componentes de la Mesa de Contratación, al objeto de proceder a la apertura de la documentación sujeta a valoración de forma automática, con motivo del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación convocado para la adjudicación del contrato denominado: MEJORA DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ENSERES DE PESCA EN EL PUERTO DE FUENGIROLA. EXPEDIENTE CONTR 2024 0000932768.

Tras la sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2024, con acuerdo de subsanación de las deficiencias advertidas en la documentación del sobre n.º 1 de la entidades Construcciones T.Arjona, S.L. (participante en UTE CON J.Campoamor, S.A.) y LP Ingcon, S.L, se procede a la apertura de los sobres n.º 3 de todas las ofertas presentadas, con el resultado que figura en el anexo 1 al presente acta.

Seguidamente se calcula el límite de presunción de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que se sitúa en la cantidad de 386.829,91 euros, conforme al detalle de cálculo que se incluye en el anexo 2.

Existen dos ofertas por debajo de dicho límite, A7GR Servicios y Obras, S.L. y Guerrelí Construcciones y Contratas, S.L., por lo que procede requerir a las mismas su justificación por plazo de cuatro días hábiles.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas en el lugar y fecha anteriormente indicados.

LA PRESIDENTA,

Fdo.: Rocío Errazquin Ferreras.

EL SECRETARIO,

Fdo.: Antonio José Andrés Flores.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO JOSE ANDRES FLORES	14/01/2025	
	ROCIO ERRAZQUIN FERRERAS		
VERIFICACIÓN	Pk2jmP4DDX9RHNYQH5LVUP3P8DE26	PÁG. 1/3	



ANEXO I. DOCUMENTACIÓN EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
CONTR 2024 0000932768
MEJORA DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ENSERES DE PESCA EN EL PUERTO DE FUENGIROLA

E M P R E S A S	Criterios automáticos de adjudicación			
	Proposición económica (IVA no incluido) Presupuesto base de licitación: 476.172,71 €	Trabajos de mantenimiento adicionales (12, 18 o 24 meses)	Contratación adicional de personas con dificultades de inserción laboral (Sí/No)	Suministro e instalación de cámara DOMO para seguintimiento de ejecución de las obras (Sí/No)
A7GR SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	375,462,18 €	24 Meses	Sí	Sí
ATLÁNTICO 18, S.L.	428.000,00 €	24 Meses	Sí	Sí
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.	408.984,74 €	24 Meses	Sí	Sí
GESTIÓN, PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L.	405.085,60 €	24 Meses	Sí	Sí
GUERRELI CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.	355.084,68 €	24 Meses	Sí	Sí
LP INGCON, S.L.	416.413,03 €	24 Meses	Sí	Sí
PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L.	410.000,00 €	24 Meses	Sí	Sí
ROFEZ CONSTRUCCIONES, S.L.	394.517,45 €	24 Meses	Sí	Sí
TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.U.	408.135,48 €	24 Meses	Sí	Sí
UTE J.CAMPOAMOR Y CONSTRUCCIONES T.ARJONA, SL	439.935,96 €	24 Meses	Sí	Sí



MEJORA DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO DE LOS ENSERES DE PESCA EN EL PUERTO DE FUENGIROLA
EXPEDIENTE CONTR 2024 0000932768
ANEXO II. CUADRO DE ANORMALIDAD

LICITADORES	Oferta	N.º	Oj	UMBRAL DE ANORMALIDAD	Ofertas con diferencia en valor absoluto inferior a la desviación típica	Ofertas iguales o inferiores al límite de anomalidad
				diferencia		
ATGR SERVICIOS Y OBRAS, S.L.	375.462,18 €	1	375.462,18	-28.699,73		375.462,18
ATLANTICO 18, S.L.	428.000,00 €	1	428.000,00	23.838,09		
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.	408.984,74 €	1	408.984,74	4.822,83	408.984,74	
GESTIÓN, PROYECTOS Y OBRAS DEL SUR, S.L.	405.085,60 €	1	405.085,60	923,69	405.085,60	
GUERRELL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.	355.084,68 €	1	355.084,68	-49.077,23		355.084,68
LP INGCÓN, S.L.	416.413,03 €	1	416.413,03	12.251,12	416.413,03	
PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L.	410.000,00 €	1	410.000,00	5.838,09	410.000,00	
ROFEZ CONSTRUCCIONES, S.L.	394.517,45 €	1	394.517,45	-9.644,46	394.517,45	
TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA, S.L.U.	408.135,48 €	1	408.135,48	3.973,57	408.135,48	
UTE J.CAMPOAMOR, S.A. Y CONSTRUCCIONES T.ARUONA, S.L.	439.935,96 €	1	439.935,96	35.774,05		
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO)	476.172,71 €	10	404.161,91	23.232,26	407.189,38	386.829,91
LÍMITE DE ANORMALIDAD	386.829,91 €		OM	desviación típica	O. Referencia	Límite anomalidad