ACTA NÚM. 2. APERTURA DE SOBRES Nº 3
DOCUMENTACIÓN EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA
PROCEDIMIENTO ABIERTO - CONTRATO DE OBRAS

PRESIDENCIA: M.ª Dolores Sainz de Baranda Piñero, Jefa de Área Jurídica

VOCALÍAS: Francisco E. Buleto Delgado,Técnico del Área de Asuntos Jurídicos
David Ruiz Muñoz, Responsable de la Unidad de Control Interno
Jaime Zamora Carrillo, Técnico del Área de Asuntos Jurídicos
Begoña Abaurrea Castro, Técnico del Departamento de Planificación y Desarrollo del Transporte

SECRETARÍA: Rosario Ramírez López, Administrativa del Departamento de Contratación

En Sevilla, el día 24 de enero de 2025 a las 11:00 horas, en la sede de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la calle Pablo Picasso 6, se reúnen las personas que arriba se reseñan, todas componentes de la Mesa de Contratación, al objeto de proceder a la apertura de la documentación sujeta a valoración de forma automática, con motivo del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación correspondiente al contrato de obras denominado "URBANIZACIÓN DEL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA FASE III Y DEL VIAL DE CONEXIÓN CON LAS INSTALACIONES ADYACENTES DE ADIF", expediente CONTR 2024 1087520 (TG-24-10-CO) .

Tras la sesión celebrada el día 16 de enero de 2025 de apertura de sobres n.º 1 sin deficiencias en la documentación, se procede a la apertura de los sobres n.º 3 de todas las ofertas presentadas, con el resultado que figura en el anexo 1 al presente acta.

Seguidamente se calcula el límite de presunción de ofertas con valores anormales o desproporcionados, que se sitúa en la cantidad de 3.444.669,04 euros, conforme al detalle de cálculo que se incluye en el anexo 2, sin tomarse en consideración las ofertas superiores de cada uno de los tres grupos de empresas declarados: Construcciones Glesa, SA (vinculada con Hormigones Asfálticos Andaluces SA), AFC Construcciones y Contratas, SL (vinculada con Grulop 21, SL) y Vialex Constructora Aragonesa SL (vinculada con Acsa Obras e Infraestructuras, SAU) .

Existen nueve ofertas por debajo del límite indicado, a las que procede requerir justificación, a cuyo efecto se concede plazo de cuatro días hábiles: Jiménez y Carmona SA; Grulop 21 SL; Cotodisa Obras y Servicios SA; Pavimentaciones Morales SL; Acsa Obras e Infraestructuras SAU; Vialex Constructora Aragonesa SL; Peninsular de Contratas SA; Ferpi Transportes y Obras SA y Construcciones Pérez Jiménez SL.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:40 horas en el lugar y fecha anteriormente indicados.

LA PRESIDENTA , LA SECRETARIA,

M.ª Dolores Sainz de Baranda Piñero. Fdo.: Rosario Ramírez López.

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DOLORES SAINZ DE BARANDA PIÑERO	30/01/2025
	ROSARIO RAMIREZ LOPEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRN42UZR2XXLE39BQGETRAKKLP	PÁG. 1/6

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

Anexo 1

DOCUMENTACIÓN EVALUABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

URBANIZACIÓN DEL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA FASE III Y DEL VIAL DE CONEXIÓN CON LAS INSTALACIONES ADYACENTES DE ADIF (TG-24-10-CO) Expediente CONTR 2024 0001087520.

E M P R E S A	OFERTA ECONÓMICA (SIN IVA) Importe Licitación sin iva: 4.455.026,67 €	SUMINISTRO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MODELO DIGITAL "AS BUILT" EN FORMATO IFC	COMPROMISO DE APORTAR MATERIAL VIDEOGRÁFICO SEMANAL	CONTRATACIÓN ADICIONAL DE PERSONAS COLECTIVOS ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL
CONSTRUCCIONES GLESA SA (GRUPO CONSTRUCCIONES GLESA SA)	3.650.003,35	Si	Si	Si
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES SA (GRUPO CONSTRUCCIONES GLESA SA)	3.566.694,35	Si	Si	Si
PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS SL	3.675.000,00	Si	Si	Si
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL	4.093.278,50	Si	Si	Si
OBRA CIVIL CORDOBESA SL	4.109.595,77	Si	Si	Si
AITANA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SL	3.518.134,57	Si	Si	Si
CONSTRUCTORA SAN JOSE SA	3.938.689,08	Si	Si	Si
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA	3.460.247,09	Si	Si	Si

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA DOLORES SAINZ DE BARANDA PIÑERO, ROSARIO RAMIREZ LOPEZ
30/01/2025
VERIFICACIÓN: Pk2jmRN42UZR2XXLE39BQGETRAKKLP

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA (SIN IVA) Importe Licitación sin iva: 4.455.026,67 €	SUMINISTRO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MODELO DIGITAL "AS BUILT" EN FORMATO IFC	COMPROMISO DE APORTAR MATERIAL VIDEOGRÁFICO SEMANAL	CONTRATACIÓN ADICIONAL DE PERSONAS COLECTIVOS ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL
JIMENEZ Y CARMONA SA	3.351.000,00	Si	Si	Si
SEPISUR XXI SL	3.569.439,78	Si	Si	Si
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	3.766.279,55	Si	Si	Si
VIALES Y OBRAS PUBLICAS SA	3.533.000,00	Si	Si	Si
AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL (GRUPO GRULOP 21)	3.463.783,23	Si	Si	Si
GRULOP 21 SL (GRUPO GRULOP 21)	3.386.711,27	Si	Si	Si
COTODISA OBRAS Y SERVICIOS SA	3.219.719,10	Si	Si	Si
MEZCLAS BITUMINOSAS SA	3.633.977,78	Si	Si	Si
OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS SA	4.076.300,00	Si	Si	Si
INNOVACIONES TÉCNICAS Y RECURSOS CONSTRUCTIVOS SA	3.470.470,15	Si	Si	Si
PAVIMENTACIONES MORALES SL	3.305.304,03	Si	Si	Si
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA	3.531.945,14	Si	Si	Si
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA	3.785.886,09	Si	Si	Si

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA DOLORES SAINZ DE BARANDA PIÑERO, ROSARIO RAMIREZ LOPEZ

VERIFICACIÓN: Pk2jmRN42UZR2XXLE39BQGETRAKKLP

30/01/2025

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA (SIN IVA) Importe Licitación sin iva: 4.455.026,67 €	SUMINISTRO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MODELO DIGITAL "AS BUILT" EN FORMATO IFC	COMPROMISO DE APORTAR MATERIAL VIDEOGRÁFICO SEMANAL	CONTRATACIÓN ADICIONAL DE PERSONAS COLECTIVOS ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL SA	3.926.062,65	Si	Si	Si
TR CONSTRUYA SL	3.715.046,74	Si	Si	Si
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU (GRUPO SORIGUÉ)	3.171.381,40	Si	Si	Si
VILOR INFRAESTRUCTURAS SL	3.915.970,00	Si	Si	Si
GUAMAR SA	3.633.972,48	Si	Si	Si
MAGTEL OPERACIONES SLU	4.086.887,27	Si	Si	Si
RIALSA OBRAS SL	3.552.719,32	Si	Si	Si
EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS SA	3.633.519,00	Si	Si	Si
SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL SL	3.554.870,37	Si	Si	Si
VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA SL (GRUPO SORIGUÉ)	3.187.432,52	Si	Si	Si
SERANCO SA	4.106.000,00	Si	Si	Si
PENINSULAR DE CONTRATAS SA	3.394.730,32	Si	Si	Si
FERPI TRANSPORTES Y OBRAS SA	3.437.053,08	Si	Si	Si

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA DOLORES SAINZ DE BARANDA PIÑERO, ROSARIO RAMIREZ LOPEZ
30/01/2025
VERIFICACIÓN: Pk2jmRN42UZR2XXLE39BQGETRAKKLP

Es copia auténtica de documento electrónico

Junta de Andalucía

EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA (SIN IVA) Importe Licitación sin iva: 4.455.026,67 €	SUMINISTRO A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MODELO DIGITAL "AS BUILT" EN FORMATO IFC	COMPROMISO DE APORTAR MATERIAL VIDEOGRÁFICO SEMANAL	CONTRATACIÓN ADICIONAL DE PERSONAS COLECTIVOS ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL
J CAMPOAMOR SA	3.504.323,98	Si	Si	Si
UC10 SAU	3.679.826,49	Si	Si	Si
LICUAS SA	4.202.426,66	Si	Si	Si
CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMENEZ SL	3.329.686,93	Si	Si	Si
GLOBALZIA SL	3.690.000,00	Si	Si	Si
IELCO SL	4.059.420,30	Si	Si	Si
HIDRAULICAS Y VIALES SL	3.462.892,23	Si	Si	Si
UTE MIGUEL PÉREZ LUQUE SA y TUCCITANA DE CONTRATAS SA	3.666.041,45	Si	Si	Si
UTE CONSTRUCCIONES MAJOIN SL y GC10 GESTIÓN Y OBRAS SL	3.652.676,37	Si	Si	Si
UTE INGEDECA PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS SL y JOCON INFRAESTRUCTURAS SL	3.739.103,88	Si	Si	Si
UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA y PADELSA INFRAESTRUCTURAS SA	3.960.518,71	Si	Si	Si

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR: MARIA DOLORES SAINZ DE BARANDA PIÑERO, ROSARIO RAMIREZ LOPEZ
30/01/2025
VERIFICACIÓN: Pk2jmRN42UZR2XXLE39BQGETRAKKLP

ANEXO 2

URBANIZACIÓN DEL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA FASE III Y DEL VIAL DE CONEXIÓN CON LAS INSTALACIONES ADYACENTES DE ADIF (TG-24-10-CO)

Expediente CONTR 2024 1087520

			UMBRAL DE ANORMALIDAD	5,00%	
LICITADORES	Oferta económica	Oj	diferencia	Ofertas utilizadas para obtención de oferta de referencia (OR)	Ofertas iguales o inferiores al límite de anormalidad
CONSTRUCCIONES GLESA SA	3.650.003,35 €				
HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES SA	**3.566.694,35 €**	3.566.694,35	-101.562,84	3.566.694,35	
PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS SL	3.675.000,00 €	3.675.000,00	6.742,81	3.675.000,00	
CONSTRUCCIONES MAYGAR SL	4.093.278,50 €	4.093.278,50	425.021,31		
OBRA CIVIL CORDOBESA SL	4.109.595,77 €	4.109.595,77	441.338,58		
AITANA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SL	3.518.134,57 €	3.518.134,57	-150.122,62	3.518.134,57	
CONSTRUCTORA SAN JOSE SA	3.938.689,08 €	3.938.689,08	270.431,89		
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA	3.460.247,09 €	3.460.247,09	-208.010,10	3.460.247,09	
JIMENEZ Y CARMONA SA	3.351.000,00 €	3.351.000,00	-317.257,19		3.351.000,00
SEPISUR XXI SL	3.569.439,78 €	3.569.439,78	-98.817,41	3.569.439,78	
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	3.766.279,55 €	3.766.279,55	98.022,36	3.766.279,55	
VIALES Y OBRAS PÚBLICAS SA	3.533.000,00 €	3.533.000,00	-135.257,19	3.533.000,00	
AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL	3.463.783,23 €				
GRULOP 21 SL	**3.386.711,27 €**	3.386.711,27	-281.545,92		3.386.711,27
COTODISA OBRAS Y SERVICIOS SA	3.219.719,10 €	3.219.719,10	-448.538,09		3.219.719,10
MEZCLAS BITUMINOSAS SA	3.633.977,78 €	3.633.977,78	-34.279,41	3.633.977,78	
OBRAS PUBLICAS Y REGADÍOS SA	4.076.300,00 €	4.076.300,00	408.042,81		
INNOVACIONES TÉCNICAS Y RECURSOS CONSTRUCTIVOS SA	3.470.470,15 €	3.470.470,15	-197.787,04	3.470.470,15	
PAVIMENTACIONES MORALES SL	3.305.304,03 €	3.305.304,03	-362.953,16		3.305.304,03
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA	3.531.945,14 €	3.531.945,14	-136.312,05	3.531.945,14	
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA	3.785.886,09 €	3.785.886,09	117.628,90	3.785.886,09	
GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL SA	3.926.062,65 €	3.926.062,65	257.805,46	3.926.062,65	
TR CONSTRUYA SL	3.715.046,74 €	3.715.046,74	46.789,55	3.715.046,74	
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU	**3.171.381,40 €**	3.171.381,40	-496.875,79		3.171.381,40
VILOR INFRAESTRUCTURAS SL	3.915.970,00 €	3.915.970,00	247.712,81	3.915.970,00	
GUAMAR SA	3.633.972,48 €	3.633.972,48	-34.284,71	3.633.972,48	
MAGTEL OPERACIONES SLU	4.086.887,27 €	4.086.887,27	418.630,08		
RIALSA OBRAS SL	3.552.719,32 €	3.552.719,32	-115.537,87	3.552.719,32	
EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS SA	3.633.519,00 €	3.633.519,00	-34.738,19	3.633.519,00	
SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL SL	3.554.870,37 €	3.554.870,37	-113.386,82	3.554.870,37	
VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA SL	3.187.432,52 €				3.187.432,52
SERANCO SA	4.106.000,00 €	4.106.000,00	437.742,81		
PENINSULAR DE CONTRATAS SA	3.394.730,32 €	3.394.730,32	-273.526,87		3.394.730,32
FERPI TRANSPORTES Y OBRAS SA	3.437.053,08 €	3.437.053,08	-231.204,11	3.437.053,08	3.437.053,08
J CAMPOAMOR SA	3.504.323,98 €	3.504.323,98	-163.933,21	3.504.323,98	
UC10 SAU	3.679.826,49 €	3.679.826,49	11.569,30	3.679.826,49	
LICUAS SA	4.202.426,66 €	4.202.426,66	534.169,47		
CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ SL	3.329.686,93 €	3.329.686,93	-338.570,26		3.329.686,93
GLOBALZIA SL	3.690.000,00 €	3.690.000,00	21.742,81	3.690.000,00	
IELCO SL	4.059.420,30 €	4.059.420,30	391.163,11		
HIDRÁULICAS Y VIALES SL	3.462.892,23 €	3.462.892,23	-205.364,96	3.462.892,23	
UTE MIGUEL PEREZ LUQUE SA y TUCCITANA DE CONTRATAS SA	3.666.041,45 €	3.666.041,45	-2.215,74	3.666.041,45	
UTE CONSTRUCCIONES MAJOIN SL y GC10 GESTIÓN Y OBRAS SL	3.652.676,37 €	3.652.676,37	-15.580,82	3.652.676,37	
UTE INGEDECA PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS SL y JOCON INFRAESTRUCTURAS SL	3.739.103,88 €	3.739.103,88	70.846,69	3.739.103,88	
UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA y PADELSA INFRAESTRUCTURAS SA	3.960.518,71 €	3.960.518,71	292.261,52		

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN IVA EXCLUIDO	4.455.026,67 €	**3.668.257,19**	**264.052,08**	**3.625.967,41**	**3.444.669,04**
LÍMITE DE ANORMALIDAD	**3.444.669,04 €**	Promedio Ofertas admitidas para el cálculo de la anormalidad (42)	Desviación típica	O Referencia	Límite Anormalidad

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA DOLORES SAINZ DE BARANDA PIÑERO	30/01/2025
	ROSARIO RAMIREZ LOPEZ	
VERIFICACIÓN	Pk2jmRN42UZR2XXLE39BQGETRAKKLP	PÁG. 6/6