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AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE
PALMERA (CÓRDOBA)
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1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 382.902,54
euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 39 meses, siendo la fecha límite de
presentación de ofertas el 05 de DICIEMBRE del 2023 a las 14:00 horas.

El día 28 de DICIEMBRE de 2023 se convoca la Sesión nº 2 de la Mesa de Contratación en
materia de Infraestructuras hidráulicas, para el examen de la documentación general del
Sobre 1 – calificación administrativa en trámite de subsanación y, en su caso, apertura del
sobre 2 – criterios valorados mediante un juicio de valor.

Una vez comprobada la documentación de las empresas, resultan ser DIECIOCHO (18) las
ofertas admitidas a seguir en el proceso de adjudicación del contrato.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, y en la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa pone a disposición la documentación del Sobre 2 para que la Comisión
técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderación de los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y dicha Comisión posteriormente comunique a la
Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados
en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas.
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2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Puntuación máxima:
50 PUNTOS

La documentación para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre
electrónico Nº 2.

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:

· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado

1. MEMORIA De 0 a 36 puntos

1.1. Análisis del proyecto
· Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripción del estado actual De 0 a 3 puntos

· Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas De 0 a 5 puntos

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes
medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras. De 0 a 4
puntos

· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras De 0 a 2 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales,
etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga De 0 a 5
puntos

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a
realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT. De 0 a 4 puntos

· Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de
dichas fases De 0 a 2 puntos
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1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para
la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra. De 0 a 3 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma
con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto De 0 a 3 puntos

1.5. Adecuación de medios personales
· Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto
del servicio. De 0 a 3 puntos

1.6. Idoneidad de los medios materiales
· Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato. De 0 a 2 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS De 0 a 10 puntos
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
· Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento
operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los
apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas De 0 a 5 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.
· Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP. De 0 a 4
puntos

2.3. Previsión de costes/tiempos
· Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del
PCAP. De 0 a 1 puntos

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL De 0 a 4 puntos
· Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al
ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de productos que
procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del
PCAP. De 0 a 4 puntos
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3.- CONCLUSIÓN

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la
valoración general obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1
dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor

<fecha según firma electrónica>
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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TA

L

N
º

s/A
cta

N
O

M
B

R
E

P.M
áx

50
Puntos

1
SO

LU
C

IO
N

ES
G

LO
BALES

G
ESTO

R
D

E
PR

O
YEC

TO
S,S.L.(SO

G
EPR

O
)

31,25

2
D

A
M

O
LIN

A
C

O
N

SU
LTO

R
ES

TÉC
N

IC
O

S,S.L.
41,3

3
IN

G
IO

PSA
IN

G
EN

IER
ÍA,S.L.

28,85

4
FIN

W
E

IN
G

EN
IER

O
S,S.L.

35,7

5
IN

YG
ES

C
O

N
SU

LTO
R

ES,S.L.
32,6

6
C

O
N

TR
O

L
Y

G
EO

LO
G

ÍA
S.A.(C

YG
SA)

17,75

7
AIM

A
IN

G
EN

IER
ÍA,S.L.P.

40,2

8
ID

O
M

C
O

N
SU

LTIN
G

,EN
G

IN
EER

IN
G

,AR
C

H
ITEC

TU
R

E,S.A.U
38,25

9
JIT

M
ED

IO
AM

BIEN
TE

S.L.U
44,7

10
O

LU
Z,S.L.

41,8

11
W

SP
SPAIN

-APIA
SAU

23,45

12
BEPEFA

G
ESTIO

N
D

E
N

EG
O

C
IO

S
SLL

(BEPEFA
IN

G
EN

IER
ÍA)

25,8

13
TPF

G
ETIN

SA
EU

R
O

ESTU
D

IO
S,S.L.

33,85

14
APPLU

S
N

O
R

C
O

N
TR

O
L

SLU
24,45

15
G

ESER
IN

G
EN

IER
O

S
C

O
N

SU
LTO

R
ES,S.L

33,55

16
ATTEC

,S.L.U
.(ATTEC

C
O

N
SU

LTO
R

ES
D

E
IN

G
EN

IER
ÍA

C
IVIL)

38,65

17
C

IVILE
IC

F,S.L.P.-SG
S

TEC
N

O
S,S.A.(SEVILLA)

35,7

18
N

AR
VAL

IN
G

EN
IER

ÍA,S.A.-PR
YD

O
IN

G
EN

IER
O

S
C

O
N

SU
LTO

R
ES,S.L.

27,9
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EXC
ELEN

TE
M

U
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U
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O
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TE
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U
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O

AD
EC

U
AD

O
PO

C
O

AD
EC

U
AD

O

N
AD

A
AD

EC
U

AD
O

/N
O
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ESEN
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1.M
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delproyecto.D
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actual
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2,4
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de
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4
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2,5
1,25

0

1.2.1.C
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2
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2
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1,2
1

0,5
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1.2.3.C
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existentes
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5

4
3

2,5
1,25
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1.3.1.C
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de
los

trabajos
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4
3,2
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1
0

1.3.2.C
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y
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realizar.D
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entos
e
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2
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1,2
1

0,5
0

1.4.1.C
oordinación

entre
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internos
y
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que

intervienen
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obra.O

perativa
3

2,4
1,8

1,5
0,75

0

1.4.2.C
oordinación
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internos
y
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que

intervienen
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la
obra.M

edidas
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3
2,4
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0
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m
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3

2,4
1,8
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0
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m
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m
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2

1,6
1,2

1
0,5

0
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a
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4
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2,4
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1
0
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1
0,8
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0
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4
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2,4

2
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

1 SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS, S.L.
(SOGEPRO) 31,25

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 19,85

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone el objeto del proyecto pero describe vagamente el estado actual de la zona 
de actuación y de las infraestructuras, aportando un correcto reportaje fotográfico.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza un análisis somero de las soluciones proyectadas, describiendo vagamente 
tanto las actuaciones a realizar, como los puntos de especial dificultad de estas.
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras, con un desarrollo suficiente, sin relacionar y analizar alguna de las circunstancias 
existentes.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza suficientemente los parámetros y características climatológicas de la 
zona. Calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas 
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador propone medidas generales de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, 
correctas, varias de ellas, para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe las funciones pero no entra en detalle con los trabajos a realizar y se 
confunde las funciones de Dirección de Obra y Asistencia a la Dirección de Obra.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona varios de los documentos e informes que generará durante cada una de las 
fases pero con un desarrollo de los mismos que resulta escaso.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación de los agentes internos que 
intervienen en la obra, pero los agentes externos no se citan correctamente ni se detallan bien.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas algo generales para garantizar la ejecución de la obra.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un esquema con personal y dedicación por fases con una configuración 
muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo I con un desarrollo muy 
completo.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone todos los medios materiales recogidos en el anexo correspondiente del PCAP, 
realizando una descripción muy correcta.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 8,2

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera 
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología 
correcta de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados 
en el anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, 
expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización 
del servicio en plazo. Las barras del diagrama no muestran el nombre de la tarea asociada.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 3,2

3.1. Medidas de carácter ambiental
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental como vehículos 
eléctricos/híbridos, diseño y aislamiento adecuado de las casetas y la investigación de puntos de recarga 
en el pueblo. Todas ellas encaminadas al ahorro energético y presentadas en una tabla.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 DA MOLINA CONSULTORES TÉCNICOS, S.L. 41,3

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 29,3

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el estado 
actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la 
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un adecuado reportaje fotográfico con textos 
explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las 
actuaciones a realizar, detectando condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución 
de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos 
constructivos, etc), planteando solución o línea de mejora para solventarlas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente la mayor parte de las circunstancias y condicionantes que 
interfieren con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle las referidas a 
condicionantes medioambientales y del entorno.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona. 
Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, 
medioambientales, etc, acertadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

 El licitador describe los trabajos en las distintas fases acorde al PPT pero la descripción es 
bastante resumida y en ocasiones muy similar al mismo.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará 
durante cada una de las fases. Los trabajos e informes generados en cada fase aparecen recogidos 
en unas tablas que muestran tanto la fase como la frecuencia y si bien aquí no describe si que lo 
hace de forma leve en el punto anterior

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador identifica a los agentes externos de forma correcta (así como las necesidades de 
ellos) y el flujo de relaciones existentes aunque sobreentiende cuáles son los internos. El detalle de 
operativa es un poco escaso 

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, 
sin describir de forma específica medidas para la calidad, coste y plazo y haciendo mucho hincapié 
en el uso de una herramienta informática.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una 
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo I. Propone la 
dedicación por fases e indica las empresas externas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración completa con una dotación  
superior a la considerada como mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma detallada y completa el planteamiento para la ejecución del 
servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una 
adecuada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 2

3.1. Medidas de carácter ambiental
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone solo algunas medidas de carácter medioambiental encaminadas al 
ahorro energético dado que en algunas de ellas se especifica como intentos o recomendaciones al 
contratista.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. 28,85

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 23,45

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, pero describe sin profundizar el estado actual de la 
zona de actuación y de las infraestructuras, incluyendo un apropiado reportaje fotográfico.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza un análisis sucinto de las soluciones proyectadas, describiendo escasamente 
tanto las actuaciones a realizar, como los puntos de especial dificultad estas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras, de forma muy generalista, sin analizar alguna de las circunstancias existentes.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza correctamente los parámetros y características climatológicas de la zona. 
Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas 
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, 
adecuadas, unas cuantas de ellas, para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

 El licitador realiza un desarrollo de los trabajos adecuado, aportando su metodología e 
intercalando los documentos que se irán generando en el proceso

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador enumeratodos los documentos e informes que generará durante cada una de las 
fases con un desarrollo completo de los mismos y apoyado en el punto anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe con gran detalle los flujos de información y la operativa, pero no cita quiénes 
son los agentes que intervienen

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución 
de la obra, incluyendo medidas específicas de calidad, coste y plazo.

1.5. Adecuación de medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero en el 
que no se especifica la figura del Vigilante ni su experiencia.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración y una dotación superior a la 
considerada como mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 5,4

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un
grado de coherencia aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología
poco detallada de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones 
indicados en el anexo correspondiente del PCAP, con cierta coherencia con lo desarrollado en los 
apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la 
finalización del servicio en plazo de forma aceptable. No presenta porcentaje del importe ofertado.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes en coherencia con 
el diagrama de Gantt propuesto, sin una distribución mensual y acumulada del PEM y PBL acorde 
con lo solicitado y sin presentar los importes anuales resultantes y las anualidades indicadas en el 
anexo correspondiente del PCAP.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 0

3.1. Medidas de carácter ambiental
0

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta medidas de carácter medioambiental, propone medidas de obra. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

4 FINWE INGENIEROS, S.L. 35,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 24,5

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone el objeto del proyecto, define el estado actual de la zona de actuación, 
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, incluyendo un reportaje 
fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y
condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza aceptablemente los parámetros y características climatológicas de la 
zona. Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas 
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador plasma lo indicado en el PPT en formato de tabla sin un desarrollo posterior.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona varios de los documentos e informes que generará durante cada una de las 
fases,  pero los desarrolla de forma muy escueta.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación de varios de los agentes que 
intervienen en la obra, pero lo hace con escaso detalle.Cita a los agentes que intervienen pero de una 
forma más descriptiva de definición más que de operativa a seguir entre ellos, la cual es muy breve.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la 
obra, describiendo las mismas, si bien se desarrollan en otros apartados parte de las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo según el 
anexo I y en el que propone la dedicación por fases y describe las empresas externas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del 
contrato, si bien no incluye la telefonía.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 8,8

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla correctamente el planteamiento para la ejecución del servicio, de 
manera bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una adecuada 
cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,8

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo casi todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 2,4

3.1. Medidas de carácter ambiental
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 
ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de 
un proceso de reutilización, como el uso de vehiculos híbridos y eléctricos o medidas de ahorro de agua.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 INYGES CONSULTORES, S.L. 32,6

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 21,2

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador define el objeto del proyecto, pero describe sucintamente el estado actual de la zona 
de actuación y de las infraestructuras, presentando un adecuado reportaje fotográfico. 

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza un análisis muy somero de las soluciones proyectadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza un exhaustivo análisis de todas las circunstancias y condicionantes 
que interfieren con la ejecución de las obras.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza razonablemente los parámetros y características climatológicas de la 
zona. Relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas 
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no cumple con todos los trabajos a realizar según el PPT y en algunos de ellos la 
descripción es demasiado breve.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes pero también realiza 
descripciones demasiado breves.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza una descripción bastante breve de la operativa entre los distintos agentes que 
intervienen y no cita cuáles son los agentes externos

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas generalistas con una descipción muy breve y muy poco detallada.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un equipo completo (si bien no presenta nombre pero sí experiencia)  y 
superior al considerado como mínimo según el anexo I. Propone además la dedicación por fases y 
hace una relación de las empresas externas.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone todos los medios materiales exigidos en el PCAP acordes a la necesariedad 
para la ejecución del contrato. 

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 8,2

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy completa el planteamiento para la ejecución del servicio, de 
manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una precisa cronología 
de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 04/02/2025

EVA MARTIN PLATERO

CARLOS EXTREMERA JAEN

VERIFICACIÓN Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT PÁG. 48/141

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados 
en el anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, 
expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización 
del servicio en plazo. No presenta porcentaje del importe ofertado.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes en coherencia 
con el diagrama de Gantt propuesto, sin una distribución mensual y acumulada del PEM y PBL 
acorde con lo solicitado y sin realizar una comparativa entre los importes anuales resultantes y las 
anualidades indicadas en el anexo correspondiente del PCAP.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 3,2

3.1. Medidas de carácter ambiental
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental presentadas en 
una tabla en la que incluye,entre otros, vehículos eléctricos, medidas ahorro de agua (no exhaustivas), 
huella de carbono inicial y final y uso de energías renovables, si bien estas últimas no se especifican. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. (CYGSA) 17,75

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 13,1

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación, 
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y aporta un reportaje 
fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador analiza las soluciones proyectadas, describiendo adecuadamente las actuaciones a 
realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución 
de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos 
constructivos, etc), proponiendo solución o línea de mejora para solventarlas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona sin analizar un número limitado de circunstancias y condicionantes que 
interfieren con la ejecución de las obras, sin relacionar y analizar bastantes de las circunstancias 
existentes.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza ligeramente las características climatológicas de la zona.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, 
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta apartados muy breves y que copian el guión del PPT sin entrar en detalle, 
pero sin embargo aporta un Plan de Seguridad y Salud y Plan de Vigilancia Medioambiental muy 
completo.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza una descripción y enumeración de los documentos e informes generados  
bastante poco detallada, se centra mucho en los planes anteriormente descritos pero no tanto en qué se 
requiere.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no realiza un detalle de la operativa adecuado.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta medidas.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional superior al mínimo pero no propone la dedicación 
ni indica medios externos.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1

De 0 a 2 puntos
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como 
mínima pero en la que no relaciona los equipos informáticos (y el software) ni los equipos de toporgafía.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 3,65

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con  
incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, sin realizar una cronología de las actuaciones 
a realizar en cada una de las fases, aunque enumerando algunas de ellas.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 04/02/2025

EVA MARTIN PLATERO

CARLOS EXTREMERA JAEN

VERIFICACIÓN Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT PÁG. 55/141

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones 
indicados en el anexo correspondiente del PCAP, con cierta coherencia con lo desarrollado en los 
apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la 
finalización del servicio en plazo. No presenta porcentaje del importe ofertado y no están 
claramente identificadas las fases que especifica el PPT.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes en coherencia con 
el diagrama de Gantt propuesto, sin una distribución mensual y acumulada del PEM y PBL acorde 
con lo solicitado y sin presentar los importes anuales resultantes y las anualidades indicadas en el 
anexo correspondiente del PCAP.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 1

3.1. Medidas de carácter ambiental
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone muy pocas medias de carácter medioambiental encaminadas al ahorro 
energético o a la utilización de energías renovables, haciendo mención al uso de vehículos eléctricos 
"en la medida de lo posible".

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 AIMA INGENIERÍA, S.L.P. 40,2

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 28

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador define el objeto del proyecto, explica el estado actual de la zona de actuación, 
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje 
fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador realiza un análisis adecuado de las soluciones proyectadas, describiendo 
correctamente las actuaciones a realizar, detectando distintos condicionantes que pudieran generar 
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su 
reposición, métodos constructivos, etc), proponiendo puntos de inspección y control y presentando lineas 
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras, sin profundizar en su análisis y sin analizar alguna de las circunstancias 
existentes.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza apropiadamente los parámetros y características climatológicas de la zona. 
Calcula y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas 
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un aceptable número de medidas específicas de tipo organizativo, 
de seguridad, medioambientales, etc, adecuadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

 El licitador realiza una descripción detallada de muchos de los trabajos pero la estructuración es 
un poco confusa y omite algunos de ellos o simplemente los nombra, como puede ser el caso del Informe 
previo o los trabajos durante el periodo de garantía.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador en este apartado se limita a enumerar los documentos a generar, si bien estos son 
coherentes con los trabajos a realizar y en algunos casos se encuentran mejor detallados en el apartado 
anterior. Presenta el mismo problema del punto anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos

agentes que intervienen en la obra.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador identifica a los agentes externos e internos y su forma de operar de forma no muy 
extensa pero con el flujo de información bien detallado.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución 
de la obra, tanto de calidad como de coste y plazo.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador presenta un organigrama funcional completo con las empresas externas, presenta la 
dedicación pero no la divide en las distintas fases.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales bien definidos y superiores a los considerados como 
mínimos según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 8,2

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera 
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una precisa cronología 
de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al

contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados 
en el anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, 
expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización 
del servicio en plazo. No especifica la documentación generada.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone en una tabla un gran número de medidas específicas de carácter 
medioambiental entre las que se incluyen vehículo eléctrico/híbrido, medidas de ahorro de agua en 
oficinas de obra, control mensual de la huella de carbono, energía solar en casetas y la realización de un 
Informe mensual medioambiental. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

8 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE,
S.A.U 38,25

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 26,25

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica de forma precisa el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe 
minuciosamente el estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando 
la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras 
y mediante un detallado reportaje fotográfico, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador realiza un análisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo
exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atención a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspección y control
y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza la mayoría de  las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras, sin desarrollar con detalle algunas de ellas.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la 
zona así como su afección a la ejecución de las obras.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone varias medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, 
medioambientales, etc, adecuadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

 El licitador desarrolla todos los trabajos a realizar en cada una de las fases aportando también 
su metodología.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador enumera los documentos generados, los cuáles también han sido descritos en el 
apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta una buena descripción de la operativa y del flujo de información de los 
agentes internos pero no hace mención de los externos.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe bien la medida que realizan para la consecución de los plazos, pero la 
asimila de forma rápida a la calidad y omite el coste.

1.5. Adecuación de medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y con la 
dedicación por fases, pero no indica medios externos y menciona a un equipo para la redacción del 
proyecto.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del 
contrato pero omite los equipos de topografía.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy pormenorizada y completa el planteamiento para la ejecución 
del servicio, de manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una 
adecuada cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 2

3.1. Medidas de carácter ambiental
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone en una tabla solo algunas medidas de carácter medioambiental con una 
descripción breve.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

9 JIT MEDIO AMBIENTE S.L.U 44,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 32,3

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica claramente el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe 
apropiadamente el estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando 
la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras 
y mediante un buen reportaje fotográfico, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador realiza un análisis en profundidad de las soluciones proyectadas, describiendo 
detalladamente las actuaciones a realizar, con especial atención a todas los condicionantes que pudieran 
generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios 
afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), presentando puntos de inspección y control y 
proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma completa una gran parte de las circunstancias y condicionantes que 
interfieren con la ejecución de las obras, no desarrollando las referidas a los condicionantes 
medioambientales y del entorno.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza acertadamente los parámetros y características climatológicas de la zona. 
Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas 
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un número considerable de medidas específicas de tipo organizativo, de 
seguridad, medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla adecuadamente la mayoría de las fases. Si bien algunas son descritas con 
brevedad tiene una muy buena integración del PSS.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona los informes y documentos a generar si bien en el apartado se trata solo de 
una enumeración y en el punto anterior se detallan poco.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador cita de forma correcta a los agentes que intervienen pero la operativa a seguir está 
muy resumida y no entra apenas en detalle, si bien en el siguiente apartado se describe mejor.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza en este apartado parte del anterior, siendo las medidas concretas que se 
especifican para esta puntuación descritas de forma demasiado breve.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una 
configuración muy adecuada y superior a la considerada como mínima según el anexo I e indicando 
los medios externos, si bien la dedicación por fases la señala como "según PPT".

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone todos los medios materiales necesarios de menara bien justificada y detallada, 
teniendo una configuración superior a la exigida.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla ampliamemte el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera 
coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una pormenorizada cronología de las 
actuaciones a realizar en cada una de las fases

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 2,4

3.1. Medidas de carácter ambiental
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 04/02/2025

EVA MARTIN PLATERO

CARLOS EXTREMERA JAEN

VERIFICACIÓN Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT PÁG. 77/141

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador ha investigado puntos de recarga y propone medidas específicas de carácter 
medioambiental, como vehículos ECO o energía solar en las casetas, si bien no se compromete a su 
uso.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

10 OLUZ, S.L. 41,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 32,6

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, precisa el estado actual de la zona de actuación, 
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, incorporando un 
reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 04/02/2025

EVA MARTIN PLATERO

CARLOS EXTREMERA JAEN

VERIFICACIÓN Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT PÁG. 79/141

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis muy exhaustivo de las soluciones proyectadas, describiendo 
minuciosamente las actuaciones a realizar, con especial atención a todas los condicionantes que 
pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, 
servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), indicando puntos de inspección y control 
y sugiriendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma minuciosa y completa todas las circunstancias y 
condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza aceptablemente los parámetros y características climatológicas de la 
zona así como su influencia en la ejecución de las obras.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone una gran cantidad de medidas específicas de tipo organizativo, de 
seguridad, medioambientales, etc, adecuadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma completa y muy detallada todos los trabajos a realizar en cada 
una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador enumera y desarrolla los informes de forma correcta, recogiendo en tablas los 
generados en cada fase.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador enumera a los agentes implicados pero la operativa a seguir se realiza de forma poco 
detallada.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de calidad, coste y plazo  para 
garantizar la adecuada ejecución de la obra.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta en una tabla (que resulta poco legible) un organigrama funcional completo 
en el que señala la dedicación por fases y las empresas exernas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales completos y detallados, con una dotación muy 
superior a la considerada como mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9,2

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un elaborado planteamiento para la ejecución del servicio, de manera 
coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una detallada cronología de las 
actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados 
en el anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, 
expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización 
del servicio en plazo. Las barras del diagrama no muestran el nombre de la tarea asociada.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 0

3.1. Medidas de carácter ambiental
0

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas de obra con poca relación a lo pedido en este apartado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

11 WSP SPAIN-APIA SAU 23,45

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 15,45

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, pero describe vagamente el estado actual de la zona de 
actuación y de las infraestructuras, con una representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras 
principales. 

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza un análisis reducido de las soluciones proyectadas, apenas describiendo 
tanto las actuaciones a realizar, como los puntos de especial dificultad estas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución 
de las obras, sin desarrollarlas con detalle, sin relacionar y analizar alguna de las circunstancias 
existentes.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza vagamente las características climatológicas de la zona.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador no presenta medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, 
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador hace menciones de que ya han estudiado o que elaborarán un plan suyo pero sin 
aportar el qué ni cómo. Describe algunos trabajos que no forman parte del PPT y de los que sí la 
descripción es a veces escasa

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador nno presenta un apartado como tal y en el punto anterior la descripción de la 
documentación es bastante breve.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza una buena descripción de la operativa aunque comete algún error en al figura 
del director del expediente y no deja claro el flujo de información.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta medidas concretas.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y 
apropiado para los trabajos a desarrollar, si bien no detalla la dedicación por fases.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 04/02/2025

EVA MARTIN PLATERO

CARLOS EXTREMERA JAEN

VERIFICACIÓN Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT PÁG. 89/141

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales completos y óptimos para la ejecución del servicio 
objeto del contrato. 

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 5,6

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma aceptable el planteamiento para la ejecución del servicio, con un 
grado de coherencia correcto con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología 
generalista de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt  con parte del contenido y consideraciones indicados 
en el anexo correspondiente del PCAP. No presenta en el diagrama las tareas predecesoras/sucesoras, 
ni la documentación generada ni el porcentaje de importe ofertado. Tampoco muestra el nombre de las 
tareas en las barras del diagrama. 

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama 
de Gantt propuesto, incluyendo algunos de los datos solicitados en el Anejo correspondiente del 
PCAP: distribución mensual y acumulada del PBL y distribución mensual del PEM. No se hace la 
distribución acumulada del PEM ni se hace mención a las anualidades resultantes y las indicadas en 
el anexo correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 2,4

3.1. Medidas de carácter ambiental
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al 
ahorro energético, como el uso de vehículos eléctricos/híbridos y medidas de obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

12 BEPEFA GESTION DE NEGOCIOS SLL (BEPEFA
INGENIERÍA) 25,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 19,35

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe el objeto del proyecto, indica el estado actual de la zona de actuación, 
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje 
fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo con claridad las 
actuaciones a realizar, detectando algún condicionante que pudiera generar dificultades durante la 
ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos 
constructivos, etc), exponiendo solución o línea de mejora para solventarlas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza vagamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren 
con la ejecución de las obras, sin relacionar y analizar bastantes de las circunstancias existentes.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza suficientemente los parámetros y características climatológicas de la 
zona así como su influenciaen la ejecución de las obras. 

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone solo algunas medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, muy poco efectivas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

 El licitador desarrolla el esquema de trabajos con una similtud muy alta con el PPT pero que 
complementa con correcciones del proyecto.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador en este apartado se limita a enumerar los documentos a generar, si bien estos son 
coherentes con los trabajos a realizar y en algunos casos se encuentran mejor detallados en el apartado 
anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación con escaso detalle y omite 
deliberadamente los agentes externos que intervienen. 

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas generalistas en las que dice que seguirá los trabajos 
desarrollados en el punto 1.3.1. pero que no especifica.

1.5. Adecuación de medios personales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional completo con dedicación por fases, indicando 
las empresas externas involucradas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración bien justificada y dimensionada 
para cada fase del contrato.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 6,45

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla adecuadamente el planteamiento para la ejecución del servicio, con un 
grado de coherencia apropiado con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología 
poco detallada de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados 
en el anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, 
expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización 
del servicio en plazo. No presenta porcentaje del importe ofertado.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,25

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes con incoherencias respeto 
al diagrama de Gantt propuesto, sin incluir distribución mensual y acumulada del PEM y con errores en los  
datos solicitados con respecto al PBL en el Anejo correspondiente del PCAP.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 0

3.1. Medidas de carácter ambiental
0

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador no presenta medidas de carácter medioambiental. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

13 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 33,85

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 23,2

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, pero describe con poca profundidad el estado actual de 
la zona de actuación y de las infraestructuras, con una adecuada representación gráfica de las 
infraestructuras principales y presenta un correcto reportaje fotográfico.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis sin mucha profundidad de las soluciones proyectadas, describiendo
las actuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades
durante la ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición,
métodos constructivos, etc), planteando alguna solución o línea de mejora para solventar alguna de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza adecuadamente muchas de las circunstancias y condicionantes que 
interfieren con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza acertadamente los parámetros y características climatológicas de la zona. 
Analiza y calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas 
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc,
apropiadas, algunas de ellas, para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

 El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases 
apoyándose en grágicos, si bien la parte de control de calidad podría tener mejor desarrollo.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una 
de las fases, los cuales han sido descritos en el apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador hace referencias a que las relaciones seguirán su Plan de Supervisión de Calidad, pero 
no define bien estas y cuando lo hace es de manera breve. Apenas nombra los agentes externos.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador menciona que seguirá su protocolo pero no detalla ninguna medida concreta que 
asegure la calidad, el coste o el plazo.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y 
apropiado especificando la dedicación por fases aunque no indica los medios externos.
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una dotación muy superior a la considerada como 
mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 7,45

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma acertada el planteamiento para la ejecución del servicio, de 
manera bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una apropiada 
cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados 
en el anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, 
expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización 
del servicio en plazo. No especifica la documentación generada.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,25

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, sin embargo los datos solicitados los hace referenciados al PEC y no al PEM y al PBL y 
no realiza una comparativa entre los importes anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo 
correspondiente del PCAP 

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 3,2

3.1. Medidas de carácter ambiental
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental en una tabla en 
la que especifica que usará energía solar (si bien no queda claro si en caseta u oficina), propone el uso 
de vehículos híbridos y, de forma menos exhaustiva, medidas de ahorro de agua.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

14 APPLUS NORCONTROL SLU 24,45

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 17,95

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone el objeto del proyecto, define el estado actual de la zona de actuación, 
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y aporta un reportaje 
fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
1,25

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza un análisis superficial de las soluciones proyectadas, describiendo ligeramente 
tanto las actuaciones a realizar, como los puntos de especial dificultad estas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona sin analizar pocas circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras, sin relacionar y analizar bastantes de las circunstancias existentes.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza pobremente las características climatológicas de la zona.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador propone medidas generalistas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, 
etc, precisas, algunas de ellas, para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy completa todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona todos los documentos e informes que generará durante cada una de 
las fases, los cuales han sido también desarrollados con detalle en el apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no identifica a la mayoría de agentes implicados, centrándose más en el flujo de 
información entre Dirección de Obra, Contratista y Junta de Andalucía.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador aborda la gestión de la documentación, pero la implantación de medidas que 
aseguren la ejecución son apenas existentes, con una pequeña referencia al sistema de calidad.

1.5. Adecuación de medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama superior al mínimo pero sin especificar la dedicación por 
fases ni los medios externos.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del 
contrato, si bien no define ni la telefonía ni los vehículos.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 5,5

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera esquemática el planteamiento para la ejecución del servicio, 
coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología generalista de las 
actuaciones necesarias en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con gran parte del contenido y consideraciones 
indicados en el anexo correspondiente del PCAP, con coherencia con lo desarrollado en los 
apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la 
finalización del servicio en plazo. No presenta en el diagrama las tareas predecesoras/sucesoras, 
ni el porcentaje de importe ofertado. Tampoco muestra el nombre de las tareas en las barras del 
diagrama.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de 
Gantt propuesto, incluyendo alguno de los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP: 
distribución mensual y acumulada del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo 
correspondiente. No presenta la distribución mensual y acumulada del PEM.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 1

3.1. Medidas de carácter ambiental
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone pocas medias de carácter medioambiental, como sistema EMAS o el registro 
de la huella de carbono, sin hacer uso de energía solar o vehículos ECO.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

15 GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L 33,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 22,55

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador analiza sin demasiado detalle las soluciones proyectadas, describiendo las 
actuaciones a realizar, detectando algún condicionante que pudiera generar dificultades durante la 
ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos 
constructivos, etc), proponiendo alguna solución o línea de mejora para solventar alguna de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza en profundidad todas las circunstancias y condicionantes que 
interfieren con la ejecución de las obras.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza débilmente las características climatológicas de la zona.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, 
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma muy adecuada todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no realiza un apartado específico, pero relaciona y desarrolla casi todos los 
documentos e informes que generará durante cada una de las fases en el apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe bien a los agentes externos e internos si bien no detalla en gran medida la 
operativa a seguir con los externos. Cita como agente externo al ayuntamiento de Pruna.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador detalla muy bien la información generada pero no se ciñe a la descripción de 
medidas específicas, siendo estas breves y generalistas.

1.5. Adecuación de medios personales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional completo pero no propones los medios externos 
y omite la dedicación por fases.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración bien justificada y dimensionada 
para cada fase del contrato, con una dotación superior a la considerada como mínima.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 9

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla convenientemente el planteamiento para la ejecución del servicio, de 
manera bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una acertada 
cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 2

3.1. Medidas de carácter ambiental
2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 04/02/2025

EVA MARTIN PLATERO

CARLOS EXTREMERA JAEN

VERIFICACIÓN Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT PÁG. 119/141

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmFZ8R5Z2TQYM5G2V6X756L6WDT


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone en una tabla algo imcompleta algunas medidas de carácter medioambiental y 
medidas de obra. Se limita a definir la "preferencia" de vehículos eléctricos o a la "posibilidad" de usar 
energía solar.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

16 ATTEC, S.L.U. (ATTEC CONSULTORES DE INGENIERÍA
CIVIL) 38,65

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 26,25

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador expone de forma detallada el objeto del proyecto, pero apenas describe el estado 
actual de la zona de actuación y de las infraestructuras, con una representación gráfica de la ubicación 
de las infraestructuras principales.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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El licitador realiza un análisis apropiado de las soluciones proyectadas, describiendo 
adecuadamente las actuaciones a realizar, detectando diversos condicionantes que pudieran generar 
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su 
reposición, métodos constructivos, etc), indicando puntos de inspección y control y planteando lineas de 
mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza casi todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución 
de las obras, sin desarrollar con precisión algunas de ellas.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y
temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone una cantidad significativa de medidas específicas de tipo organizativo, de 
seguridad, medioambientales, etc, convenientes para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

 El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las 
fases, si bien es demasiado similar a lo desarrollado en el PPT.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona todos los documentos e informes que generará durante cada una de las 
fases, si bien su desarrollo podría ser más extenso.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador cita gran parte de los agentes pero omite algunos como las subcontratas o distintos 
organismos que pueden ser afectados. Habla de no realizar trabajos mientras no se apruebe su plan de 
interferencia o en su defecto se les asigne uno. El grado de detalle de la operativa es correcto pero un 
poco escaso.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador cita el contenido del Plan de Supervisión de la Calidad, pero no detalla las medidas 
concretas ni incluye referencias a coste o plazo.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y 
apropiado para los trabajos a desarrollar coon dedicación por fases, pero no detalla ningún medio 
externo.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del 
contrato y con una dotación superior a la considerada como mínima según el anexo correspondiente del 
PCAP, pero omite la telefonía.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 10

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla un exhaustivo y completo planteamiento para la ejecución del servicio, de 
manera muy coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una precisa cronología 
de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP:
distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo
correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 2,4

3.1. Medidas de carácter ambiental
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone en una tabla algunas medidas específicas de carácter medioambiental como 
el uso de vehículos eléctricos/híbridos.Cita el uso de energías alternativas que sin embargo tienen un 
planteamiento poco adecuado.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

17 CIVILE ICF, S.L.P. - SGS TECNOS, S.A. (SEVILLA) 35,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 24,1

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con suficiente detalle el 
estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la 
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un correcto reportaje fotográfico con textos 
explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis completo de las soluciones proyectadas, describiendo 
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando algunos de los condicionantes que pudieran 
generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios 
afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y 
sugiriendo lineas de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma detallada y precisa todas las circunstancias y condicionantes 
que interfieren con la ejecución de las obras.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 0,5

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza escasamente las características climatológicas de la zona.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, 
medioambientales, etc, correctas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador trata mucho la parte inicial de estudios previos y su planteamiento de nuevos 
programas con modelados en 3D pero en lo relativo a la descripción de los trabajos lo realiza de forma 
muy esquematizada y con menor detalle.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta un apartado como tal y en el punto anterior la descripción de la 
documentación es bastante breve.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador cita de forma correcta a los agentes que intervienen pero la operativa a seguir es algo 
escueta.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador menciona que pone al servicio su equipo técnico para asegurar calidad, coste y 
plazos, pero no entra en detalle en medidas específicas, resaltando solo un poco más la normativa de 
calidad a seguir.

1.5. Adecuación de medios personales
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona un organigrama completo en el que sin embargo no propone la dedicación 
por fases ni de qué medios externos harán uso.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2

De 0 a 2 puntos

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una dotación muy superior a la considerada como 
mínima según el anexo correspondiente del PCAP.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 7,6

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla sucintamente el planteamiento para la ejecución del servicio, con un 
grado de coherencia adecuado con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología 
detallada de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo correspondiente del PCAP, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio
en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de 
Gantt propuesto, incluyendo alguno de los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP: 
distribución mensual y acumulada del PBL y mensual del PEM, con alguna incoherencia entre las 
anualidades resultantes y las indicadas en el anexo correspondiente.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 4

3.1. Medidas de carácter ambiental
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone en una tabla un gran número de medidas específicas de carácter 
medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la utilización de energías renovables y a la 
utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, indicando 
su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican. Ejemplos de 
ello son energía solar en casetas, vigilante local o un sistema recogida residuos eléctricos con entidad 
especializada. 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO Y OBRA DE
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE FUENTE PALMERA (CÓRDOBA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

18 NARVAL INGENIERÍA, S.A. - PRYDO INGENIEROS
CONSULTORES, S.L. 27,9

1. Memoria Puntuación

De 0 a 36 puntos 20,9

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, pero describe vagamente el estado actual de la zona 
de actuación y de las infraestructuras, presentando un aceptable reportaje fotográfico.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza un análisis muy superficial de las soluciones proyectadas.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza la mayoría de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza sucintamente los parámetros y características climatológicas de la zona. 
Calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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El licitador propone multitud de medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, 
medioambientales, etc, idóneas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

 El licitador realiza una descripción completa de todos los trabajos a realizar en cada una de las 
fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador realiza una pequeña descripción de algunos informes mientras que otros no los 
nombra en este apartado, pero no obstante han sido nombrados en el punto anterior y desarrollados de 
forma correcta.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no realiza un detalle de la operativa adecuado. 

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta medidas concretas. 

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y 
apropiado para los trabajos a desarrollar junto a la dedicación por fases. Se omiten los medios externos 
que serán involucrados.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
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Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del 
contrato y con una dotación superior a la considerada como mínima. En el caso de la telefonía se 
referencia el uso de las oficinas centrales pero no las de obra.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 10 puntos 6

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla sucintamente el planteamiento para la ejecución del servicio, con un 
grado de coherencia adecuado con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología 
detallada de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la gran parte del contenido y 
consideraciones indicados en el anexo correspondiente del PCAP, con coherencia con lo 
desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las 
actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.No presenta en el diagrama las 
tareas predecesoras/sucesoras, ni la documentación generada ni el porcentaje de importe 
ofertado.

2.3. Previsión de costes/tiempos
0,6

De 0 a 1 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo correspondiente del PCAP.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de 
Gantt propuesto, incluyendo alguno de los datos solicitados en el Anejo correspondiente del PCAP: 
distribución mensual PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo 
correspondiente. No presenta de forma completa las distribuciones acumuladas de los presupuestos 
solicitados.

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

De 0 a 4 puntos 1

3.1. Medidas de carácter ambiental
1

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de
energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas
por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el Anejo correspondiente del PCAP.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas de obra pero muy pocas medias de carácter medioambiental, las 
cuales se describen de forma muy breve.
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