Junta de Andalucia
Consejeria de Inclusion Social,
Juventud, Familias e Igualdad

,ntugoven Proyecto basico y de ejecucion de reparacion parcial y sustitucion de

cerramiento exterior de parcela

IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 1 Actuaciones previas

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.1.- Andamios y magquinaria de elevacién
1.1.1.- Andamios

1.1.1.1  0xA1l10 Ud Alquiler, durante 15 dias naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura méaxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la ejecucién de fachada de 50 m2, considerando
como superficie de fachada la resultante del producto de la proyeccion en planta del
perimetro mas saliente de la fachada por la altura maxima de trabajo del andamio. Incluso
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisién periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion gréafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Amortizacion en forma de alquiler diario, segin condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un minimo de
250 m2 de fachada y 15 dias naturales.

Total Ud : 2,000 84,66 € 169,
1.2.- Protecciones provisionales
1.2.1.- Aceras y bordillos
1.2.1.1  0CA010 M2 Proteccion de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de

vehiculos durante los trabajos, mediante extendido de lamina separadora de polietileno, con

una masa superficial de 230 g/m? y base de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada
con hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camion.

Incluye: Colocacién de la lamina separadora. Replanteo de las juntas de construccién y de
dilatacién. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigén o reglas. Riego de la
superficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de
dilataciéon. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigén. Demolicién del
pavimento con martillo neumatico. Fragmentacién de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

VI SAD O Total m2: 10,000 21,45 € 214,50 €

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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2506240149324 Parcial n°® 1 Actuaciones previas : 383,82 €
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 2 Demoliciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

2.1.- Cimentaciones
2.1.1.- Contenciones

2.1.11  DDS030d M3 Demolicién de zapata corrida de hormigén armado, de hasta 1,5 m de profundidad méxima, con
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecanica sobre camién o
contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecénica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen realmente demolido, medido como

diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolicién y los levantados al <
finalizarla, aprobados por el director de la ejecucion de la obra, segun especificaciones o
de Proyecto. 8
c
0
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotd}
Tramo A 1 91,000 0,700 0,600 38,220 <
38,220 38,220
Total m?3 : 38,220 87,18€ 3.332,2
2.2.- Remates
2.2.1.- De exteriores
2211 DHEO10 M  Demoliciéon de albardilla prefabricada de hormigén para cubricion de muros, con medios

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camion

o contenedor.

Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente demolida segln
especificaciones de Proyecto.

® es copia impresa del original firmado y visado ¢

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtoté
Tramo A 75,000 75,000 e
Tramo C 70,000 70,000 3
145,000 145,080
Total m : 145,000 4,31 € 624,!;'15

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2.3.- Urbanizacion interior de la parcela

2.3.1.- Cerramientos exteriores
2506240149324
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 2 Demoliciones

NO

Ud Descripcion Medicion Precio Importe

2311

DUV020 M3  Demolicion de muro de fabrica de bloque de hormigén macizado y armado, en vallado de
parcela, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica de escombros
sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la demolicién de la cimentacion.

Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecénica de escombros
sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente demolido segln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Tramo B 91,000 0,200 2,300 41,860

2.3.1.2

|
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€n e
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n

41,860
Total m3: 41,860 37,00 € 1.552,

i&a

DUV040 M  Desmontaje de malla metdlica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios
manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijacion, pero no incluye la demolicion de los postes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o
contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

#l firmado y visado con firma electré

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot

Tramo B parcialmente vallado 1 50,000 50,000

2.3.13

a
o
gorig

Este documento es copia impres@de

50,000
Total m : 50,000 530 €

N
o3}
o

DUV040b U Desmontaje de puerta metdlica (1,45x2,10m) en vallado de parcela, con una altura menor de
2,1 m, con medios manuales, recuperacion del material para su posterior ubicacion en mismo
emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de

los elementos de fijacion.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etiquetado. Acopio de los materiales a

reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camion. Retirada y acopio de los

restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre

camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
€riterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segun

VI S A D Ospecificaciones de Proyecto.

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Colegio Oficial de Arquitectos ée Cadiz ton nimero 2506240149324, depositado e
archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC

Total u : 1,000 7,98 € 7,98 €

2506240149324

Parcial n°® 2 Demoliciones : 5.782,54 €
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 3 Acondicionamiento del terreno

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

3.1.- Movimiento de tierras en edificacion

3.1.1.- Excavaciones (tramo B)

3.1.1.1  ADEO001b M3 Excavacién a cielo abierto, en suelo de arena densa, con medios manuales, y carga manual a
camion.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de

las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas
franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extraccion de las tierras. Carga manual a camion de los materiales excavados.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la T 5Y
excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto. b .3
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado seguin especificaciones ket g0
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el § 23
relleno necesario para reconstruir la secci6on teérica por defectos imputables al :3 é E
Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectle 5 B8
ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de conformada la _E_ g_g
medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la s <
ejecucion de la obra. o g E
. T3 o0
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot@ o~
Tramo B 1 91,000 0,900 0,900 73,710 3 (2
73,710 73,7805 3
Total m?: 73,710 25,19 € 18565 € o
zce3
3.1.1.2  ADRO020b M3 Relleno en trasdés de muro de hormigén, con tierra seleccionada procedente de la propia é) § §
excavacion, y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo con bandeja 5 S =
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima -
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501. © 8 g
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la realizaciéon del ensayo Proctor § o L2
Modificado. &3,
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del ; 5 E
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacién o desecacién de cada g.i—r g
tongada. Compactacion. ° ‘:
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la 8 f %
excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto. % :S >
Criterio de medicion de obra: Se medird, en perfil compactado, el volumen realmente 56 3
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 8.9 8
excavacion no autorizados. 'z, ;E’ _g
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal o
Tramo 1 91,000 0,500 0,300 13,650
VI SA D O 13,650 13,650
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS TOtal m3 : 13,650 6,46 € 88,18 €

3.1.2.-Gargasy frapsportes dentro de la obra

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 3 Acondicionamiento del terreno

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

3.1.2.1  ADTO10 M3 Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavacién de cualquier
tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotg} .
Tramo B 1 91,000 0,500 0,500 22,750 S c
e — o
22,750 22,7300
c
Total m?: 22,750 272€ 61,88
o
o]
E

B=con

Parcial n°® 3 Acondicionamiento del terreno : 2.006,8

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 250624649324, deposhad
archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC

Este documento es copia impresa del original firmado y visad

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 4 Cimentaciones

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

4.1.- Contenciones

4.1.1.- Muros de contencién de hormigén

4.1.1.1  UNMO20 M3  Muro de contencién de tierras de superficie plana, sin puntera, de hormigén armado, de
hasta 3 m de altura, realizado con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 22 kg/m3. Incluso
tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la cimentacion del muro, la elaboracién
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo de la cimentacion del muro. Colocacion de las armaduras con separadores

homologados. Disposicion de los tubos de drenaje. Resoluciéon de juntas de construccion. T 3
Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigén. Reparacion de defectos & s
superficiales, si procede. 8 S
. . s . -2 Z . 2 . <
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre la seccion tedrica de célculo, segin 0 ‘E
documentacion grafica de Proyecto. 3 g
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones $ 3
de Proyecto. £
)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtot@ Z
Tramo A - muro 1 91,000 0,200 1,000 18,200 S §
Tramo A - talén 1 91,000 0,600 0,250 13,650 29
31,850 31,8503
Total m3: 31,850 171,81 € 5.472,
4.1.1.2  CHEO10 M2 Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado

visto con textura veteada, realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4
usos, para formacioén de muro de hormigén armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana,
para contencion de tierras. Incluso tubos de PVC para formacién de mechinales; pasamuros
para paso de los tensores; elementos de sustentacion, fijacion y apuntalamiento necesarios
para su estabilidad; y liquido desencofrante MasterFinish RL 211 "MBCC de Sika", para
evitar la adherencia del hormigén al encofrado.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la
cimentacion. Colocacion de tubos para formacion de mechinales. Colocacion de pasamuros para
paso de los tensores. Aplicacion del liquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocacion de elementos de sustentacion, fijacion y acodalamiento. Aplomado y
nivelaciéon del encofrado. Humectacién del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigon,
medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie de encofrado en contacto con el
hormigén realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC

Este documento es copia impresa del original firmadg y:
Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimer® 2

Q A n( ) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
] 7 N\
TramoA‘OS EFECVTOL REGLAMEI\TES 1 leOOO 11250 ﬂ
113,750 113,750
Total m2: 113,750 31,75 € 3.611,56 €
2506240149324
Parcial n° 4 Cimentaciones : 9.083,71 €

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Reparaciones del muro (tramos Ay C)

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

5.1.- Reparacion estructural - 1) Saneado

5.1.1.- Eliminacién del hormigén dafado

5.1.1.1  DRF010c M2 Picado de hormigén en zonas de armaduras dafiadas o manchas de corrosion hasta dejar la
armadura descubierta, por medios manuales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad
media de 3 cm por detras de la armadura afectada, saturacion con agua y saneado de la zona
eliminando lechadas superficiales o materiales mal adheridos, de forma que quede exenta de
aceites, grasas, polvo, contaminantes y/o materiales que reduzcan la adherencia, la succion
o la humidificacién
de los productos de reparacion a aplicar posteriormente (sin incluir éstos)

Total m2: 30,000 70,00 € 2.100,

5.1.1.2 DRF010 M2 Rascado por medios manuales de costras y restos de sedimento formadas en paramentos de
hormigén, mediante espatula metalica, para posterior tratamiento de la superficie, i/
limpieza de restos
a pie de carga.

Total m2: 20,000 19,00 € 380

5.1.1.3  DRF010b M2 Eliminacién de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical de hasta 3,3 m de
altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedara al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camién o
contenedor.
Incluye: Eliminacién del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentaciéon gréfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segln
especificaciones de Proyecto.

Total m2: 144,000 11,62 € 1.673,

5.2.- Reparaciones Tramos Ay C en zunchos

5.2.1.- Limpieza de armaduras

5.2.1.1 FFP100 M2 Limpieza de superficies de hormigén con chorro de arena de silice y agua a presién en
cualquier
tipo de paramento (vertical u horizontal) consistente en: 1) Limpieza del paramento; 2)
VI SAD plicacion de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyeccién de arena
A 105 erEcTos recLamenTaric@e silice 'y agua a presion controlado por maquinaria apropiada, eliminando residuos de
obra, polvo, ...etc, hasta una limpieza total y desincrustado del soporte, i/medios
auxiliares, hasta 4 m. de altura
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D EOLOAGTAGTOA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Alzado oeste tramo A 1 75,000 0,500 37,500
Alzado este tramo A 1 75,000 0,500 37,500
Alzado oeste tramo C 1 70,000 0,500 35,000
Alzado este tramo C 1 70,000 0,500 35,000
COLEGIO OFICIAL 145,000 145,000
arquitectosde cadiz
Total m2: 145,000 15,00 € 2.175,00 €
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Proyecto:
Promotor:
Situacion:

Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...

Inturjoven

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Reparaciones del muro (tramos Ay C)

N° ud

Descripcioén

Medicién Precio

Importe

5.2.2.- Proteccion contra la penetracion

5.22.1 UNM100

Tratamiento del hormigén con pasivado de las armadura afectadas tratando de cubrir todas
las superficies afectadas (descubrir por la parte trasera ya que estaran igualmente
afectadas que en la parte delantera). Se genera una superficie repelente del agua, se
revisten los poros y capilares pero no se rellenan. Con este método, se previene que el
agua penetre pero permite el paso del vapor de agua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Alzado oeste tramo A 1 75,000 0,200 15,000
Alzado este tramo A 1 75,000 0,200 15,000
Alzado oeste tramo C 1 35,000 0,200 7,000
Alzado este tramo C 1 35,000 0,200 7,000 _
44,000 44,0803
o c
Total : 44,000 20,30 € 893,20 &
573
5.2.3.- Regeneracion del hormigon o
E<
5.2.3.1  UNM101 Las fisuras de retraccion sin movimiento pueden ser tratadas rellenandolas y reparandolas. = §
Aplicacién de mor 8=
2 <
Total : 30,000 30,00 € 900,(§) £
o
> 0
5.2.3.2  RXF020 Kg Fibras de vidrio resistentes a los alcalis (AR), para prevenir fisuras por retraccién, en s ‘:
mortero industrial para revoco y enlucido. o E
Incluye: Ejecucion de la mezcla. £ 2
Criterio de medicién de proyecto: Peso nominal medido segun documentacion gréafica de T 5
Proyecto. =N
Criterio de medicién de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en bascula oficial 2 3
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segln 5 90
especificaciones de Proyecto. g ™©
QO ©
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtote- ‘3
Tramo A 20 20,000 ‘; 5
Tramo C 10 10,000 s g
8
[0}
30,000 30,000°
27D
Total kg : 30,000 10,06 € 301,89 &
EO
3 .2
., _ ., s
5.2.4.- Proteccion del hormigoén frente a carbonatacion y cloruros 23
2.4.1 —FFFIO0 v2—Aplicacién de agente inhibidor de corrosién LANKO 761 Steel o similar sobre estructuras de
ormigén afectadas por el tratamient. Aplicar como se marca en la EN1504-9:2008(1) -
1o Erros recLamenancAplicacion de inhibidores de corrosion en o sobre hormigon. Se aplica 3 capas a 0,2kg/capa.
Total m2: 44,000 30,90 € 1.359,60 €
2506240149324 ., i
5.2.5.- Igeconstrucuon del enfoscado, reforzando la union blogues-hormigon en las...
5.25.1 FFZ100 M2 Limpieza de agua a presion para retirar todas las partes sueltas, polvo, etc. Aplicacion de
COIEG|O OF|C|Alechada de cemento con carga de resinas y agentes pasivantes tipo SIKA Monotop 1010ES o
arqU“ecfosdecédifimilal’. Aplicado como lechada para puente de union de los morteros predosificados.
Aplicado en toda la superficie saneada.
Total m2: 25,000 22,66 € 566,50 €

Pagina: 8 - 22
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 5 Reparaciones del muro (tramos Ay C)

N° Ud  Descripcion Medicion Precio Importe

5.2.5.2  FFz101 Aplicaciéon en las zonas afectadas de mortero de recomposiciéon en las zonas afectadas.
Moretero tipo SikaRep 111 o similar. Aplicacion también para la reparacion por parcheo en
otras zonas del enlucido. Aplicacién de una primera capa y enbebido de malla de fibra de
vidrio antialcalina tipo Armatop 99 o 100 o similar.

Total : 25,000 31,00 € 775,00 €

Parcial n° 5 Reparaciones del muro (tramos Ay C) :

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324, depositado en los

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el
archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cédiz
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa..

Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n°® 6 Remates y ayudas

N° Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

6.1.- Remates de fachada

6.1.1.- De hormigén polimero

6.1.1.1  HRP020 M Albardilla de hormigén polimero de superficie pulida, con un &ngulo de inclinacién de 10°,
color gris, disefio a dos aguas, de 120x25 mm, con goterdn, para cubricién de muros, anclaje
metélico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior;
colocacién con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de
regularizacion de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15, sobre el que
se introducen los anclajes metalicos; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso,
de las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicacion de la
imprimacion.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte de las
piezas. Colocacién, aplomado, nivelacion y alineacion de las piezas. Sellado de juntas y
limpieza.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida a ejes, segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Total m : 141,000 36,19 €

Parcial n°® 6 Remates y ayudas :

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

5.102

~

5.102,

©
c
o
o
2
c
0
£
o
2
o
o
£
c
=
c
B
o
o
o
.2
>
>
Q
o
g

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nikiRrg 2506240149324, depositado en los

archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC

Este documento es copia impresa del original f
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 7 Pinturas (tramos Ay C)

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

7.1.- Pinturas en paramentos exteriores
7.1.1.- Plasticas

7.1.1.1  RFPO10 M2 Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10%
de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de
imprimacion acrilica, reguladora de la absorcién, sobre paramento exterior de mortero de
cemento.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacién de la mezcla. T 3

Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado. ] <

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentaciéon gréfica de ,5_8

Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. S 8

Criterio de medicibn de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun :3 é

especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 3 3

2 &

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtoted §

Tramo A 2 75,000 2,300 345,000 5%
Tramo C 2 70,000 2,300 322,000 S §
667,000 667,080c¢

Total m2: 667,000 11,48 € 7.657,

Parcial n® 7 Pinturas (tramos Ay C) : 7.657,1

archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC

Este documento es copia impresa del odgifal firmado & vi
Colegio Oficial de Arquitectos de C&d® con nimero 2506

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 8 Urbanizacion interior de la parcela

NO

ud

Descripcién Medicion Precio

Importe

8.1.- Cerramientos exteriores
8.1.1.- Muros

8.1.11

UVvM200

M

Cerramiento tipo "Expo" no escalable formado por postes tubulares de acero de 60 mm de
diametro y 2,00 m de altura con tatamiento anficonrrosién galvanizado y lacado, en tamos de

1,35 m y hueco libre ente postes no mas de 10 cm, recibidos en perfil tubular de 80x140 mm

para alineacion y empotamiento,soldados cada 1,00 ml sobre placa de anclaje de 18x18x1 cm
con cuato pemos de 12 mm de diametro embebidos en muro de hormigon amado con resina epoxi y
recrecido de base mediante hormigén en masa HM-20 en 30 cm, incluso encofrado de madera de
la cabeza de muro existente y desencofrado. Medida la longitud de muro ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal ,
1 68,000 1,350 91,800 -
91,800 91,8002

Total m : 91,800 350,20 € 32.148,

8.2.- Pavimentos exteriores

8.2.1.- De adoquines

8.2.11

UXA020

M2

Pavimento de adoquines de hormigén, en exteriores, realizado sobre firme con trafico de
categoria C4 (areas peatonales, calles residenciales) y categoria de explanada E2 (10 <=
CBR < 20), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 15 cm de espesor, con
extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocacion flexible, con

un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigén, cuyas
caracteristicas técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm,
acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometria comprendida
entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separacion de entre 2 y 3 mm, para su
posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamafio maximo; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparacién de la explanada.
Extendido y compactacion de la base. Ejecucién del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelacion de la capa de arena. Colocaciéon de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segin
documentacion grafica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medicion, toda vez que en la descomposicion se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente

8.2.2.- Bordillos

ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

VI SAD O Total m2: 5,000 29,41 €

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

Péagina: 12 - 22

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electfin
Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324, depositud

147,05 €

archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC



Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n° 8 Urbanizacion interior de la parcela

NO

Ud  Descripcion Medicion Precio Importe

8.22.1

UXB010 M Suministro y colocacién de piezas de bordillo prefabricado de hormigén, 40x20x10 cm, para
jardin, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base de hormigén en masa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de espesor, ejecutada segin
pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso
excavacion, rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigdn. Colocacion

de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelacion.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medirda la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
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Total m : 5,000 23,39 € liv,o

Parcial n°® 8 Urbanizacion interior de la parcela : 32.412,3

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma el@utrfnica en el

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 9 Gestién de residuos

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

9.1.- Tratamientos previos de los residuos

9.1.1.- Clasificacion de los residuos de la construccion

9.1.1.1  GCA010 M3 Clasificacién y depdsito a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion,
separandolos en las siguientes fracciones: hormigén, ceramicos, metales, maderas, vidrios,
plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales, y carga sobre camion.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacién
gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente clasificado segin especificaciones de Proyecto.

©
c
o
o
154

Total m3: 100,000 15,45 € 1.545,

9.2.- Gestion de residuos inertes
9.2.1.- Transporte de residuos inertes

9.2.1.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras
de construccion y/o demolicion, con contenedor de 2,5 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a
la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 65,95 € 65,

9.2.1.2  GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en

obras de construcciéon y/o demolicién, con contenedor de 2,5 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
ncluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero

VI SADdspeciﬁco, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a

A L0s EfECTOS REGLAMENTARICIRL Obra 0 centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion gréafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segin

250624014932 éspecificaciones de Proyecto.

Colegio Oficial @e Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324, deposittido en los
archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC

Este documento §§ copia impresa del original firmado y visado con firma electr§h

Total Ud : 1,000 65,95 € 65,95 €
COLEGIO OFICIAL

9.2.2 CERtRGa des¥iduos inertes a gestor autorizado

Péagina: 14 - 22




Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucién de muro y reparacion pa.
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 9 Gestién de residuos

NO

Ud  Descripcion Medicion Precio

Importe

9221

GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales ceramicos, producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construcciéon y demoliciéon externa a
la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.
Criterio de valoracion economica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler,
la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente entregadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 10,000 55,78 €

Parcial n°® 9 Gestién de residuos :

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz
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Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firmaelgctrénica en @

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324

2.234,

Pagina: 15 - 22

archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC



Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 10 Seguridad y salud

NO

Ud Descripcion Medicion Precio

Importe

10.1.-

Sistemas de proteccién colectiva

10.1.1.- Delimitacién y proteccion de arquetas y pozos de registro abiertos

10.1.1...

YCA020 Ud Proteccion de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de seccidn, durante su proceso de
construccion hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del
hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados
con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la
arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga
puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

Incluye: Montaje del elemento. Colocacién del tablero sobre el hueco. Sujecion del tablero

al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segln
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 3,000 19,29 €

10.1.2.- Delimitacion y proteccion de bordes de excavacion

10.1.2...

10.1.2...

YCB030 M Delimitacién de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos.

Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente montada segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total m : 20,000 3,48 €

YCB070 M  Protecciéon de personas en bordes de excavacion mediante barandilla de seguridad de 1 m de
altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diametro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de didmetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 20 mm de diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC,
tipo seta, para la proteccion de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3
so0s, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.

VI SAD d—lcluye: Hincado de las barras corrugadas en el terreno. Colocacion del rodapié. Colocacion

A 10s erecTos reclamenTARicBe las barras horizontales corrugadas. Colocacion de tapones protectores. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

250624014932 Lriterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente montada segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total m : 20,000 14,77 €
COLEGIO OFICIAL

arquitectosde cadiz

10.1.3.-'Proteccion de extremos de armaduras

Colegio Oficial de Aftjitectos de Cddiz con nimero 2506240149824, depositado en los
archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC
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295,40 €
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 10 Seguridad y salud

NO

ud

Descripcién Medicion Precio

Importe

10.1.3...

YCJO10

ud

Proteccién de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diametro, mediante colocacion de tapén
protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

Incluye: Colocacién del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el numero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 91,000 0,24 €

10.1.4.- Proteccioén eléctrica

10.1.4...

10.14...

YCS020

YCS030

ud

ud

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia maxima de 5 kW, compuesto por
armario de distribucion con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores
automaticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.

Incluye: Colocacion del armario. Montaje, instalacion y comprobacion. Desmontaje del
elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 436,91 €

Toma de tierra independiente, para instalacion provisional de obra, compuesta por pica de
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para
comprobacién, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa
abarcén para la conexion del electrodo con la linea de enlace y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno del
trasdos.

Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocacion de la arqueta de registro. Conexion del
electrodo con la linea de enlace. Conexién a la red de tierra. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 172,04 €

VISADO

10.1.5:+Valladoprovisional de solar

10.1.5...

YCRO010

M

Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME
20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos

250624014932 de madera, de 10 a 12 cm de didmetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5

m, amortizables en 5 usos.
Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Hincado de los soportes en el terreno.
Colocacion y sujecion de la malla electrosoldada en los soportes. Desmontaje del conjunto.

COL‘EG‘O OHC,‘A_LFransporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
arquitectosce cddigyiterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin Estudio o Estudio Béasico de

Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente montada segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 10 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

Total m : 100,000 23,46 € 2.346,00 €

10.2.- Equipos de proteccion individual

10.2.1.- Conjunto de equipos de proteccion individual

10.2.1... YIX010 Ud Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 3,000 1.030,00 € 3.090,

10.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios
10.3.1.- Material médico

10.3.1... YMMO10 Ud Botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodén hidroéfilo, venda, esparadrapo, apésitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua Yy hielo,
antiespasmadicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro
clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocacion y fijacién mediante tornillos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 155,19 € 155,

10.3.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios

10.3.2... YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la reposicién del material.

VI SAD O1c|uye: Nada.

Lo Erros rEcLAmen Ao Titerio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente realizadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

2506240149324
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Total Ud : 1,000 103,00 € 103,00 €
COLEGIO OFICIAL

10.5.- Sefisdizaciorigiovisional de obras

10.5.1.- Sefalizacion vertical
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucién de muro y reparacion pa.
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 10 Seguridad y salud

NO

ud

Descripcién Medicion Precio

Importe

10.5.1...

10.5.2.- Sefializacién

10.5.2...

10.5.2...

YSV010

YSS020

YSS030

ud

ud

ud

Suministro, colocaciéon y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portéatil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada

a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 3,000 16,20 €

de seguridad y salud

Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijado con

bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

Incluye: Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 5,000 10,62 €

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios

de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Incluye: Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 5,000 535€

10.5.3ySleSaABch zonas de trabajo

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

@blegio Oficial de Arquitectos de Cddi® con nimero 2506240149324, depositado en 163
archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...
Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Capitulo n® 10 Seguridad y salud

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

10.5.3... YSMo010 M  Seiializacion y delimitacién de zonas de riesgo de caida en altura inferior a 2 m en bordes
de excavacion mediante malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura,
sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S
de 1,75 m de longitud y 20 mm de diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados
del borde del talud mas de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores
en 3 usos.
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Sujecion de la malla de sefializacion a las
barras. Colocacion de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente montada segin
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total m : 200,000 8,15 € 1.630

10.5.4.- Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras

10.5.4... YSXo010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras, necesarios para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparacion o reposicion, cambio de posicién y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medicion de proyecto: NUumero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.
Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Total Ud : 1,000 103,00 €
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@®nfo es copia

Parcial n® 10 Seguridad y salud : 8.609,3

archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC

Este docu

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...

Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

Presupuesto de ejecucion material

1 Actuaciones previas
1.1.- Andamios y maquinaria de elevacion
1.1.1.- Andamios
1.2.- Protecciones provisionales
1.2.1.- Aceras y bordillos

2 Demoliciones
2.1.- Cimentaciones
2.1.1.- Contenciones
2.2.- Remates
2.2.1.- De exteriores
2.3.- Urbanizacion interior de la parcela
2.3.1.- Cerramientos exteriores

3 Acondicionamiento del terreno
3.1.- Movimiento de tierras en edificacion
3.1.1.- Excavaciones (tramo B)
3.1.2.- Cargas y transportes dentro de la obra

4 Cimentaciones
4.1.- Contenciones
4.1.1.- Muros de contencion de hormigon

5 Reparaciones del muro (tramos Ay C)
5.1.- Reparacion estructural - 1) Saneado
5.1.1.- Eliminacion del hormigén dafiado
5.2.- Reparaciones Tramos Ay C en zunchos
5.2.1.- Limpieza de armaduras
5.2.2.- Proteccioén contra la penetracion
5.2.3.- Regeneracion del hormigén

5.2.4.- Proteccion del hormigén frente a carbonatacion y cloruros
5.2.5.- Reconstruccioén del enfoscado, reforzando la unién bloques-h...

6 Remates y ayudas
6.1.- Remates de fachada
6.1.1.- De hormig6n polimero

7 Plnturas (tramos AyQC)

"VISABO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

8 Urbanizacion interior de la parcela
8.1.- Cerramientos exteriores
8.1.1.- Muros
8.22- Faliméhtos’Srtérictes
8.2.1.- De adoquines
8.2.2.- Bordillos
COLEGIO OFICIAL
9 Gestidmdedesidiiosidiz
9.1~ Tratamientos previos de los residuos
9.1.1.- Clasificacion de los residuos de la construccion
9.2.- Gestion de residuos inertes

tos exteriores

383,82 €
169,32 €

169,32 €
214,50 €

214,50 €

5.782,54 €

i [Hor.Lar.
1.82557€,
® o0&
1.82557 €& ¢ o
o O
So0o
2.006,81 € £ 3
2.006,81 € E
0 0 g
1944936 © g
I3
61,88 & N
83 3
9.083,71 € o ¢
< o
9.083,4 ¢ x
9.083,716~ 3 o
0 o O
253
11.124,38 €€ £ o
4.153 @éo 3
41532865, © 8
6.971,108 §
2175008 ) ¢
893,20 € © s
2 c
1.201,80 & £ 5
E o O
135960 € 5 £
= U O
1.34150€3 < 5
5% 38
5.10279€ 5 2
5102 & ¢
6 o
5102796 o 2
T .2
0o 25
7.657,16 €2 S 5
7.657,16 €
7.657,16 €
32.412,36 €
32.148,36 €
32.148,36 €
264,00 €
147,05 €
116,95 €
2.234,70 €
1.545,00 €
1.545,00 €
689,70 €
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Proyecto: Medicién y presupuesto de proyecto basico y de ejecucion de muro y reparacion pa...

Promotor: Inturjoven
Situacion:

IV - V Mediciones y Presupuesto

9.2.1.- Transporte de residuos inertes
9.2.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado

10 Seguridad y salud
10.1.- Sistemas de proteccion colectiva

10.1.1.- Delimitacién y proteccion de arquetas y pozos de registro ...

10.1.2.- Delimitacién y proteccion de bordes de excavacion

10.1.3.- Proteccion de extremos de armaduras

10.1.4.- Proteccion eléctrica

10.1.5.- Vallado provisional de solar
10.2.- Equipos de proteccion individual

10.2.1.- Conjunto de equipos de proteccion individual
10.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios

10.3.1.- Material médico

10.3.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios
10.5.- Sefializacion provisional de obras

10.5.1.- Sefializacion vertical

10.5.2.- Sefializacion de seguridad y salud

10.5.3.- Sefializacién de zonas de trabajo

131,90 €
557,80 €

8.609,30 €
3.399,66 €
57,87 €

365,00 €
21,84 €
608,95 €
2.346,00 €

10.5.4.- Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provi...

Asciende el presupuesto de ejecucidn material a la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS.

Muro de parcela del Albergue de Chipiona

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

PEM - Total Ejecucion Material

12% Gastos Generales

5% Beneficio Industrial

Suma GG mas Bl

PEC - Total Presupuesto de Contrata

Firmado
————————

o

Jose M. Fernandez Mayor

84.397,57

10.127,71

4.219,88
14.347,59
98.745,16

Este documento es copia impresa del original firmado y visado do

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 250624014
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Caodigo ud

Descripcién

0.1 ud
0.2 m2
0.3 m3

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

0.4 m

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

Alquiler, durante 15 dias naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura maxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para la ejecucién de fachada de 50 m?2, considerando como
superficie de fachada la resultante del producto de la proyeccion en planta del
perimetro méas saliente de la fachada por la altura méxima de trabajo del
andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%.
Incluye: Revisiéon periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma de alquiler diario, segun
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora,
considerando un minimo de 250 m2 de fachada y 15 dias naturales.
Magquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

i Total por Ud
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por Ud
Proteccion de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por
el paso de vehiculos durante los trabajos, mediante extendido de lamina
separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m? y base de

hormigbn en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/20/X0

fabricado en central y vertido desde camién.
Incluye: Colocacion de la lamina separadora. Replanteo de las juntas de
construccién y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigbn o reglas. Riego de la superficie base. Formacion de juntas de
construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Vertido y compactacion del
hormigén. Curado del hormigén. Demolicién del pavimento con martillo neumatico.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion gréafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
Total por m2

Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS por m2
Demolicién de zapata corrida de hormigén armado, de hasta 1,5 m de profundidad
maxima, con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga
mecanica sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre
camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente demolido, medido
como diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolicién y
los levantados al finalizarla, aprobados por el director de la ejecucién de la
obra, seglin especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Magquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3 Total por m?
Son OCHENTA'Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS por m3
Demolicién de albardilla prefabricada de hormigén para cubricién de muros, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.
Mano de obra

Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,75 €
189€
9,78 €
0,41€
0,62 €
21,45

25,39 €
57,59 €
1,66 €
2,54 €
87,18

4,10 €
0,08 €
0,13 €
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Caodigo ud

Descripcién

0.5 m3
0.6 m
0.7 u
0.8 m3

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

Total por m 4,31
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS por m
Demolicibn de muro de fabrica de bloque de hormigbn macizado y armado, en
vallado de parcela, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecanica de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye la demolicién de la
cimentacion.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecéanica de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen realmente demolido segun
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 12,38 €
Magquinaria 22,92 €
Medios auxiliares 0,71 €
3 % Costes indirectos 1,08 €

Total por m3 37,09

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CENTIMOS por m3

Desmontaje de malla metélica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m,
con medios manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijacion, pero no incluye la demolicion de los
postes.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacién gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 5,05 €
Medios auxiliares 0,10 €
3 % Costes indirectos 0,15 €

Total por m 5,30

Son CINCO EUROS CON TREINTA CENTIMOS por m

Desmontaje de puerta metdlica (1,45x2,10m) en vallado de parcela, con una
altura menor de 2,1 m, con medios manuales, recuperacion del material para su
posterior ubicacion en mismo emplazamiento, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Criterio de valoracion economica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijacion.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacién y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camion.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de los restos de obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7,60 €
Medios auxiliares 0,15€
3 % Costes indirectos 0,23 €

Total por u 7,98

Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS por u

Excavacion a cielo abierto, en suelo de arena densa, con medios manuales, y
carga manual a camion.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extraccién de las tierras. Carga manual a
camién de los materiales excavados.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de
la excavacion, segun documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la secciéon
tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectle ningln tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicién, se entendera
gue se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucién de

la obra.

Mano de obra 23,98 €

Medios auxiliares 0,48 €
3 % Costes indirectos 0,73 €
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Caodigo ud

Descripcién

0.9 m3
0.10 m3
0.11 m3

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

Total por m3 25,19
Son VEINTICINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS por m3
Relleno en trasd6s de muro de hormigén, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavacion, y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la méaxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado segiin UNE 103501.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la realizacion del ensayo
Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o
desecacion de cada tongada. Compactacion.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de
la excavacion, segin documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacién no autorizados.

Mano de obra 358 €
Magquinaria 257€
Medios auxiliares 0,12 €
3 % Costes indirectos 0,19 €

Total por m3 6,46

Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS por m3

Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavacion
de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km.
Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye la carga en obra.

Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de
las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de tierras realmente transportado segln especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 259 €
Medios auxiliares 0,05 €
3 % Costes indirectos 0,08 €

Total por m3 2,72

Son DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS por m3

Muro de contencién de tierras de superficie plana, sin puntera, de hormigén
armado, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 22 kg/m3. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de
atar y separadores.

Criterio de valoraciéon economica: El precio incluye la cimentacioén del muro, la
elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no

incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo de la cimentaciéon del muro. Colocacién de las armaduras con
separadores homologados. Disposicion de los tubos de drenaje. Resolucion de
juntas de construccion. Vertido y compactacion del hormigon. Curado del
hormigén. Reparacion de defectos superficiales, si procede.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre la seccién teérica de
calculo, segiin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segin
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 27,52 €
Materiales 136,02 €
Medios auxiliares 3,27 €
3 % Costes indirectos 5,00 €

Total por m3 171,81

Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS por m?

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324, depositado en los
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Caodigo ud

Descripcién

0.12 m2
0.13 m2
0.14 m2
0.15 m2

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
@rguitectosde cadiz

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras
con acabado visto con textura veteada, realizado con tablones de madera de pino,
amortizables en 4 usos, para formaciéon de muro de hormigén armado, de hasta 3 m
de altura y superficie plana, para contencion de tierras. Incluso tubos de PVC

para formacion de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de
sustentacién, fijacion y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y
liguido desencofrante MasterFinish RL 211 "MBCC de Sika", para evitar la
adherencia del hormigén al encofrado.

Incluye: Limpieza y preparacién del plano de apoyo. Replanteo del encofrado
sobre la cimentacién. Colocacion de tubos para formacion de mechinales.
Colocacion de pasamuros para paso de los tensores. Aplicacion del liquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocaciéon de elementos de
sustentacién, fijacion y acodalamiento. Aplomado y nivelacién del encofrado.
Humectacién del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigén, medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie de encofrado en contacto

con el hormigén realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 15,92 €
Materiales 14,31 €
Medios auxiliares 0,60 €
3 % Costes indirectos 092 €

Total por m2 31,75

Son TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS por m?

Picado de hormigén en zonas de armaduras dafiadas o manchas de corrosién hasta
dejar la armadura descubierta, por medios manuales o martillo eléctrico de baja
potencia, en una profundidad

media de 3 cm por detras de la armadura afectada, saturacion con agua y saneado

de la zona eliminando lechadas superficiales o materiales mal adheridos, de
forma que quede exenta de aceites, grasas, polvo, contaminantes y/o materiales

que reduzcan la adherencia, la succién o la humidificacion

de los productos de reparacion a aplicar posteriormente (sin incluir éstos)

Sin descomposicion 67,96 €
3 % Costes indirectos 2,04 €
Total por m2 70,00

Son SETENTA EUROS por m?

Rascado por medios manuales de costras y restos de sedimento formadas en
paramentos de

hormigén, mediante espatula metdlica, para posterior tratamiento de la
superficie, i/ limpieza de restos

a pie de carga.

Sin descomposicion 18,45 €
3 % Costes indirectos 0,55 €
Total por m2 19,00

Son DIECINUEVE EUROS por m?

Eliminacion de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical de hasta
3,3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedara al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga
manual sobre camion o contenedor.

Incluye: Eliminacion del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion gréafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente demolida segin
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 11,06 €
Medios auxiliares 0,22 €
3 % Costes indirectos 0,34 €

Total por m2 11,62

Son ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS por m?

Limpieza de superficies de hormigén con chorro de arena de silice y agua a
presion en cualquier

tipo de paramento (vertical u horizontal) consistente en: 1) Limpieza del
paramento; 2) Aplicacion de producto desincrustante sobre el paramento a
limpiar; 3) Proyeccion de arena de silice y agua a presiéon controlado por
maquinaria apropiada, eliminando residuos de obra, polvo, ...etc, hasta una
limpieza total y desincrustado del soporte, i/medios auxiliares, hasta 4 m. de

altura
Sin descomposicion 14,56 €
3 % Costes indirectos 0,44 €

Total por m2 15,00
Son QUINCE EUROS por m?
Tratamiento del hormigén con pasivado de las armadura afectadas tratando de
cubrir todas las superficies afectadas (descubrir por la parte trasera ya que
estaran igualmente afectadas que en la parte delantera). Se genera una
superficie repelente del agua, se revisten los poros y capilares pero no se
rellenan. Con este método, se previene que el agua penetre pero permite el paso
del vapor de agua.
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Caédigo Ud Descripcién
Sin descomposicion 19,71 €
3 % Costes indirectos 0,59 €

0.18

0.19 kg
0.20 m2
0.21 m2
0.22

0.23 m

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

Total por 20,30
Son VEINTE EUROS CON TREINTA CENTIMOS por
Las fisuras de retracciéon sin movimiento pueden ser tratadas rellenandolas y
reparandolas. Aplicacion de mor

Sin descomposicion 29,13 €
3 % Costes indirectos 0,87 €
Total por 30,00

Son TREINTA EUROS por

Fibras de vidrio resistentes a los alcalis (AR), para prevenir fisuras por
retraccion, en mortero industrial para revoco y enlucido.

Incluye: Ejecucion de la mezcla.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segun documentacion
gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se determinard, a partir del peso obtenido en
bascula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 0,12 €
Materiales 9,46 €
Medios auxiliares 0,19 €
3 % Costes indirectos 0,29 €

Total por kg 10,06

Son DIEZ EUROS CON SEIS CENTIMOS por kg

Aplicacion de agente inhibidor de corrosion LANKO 761 Steel o similar sobre
estructuras de hormigén afectadas por el tratamient. Aplicar como se marca en la
EN1504-9:2008(1) - Aplicacion de inhibidores de corrosion en o sobre hormigon.
Se aplica 3 capas a 0,2kg/capa.

Sin descomposicion 30,00 €
3 % Costes indirectos 0,90 €
Total por m2 30,90

Son TREINTA EUROS CON NOVENTA CENTIMOS por m2

Limpieza de agua a presion para retirar todas las partes sueltas, polvo, etc.
Aplicacion de lechada de cemento con carga de resinas y agentes pasivantes tipo
SIKA Monotop 1010ES o similar. Aplicado como lechada para puente de unién de los
morteros predosificados. Aplicado en toda la superficie saneada.

Sin descomposicion 22,00 €
3 % Costes indirectos 0,66 €
Total por m2 22,66

Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS por m2

Aplicacion en las zonas afectadas de mortero de recomposicion en las zonas
afectadas. Moretero tipo SikaRep 111 o similar. Aplicacion también para la
reparacion por parcheo en otras zonas del enlucido. Aplicacién de una primera
capa y enbebido de malla de fibra de vidrio antialcalina tipo Armatop 99 o 100

o similar.

Sin descomposicion 30,10 €
3 % Costes indirectos 0,90 €
Total por 31,00

Son TREINTA Y UN EUROS por

Albardilla de hormigébn polimero de superficie pulida, con un angulo de
inclinacién de 10°, color gris, disefio a dos aguas, de 120x25 mm, con goteron,
para cubricién de muros, anclaje metalico de acero inoxidable y grava adherida a

la superficie en su cara inferior; colocacion con adhesivo cementoso flexible y

de gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularizacion de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15, sobre el que se introducen los
anclajes metalicos; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicacion de la
imprimacion.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte
de las piezas. Colocacion, aplomado, nivelacion y alineacion de las piezas.
Sellado de juntas y limpieza.

Criterio de mediciéon de proyecto: Longitud medida a ejes, seglin documentacion
gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, a ejes, la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 10,50 €
Materiales 23,95 €
Medios auxiliares 0,69 €
3 % Costes indirectos 1,05 €

Total por m 36,19

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS por m

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324, depositado en los
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Caodigo ud

Descripcién

0.24 ud
0.25 m2
0.26 m

0.27 m?2

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida
media de 300 m?, incluyendo los trabajos de eliminacion de la suciedad y el
polvo acumulado en paramentos y carpinterias, limpieza y desinfeccién de bafios y
aseos, limpieza de cristales y carpinterias exteriores, eliminacion de manchas y
restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y
retirada de plasticos y cartones, todo ello junto con los demas restos de fin de
obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

. Total por Ud
Son OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA CENTIMOS por Ud
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano);
previa aplicacibn de una mano de imprimacion acrilica, reguladora de la
absorcién, sobre paramento exterior de mortero de cemento.
Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye la proteccion de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolucién de puntos singulares.
Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacion de la
mezcla. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacion gréafica
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

Total por m2

Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS por m?
Cerramiento tipo "Expo" no escalable formado por postes tubulares de acero de 60
mm de diametro y 2,00 m de altura con tatamiento anficonrrosién galvanizado y
lacado, en tamos de 1,35 m y hueco libre ente postes no mas de 10 cm, recibidos
en perfil tubular de 80x140 mm para alineacion y empotamiento,soldados cada 1,00
ml sobre placa de anclaje de 18x18x1 cm con cuato pemos de 12 mm de diametro
embebidos en muro de hormigon amado con resina epoxi y recrecido de base
mediante hormigén en masa HM-20 en 30 cm, incluso encofrado de madera de la
cabeza de muro existente y desencofrado. Medida la longitud de muro ejecutada.
Sin descomposicion
3 % Costes indirectos

i Total por m
Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTE CENTIMOS por m
Pavimento de adoquines de hormigon, en exteriores, realizado sobre firme con
trafico de categoria C4 (areas peatonales, calles residenciales) y categoria de
explanada E2 (10 <= CBR < 20), compuesto por base flexible de zahorra natural,
de 15 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado,
mediante la colocacion flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo,
de adoquines bicapa de hormigon, cuyas caracteristicas técnicas cumplen la
UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color
gris, sobre una capa de arena de granulometria comprendida entre 0,5 y 5 mm,
dejando entre ellos una junta de separacion de entre 2 y 3 mm, para su posterior
rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamafio méaximo; y vibrado
del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparacion de la
explanada. Extendido y compactacién de la base. Ejecucion del encuentro con los
bordes de confinamiento. Extendido y nivelacién de la capa de arena. Colocacion
de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal,
segun documentacion grafica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos
como factor de influencia para incrementar la medicién, toda vez que en la
descomposicion se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

Total por m2

Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS por m2

775,46 €
1551 €
23,73 €
814,70

735€
358 €
0,22 €
0,33 €
11,48

340,00 €
10,20 €
350,20

11,78 €
325€
12,96 €
0,56 €
0,86 €
29,41

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324, depositado en los
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Caodigo ud

Descripcién

0.28 m

0.29 m3
0.30 ud
0.31 ud

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

9806240149399

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

Suministro y colocacién de piezas de bordillo prefabricado de hormigén, 40x20x10
cm, para jardin, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado
sobre firme compuesto por base de hormigén en masa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de
espesor, ejecutada segun pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no
incluida en este precio. Incluso excavacion, rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5 y limpieza.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigén.
Colocacion de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelacion.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 9,63 €
Materiales 12,63 €
Medios auxiliares 0,45 €
3 % Costes indirectos 0,68 €

Total por m 23,39

Son VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS por m
Clasificacion y depdsito a pie de obra de los residuos de construccion y/o
demolicion, separandolos en las siguientes fracciones: hormigén, ceramicos,
metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos;
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre
camion.

Incluye: Nada.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen teérico, estimado a partir del peso y

la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente clasificado segun especificaciones de Proyecto.

Sin descomposicion 15,00 €
3 % Costes indirectos 0,45 €
Total por m3 15,45

Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS por m3

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 2,5 m3, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccién a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 62,77 €
Medios auxiliares 1,26 €
3 % Costes indirectos 1,92€

Total por Ud 65,95

Son SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS por Ud
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 2,5 m3, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Maquinaria 62,77 €
Medios auxiliares 1,26 €
3 % Costes indirectos 1,92 €

Total por Ud 65,95

Son SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS por Ud
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccion y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacioén de residuos.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el servicio de entrega,

el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.

Incluye: Nada.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin
documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
entregadas segun especificaciones de Proyecto.
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Cddigo Ud Descripcién
Maquinaria 53,10 €
Medios auxiliares 1,06 €
3 % Costes indirectos 1,62 €
_ Total por Ud 55,78
Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS por Ud
0.33 Ud  Proteccién de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de seccién, durante su
proceso de construccion hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada
mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres
tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida
su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN.
Amortizable en 4 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Colocacion del tablero sobre el hueco. Sujecién
del tablero al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.
Mano de obra 10,65 €
Materiales 7,71 €
Medios auxiliares 0,37€
3 % Costes indirectos 0,56 €
i Total por Ud 19,29
Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS por Ud
0.34 m Delimitacién de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral
formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metalicos,
amortizables en 20 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente montada segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Mano de obra 2,27 €
Materiales 1,04 €
Medios auxiliares 0,07 €
3 % Costes indirectos 0,10 €
i Total por m 3,48
Son TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS por m
0.35 m Proteccién de personas en bordes de excavacion mediante barandilla de seguridad
de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro, barra horizontal intermedia corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y rodapié de tabloncillo de
madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre
a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta,
para la proteccién de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3
usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
Incluye: Hincado de las barras corrugadas en el terreno. Colocacion del rodapié.
Colocacion de las barras horizontales corrugadas. Colocacién de tapones
protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente montada segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Mano de obra 9,38 €
Materiales 4,68 €
V I SA D O Medios auxiliares 0,28 €
3 % Costes indirectos 0,43 €
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS Total por m 14’77
Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS por m
0.36 Ud Proteccién de extremo de armadura de 12 a 32 mm de didmetro, mediante colocacion
de tapon protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
Incluye: Colocacion del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
2506240149324 retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Bésico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
COL‘EG‘O OHQA_L colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
arquitectosdecddiz  salud.
Mano de obra 0,22 €
Materiales 0,01 €
3 % Costes indirectos 0,01 €
Total por Ud 0,24

Son VEINTICUATRO CENTIMOS por Ud

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324, depositado en los
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Caodigo ud

Descripcién

0.37 ud
0.38 ud
0.39 m

0.40 ud

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia maxima de 5 kW, compuesto
por armario de distribuciébn con dispositivo de emergencia, tomas y los
interruptores  automaticos = magnetotérmicos y  diferenciales  necesarios,
amortizable en 4 usos.

Incluye: Colocacion del armario. Montaje, instalacién y comprobacién. Desmontaje
del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.

Mano de obra 46,82 €
Materiales 369,04 €
Medios auxiliares 8,32 €
3 % Costes indirectos 12,73 €

Total por Ud 436,91

Son CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS por Ud
Toma de tierra independiente, para instalacion provisional de obra, compuesta
por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada

a puente para comprobacion, dentro de una arqueta de registro de polipropileno

de 30x30 cm. Incluso grapa abarcén para la conexion del electrodo con la linea

de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la excavacion ni el
relleno del trasdds.

Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocacion de la arqueta de registro.
Conexién del electrodo con la linea de enlace. Conexion a la red de tierra.
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

Criterio de mediciébn de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.

Mano de obra 11,73 €
Materiales 152,02 €
Medios auxiliares 3,28 €
3 % Costes indirectos 501€

Total por Ud 172,04

Son CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS por Ud

Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla
electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante
puntas planas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diametro y 3,2 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m, amortizables en 5 usos.

Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Hincado de los soportes en el
terreno. Colocacién y sujecion de la malla electrosoldada en los soportes.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente montada segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Mano de obra 4,69 €
Materiales 17,64 €
Medios auxiliares 0,45 €
3 % Costes indirectos 0,68 €

Total por m 23,46

Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS porm

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de

la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparacion o reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Incluye: Nada.

Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

Criterio de mediciébn de obra: Se medira el nuimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Sin descomposicion 1.000,00 €
3 % Costes indirectos 30,00 €
Total por Ud 1.030,00

Son MIL TREINTA EUROS por Ud

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324, depositado en los
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Caodigo ud

Descripcién

0.41 ud
0.42 ud
0.43 ud
0.44 ud
0.45 ud

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosde cadiz

Conjunto de equipos de proteccién individual, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.
Sin descomposicion
3 % Costes indirectos
Total por Ud
Son MIL TREINTA EUROS por Ud
Botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos  autorizados, gasas estériles, algodon hidrofilo, venda,
esparadrapo, apositos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmédicos, analgésicos, ténicos
cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocacion y fijacion mediante tornillos.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Bésico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el niumero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
_ Total por Ud
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS por Ud
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la reposicion del material.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
realizadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.
Sin descomposicion
3 % Costes indirectos
Total por Ud
Son CIENTO TRES EUROS por Ud
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye el alquiler, construccion o
adaptacion de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolicion o retirada
final.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Bésico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Amortizacion en forma de alquiler mensual, segin
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Sin descomposicion
3 % Costes indirectos
Total por Ud
Son MIL TREINTA EUROS por Ud
Suministro, colocaciéon y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portatil de acero galvanizado,
amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
. Total por Ud
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTE CENTIMOS por Ud

1.000,00 €
30,00 €
1.030,00

4,38 €
143,34 €
295€
4,52 €
155,19

100,00 €
3,00 €
103,00

1.000,00 €
30,00 €
1.030,00

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324, depositado en los
archivos colegiales. Para mds informacién, consulte el sello QR en su aplicacién mévil o de PC
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Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacién, amortizable en 3
usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Numero de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
i Total por Ud
Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS por Ud
Suministro, colocacién y desmontaje de sefial de advertencia, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, con 4 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Bésico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
. Total por Ud
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS por Ud
Sefializacion y delimitacién de zonas de riesgo de caida en altura inferior a 2 m
en bordes de excavacién mediante malla de sefializacion de polietileno de alta
densidad (200 g/m2), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de
diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud mas
de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Sujecion de la malla de
sefializacion a las barras. Colocacion de tapones protectores. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente montada segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos
Total por m
Son OCHO EUROS CON QUINCE CENTIMOS por m
Conjunto de elementos de balizamiento y sefializacion provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o reposicién, cambio de
posicién y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Bésico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medird el numero de unidades realmente
colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.
Sin descomposicion
3 % Costes indirectos
Total por Ud
Son CIENTO TRES EUROS por Ud

454 €
557 €
0,20 €
0,31€
10,62

342€
167€
0,10 €
0,16 €

5,35

454 €
3,21€
0,16 €
0,24 €

8,15

100,00 €

Este documento es copia impresa del original firmado y visado con firma electrénica en el

Colegio Oficial de Arquitectos de Cddiz con nimero 2506240149324, depositado en los
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