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1.1.- Andamios y maquinaria de elevación

1.1.1.- Andamios
1.1.1.1 0XA110 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,

hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 50 m², considerando
como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del
perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo de
250 m² de fachada y 15 días naturales.

Total Ud : 2,000 84,66 € 169,32 €

1.2.- Protecciones provisionales

1.2.1.- Aceras y bordillos
1.2.1.1 0CA010 M² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de

vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina separadora de polietileno, con
una masa superficial de 230 g/m² y base de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada
con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión.
Incluye: Colocación de la lámina separadora. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la
superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de
dilatación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Demolición del
pavimento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m² : 10,000 21,45 € 214,50 €

Parcial nº 1 Actuaciones previas : 383,82 €

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
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Situación:
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2.1.- Cimentaciones

2.1.1.- Contenciones
2.1.1.1 DDS030d M³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con

retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la obra, según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 91,000 0,700 0,600 38,220Tramo A

38,220 38,220

Total m³ : 38,220 87,18 € 3.332,02 €

2.2.- Remates

2.2.1.- De exteriores
2.2.1.1 DHE010 M Demolición de albardilla prefabricada de hormigón para cubrición de muros, con medios

manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
75,000 75,000Tramo A
70,000 70,000Tramo C

145,000 145,000

Total m : 145,000 4,31 € 624,95 €

2.3.- Urbanización interior de la parcela

2.3.1.- Cerramientos exteriores

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
Promotor: Inturjoven
Situación:
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2.3.1.1 DUV020 M³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y armado, en vallado de
parcela, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
91,000 0,200 2,300 41,860Tramo B

41,860 41,860

Total m³ : 41,860 37,09 € 1.552,59 €

2.3.1.2 DUV040 M Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijación, pero no incluye la demolición de los postes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,000 50,000Tramo B parcialmente vallado

50,000 50,000

Total m : 50,000 5,30 € 265,00 €

2.3.1.3 DUV040b U Desmontaje de puerta metálica (1,45x2,10m)  en vallado de parcela, con una altura menor de
2,1 m, con medios manuales, recuperación del material para su posterior ubicación en mismo
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a
reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

Total u : 1,000 7,98 € 7,98 €

Parcial nº 2 Demoliciones : 5.782,54 €

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
Promotor: Inturjoven
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3.1.- Movimiento de tierras en edificación

3.1.1.- Excavaciones (tramo B)
3.1.1.1 ADE001b M³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arena densa, con medios manuales, y carga manual a

camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe
ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 91,000 0,900 0,900 73,710Tramo B

73,710 73,710

Total m³ : 73,710 25,19 € 1.856,75 €

3.1.1.2 ADR020b M³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente de la propia
excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor
Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 91,000 0,500 0,300 13,650Tramo A

13,650 13,650

Total m³ : 13,650 6,46 € 88,18 €

3.1.2.- Cargas y transportes dentro de la obra

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
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3.1.2.1 ADT010 M³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la
carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 91,000 0,500 0,500 22,750Tramo B

22,750 22,750

Total m³ : 22,750 2,72 € 61,88 €

Parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 2.006,81 €

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
Promotor: Inturjoven
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4.1.- Contenciones

4.1.1.- Muros de contención de hormigón
4.1.1.1 UNM020 M³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin puntera, de hormigón armado, de

hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m³. Incluso
tubos de PVC para drenaje, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la cimentación del muro, la elaboración
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Disposición de los tubos de drenaje. Resolución de juntas de construcción.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación de defectos
superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 91,000 0,200 1,000 18,200Tramo A  - muro
1 91,000 0,600 0,250 13,650Tramo A - talón

31,850 31,850

Total m³ : 31,850 171,81 € 5.472,15 €

4.1.1.2 CHE010 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado
visto con textura veteada, realizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4
usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m de altura y superficie plana,
para contención de tierras. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros
para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios
para su estabilidad; y líquido desencofrante MasterFinish RL 211 "MBCC de Sika", para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la
cimentación. Colocación de tubos para formación de mechinales. Colocación de pasamuros para
paso de los tensores. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y
nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 91,000 1,250 113,750Tramo A 

113,750 113,750

Total m² : 113,750 31,75 € 3.611,56 €

Parcial nº 4 Cimentaciones : 9.083,71 €

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
Promotor: Inturjoven
Situación:

:  IV - V Mediciones y Presupuesto
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5.1.- Reparación estructural - 1) Saneado

5.1.1.- Eliminación del hormigón dañado
5.1.1.1 DRF010c M² Picado de hormigón en zonas de armaduras dañadas o manchas de corrosión hasta dejar la

armadura descubierta, por medios manuales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad
media de 3 cm por detrás de la armadura afectada, saturación con agua y saneado de la zona
eliminando lechadas superficiales o materiales mal adheridos, de forma que quede exenta de
aceites, grasas, polvo, contaminantes y/o materiales que reduzcan la adherencia, la succión
o la humidificación
de los productos de reparación a aplicar posteriormente (sin incluir éstos)

Total m² : 30,000 70,00 € 2.100,00 €

5.1.1.2 DRF010 M² Rascado por medios manuales de costras y restos de sedimento formadas en paramentos de
hormigón, mediante espátula metálica, para posterior tratamiento de la superficie, i/
limpieza de restos
a pie de carga.

Total m² : 20,000 19,00 € 380,00 €

5.1.1.3 DRF010b M² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical de hasta 3,3 m de
altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Total m² : 144,000 11,62 € 1.673,28 €

5.2.- Reparaciones Tramos A y C en zunchos

5.2.1.- Limpieza de armaduras
5.2.1.1 FFP100 M² Limpieza de superficies de hormigón con chorro de arena de sílice y agua a presión en

cualquier
tipo de paramento (vertical u horizontal) consistente en: 1) Limpieza del paramento; 2)
Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a limpiar; 3) Proyección de arena
de sílice y agua a presión controlado por maquinaria apropiada, eliminando residuos de
obra, polvo, ...etc, hasta una limpieza total y desincrustado del soporte, i/medios
auxiliares, hasta 4 m. de altura

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75,000 0,500 37,500Alzado oeste tramo A
1 75,000 0,500 37,500Alzado este tramo A
1 70,000 0,500 35,000Alzado oeste tramo C
1 70,000 0,500 35,000Alzado este tramo C

145,000 145,000

Total m² : 145,000 15,00 € 2.175,00 €

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
Promotor: Inturjoven
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5.2.2.- Protección contra la penetración
5.2.2.1 UNM100 Tratamiento del hormigón con pasivado de las armadura afectadas tratando de cubrir todas

las superficies afectadas (descubrir por la parte trasera ya que estarán igualmente
afectadas que en la parte delantera). Se genera una superficie repelente del agua, se
revisten los poros y capilares pero no se rellenan. Con este método, se previene que el
agua penetre pero permite el paso del vapor de agua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 75,000 0,200 15,000Alzado oeste tramo A
1 75,000 0,200 15,000Alzado este tramo A
1 35,000 0,200 7,000Alzado oeste tramo C
1 35,000 0,200 7,000Alzado este tramo C

44,000 44,000

Total  : 44,000 20,30 € 893,20 €

5.2.3.- Regeneración del hormigón
5.2.3.1 UNM101 Las fisuras de retracción sin movimiento pueden ser tratadas rellenándolas y reparándolas.

Aplicación de mor

Total  : 30,000 30,00 € 900,00 €

5.2.3.2 RXF020 Kg Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR), para prevenir fisuras por retracción, en
mortero industrial para revoco y enlucido.
Incluye: Ejecución de la mezcla.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000Tramo A 
10 10,000Tramo C

30,000 30,000

Total kg : 30,000 10,06 € 301,80 €

5.2.4.- Protección del hormigón frente a carbonatación y cloruros
5.2.4.1 FFF100 M² Aplicación de agente inhibidor de corrosión LANKO 761 Steel o similar sobre estructuras de

hormigón afectadas por el tratamient. Aplicar como se marca en la EN1504-9:2008(1) -
Aplicación de inhibidores de corrosión en o sobre hormigón. Se aplica 3 capas a 0,2kg/capa.

Total m² : 44,000 30,90 € 1.359,60 €

5.2.5.- Reconstrucción del enfoscado, reforzando la unión bloques-hormigón en las…
5.2.5.1 FFZ100 M² Limpieza de agua a presión para retirar todas las partes sueltas, polvo, etc. Aplicación de

lechada de cemento con carga de resinas y agentes pasivantes tipo SIKA Monotop 1010ES o
similar. Aplicado como lechada para puente de unión de los morteros predosificados.
Aplicado en toda la superficie saneada.

Total m² : 25,000 22,66 € 566,50 €

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
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5.2.5.2 FFZ101 Aplicación en las zonas afectadas de mortero de recomposición en las zonas afectadas.
Moretero tipo SikaRep 111 o similar.  Aplicación también para la reparación por parcheo en
otras zonas del enlucido. Aplicación de una primera capa y enbebido de malla de fibra de
vidrio antialcalina tipo Armatop 99 o  100 o similar.

Total  : 25,000 31,00 € 775,00 €

Parcial nº 5 Reparaciones del muro (tramos A y C) : 11.124,38 €

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
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6.1.- Remates de fachada

6.1.1.- De hormigón polímero
6.1.1.1 HRP020 M Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, con un ángulo de inclinación de 10°,

color gris, diseño a dos aguas, de 120x25 mm, con goterón, para cubrición de muros, anclaje
metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior;
colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que
se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso,
de las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la
imprimación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte de las
piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. Sellado de juntas y
limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m : 141,000 36,19 € 5.102,79 €

Parcial nº 6 Remates y ayudas : 5.102,79 €

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
Promotor: Inturjoven
Situación:
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7.1.- Pinturas en paramentos exteriores

7.1.1.- Plásticas
7.1.1.1 RFP010 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura

lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10%
de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero de
cemento.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 75,000 2,300 345,000Tramo A
2 70,000 2,300 322,000Tramo C

667,000 667,000

Total m² : 667,000 11,48 € 7.657,16 €

Parcial nº 7 Pinturas (tramos A y C) : 7.657,16 €

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
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8.1.- Cerramientos exteriores

8.1.1.- Muros
8.1.1.1 UVM200 M Cerramiento tipo "Expo" no escalable formado por postes tubulares de acero de 60 mm de

diametro y 2,00 m de altura con tatamiento anficonrrosión galvanizado y lacado, en tamos de
1,35 m y hueco libre ente postes no mas de 10 cm, recibidos en perfil tubular de 80x140 mm
para alineacion y empotamiento,soldados cada 1,00 ml sobre placa de anclaje de 18x18x1 cm
con cuato pemos de 12 mm de diametro embebidos en muro de hormigon amado con resina epoxi y
recrecido de base mediante hormigón en masa HM-20 en 30 cm, incluso encofrado de madera de
la cabeza de muro existente y desencofrado. Medida la longitud de muro ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 68,000 1,350 91,800

91,800 91,800

Total m : 91,800 350,20 € 32.148,36 €

8.2.- Pavimentos exteriores

8.2.1.- De adoquines
8.2.1.1 UXA020 M² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de

categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E2 (10 <=
CBR < 20), compuesto por base flexible de zahorra natural, de 15 cm de espesor, con
extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la colocación flexible, con
un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm,
acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida
entre 0,5 y 5 mm, dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su
posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m² : 5,000 29,41 € 147,05 €

8.2.2.- Bordillos

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
Promotor: Inturjoven
Situación:
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8.2.2.1 UXB010 M Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para
jardín, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme
compuesto por base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de espesor, ejecutada según
pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en este precio. Incluso
excavación, rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón. Colocación
de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m : 5,000 23,39 € 116,95 €

Parcial nº 8 Urbanización interior de la parcela : 32.412,36 €
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9.1.- Tratamientos previos de los residuos

9.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción
9.1.1.1 GCA010 M³ Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,

separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

Total m³ : 100,000 15,45 € 1.545,00 €

9.2.- Gestión de residuos inertes

9.2.1.- Transporte de residuos inertes
9.2.1.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras

de construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 65,95 € 65,95 €

9.2.1.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 65,95 € 65,95 €

9.2.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
Promotor: Inturjoven
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9.2.2.1 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler,
la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 10,000 55,78 € 557,80 €

Parcial nº 9 Gestión de residuos : 2.234,70 €
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10.1.- Sistemas de protección colectiva

10.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos
10.1.1… YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de sección, durante su proceso de

construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del
hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados
con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la
arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga
puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero
al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 3,000 19,29 € 57,87 €

10.1.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación
10.1.2… YCB030 M Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por

vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m : 20,000 3,48 € 69,60 €

10.1.2… YCB070 M Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de
altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto
mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC,
tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3
usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
Incluye: Hincado de las barras corrugadas en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación
de las barras horizontales corrugadas. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m : 20,000 14,77 € 295,40 €

10.1.3.- Protección de extremos de armaduras
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10.1.3… YCJ010 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón
protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
Incluye: Colocación del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 91,000 0,24 € 21,84 €

10.1.4.- Protección eléctrica
10.1.4… YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por

armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del
elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 436,91 € 436,91 €

10.1.4… YCS030 Ud Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta por pica de
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa
abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del
electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 172,04 € 172,04 €

10.1.5.- Vallado provisional de solar
10.1.5… YCR010 M Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla electrosoldada ME

20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante puntas planas de acero a rollizos
de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,5
m, amortizables en 5 usos.
Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Hincado de los soportes en el terreno.
Colocación y sujeción de la malla electrosoldada en los soportes. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
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Promotor: Inturjoven
Situación:

:  IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 10 Seguridad y salud

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 17 - 22

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

JOSE MANUEL FERNANDEZ MENOR,

REF. A.V.: M.E.B.R.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

25
06

24
01

49
32

4,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



Total m : 100,000 23,46 € 2.346,00 €

10.2.- Equipos de protección individual

10.2.1.- Conjunto de equipos de protección individual
10.2.1… YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 3,000 1.030,00 € 3.090,00 €

10.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios

10.3.1.- Material médico
10.3.1… YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 155,19 € 155,19 €

10.3.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios
10.3.2… YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reposición del material.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 103,00 € 103,00 €

10.5.- Señalización provisional de obras

10.5.1.- Señalización vertical
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10.5.1… YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 3,000 16,20 € 48,60 €

10.5.2.- Señalización de seguridad y salud
10.5.2… YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC

serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 5,000 10,62 € 53,10 €

10.5.2… YSS030 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios
de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 5,000 5,35 € 26,75 €

10.5.3.- Señalización de zonas de trabajo
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10.5.3… YSM010 M Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes
de excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura,
sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S
de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados
del borde del talud más de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores
en 3 usos.
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla de señalización a las
barras. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total m : 200,000 8,15 € 1.630,00 €

10.5.4.- Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras
10.5.4… YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para

el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 103,00 € 103,00 €

Parcial nº 10 Seguridad y salud : 8.609,30 €
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Presupuesto de ejecución material

1 Actuaciones previas 383,82 €
1.1.- Andamios y maquinaria de elevación 169,32 €

1.1.1.- Andamios 169,32 €
1.2.- Protecciones provisionales 214,50 €

1.2.1.- Aceras y bordillos 214,50 €

2 Demoliciones 5.782,54 €
2.1.- Cimentaciones 3.332,02 €

2.1.1.- Contenciones 3.332,02 €
2.2.- Remates 624,95 €

2.2.1.- De exteriores 624,95 €
2.3.- Urbanización interior de la parcela 1.825,57 €

2.3.1.- Cerramientos exteriores 1.825,57 €

3 Acondicionamiento del terreno 2.006,81 €
3.1.- Movimiento de tierras en edificación 2.006,81 €

3.1.1.- Excavaciones (tramo B) 1.944,93 €
3.1.2.- Cargas y transportes dentro de la obra 61,88 €

4 Cimentaciones 9.083,71 €
4.1.- Contenciones 9.083,71 €

4.1.1.- Muros de contención de hormigón 9.083,71 €

5 Reparaciones del muro (tramos A y C) 11.124,38 €
5.1.- Reparación estructural - 1) Saneado 4.153,28 €

5.1.1.- Eliminación del hormigón dañado 4.153,28 €
5.2.- Reparaciones Tramos A y C en zunchos 6.971,10 €

5.2.1.- Limpieza de armaduras 2.175,00 €
5.2.2.- Protección contra la penetración 893,20 €
5.2.3.- Regeneración del hormigón 1.201,80 €
5.2.4.- Protección del hormigón frente a carbonatación y cloruros 1.359,60 €
5.2.5.- Reconstrucción del enfoscado, reforzando la unión bloques-h… 1.341,50 €

6 Remates y ayudas 5.102,79 €
6.1.- Remates de fachada 5.102,79 €

6.1.1.- De hormigón polímero 5.102,79 €

7 Pinturas (tramos A y C) 7.657,16 €
7.1.- Pinturas en paramentos exteriores 7.657,16 €

7.1.1.- Plásticas 7.657,16 €

8 Urbanización interior de la parcela 32.412,36 €
8.1.- Cerramientos exteriores 32.148,36 €

8.1.1.- Muros 32.148,36 €
8.2.- Pavimentos exteriores 264,00 €

8.2.1.- De adoquines 147,05 €
8.2.2.- Bordillos 116,95 €

9 Gestión de residuos 2.234,70 €
9.1.- Tratamientos previos de los residuos 1.545,00 €

9.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción 1.545,00 €
9.2.- Gestión de residuos inertes 689,70 €

Proyecto: Medición y presupuesto de proyecto básico y de ejecución de muro y reparación pa…
Promotor: Inturjoven
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9.2.1.- Transporte de residuos inertes 131,90 €
9.2.2.- Entrega de residuos inertes a gestor autorizado 557,80 €

10 Seguridad y salud 8.609,30 €
10.1.- Sistemas de protección colectiva 3.399,66 €

10.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro … 57,87 €
10.1.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación 365,00 €
10.1.3.- Protección de extremos de armaduras 21,84 €
10.1.4.- Protección eléctrica 608,95 €
10.1.5.- Vallado provisional de solar 2.346,00 €

10.2.- Equipos de protección individual 3.090,00 €
10.2.1.- Conjunto de equipos de protección individual 3.090,00 €

10.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 258,19 €
10.3.1.- Material médico 155,19 €
10.3.2.- Medicina preventiva y primeros auxilios 103,00 €

10.5.- Señalización provisional de obras 1.861,45 €
10.5.1.- Señalización vertical 48,60 €
10.5.2.- Señalización de seguridad y salud 79,85 €
10.5.3.- Señalización de zonas de trabajo 1.630,00 €
10.5.4.- Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provi… 103,00 €

Total .........: 84.397,57 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Muro de parcela del Albergue de Chipiona
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0.1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para la ejecución de fachada de 50 m², considerando como
superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del
perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora,
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

80,58 €Maquinaria
1,61 €Medios auxiliares
2,47 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 84,66
Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud

0.2 m² Protección de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por
el paso de vehículos durante los trabajos, mediante extendido de lámina
separadora de polietileno, con una masa superficial de 230 g/m² y base de
hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0
fabricado en central y vertido desde camión.
Incluye: Colocación de la lámina separadora. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Demolición del pavimento con martillo neumático.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

8,75 €Mano de obra
1,89 €Maquinaria
9,78 €Materiales
0,41 €Medios auxiliares
0,62 €3 % Costes indirectos

Total por m² 21,45
Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.3 m³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad
máxima, con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido
como diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolición y
los levantados al finalizarla, aprobados por el director de la ejecución de la
obra, según especificaciones de Proyecto.

25,39 €Mano de obra
57,59 €Maquinaria

1,66 €Medios auxiliares
2,54 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 87,18
Son OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m³

0.4 m Demolición de albardilla prefabricada de hormigón para cubrición de muros, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

4,10 €Mano de obra
0,08 €Medios auxiliares
0,13 €3 % Costes indirectos
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Total por m 4,31
Son CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m

0.5 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y armado, en
vallado de parcela, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la
cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.

12,38 €Mano de obra
22,92 €Maquinaria

0,71 €Medios auxiliares
1,08 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 37,09
Son TREINTA Y SIETE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m³

0.6 m Desmontaje de malla metálica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la demolición de los
postes.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

5,05 €Mano de obra
0,10 €Medios auxiliares
0,15 €3 % Costes indirectos

Total por m 5,30
Son CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m

0.7 u Desmontaje de puerta metálica (1,45x2,10m)  en vallado de parcela, con una
altura menor de 2,1 m, con medios manuales, recuperación del material para su
posterior ubicación en mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los
accesorios y de los elementos de fijación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.

7,60 €Mano de obra
0,15 €Medios auxiliares
0,23 €3 % Costes indirectos

Total por u 7,98
Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u

0.8 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arena densa, con medios manuales, y
carga manual a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a
camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez
realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de
la obra.

23,98 €Mano de obra
0,48 €Medios auxiliares
0,73 €3 % Costes indirectos
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Total por m³ 25,19
Son VEINTICINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m³

0.9 m³ Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra seleccionada procedente de la
propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor
máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido
del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

3,58 €Mano de obra
2,57 €Maquinaria
0,12 €Medios auxiliares
0,19 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 6,46
Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m³

0.10 m³ Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación
de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, a una distancia menor de 0,5 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra
durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de
las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

2,59 €Maquinaria
0,05 €Medios auxiliares
0,08 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 2,72
Son DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³

0.11 m³ Muro de contención de tierras de superficie plana, sin puntera, de hormigón
armado, de hasta 3 m de altura, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 22 kg/m³. Incluso tubos de PVC para drenaje, alambre de
atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la cimentación del muro, la
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no
incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo de la cimentación del muro. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Disposición de los tubos de drenaje. Resolución de
juntas de construcción. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Reparación de defectos superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

27,52 €Mano de obra
136,02 €Materiales

3,27 €Medios auxiliares
5,00 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 171,81
Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por m³

Código Ud Descripción

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2506240149324

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

JOSE MANUEL FERNANDEZ MENOR,

REF. A.V.: M.E.B.R.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

25
06

24
01

49
32

4,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



0.12 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras
con acabado visto con textura veteada, realizado con tablones de madera de pino,
amortizables en 4 usos, para formación de muro de hormigón armado, de hasta 3 m
de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso tubos de PVC
para formación de mechinales; pasamuros para paso de los tensores; elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y
líquido desencofrante MasterFinish RL 211 "MBCC de Sika", para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo del encofrado
sobre la cimentación. Colocación de tubos para formación de mechinales.
Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Aplicación del líquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto
con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

15,92 €Mano de obra
14,31 €Materiales

0,60 €Medios auxiliares
0,92 €3 % Costes indirectos

Total por m² 31,75
Son TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m²

0.13 m² Picado de hormigón en zonas de armaduras dañadas o manchas de corrosión hasta
dejar la armadura descubierta, por medios manuales o martillo eléctrico de baja
potencia, en una profundidad
media de 3 cm por detrás de la armadura afectada, saturación con agua y saneado
de la zona eliminando lechadas superficiales o materiales mal adheridos, de
forma que quede exenta de aceites, grasas, polvo, contaminantes y/o materiales
que reduzcan la adherencia, la succión o la humidificación
de los productos de reparación a aplicar posteriormente (sin incluir éstos)

67,96 €Sin descomposición
2,04 €3 % Costes indirectos

Total por m² 70,00
Son SETENTA EUROS por m²

0.14 m² Rascado por medios manuales de costras y restos de sedimento formadas en
paramentos de
hormigón, mediante espátula metálica, para posterior tratamiento de la
superficie, i/ limpieza de restos
a pie de carga.

18,45 €Sin descomposición
0,55 €3 % Costes indirectos

Total por m² 19,00
Son DIECINUEVE EUROS por m²

0.15 m² Eliminación de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical de hasta
3,3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

11,06 €Mano de obra
0,22 €Medios auxiliares
0,34 €3 % Costes indirectos

Total por m² 11,62
Son ONCE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m²

0.16 m² Limpieza de superficies de hormigón con chorro de arena de sílice y agua a
presión en cualquier
tipo de paramento (vertical u horizontal) consistente en: 1) Limpieza del
paramento; 2) Aplicación de producto desincrustante sobre el paramento a
limpiar; 3) Proyección de arena de sílice y agua a presión controlado por
maquinaria apropiada, eliminando residuos de obra, polvo, ...etc, hasta una
limpieza total y desincrustado del soporte, i/medios auxiliares, hasta 4 m. de
altura

14,56 €Sin descomposición
0,44 €3 % Costes indirectos

Total por m² 15,00
Son QUINCE EUROS por m²

0.17 Tratamiento del hormigón con pasivado de las armadura afectadas tratando de
cubrir todas las superficies afectadas (descubrir por la parte trasera ya que
estarán igualmente afectadas que en la parte delantera). Se genera una
superficie repelente del agua, se revisten los poros y capilares pero no se
rellenan. Con este método, se previene que el agua penetre pero permite el paso
del vapor de agua.
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19,71 €Sin descomposición
0,59 €3 % Costes indirectos

Total por 20,30
Son VEINTE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por 

0.18 Las fisuras de retracción sin movimiento pueden ser tratadas rellenándolas y
reparándolas. Aplicación de mor

29,13 €Sin descomposición
0,87 €3 % Costes indirectos

Total por 30,00
Son TREINTA EUROS por 

0.19 kg Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR), para prevenir fisuras por
retracción, en mortero industrial para revoco y enlucido.
Incluye: Ejecución de la mezcla.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

0,12 €Mano de obra
9,46 €Materiales
0,19 €Medios auxiliares
0,29 €3 % Costes indirectos

Total por kg 10,06
Son DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por kg

0.20 m² Aplicación de agente inhibidor de corrosión LANKO 761 Steel o similar sobre
estructuras de hormigón afectadas por el tratamient. Aplicar como se marca en la
EN1504-9:2008(1) - Aplicación de inhibidores de corrosión en o sobre hormigón.
Se aplica 3 capas a 0,2kg/capa.

30,00 €Sin descomposición
0,90 €3 % Costes indirectos

Total por m² 30,90
Son TREINTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por m²

0.21 m² Limpieza de agua a presión para retirar todas las partes sueltas, polvo, etc.
Aplicación de lechada de cemento con carga de resinas y agentes pasivantes tipo
SIKA Monotop 1010ES o similar. Aplicado como lechada para puente de unión de los
morteros predosificados. Aplicado en toda la superficie saneada.

22,00 €Sin descomposición
0,66 €3 % Costes indirectos

Total por m² 22,66
Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m²

0.22 Aplicación en las zonas afectadas de mortero de recomposición en las zonas
afectadas. Moretero tipo SikaRep 111 o similar.  Aplicación también para la
reparación por parcheo en otras zonas del enlucido. Aplicación de una primera
capa y enbebido de malla de fibra de vidrio antialcalina tipo Armatop 99 o  100
o similar.

30,10 €Sin descomposición
0,90 €3 % Costes indirectos

Total por 31,00
Son TREINTA Y UN EUROS por 

0.23 m Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, con un ángulo de
inclinación de 10°, color gris, diseño a dos aguas, de 120x25 mm, con goterón,
para cubrición de muros, anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a
la superficie en su cara inferior; colocación con adhesivo cementoso flexible y
de gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los
anclajes metálicos; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la
imprimación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Corte
de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas.
Sellado de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

10,50 €Mano de obra
23,95 €Materiales

0,69 €Medios auxiliares
1,05 €3 % Costes indirectos

Total por m 36,19
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m
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0.24 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida
media de 300 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el
polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y
aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y
restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y
retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de
obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

775,46 €Mano de obra
15,51 €Medios auxiliares
23,73 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 814,70
Son OCHOCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud

0.25 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la
absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

7,35 €Mano de obra
3,58 €Materiales
0,22 €Medios auxiliares
0,33 €3 % Costes indirectos

Total por m² 11,48
Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m²

0.26 m Cerramiento tipo "Expo" no escalable formado por postes tubulares de acero de 60
mm de diametro y 2,00 m de altura con tatamiento anficonrrosión galvanizado y
lacado, en tamos de 1,35 m y hueco libre ente postes no mas de 10 cm, recibidos
en perfil tubular de 80x140 mm para alineacion y empotamiento,soldados cada 1,00
ml sobre placa de anclaje de 18x18x1 cm con cuato pemos de 12 mm de diametro
embebidos en muro de hormigon amado con resina epoxi y recrecido de base
mediante hormigón en masa HM-20 en 30 cm, incluso encofrado de madera de la
cabeza de muro existente y desencofrado. Medida la longitud de muro ejecutada.

340,00 €Sin descomposición
10,20 €3 % Costes indirectos

Total por m 350,20
Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por m

0.27 m² Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con
tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y categoría de
explanada E2 (10 <= CBR < 20), compuesto por base flexible de zahorra natural,
de 15 cm de espesor, con extendido y compactado al 100% del Proctor Modificado,
mediante la colocación flexible, con un grado de complejidad del aparejo bajo,
de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la
UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color
gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y 5 mm,
dejando entre ellos una junta de separación de entre 2 y 3 mm, para su posterior
rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo; y vibrado
del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la
explanada. Extendido y compactación de la base. Ejecución del encuentro con los
bordes de confinamiento. Extendido y nivelación de la capa de arena. Colocación
de los adoquines. Relleno de juntas con arena y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal,
según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos
como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

11,78 €Mano de obra
3,25 €Maquinaria

12,96 €Materiales
0,56 €Medios auxiliares
0,86 €3 % Costes indirectos

Total por m² 29,41
Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m²
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0.28 m Suministro y colocación de piezas de bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10
cm, para jardín, con cara superior redondeada o achaflanada. Todo ello realizado
sobre firme compuesto por base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0, de 10 cm de
espesor, ejecutada según pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no
incluida en este precio. Incluso excavación, rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5 y limpieza.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón.
Colocación de las piezas. Relleno de juntas con mortero. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

9,63 €Mano de obra
12,63 €Materiales

0,45 €Medios auxiliares
0,68 €3 % Costes indirectos

Total por m 23,39
Son VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m

0.29 m³ Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos,
metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos;
dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre
camión.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen
de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto.

15,00 €Sin descomposición
0,45 €3 % Costes indirectos

Total por m³ 15,45
Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m³

0.30 Ud Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

62,77 €Maquinaria
1,26 €Medios auxiliares
1,92 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 65,95
Son SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.31 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 2,5 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

62,77 €Maquinaria
1,26 €Medios auxiliares
1,92 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 65,95
Son SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.32 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega,
el alquiler, la recogida en obra del contenedor ni el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
entregadas según especificaciones de Proyecto.
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53,10 €Maquinaria
1,06 €Medios auxiliares
1,62 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 55,78
Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud

0.33 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de sección, durante su
proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada
mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres
tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida
su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN.
Amortizable en 4 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción
del tablero al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

10,65 €Mano de obra
7,71 €Materiales
0,37 €Medios auxiliares
0,56 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 19,29
Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.34 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral
formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos,
amortizables en 20 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2,27 €Mano de obra
1,04 €Materiales
0,07 €Medios auxiliares
0,10 €3 % Costes indirectos

Total por m 3,48
Son TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m

0.35 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad
de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de
madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre
a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta,
para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3
usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
Incluye: Hincado de las barras corrugadas en el terreno. Colocación del rodapié.
Colocación de las barras horizontales corrugadas. Colocación de tapones
protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

9,38 €Mano de obra
4,68 €Materiales
0,28 €Medios auxiliares
0,43 €3 % Costes indirectos

Total por m 14,77
Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m

0.36 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación
de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
Incluye: Colocación del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

0,22 €Mano de obra
0,01 €Materiales
0,01 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 0,24
Son VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud
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0.37 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto
por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios,
amortizable en 4 usos.
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje
del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

46,82 €Mano de obra
369,04 €Materiales

8,32 €Medios auxiliares
12,73 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 436,91
Son CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud

0.38 Ud Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta
por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada
a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea
de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el
relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro.
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

11,73 €Mano de obra
152,02 €Materiales

3,28 €Medios auxiliares
5,01 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 172,04
Son CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud

0.39 m Vallado provisional de solar, de 2,2 m de altura, compuesto por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sujeta mediante
puntas planas de acero a rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro y 3,2 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,5 m, amortizables en 5 usos.
Incluye: Aplomado y alineado de los soportes. Hincado de los soportes en el
terreno. Colocación y sujeción de la malla electrosoldada en los soportes.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

4,69 €Mano de obra
17,64 €Materiales

0,45 €Medios auxiliares
0,68 €3 % Costes indirectos

Total por m 23,46
Son VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m

0.40 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1.000,00 €Sin descomposición
30,00 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 1.030,00
Son MIL TREINTA EUROS por Ud
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0.41 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

1.000,00 €Sin descomposición
30,00 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 1.030,00
Son MIL TREINTA EUROS por Ud

0.42 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

4,38 €Mano de obra
143,34 €Materiales

2,95 €Medios auxiliares
4,52 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 155,19
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por Ud

0.43 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reposición del material.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

100,00 €Sin descomposición
3,00 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 103,00
Son CIENTO TRES EUROS por Ud

0.44 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada
final.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

1.000,00 €Sin descomposición
30,00 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 1.030,00
Son MIL TREINTA EUROS por Ud

0.45 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado,
amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

3,42 €Mano de obra
12,00 €Materiales

0,31 €Medios auxiliares
0,47 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 16,20
Son DIECISEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud
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0.46 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3
usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

4,54 €Mano de obra
5,57 €Materiales
0,20 €Medios auxiliares
0,31 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 10,62
Son DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud

0.47 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

3,42 €Mano de obra
1,67 €Materiales
0,10 €Medios auxiliares
0,16 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 5,35
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud

0.48 m Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m
en bordes de excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta
densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud más
de 2 m. Incluso montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla de
señalización a las barras. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

4,54 €Mano de obra
3,21 €Materiales
0,16 €Medios auxiliares
0,24 €3 % Costes indirectos

Total por m 8,15
Son OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m

0.49 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de
posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.

100,00 €Sin descomposición
3,00 €3 % Costes indirectos

Total por Ud 103,00
Son CIENTO TRES EUROS por Ud

Código Ud Descripción
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