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ANUNCIO DE APLAZAMIENTO DEL ACTO DE APERTURA DE SOBRES N.º 3

Expediente: 2024-871797 

Título:  MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LA A-483 MEDIANTE PLATAFORMA RESERVADA REVERSIBLE (CARRIL BUS-
VAO). TRAMO ALMONTE – VARIANTE EL ROCÍO. T.M. ALMONTE (HUELVA)

Se comunica que, al  no haber finalizado la Comisión Técnica Asesora la evaluación de los criterios que 
dependen de un juicio de valor en el expediente de contratación reseñado, el acto de apertura de sobres 
núm.  3  “Documentación  relativa  a  los  criterios  de  adjudicación  valorados  mediante  la  aplicación  de  
fórmulas”,  previsto  para  el  día  6  de  marzo  de  2025,  ha  quedado  aplazado  hasta  nueva  fecha,  aún  sin 
determinar, que será publicada con la debida antelación a través de la plataforma de contratación.

                                                                                                                             La Secretaria de la Mesa
Fdo.:  Mª Gracia Corbacho González
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