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VILLABLANCA (HUELVA). (CLAVE: 02-HU-2165-0.0-0.0-PC)

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO.

El Decreto 160/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria de Fomento,
Articulacion del Territorio y Vivienda, y su modificacion mediante el Decreto 167/2024, de 26 de agosto, atribuye a
ésta el ejercicio de las competencias en materia de movilidad e infraestructuras viarias y de transportes, como
carreteras, vias ciclistas, ferrocarriles y otras infraestructuras viarias, cuyos itinerarios se desarrollen integramente
en el territorio de Andalucia.

En esta linea, la Direccién General de Infraestructuras Viarias tiene entre sus objetivos la planificacion, gestion y
desarrollo de las competencias en materia de carreteras y demas infraestructuras viarias de la Comunidad
Autdénoma, y en particular la construccidn, conservacién y explotacién de las mismas.

En el proyecto de “GLORIETA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-499, P.K. 8+250, ACCESO A
VILLABLANCA (HUELVA)”. (CLAVE: 02-HU-2165-0.0-0.0-PC), se definen las obras a ejecutar que son objeto del
presente contrato, y en su Pliego de Condiciones se fijan caracteristicas técnicas que deben reunir las diferentes
unidades de obra que forman parte del proyecto, en base a lo especificado en el Art. 125.1 a) de la actual Ley 9/17,
de 8 de noviembre.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Se redacta el proyecto de “GLORIETA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-499, P.K. 8+250,
ACCESO A VILLABLANCA (HUELVA)”. (CLAVE: 02-HU-2165-0.0-0.0-PC), con el objeto de definir, medir y valorar las
obras de remodelacién y reordenacién de la interseccion de la carretera A-499, en su punto kilométrico 8+250,
en el acceso al municipio de Villablanca (Huelva), consistente en la sustitucion de la interseccion en “T”
existente por una interseccion de tipo giratorio o glorieta, cumpliendo lo dispuesto en la normativa vigente.

La infraestructura viaria sobre la que se desarrolla el proyecto se encuentra emplazada en la provincia de
Huelva, y pertenece a la Red de Carreteras de Andalucia. Se trata concretamente la carretera intercomarcal A-
499, integrada en la Red Autondmica (titularidad de la Junta de Andalucia), que comunica los municipios de
Ayamonte y Villanueva de los Castillejos.

La zona de la actuacion corresponde con el P.K. 8+250 de dicha carretera, coincidente con una interseccién
existente en la travesia del nicleo urbano de Villablanca, en su salida direcciéon San Silvestre de Guzman,
correspondiendo a la interseccién que se produce de esta via con un camino rural y un vial del casco urbano
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de Villablanca. Esta interseccion, resuelve las maniobras de giro a izquierda y derecha de todos los ramales
que confluyen, pero no en las necesarias condiciones de seguridad.

Esta interseccidn es una combinacién de interseccion tipo T con glorieta, donde los angulos de incidencia de
los diferentes ramales son muy pequefios, por lo que el espacio para las diferentes maniobras queda muy
estricto, y resultan un tanto confusas. En definitiva, se trata de una interseccion con un disefio poco ordenado,
y por tanto poco confortable para el usuario e insegura, resultado de haber ido resolviendo confluencias sin
una reconfiguracidn integral de la interseccidn.

En este contexto, las actuaciones proyectadas contemplan la implantacién de una glorieta que reordene la
conexion con todos los ramales de forma segura y confortable, donde se incorporara la conexién con la
urbanizacion de la margen oeste de la carretera, en la actualidad sin acceso directo a la carretera.

Asi, la nueva glorieta con una calzada anular de 32 m de didmetro, contara con un Unico carril mas gorjal, y
comunicara cuatro ramales, dos correspondientes a la carretera autonémica, ramales norte y sur, y uno a cada
margen de la carretera, el oeste para el acceso a la urbanizacion, y el este como acceso al casco urbano y
direccion Lepe a través de la carretera provincial HU-400. En este ultimo ramal, ademas se creara una
interseccion tipo “T” de acceso al camino un camino rural, el cual se encuentra igualmente conectado en la
actualidad a este ramal.

La glorieta se disefia con el condicionante principal de comunicar 5 vias, o ramales. Estas son:
- Carretera A-499, tramo sur. Se trata de la travesia de Villablanca que llega a la glorieta por su lado sur.

- Carretera A-499, tramo norte. Ramal de la carretera autonémica desde la glorieta hacia el norte,
direccién San Silvestre.

- Camino o pista forestal en el noreste. Esta pista actualmente se conecta al otro ramal del lado este
para una vez unidos acceder a la travesia.

- Vial de urbanizacién o calle, en el lado sureste. Este ramal confluye en la interseccién desde el lado
este, procedente del casco urbano.

- Vial urbanizacién en el oeste. Conexién inexistente en la actualidad. Se pretende comunicar una
urbanizacién con la nueva interseccion.

Por ello se redacté el proyecto de “GLORIETA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-499, P K.
8+250, ACCESO A VILLABLANCA (HUELVA)”. (CLAVE: 02-HU-2165-0.0-0.0-PC). Dicho proyecto se aprobd, por
resolucion de la Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda, con fecha 17 de diciembre de
2024.

Por todo ello, el objeto del contrato es la construccion de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto
de “GLORIETA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA A-499, P.K. 8+250, ACCESO A VILLABLANCA
(HUELVA)”. (CLAVE: 02-HU-2165-0.0-0.0-PC).

Las obras objeto de este proyecto consisten en la construccion de una glorieta para la remodelacion y
reordenacidn de accesos de la interseccidn existente en la carretera A-499, P.K. 8+250. La remodelacion de la
actual interseccidn supone la sustitucidn de la interseccién en “T” por una interseccidn giratoria o glorieta.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

De acuerdo con el Presupuesto contenido en el Proyecto de Construccidn (Documento n°4, PRESUPUESTO), y en
respuesta a las directrices de la nueva Ley 9/17, se especifica lo siguiente:
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

347.246,34 €

GASTOS GENERALES 13%

45.142,02 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6%

20.834,78 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC)

413.223,14 €

IVA21%

86.776,86 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

500.000,00 €

Los capitulos de unidades de obra a ejecutar y su incidencia econdmica en porcentaje sobre el presupuesto del

proyecto son los siguientes:

TRABAJOS PREVIOS

8.848,44€| 2,55%

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES

36.746,10€| 10,58%

FIRMES Y PAVIMENTOS 125.459,50€| 36,13%
DRENAJE 19.010,64€| 5,47%
ESTRUCTURAS 17.501,37€| 5,04%
OBRAS COMPLEMENTARIAS 890,50€| 0,26%

SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

38.950,64€| 11,22%

INTEGRACION AMBIENTAL

3.694,36€| 1,06%

REPOSICION DE SERVICIOS

67.998,26€| 19,58 %

SEGURIDAD Y SALUD

6.926,79€| 1,99%

GESTION DE RESIDUOS

21.219,74 € 6,11 €

Los precios unitarios del proyecto, tanto de mano de obra como de materiales, han sido calculados de acuerdo
con los precios de mercado actuales. Su justificacion se encuentra recogida en el proyecto, en el correspondiente

Anejo de justificacion de precios.

En base a las posibles causas de modificacion previstas en el Apartado 14 del Anexo | del PCAP, y conforme al
articulo 204.1 de la LCSP, el contrato de obras podra modificarse durante su vigencia hasta un maximo del
veinte por ciento (20%) del precio inicial, resultando por tanto el siguiente valor estimado del contrato:

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 495.867,77 € (IVA excluido)
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El valor estimado del contrato (VEC) se ha calculado a partir del presupuesto de ejecuciéon material (PEM),
sumandole los gastos generales (GG) y el beneficio industrial (Bl), e incrementandolo en el porcentaje de la
modificacion posible del contrato (20%).

4. FINANCIACION Y ANUALIDADES.

El inicio de la ejecucidon de las obras se estima que sera en 2025. Por tanto, y en base a la informacion
suministrada en el programa de trabajos del Proyecto de Construccién, se estima la siguiente distribucién de

anualidades:
Anualidad Importe Partida Presupuestaria
2025 500.000,00 € 1700175252 G/51A/68700/21 A431BA93I12 2023000907

Esta actuacion esta cofinanciada por la Unidn Europea, Programa de Andalucia FEDER 2021-2027, Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Tasa de Cofinanciacion: 85%.

5. REVISION DE PRECIOS.

De acuerdo con el Proyecto de Construccién y en base a lo dispuesto en el articulo 103.5 de la LCSP, dado que
la duracion prevista para las obras es de cuatro (4) meses, no procede la revision de precios. No obstante, si por
algiin motivo fuese necesaria la revision de precio, sera de aplicacion la formula n°141 de las incluidas en el
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y contratos de suministro de
fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

6. PLAZO DE DURACION Y PRORROGAS.

Segun el Programa de Obra incluido en el documento de Proyecto de Construccion, la obra tiene un plazo de
ejecucion de CUATRO (4) meses, no contemplandose posibles prorrogas del contrato.

7. LOTES.

No se estima conveniente la division del contrato en lotes por razones de eficiencia y coordinacion. La necesidad
de coordinar a los diferentes adjudicatarios, de los posibles lotes en los que se pudiera fraccionar el contrato, en la
fase de la ejecucion de las diferentes prestaciones, aumentaria el plazo previsto para la ejecucién del mismo sobre
el plazo considerando este contrato como unitario; lo que supondria un aumento del precio para Administracion
contratante ademas de aumentar técnicamente la dificultad para su cumplimiento.

8. SUBCONTRATACION.

Determinados partes o trabajos deberan ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso
de una oferta presentada por una unién de empresarios, por una participante en la misma: Si

En caso afirmativo, indicar dichas partes o trabajos: Capitulo de Firmes y Pavimentos del Proyecto.
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Se contempla la posibilidad de subcontratacidn para las siguientes partes: Trabajos previos, Movimientos de
Tierras y Explanaciones; Drenaje; Estructuras; Obras Complementarias; Sefializacion, Balizamiento y Defensas;
Integracién Ambiental; Reposicion de Servicios; Seguridad y Salud; Gestidn de Residuos.

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 131.2 en relacion con lo sefialado en el articulo 156.1 de la LCSP, la
adjudicacion se realizard mediante el procedimiento abierto, en el que todo empresario interesado podra
presentar una proposicion, quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores,
como procedimiento ordinario que garantiza una mayor concurrencia de ofertas.

10. REGIMEN DE GARANTIAS.

De conformidad con el articulo 107 de la LCSP, se establece una garantia definitiva del 5% del presupuesto base de
licitacion, que debera constituirse a disposicion del 6rgano de contratacion y que podran presentarse en alguna o
algunas de las formas establecidas en el articulo 108 de la LCSP.

También se establece una Garantia complementaria del 5% del presupuesto base de licitacion, excluido el IVA, en
caso de que la oferta que resulte finalmente adjudicataria haya sido considerada como anormalmente baja, y
se haya aceptado por el Organo de Contratacién la justificacién de temeridad.

11. REQUISITOS DE SOLVENCIA.

En base a lo especificado en el articulo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, y de acuerdo a lo
recogido en el Anejo 23 del proyecto, se establece la siguiente clasificacién como contratista de obras:

Grupo Subgrupo Categoria

G - Viales y pistas 4 - Con firmes de mezclas bituminosas 3

Los criterios de seleccidn para empresas de la UE y para aquellas otras que no estan obligadas a la clasificacién
seran los siguientes:

ACREDITACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA: Volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de
constitucion o de inicio de actividades del licitador y de presentacién de ofertas por un importe minimo de
495.867,77 Euros.

ACREDITACION DE LA SOLVENCIA TECNICA: Se acreditara por los medios que se sefialan a continuacién de forma
acumulativa:

1.- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los Gltimos cinco afios correspondientes al mismo grupo o
subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucién para las
obras; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segln las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término.
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Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el afio de mayor ejecucién del periodo antes
citado sea igual o superior a: 495.867,77 Euros.

2.- Titulos académicos y profesionales y experiencia del responsable o de los responsables de las obras, asi como
de los técnicos encargados de la misma, los cuales no seran evaluados como un criterio de adjudicacion.

1, Se exige que el personal responsable de las obras posea una titulacién de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Ingeniero Civil, Ingeniero Técnico de Obras Publicas, Ingeniero de Minas, Ingeniero
Técnico de Minas.

2. Se exige que el personal responsable de las obras posea una experiencia de cuatro (4) afios.

3. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una titulacién de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil, Ingeniero Técnico de Obras Publicas,
Ingeniero de Minas, Ingeniero Técnico de Minas.

4. Se exige que el personal técnico encargado directamente de las obras posea una experiencia de
cuatro (4) afios.

No se exigen mas medios materiales que los contenidos en el proyecto, al ser estos suficientes y adecuados
para la ejecucion de la obra y en base a los cuales se han establecido los precios y la programacion.

Se exigira el compromiso de dedicacién de medios personales, especificando sus caracteristicas. Dichos
medios personales consistiran en el siguiente personal técnico asignado con caracter permanente a la obra:

Personal técnico asignado con caracter permanente a la obra:
Puestoy n®de Titulacién: Antigiiedad (afios): Experiencia:
personas:

Jefe de obra (1) Ingeniero de 4 afios como jefede  |Especialidad en ejecucion de obras
Caminos, Canales y|obra, viarias. Experiencia con la titulacion
Puertos,  Ingeniero contabilizindose la requerida como jefe de obra en al menos
Civil, Ingeniero| experiencia por la 1 obra viaria cuyo PEM sea igual o
Técnico de Obras/ suma de los meses superior a 500.000 € o en al menos 2
Publicas, Ingenierq justificados. obras viarias cuyo PEM sea igual o
de Minas, Ingeniero superior a 250.000 € para cada una de
[Técnico de Minas. ellas.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

De acuerdo con los articulos 116.4.c) y 145 de la LCSP, dadas las caracteristicas de este contrato se seguiran los
siguientes criterios en la adjudicacion:

12.1.- Criterios de adjudicacién cuantificables mediante juicio de valor (de 0 a 45 puntos).

1.-Propuesta metodoldgica para la ejecucién de las obras objeto del Proyecto de Construccién (de 0 a 25

puntos). En este apartado se valorara el grado de conocimiento del Proyecto de Construccién, del entorno
(estado actual y principales caracteristicas) asi como de los posibles condicionantes existentes en la zona de
actuacion, recogiéndose las fuentes de suministro de materiales, el analisis de las necesidades de acopios y de
instalaciones auxiliares, el estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales,
los accesos de obra y desvios provisionales necesarios. Ademas, se valorard el grado de definicién de las
actividades a realizar, describiéndose los procedimientos constructivos y contempldndose para ello los
posibles condicionantes descritos asi como cualquier otro aspecto que se considere necesario describir para
cumplir con el objeto del proyecto.
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1.A.- Grado de conocimiento del Proyecto de Construccion, del entorno asi como de los posibles condicionantes
existentes en la zona de actuacién. De 0 a 15 puntos.

1.B.- Grado de definicién de las actividades a realizar e idoneidad de la metodologia propuesta. Coordinacién con
los distintos agentes internos y externos durante el plazo de ejecucion. Descripcion de circunstancias especificas,
técnicas y econémicas que puedan suponer incidencias significativas en la marcha y ejecucion de las obras. De 0 a
10 puntos.

2.-Propuesta informativa de la programacién de las obras (de 0 a 20 puntos). En este apartado se valorara la

idoneidad de los plazos propuestos por el licitador para la ejecucién de las obras que deberadn adaptarse tanto
a la duracidén como a las anualidades presupuestarias vigentes, la secuencia de ejecucion y el diagrama de
Gantt. Asimismo, se valorarad la identificacion de los caminos criticos de cada fase, los rendimientos
adoptados, la coherencia de las secuencias constructiva asi como la adopcion de medidas
preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma. Se valorara igualmente en este apartado la
documentaciéon complementaria de todo tipo, como Diagrama PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de
inversiones y cualquier otra documentacién que justifique las previsiones de la propuesta del programa de
trabajos.

2.A. - Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto y de las secuencias y fases de ejecucién. Estudio
e Identificacion del/de los caminos criticos. De 0 a 15 puntos.

2.B. - Coherencia de la documentacién complementaria (PERT, Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones
y otros) de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. De 0 a 5 puntos.

La valoracion de cada subapartado de la oferta técnica se realizara del siguiente modo:

1.- La puntuacién de cada subapartado se otorgara en funcién del grado de definicién y del nivel de adecuacién de
la oferta a la tipologia de actuacidn objeto del contrato.

En aquellos subapartados de la oferta técnica en los que no se haya aportado informacién o la presentada no
aporta ningun valor afiadido a lo incluido en el expediente, el licitador obtendra la minima puntuacion.
2.- La puntuacién total sera la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

El umbral minimo de puntuacién necesario para continuar en el proceso selectivo sera de 22,5 puntos.

Toda la documentacion técnica descrita anteriormente se presentara en formato digital y no excedera de un
maximo de 30 paginas a una cara en formato A4, un maximo de 8 paginas a una cara en formato A3 y un
maximo de 4 paginas a una cara en formato A2. Todo el documento utilizara el tipo de letra Arial, tamafio 11 e
interlineado sencillo. Las propuestas o partes de las mismas que no cumplan con estos requisitos, (nimero
maximo de paginas y requisitos de formato), no seran valorados en la parte afectada.

A efectos del computo de paginas, no se considerardn como tales aquellas que sirvan para establecer indices,
caratulas, separadores entre apartados o similar.

12.2.- Criterios de adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas de forma automatica
(de 0a 55 puntos).

1.-Proposicién econdmica (de 0 a 45 puntos). La férmula de valoracién de la oferta econdémica tiene el objeto
de potenciar la puntuacién de aquellas proposiciones econémicas, no consideradas anormalmente bajas,
cuyo valor numérico se encuentre dentro del rango comprendido entre la oferta media mas la desviacion
tipica y la oferta media menos la desviacidn tipica. Estas propuestas econdémicas contardn con una gran
puntuacidn econdmica, pero su rango de puntuacion oscilara entre la puntuacion maxima, que se le otorgaria
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a la oferta mas baja no consideradas anormalmente bajas, y el 90 % de dicha puntuacién maxima. El resto de
las proposiciones econdmicas, se alejaran rapidamente de estos rangos de puntuacién elevados, al presentar
ofertas mas onerosas que el limite marcado por la oferta media mas la desviacion tipica.

Por tanto, se pretende favorecer la centralidad en las proposiciones econémicas admitidas evitando el efecto
distorsionador que genera la presentacion de proposiciones econémicas muy elevadas o muy bajas.

Esta formulacién cumple con los requisitos establecidos por la Direccion General de Fondos Europeos ya que,
en ningln caso, ninguna propuesta econémica mas onerosa tendrd mayor puntuacién que una mas
econémica.

Se adjunta grafico ilustrativo de la formulacién propuesta para la valoracidn de las propuestas econémicas:

Valoracion de la proposicién econémica

IS
«

o
©
x

S
@

PUNTUACION

OFERTAS ECONOMICAS

La maxima puntuacion (45 puntos) la obtendra la oferta econémica mas baja de las admitidas, y la minima
puntuacidn (0 puntos) la obtendra la oferta econémica que coincida con el presupuesto de licitacion. Las
ofertas intermedias tendran la puntuacién que les corresponda de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad lineal entre los valores maximos (maxima puntuacion), y minimos (minima puntuacion)
indicados anteriormente.

Se aplicaran las siguientes formulas para la obtencién de la puntuacion (X) de cada oferta econdmica (Ofi)
admitida:

Siofi>K
X =Max-0,90- L_Oﬁ
PBL—K
SiofisK
X=Max-|0,10- K-ofi +0,90
K—-OMB
siendo,

Max= Puntuacién maxima de la proposicion econémica (45)
PBL= Presupuesto Base de Licitacion (€)
Ofi= Oferta econémica de la empresa “i” (€)
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OMB= Oferta Mas Baja (€)
K= Ofm+S

Ofm= Media aritmética de las ofertas econémicas validamente admitidas no consideradas anormalmente bajas.
En el caso de empresas que formen parte de un grupo empresarial, con independencia de que presenten su oferta
en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién
temporal, se eliminaran del calculo de esta media, las ofertas mas onerosas para cada grupo empresarial.

Ofm:%-z Ofi
i=1

siendo n= nuimero total de ofertas vélidas admitidas no consideradas anormalmente bajas, cumpliendo la
condicién anterior relativa a los grupos empresariales.

S= Desviacion estandar de las ofertas validas admitidas no consideradas anormalmente bajas. En el caso de
empresas que formen parte de un grupo empresarial, con independencia de que presenten su oferta en solitario o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal, se
eliminaran del calculo de esta desviacion estandar, las ofertas mas onerosas para cada grupo empresarial.

1

1=n
> ofi*~n-Ofm’ ¢
S: i=1

n

Ofi= Oferta “i".
n= ndmero total de ofertas validas admitidas no consideradas anormalmente bajas, cumpliendo la condicién
anterior relativa a los grupos empresariales.
Ofm= Media aritmética de las ofertas validas admitidas no consideradas anormalmente bajas, descrita con
anterioridad.

2. Compromiso 1 (de 0 a 5 puntos). Compromiso de mejora para elaborar y ejecutar un plan de comunicacién
especifico de las obras objeto del presente contrato por parte del licitador a su costa, por un importe total de hasta
el 2 % del Presupuesto de Ejecucion Material del proyecto.

La valoracion se realizara de la siguiente manera:

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 2% del Presupuesto de Ejecucion Material
del proyecto: 5 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,9% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 4,75 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,8% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 4,50 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,7% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 4,25 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,6% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 4 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,5% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 3,75 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,4% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 3,50 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,3% del Presupuesto de Ejecucién Material
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del proyecto: 3,25 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,2% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 3 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,1% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 2,75 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 2,50 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,9% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 2,25 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,8% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 2 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,7% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 1,75 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,6% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 1,50 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,5% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 1,25 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,4% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 1 punto.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,3% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 0,75 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,2% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 0,50 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,1% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 0,25 puntos.

« No presentacion de un compromiso de mejora: 0 puntos.

3. Compromiso 2 (de 0 a 5 puntos). Compromiso de mejora para realizar ensayos de Control de Recepcién
abonados por parte del licitador a su costa, por un importe total de hasta el 2% del Presupuesto de Ejecucién
Material del proyecto.

La valoracion se realizara de la siguiente manera:

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 2% del Presupuesto de Ejecucion Material
del proyecto: 5 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,9% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 4,75 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,8% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 4,50 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,7% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 4,25 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,6% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 4 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,5% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 3,75 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,4% del Presupuesto de Ejecucion Material
del proyecto: 3,50 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,3% del Presupuesto de Ejecucién Material
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del proyecto: 3,25 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,2% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 3 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1,1% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 2,75 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 1% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 2,50 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,9% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 2,25 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,8% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 2 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,7% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 1,75 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,6% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 1,50 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,5% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 1,25 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,4% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 1 punto.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,3% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 0,75 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,2% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 0,50 puntos.

« Presentacion de un compromiso de mejora por un importe igual del 0,1% del Presupuesto de Ejecucién Material
del proyecto: 0,25 puntos.

« No presentacion de un compromiso de mejora: 0 puntos.

13.- PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA.
13.1.- Para un niimero de ofertas admitidas inferior a cinco (5).

Para este caso se utiliza la metodologia en la que no se elimina ninguna oferta para el célculo de la media
aritmética ya que si se utiliza el método explicado en el Apartado 13.2, se podria dar el caso de la eliminacion
de alguna oferta que pudiera influir negativamente en el proceso de licitacion.

13.2.- Para un niimero de ofertas admitidas mayor o igual a cinco (5).

En este caso, el valor a partir del cual se considera una oferta anormalmente baja, se calculara utilizando la
desviacion estandar (Sva) de las ofertas vélidas admitidas. El objetivo que se persigue con esta nueva
formulacidn es eliminar aquellas ofertas extremas (excesivamente altas o bajas) en el calculo del valor medio
(Mr) que se utiliza para conocer las ofertas anormalmente bajas.

De esta manera el valor medio no quedaria desvirtuado por algin valor extremo presentado. En caso que
todos los valores estén suficientemente cercanos al valor medio, ninguna oferta quedaria excluida en el
célculo de Mr siendo en este caso Mr=Ofmva.

La distincion de la formulacion de los parametros para identificar que una oferta es anormal en funcién del
numero de ofertas validas admitidas obedece a lo siguiente:

Para un nimero de ofertas validas admitidas mayor o igual a cinco utilizamos una metodologia en la que se
recurre al calculo de la desviacién estandar con el objetivo de eliminar los valores anormalmente extremos
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para calcular la media de referencia. Se puede decir que la eliminacion de alguna oferta por ser extrema no
desvirtia el resultado general de la puntuacién ya que eliminamos precisamente ese elemento distorsionador
como es dicha oferta extrema.

Para un nimero de ofertas igual o inferior a cuatro recurrimos al calculo de la media aritmética de las ofertas a
partir de la cual se calcula el limite de la anormalidad.

La utilizacidn de estas dos formulas encuentra su justificacion en que cuando se aplican ambas metodologias
a una muestra pequefia, (n = 4), en la mayoria de los casos el resultado es el mismo, es decir, incurren en
anormalidad las mismas ofertas utilizando ambos métodos, salvo en el caso que tengamos tres ofertas muy
alejadas a la baja de una cuarta, en el que el resultado es mas ventajoso si se usa la formula de la media
aritmética ya que no se elimina esta ultima. En caso contrario, se estaria favoreciendo a las ofertas realizadas a
la baja.

En definitiva, se puede decir que la eliminacién de una oferta cuando un nimero de las mismas es pequefio
puede influir negativamente en el resultado del proceso de licitacién.

13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo con los articulos 116.4 c) y 202.2 de la Ley 9/2017 (LCSP), y seglin establece el articulo 11.1 del Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

“Las empresas que sean contratadas o subcontratadas habitualmente para la realizacion de trabajos en
obras del Sector de la Construccion deberdn contar, en los términos que se establecen en este capitulo, con
un ndmero de trabajadores contratados con cardcter indefinido no inferior al 30 por ciento de su plantilla’.

Siendo un objetivo de esta Administracion la mejora de la calidad en el empleo, se establece un porcentaje
minimo de trabajadores contratados con caracter indefinido superior al minimo legal establecido en el
mencionado Articulo 11 del Real Decreto 1109/2007 de la siguiente forma:

Al menos el 35 % del personal adscrito a la ejecucién del contrato debera tener contrato indefinido. En

caso de producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, debera seguir manteniéndose el citado
porcentaje de contratacién indefinida.

Se debera aportar listado de las personas que se vayan a adscribir a las obras con indicacién de los dias durante
los que estaran efectivamente adscritas a las mismas, indicando el caracter indefinido o no de los contratos de
trabajo, asi como las caracteristicas de los contratos laborales necesarias para el cdlculo de este porcentaje en el
caso de contratos fijos discontinuos o trabajadores a tiempo parcial. Este listado deberd encontrarse siempre
actualizado y los datos aportados podran ser comprobados por la Administracién durante el transcurso de las
obras en cualquier momento.

Para el calculo del porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido se tomara como periodo de
referencia el tiempo transcurrido desde la apertura del centro de trabajo de las obras hasta el momento del
célculo, aplicando las siguientes reglas en funcion del nimero de dias que comprenda el periodo de referencia:

1. La plantilla de los trabajadores adscritos a la obra se calculara por el cociente que resulte de dividir por
el nimero de dias que comprenda el periodo de referencia el nimero de dias trabajados efectivamente
en la obra por todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa adscritos a la obra.

2. El nimero de trabajadores contratados con caracter indefinido se calculara por el cociente que resulte
de dividir por el nimero de dias que comprenda el periodo de referencia el nimero de dias trabajados
efectivamente en la obra por los trabajadores de la empresa adscritos a la obra contratados con tal
caracter, incluidos los fijos discontinuos.
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3. Los trabajadores a tiempo parcial se computaran en la misma proporcion que represente la duracion
de su jornada de trabajo respecto de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo
comparable.

4. A efectos del computo de los dias trabajados previsto en los puntos anteriores, se contabilizaran tanto
los dias efectivamente trabajados como los que correspondan, proporcionalmente en su caso, de
descanso semanal, permisos retribuidos y dias festivos, las vacaciones anuales y, en general, los periodos
en que se mantenga la obligacion de cotizar.

En el caso de cooperativas de trabajo asociado se computaran a estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta
ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores seran computados de manera analoga a los
trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

1. La duracion de su vinculo social.
2. Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a tiempo parcial.
3. Aque hayan superado la situacién de prueba o no.

La comprobacién del cumplimiento del porcentaje minimo de trabajadores contratados con caracter indefinido se
realizara en el momento del inicio de las obras y con caracter previo e inmediato a la fecha del acta de recepcion
de las obras, pudiendo la Administracién realizar comprobaciones en cualquier otro momento del transcurso de
las obras si asi lo estimara.

Forma de acreditacion del cumplimiento: el caracter indefinido de los contratos se acreditara mediante informe
de la Seguridad Social.

14. SUBROGACION.
De acuerdo con el art. 130 de la Ley 9/2017, no procede la subrogacion en el presente contrato.
15. SEGUROS.

El contrato tiene como objetivo el mantenimiento de la funcionalidad y seguridad de la red viaria mediante la
realizacion de los trabajos necesarios tanto en la calzada como en los margenes de la misma, con el consiguiente
riesgo que implica la ocupacion temporal de la via, no solo para los trabajadores sino también para los usuarios
que circulan por éstas.

Por ello se hace necesario incluir en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares la obligatoriedad para el
adjudicatario de contratar un Seguro a todo riesgo de construccion por el valor de adjudicacion del contrato, IVA
excluido y un Seguro de Responsabilidad Civil por importe minimo de 900.000 €, con una cobertura minima para
el personal dependiente de la Administracién de 500.000 €.

16. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO.

De conformidad con el art. 62 de la Ley 9/2017, se propone para desempeiar las funciones de responsable del
contrato y director de las Obras a D. Ismael Rodriguez Cruzado, Jefe del Servicio de Carreteras de la Delegacion
Territorial en Huelva de la Consejeria de Fomento, Articulacion del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucia.

En Huelva, a fecha de la firma digital,
El Jefe del Servicio de Carreteras

Fdo.: Ismael Rodriguez Cruzado
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