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                 Consejería de Agricultura, Pesca, Agua  y Desarrollo Rural

Delegación Territorial de Almería

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE ADUCCIÓN, 
BOMBEO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA BRUTA EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS 
ANDALUZAS EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA Y GRANADA. EXP 2025-2028.

EXPEDIENTE: CONTR 2024 208921

A) OFERTAS QUE SON SUSCEPTIBLES DE VALORACIÓN

A esta comisión de valoración se han trasladado desde la mesa, ofertas de los siguientes licitadores para realizar 
su valoración:

LOTE  I.  SERVICIOS  DE  ASISTENCIA  TÉCNICA  A  LA  DIRECCIÓN  DE  EXPLOTACIÓN  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y 
CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE ADUCCIÓN, BOMBEO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA BRUTA EN EL ÁMBITO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 
EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 2025-2028. 

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - ATTEC SL

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

LOTE  II.  SERVICIO  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LAS  PRESAS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 2025-
2028.

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC INGENIERIA SL

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE INFRAESTRUCTURAS S.A.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

AZVI S.A. – TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U.
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                 Consejería de Agricultura, Pesca, Agua  y Desarrollo Rural

Delegación Territorial de Almería

LOTE III. SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS EN LA PROVINCIA DE 
ALMERÍA. 2025-2028.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 

ALTHENIA S.L.U.- SANDO AGUA S.L.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

SOGEOSA - SOCIEDAD GENEAL DE OBRAS S.A.-MÉTODOS AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE INFRAESTRUCTURAS S.A.

LOTE IV.  SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LAS PRESAS E INFRAESTRUCTURAS DE ADUCCIÓN, BOMBEO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE AGUA BRUTA EN EL ÁMBITO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA 
EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 2025-2028.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - ATTEC SL

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – INGIOPSA INGENIERIA S.L.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, S.L.P.

LOTE  V.  SERVICIO  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LAS  PRESAS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 2025-
2028.

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC INGENIERIA SL

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU
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INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U.

LOTE VI. SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE  AGUA EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS EN LA PROVINCIA DE 
GRANADA. 2025-2028.

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E INFRAESTRUCTURAS, S.L.
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B) CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS MEDIANTE JUICIO DE VALOR

LOTE I y IV. Puntuación máxima: 46 puntos.

1. Conocimiento del entorno físico y de la problemática actual de los sistemas de explotación y de las 
presas e infraestructuras de aducción, bombeo, transporte y distribución de agua bruta, en el que se van a 
desarrollar los trabajos de este lote. (0 a 16 puntos).

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos y conforme a 
unos máximos de:

1.1- Conocimiento del entorno físico y de las infraestructuras existentes (12,00 puntos)
a- Grado de conocimiento del entorno físico…….…..…………………………….………... 2,00 puntos
b- Grado de conocimiento de los sistemas de explotación y presas…………………….… 5,00 puntos
c- Conocimiento de la problemática actual…………..…………..…………………………..5,00 puntos

1.2- Conocimiento de los trabajos del servicio y de los agentes que intervienen (4,00 puntos)
a- Grado de conocimiento de los trabajos del servicio a desarrollar………..…………...…3,00 puntos
b- Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos.1,00 pto

2.  Memoria  justificativa  de  los  trabajos  a  desarrollar,  teniendo  en  cuenta  la  coherencia  técnica  y 
racionalidad de las previsiones consideradas conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas, circunstancias 
específicas, técnicas y económicas que concurren en el servicio. (0 a 20 puntos).

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos y conforme a 
unos máximos de:

2.1- Asistencia técnica a la Dirección de Explotación (17,00 puntos)
a - Alcance de la metodología de los trabajos a desarrollar: ……………………………….9,00 puntos
b- Contenido de las actividades de Asistencia Técnica:…………………………………......5,00 puntos
c- Contenido de las actividades de Auscultación.: ………………………………………......3,00 puntos

2.2- Coordinación de Seguridad y Salud (3,00 puntos)
a- Alcance y contenido de la metodología:…………………………………………………...2,00 puntos
b- Grado de adaptación al servicio: …………………………………………………...……….1,00 punto

3. Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de los trabajos propuestos, valorándose los 
plazos de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de las trabajos según 
programa de trabajo presentado al efecto. (0 a 10 puntos).

3.1- Racionalidad de los importes y plazos (4,00 puntos)
a- Racionalidad …………………………..………………………………………………….….2,00 puntos
b- Adecuación de los servicios a dirigir………………………………………………………...1,00 punto
c- Desarrollo…………………………….……………………………………………………….. 1,00 punto

3.2- Coherencia e idoneidad de los trabajos en especial en caso de emergencias y averías . (4,00 puntos)
3.3- Coherencia de la documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y
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actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. (2,00 puntos)

LOTES II, III, V y VI. Puntuación máxima: 50 puntos.

1.- Memoria justificativa del programa del servicio a ejecutar, teniendo en cuenta la coherencia técnica y  
racionalidad  de  las  previsiones  consideradas  conforme  a  las  circunstancias  específicas,  técnicas  y 
económicas que concurren. (0 a 29 puntos).

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos y conforme a 
unos máximos de: 

1.1- Conocimiento de los trabajos y adaptación al pliego (6,00 puntos)
a- Grado de conocimiento de los trabajos a realizar……………………….……..….………4,00 puntos
b- Grado de conocimiento del emplazamiento……………………….…………………….....1,00 punto
c- Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos.1,00 pto

1.2- Métodos operativos para la realización de los trabajos. (7,00 puntos)
a- Racionalidad de la metodología…………………………………..………………………..4,00 puntos
b- Calidad de los métodos empleados……………………………………………………..…3,00 puntos

1.3- Puntos de suministros. (8,00 puntos)
a- Cadena de aprovisionamiento………...…………….………..………………………….…3,00 puntos
b- Instalaciones propias…………………….…………………….………………………..…..3,00 puntos
c- Localización y disponibilidad de puntos de suministros…….................………………..2,00 puntos

1.4- Incidencias y averías (8,00 puntos)
a-  Sistema  organizativo  empleado  en  la  detección,  envío  de  material  y  reparación  de  
averías………………………………………………………………………………….………...6,00 puntos
b- Tiempo de respuesta inferior al exigido en las prescripciones técnicas.…………….….2,00 puntos

2.- Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de los trabajos propuestos, valorándose los 
plazos  de  ejecución  parciales  y  la  mayor  o  menor  racionalidad  de  la  programación  de  estos  según 
programa de trabajo presentado al efecto (0 a 8 puntos).

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos y conforme a 
unos máximos de:

2.1- Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias
significativas en la marcha y ejecución de las mismas…………………….………………………… 4,00 puntos
2.2-Coherencia de técnica de las previsiones consideradas …………………………………...…… 4,00 puntos

3.- Consideraciones en materia de seguridad y salud en el trabajo (0 a 6 puntos).

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos; y conforme a 
unos máximos de:

3.1- Medios y elementos de seguridad y salud en el trabajo en relación con las previsiones recogidas en la licitación 
(6,00 puntos)
a -Cualitativas……………………………………………………………………………………………..3,00 puntos
b -Cuantitativa…………………………………………………………………………………….…..…..3,00 puntos
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4.-  Alcance  del  Plan  de  Autocontrol  de  calidad  propuesto,  en  su  caso,  por  el  licitador.  Se  valorará  la 
racionalidad, viabilidad e idoneidad del plan de aseguramiento de autocontrol de calidad (0 a 7 puntos).

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos; y conforme a 
unos máximos de:

4.1- Plan……………………………………………………………………………………………...…… 3,00 puntos
4.2- Racionalidad, viabilidad e idoneidad ………..….………………………………………………...4,00 puntos
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C) ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

LOTE I. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN  DE  LAS  PRESAS  E  INFRAESTRUCTURAS  DE  ADUCCIÓN,  BOMBEO,  TRANSPORTE  Y 
DISTRIBUCIÓN  DE  AGUA  BRUTA  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  DEMARCACIÓN  HIDROGRÁFICA  DE  LA  CUENCA 
MEDITERRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 2025-2028. 

1. Conocimiento del entorno físico y de la problemática actual de los sistemas de explotación y de las presas e  
infraestructuras de aducción, bombeo, transporte y distribución de agua bruta, en el que se van a desarrollar los 
trabajos de este lote.
1.1. Conocimiento del entorno físico y de las infraestructuras existentes.
a. Grado de conocimiento del entorno físico.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 2 Muy alto conocimiento, desarrollando 
y concretando la mayor parte de los 
aspectos relativos al entorno físico.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 1,75 Alto conocimiento, desarrollando y 
concretando la mayoría de los aspectos 
relativos al entorno físico.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 1,25 Suficiente conocimiento, desarrollando 
someramente los aspectos relativos al 
entorno físico.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

2 Muy alto conocimiento, desarrollando 
y concretando la mayor parte de los 
aspectos relativos al entorno físico.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1,25 Suficiente conocimiento, desarrollando 
someramente los aspectos relativos al 
entorno físico.
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b.- Grado de conocimiento del los sistemas de explotación y presas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 4 Alto conocimiento y desarrollo de los 
sistemas de explotación y presas, 
aunque se trata algún aspecto de 
manera genérica.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 5 Muy alto conocimiento y desarrollo de 
los sistemas de explotación y presas.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 2 Insuficiente conocimiento y poco 
desarrollo de los sistemas de 
explotación y presas

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

5 Muy alto conocimiento y desarrollo  de 
los sistemas de explotación y presas.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

3,5 Alto conocimiento y desarrollo  de los 
sistemas de explotación y presas, 
aunque no menciona algunos 
aspectos.

c.- Conocimiento de la problemática actual.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 4,5 Alto conocimiento, desarrollo y 
concreción de la mayoría de los 
aspectos relativos a la problemática 
actual.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 4,5 Alto conocimiento, desarrollo y 
concreción de la mayoría de los 
aspectos relativos a la problemática 
actual.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 2 Insuficiente conocimiento, 
desarrollo y concreción de la 
mayoría de los aspectos relativos a 
la problemática actual.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

5 Muy alto conocimiento, desarrollo y 
concreción de los aspectos relativos 
a la problemática actual.
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AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

4 Gran conocimiento sin mayor  
desarrollo y concreción de la 
mayoría de los aspectos relativos a 
la problemática actual.

1.2. Conocimiento de los trabajos del servicio y de los agentes que intervienen.
a.- Conocimiento de los trabajos del servicio a desarrollar.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 3 Muy alto conocimiento de los 
trabajos del servicio a desarrollar.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 3 Muy alto conocimiento de los 
trabajos del servicio a desarrollar.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 1,5 Suficiente conocimiento de los 
trabajos del servicio a desarrollar 
aunque desarrollados de forma 
muy genérica.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

3 Muy alto conocimiento de los 
trabajos del servicio a desarrollar.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

2,75 Alto conocimiento de los trabajos 
del servicio a desarrollar.

b.- Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 1 Muy adecuado desarrollo de las 
estrategias de actuación.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 1 Muy adecuado desarrollo de las 
estrategias de actuación.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 1 Muy adecuado desarrollo de las 
estrategias de actuación.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

1 Muy adecuado desarrollo de las 
estrategias de actuación.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1 Muy adecuado desarrollo de las 
estrategias de actuación.
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2. Memoria justificativa de los trabajos a desarrollar, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de 
las previsiones consideradas conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas, circunstancias específicas, técnicas 
y económicas que concurren en el servicio.
2.1  Asistencia técnica a la Dirección de Explotación.
a. Alcance de la metodología de los trabajos a desarrollar.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 6 Adecuado alcance de la 
metodología, salvo para 
determinados aspectos.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 9 Muy adecuado alcance de la 
metodología.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 4,75 Suficiente alcance de la 
metodología sin mayor concreción.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

8 Adecuado alcance de la 
metodología para todos los 
aspectos.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

6 Adecuado alcance de la 
metodología, salvo para 
determinados aspectos.

b. Contenido de las actividades de asistencia técnica.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 4,5 Contenido alto de las actividades 
de asistencia técnica.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 5 Contenido muy alto de las 
actividades de asistencia técnica y 
completo.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 2,5 Contenido suficiente de las 
actividades de asistencia técnica 
pero no completo.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

4,5 Contenido alto de las actividades 
de asistencia técnica.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

3,5 Contenido suficiente de las 
actividades de asistencia técnica, 
aunque no incluye algunos 
aspectos
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c. Contenido de las actividades de auscultación.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 3 Contenido muy alto y completo de 
las actividades de auscultación.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 2 Contenido alto de las actividades 
de auscultación pero no completo.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 1,5 Contenido suficiente de las 
actividades de auscultación.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

2,5 Contenido alto de las actividades 
de asistencia auscultación.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

2 Contenido alto de las actividades 
de auscultación pero no completo.

2.2 Coordinación de seguridad y salud.
a. Alcance y contenido de la metodología.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 1,5 El alcance y contenido de la 
metodología es adecuado salvo en 
aspectos puntuales.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 2 El alcance y contenido de la 
metodología es muy adecuado.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 2 El alcance y contenido de la 
metodología es muy adecuado.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

2 El alcance y contenido de la 
metodología es muy adecuado.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1,75 El alcance y contenido de la 
metodología es adecuado.
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b. Grado de adaptación al servicio.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 0,75 Alto grado de adaptación al servicio 
con falta de concreción en algunos 
aspectos puntuales.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 1 Muy alto grado de adaptación al 
servicio.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 1 Muy alto grado de adaptación al 
servicio.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

1 Muy alto grado de adaptación al 
servicio.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

0,75 Alto grado de adaptación al servicio 
con falta de concreción en algunos 
aspectos puntuales.

3. Adecuación, racionalidad y viabilidad de la programación de los trabajos propuestos, valorándose los plazos 
de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de las trabajos según programa de  
trabajo presentado al efecto.
3.1 Racionalidad de los importes y plazos.
a.  Racionalidad.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 2 Muy alta racionalidad de los 
importes y plazos.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 1,5 Alta racionalidad de los importes y 
plazos.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 1,25 Suficiente racionalidad de los 
importes y plazos.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

1,5 Alta racionalidad de los importes y 
plazos.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1,25 Suficiente racionalidad de los 
importes y plazos.
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b. Adecuación de los servicios a dirigir.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 0,75 Alta adecuación a los servicios a 
dirigir.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 1 Muy alta adecuación a los servicios 
a dirigir.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 0,75 Alta adecuación a los servicios a 
dirigir.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

0,75 Alta adecuación a los servicios a 
dirigir.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

0,75 Alta adecuación a los servicios a 
dirigir.

c. Desarrollo.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 1 Muy alto y completo desarrollo de 
la programación de los trabajos.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 1 Muy alto y completo desarrollo de 
la programación de los trabajos.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 0,75 Adecuado desarrollo de la 
programación de los trabajos.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

0,75 Adecuado desarrollo de la 
programación de los trabajos.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1 Muy alto y completo desarrollo de 
la programación de los trabajos.
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3.2 Coherencia e idoneidad de los trabajos en especial en caso de emergencias y averías.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 2,75 Muy alta coherencia e idoneidad de 
los trabajos salvo en algún aspecto 
puntual.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 3 Muy alta coherencia e idoneidad de 
los trabajos.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 1,75 Suficiente coherencia e idoneidad 
de los trabajos salvo en algún 
aspecto puntual.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

2 Alta coherencia e idoneidad de los 
trabajos.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

3 Muy alta coherencia e idoneidad de 
los trabajos.

3.3 Coherencia de la documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades) de 
la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 1,5 Alta coherencia e idoneidad de las 
documentación complementaria, 
falta algún aspecto.

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 1,75 Alta coherencia e idoneidad de las 
documentación complementaria.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 1 Suficiente coherencia e idoneidad 
de las documentación 
complementaria.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - 
INGIOPSAINGENIERIA S.L. 

1,5 Alta coherencia e idoneidad de las 
documentación complementaria, 
falta algún aspecto.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1,75 Alta coherencia e idoneidad de las 
documentación complementaria.
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LOTE  II.  SERVICIO  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LAS  PRESAS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 
2025-2028.

1.-  Memoria  justificativa  del  programa  del  servicio  a  ejecutar,  teniendo  en  cuenta  la  coherencia  técnica  y 
racionalidad de las previsiones consideradas conforme a las circunstancias específicas, técnicas y económicas 
que concurren.
1.1- Conocimiento de los trabajos y adaptación al pliego.
a. Grado de conocimiento de los trabajos a realizar.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 3,25 Alto conocimiento de todos los 
trabajos a realizar.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,5 Presenta un conocimiento 
suficiente, aunque
desarrollando algunos aspectos 
relativos a los trabajos
a realizar de forma genérica.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 3 Alto conocimiento de la mayoría de 
los trabajos a realizar.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 4 Muy alto conocimiento de los 
trabajos a realizar.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

4 Muy alto conocimiento de los 
trabajos a realizar.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,5 Presenta un conocimiento 
suficiente, aunque
desarrollando algunos aspectos, 
relativos a los trabajos
a realizar, de forma genérica.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,5 Presenta un conocimiento 
suficiente, aunque
desarrollando algunos aspectos, 
relativos a los trabajos
a realizar, de forma genérica.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 3 Alto conocimiento de la mayoría de 
los trabajos a realizar.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,5 Presenta un conocimiento 
suficiente, aunque
desarrollando algunos aspectos 
relativos a los trabajos
a realizar de forma genérica.
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TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2,5 Presenta un conocimiento 
suficiente, aunque
desarrollando algunos aspectos 
relativos a los trabajos
a realizar de forma genérica.

b. Grado de conocimiento del emplazamiento.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.
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c- Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 0,75 Adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,75 Adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación. 

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

1.2- Métodos operativos para la realización de los trabajos. 
a. Racionalidad de la metodología.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,5 Suficiente racionalidad de la 
metodología empleada.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1,5 Insuficiente racionalidad de la 
metodología.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,75 Alta racionalidad de la metodología 
empleada salvo para algún aspecto.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 3,25 Alta racionalidad de la metodología 
empleada, presenta algunos 
aspectos desarrollados 
genéricamente.
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INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

3,75 Muy alta racionalidad de la 
metodología para la mayoría de los 
aspectos.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 3,25 Alta racionalidad de la metodología 
empleada, presenta algunos 
aspectos desarrollados 
genéricamente.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

3,25 Alta racionalidad de la metodología 
empleada, presenta algunos 
aspectos desarrollados 
genéricamente.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 3,5 Alta racionalidad de la metodología 
empleada.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3,5 Alta racionalidad de la metodología 
empleada.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

3,25 Alta racionalidad de la metodología 
empleada, presenta algunos 
aspectos desarrollados 
genéricamente.

b. Calidad de los métodos empleados.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 1,75 Suficiente calidad de los métodos 
empleada, sin mayor desarrollo.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1,25 Insuficiente calidad de los métodos 
empleada.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,5 Suficiente calidad de los métodos 
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 3 Muy alta calidad de los métodos 
empleada.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

3 Muy alta calidad de los métodos 
empleada.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,5 Alta calidad de los métodos 
empleada.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,5 Alta calidad de los métodos 
empleada.
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SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,5 Alta calidad de los métodos 
empleada.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,5 Alta calidad de los métodos 
empleada.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2,25 Adecuada calidad de los métodos 
empleada salvo en determinados 
aspectos para la realización de los 
trabajos.

1.3- Puntos de suministros.
a. Cadena de aprovisionamiento.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada, salvo en 
algún aspecto puntual.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada, salvo en 
algún aspecto puntual.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada, salvo en 
algún aspecto puntual.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 2,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada, salvo en 
algún aspecto puntual.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

2 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada salvo en 
varios aspectos.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 3 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta muy adecuada.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

3 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta muy adecuada.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada, salvo en 
algún aspecto puntual.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,75 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2,75 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada.
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b. Instalaciones propias.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 1,25 Las instalaciones propias resultan 
poco adecuadas para los trabajos a 
desarrollar de forma puntual.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Las instalaciones propias resultan 
muy adecuadas para los trabajos a 
desarrollar en la mayoría de los 
aspectos.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,25 Las instalaciones propias resultan 
poco adecuadas para los trabajos a 
desarrollar de forma puntual.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 1 Las instalaciones propias resultan 
poco adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

1,75 Las instalaciones propias resultan 
suficientemente adecuadas para los 
trabajos a desarrollar.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,75 Las instalaciones propias resultan 
muy adecuadas para los trabajos a 
desarrollar en la mayoría de los 
aspectos.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,75 Las instalaciones propias resultan 
muy adecuadas para los trabajos a 
desarrollar en la mayoría de los 
aspectos.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 1,25 Las instalaciones propias resultan 
poco adecuadas para los trabajos a 
desarrollar de forma puntual.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,75 Las instalaciones propias resultan 
muy adecuadas para los trabajos a 
desarrollar en la mayoría de los 
aspectos.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

3 Las instalaciones propias resultan 
muy adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.
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c. Localización y disponibilidad de puntos de suministros.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1,75 Adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,5 Adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro salvo en algún aspecto 
puntual.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 1,75 Adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

0,75 Insuficiente adecuada la 
localización y disponibilidad de los 
puntos de suministro.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 1,5 Adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro salvo en algún aspecto 
puntual.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,25 Suficiente la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro salvo en algún aspecto 
puntual.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

1,5 Adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro salvo en algún aspecto 
puntual.
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1.4 Incidencias y averías.
a. Sistema organizativo empleado en la detección, envío de material y reparación de averías.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 4,5 Adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 5,25 Muy adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2 Insuficiente sistema organizativo 
descrito

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 5 Muy adecuado sistema organizativo 
descrito en muchos de los aspectos, 
aunque con un desarrollo somero.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

5 Muy adecuado sistema organizativo 
descrito en muchos de los aspectos, 
aunque con un desarrollo somero.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 4 Adecuado sistema organizativo 
descrito en muchos de los aspectos, 
aunque con un desarrollo somero.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

4 Adecuado sistema organizativo 
descrito en la muchos de los 
aspectos, aunque con un desarrollo 
somero.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 4 Adecuado sistema organizativo 
descrito en muchos de los aspectos, 
aunque con un desarrollo somero.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3,25 Suficiente sistema organizativo 
descrito en la muchos de los 
aspectos, aunque con un desarrollo 
somero.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

4,5 Adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos.
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b. Tiempo de respuesta inferior al exigido en las prescripciones técnicas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 0,75 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para algunos de los 
aspectos contemplados.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1,75 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,5 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para muchos de los 
aspectos contemplados.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 0,75 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para algunos de los 
aspectos contemplados.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

1,75 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2 Muy adecuado el análisis del 
tiempo de respuesta.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,75 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 1,75 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

0,75 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para algunos de los 
aspectos contemplados.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

1,75 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.
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2.- Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de los trabajos propuestos, valorándose los plazos 
de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de estos según programa de trabajo 
presentado al efecto.
2.1 Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias
significativas en la marcha y ejecución de las mismas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1,25 Insuficientemente descritas la 
mayoría de las circunstancias de las 
posibles incidencias.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,75 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias, pero con un escaso 
desarrollo.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 2 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

0,25 Muy insuficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 1,25 Insuficientemente descritas la 
mayoría de las las circunstancias de 
las posibles incidencias.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,5 Insuficientemente descritas algunas 
de las circunstancias de las posibles 
incidencias.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,75 Ampliamente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.
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2.2-Coherencia de técnica de las previsiones consideradas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,5 Alta coherencia técnica en muchas 
de las previsiones consideradas.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1,25 Insuficiente coherencia técnica de 
las previsiones consideradas.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,75 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas, salvo en 
algunos aspectos puntuales.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 3,75 Muy alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

0,25 Muy insuficiente coherencia técnica 
de las previsiones consideradas.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 1 Insuficiente coherencia técnica en 
muchas de las previsiones 
consideradas.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,25 Insuficiente coherencia técnica de 
las previsiones consideradas.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,75 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas, salvo en 
algunos aspectos puntuales.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3,5 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2 Suficiente coherencia técnica de las 
previsiones consideradas salvo en 
algunos aspectos puntuales.

3.- Consideraciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
3.1-  Medios y elementos de seguridad y salud en el  trabajo en relación con las previsiones recogidas en la 
licitación.
a. Cualitativas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en algunos 
aspectos.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.
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SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 2 Suficiente calidad de los medios y 
elementos.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en algunos 
aspectos.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en algunos 
aspectos.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en algunos 
aspectos.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en algunos 
aspectos.

b. Cuantitativa.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 3 Muy alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3 Muy alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,75 Alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 2 Suficiente cantidad de medios y 
elementos.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

1 Insuficiente cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.
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 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,5 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,5 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,5 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,5 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2,5 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.

4.- Alcance del Plan de Autocontrol de calidad propuesto, en su caso, por el licitador. Se valorará la racionalidad, 
viabilidad e idoneidad del plan de aseguramiento de autocontrol de calidad.
4.1- Plan.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,5 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para la mayoría de los 
aspectos a valorar.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad sólo para alguno de los 
aspectos a valorar.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
valorar.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
valorar.

27

C/ Canónigo Molina Alonso, 8 -  04071 ALMERÍA
Teléfono 950 101 676 Fax 950 037 107

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR LUIS RICO JORGE 18/02/2025

JOSE RAMON CARRIQUE PEREZ

JOSE JAVIER LOPEZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU PÁG. 27/85

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

                 Consejería de Agricultura, Pesca, Agua  y Desarrollo Rural

Delegación Territorial de Almería

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
valorar.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
valorar.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
valorar.

4.2- Racionalidad, viabilidad e idoneidad.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,75 El plan de autocontrol es 
suficientemente racional, viable e 
idóneo.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3 El plan de autocontroles racional, 
viable e idóneo para mucho de 
los aspectos.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 El plan de autocontrol es 
suficientemente racional, viable e 
idóneo para alguno de los 
aspectos a valorar.

AZVI S.A. – TECNICA Y PROYECTOS S.A. 3,5 El plan de autocontrol resulta 
muy racional, viable e idóneo 
para todos los aspectos a valorar.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo. 

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 3,5 El plan de autocontrol resulta 
muy racional, viable e idóneo 
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para todos los aspectos a valorar. 

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3,5 El plan de autocontrol resulta 
muy racional, viable e idóneo 
para todos los aspectos a valorar. 

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

3,5 El plan de autocontrol resulta 
muy racional, viable e idóneo 
para todos los aspectos a valorar. 

29

C/ Canónigo Molina Alonso, 8 -  04071 ALMERÍA
Teléfono 950 101 676 Fax 950 037 107

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR LUIS RICO JORGE 18/02/2025

JOSE RAMON CARRIQUE PEREZ

JOSE JAVIER LOPEZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU PÁG. 29/85

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

                 Consejería de Agricultura, Pesca, Agua  y Desarrollo Rural

Delegación Territorial de Almería

LOTE  III.  SERVICIOS  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURAS  DE 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS EN 
LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 2025-2028.

1.-  Memoria  justificativa  del  programa  del  servicio  a  ejecutar,  teniendo  en  cuenta  la  coherencia  técnica  y 
racionalidad de las previsiones consideradas conforme a las circunstancias específicas, técnicas y económicas 
que concurren.
1.1- Conocimiento de los trabajos y adaptación al pliego.
a. Grado de conocimiento de los trabajos a realizar.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 3,25 Alto conocimiento de todos los 
trabajos a realizar.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 3 Alto conocimiento de la mayoría de 
los trabajos a realizar.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3,5 Alto conocimiento de los trabajos a 
realizar.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

1,5 Suficiente conocimiento de muchos 
de los trabajos a realizar.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3 Alto conocimiento de la mayoría de 
los trabajos a realizar.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,5 Suficiente conocimiento de muchos 
de los trabajos a realizar.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

3 Alto conocimiento de la mayoría de 
los trabajos a realizar.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

3 Alto conocimiento de la mayoría de 
los trabajos a realizar.

b. Grado de conocimiento del emplazamiento.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.
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ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

c. Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,25 Insuficiente  conocimiento y 
estrategias de actuación.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

0,75 Adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

31

C/ Canónigo Molina Alonso, 8 -  04071 ALMERÍA
Teléfono 950 101 676 Fax 950 037 107

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR LUIS RICO JORGE 18/02/2025

JOSE RAMON CARRIQUE PEREZ

JOSE JAVIER LOPEZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU PÁG. 31/85

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

                 Consejería de Agricultura, Pesca, Agua  y Desarrollo Rural

Delegación Territorial de Almería

1.2- Métodos operativos para la realización de los trabajos.
a. Racionalidad de la metodología.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 3 Suficiente racionalidad de la 
metodología para todos los 
aspectos.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 2,5 Suficiente racionalidad de la 
metodología para la mayoría de los 
aspectos.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3,5 Alta racionalidad de la metodología 
empleada.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

3,25 Alta racionalidad de la metodología 
para muchos de los aspectos.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

4 Muy alta racionalidad de la 
metodología para todos los 
aspectos.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

3,25 Alta racionalidad de la metodología 
para muchos de los aspectos.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

3,75 Muy alta racionalidad de la 
metodología para la mayoría de los 
aspectos.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2,25 Suficiente racionalidad de la 
metodología para muchos de los 
aspectos.

b. Calidad de los métodos empleados.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,5 Alta calidad de los métodos  
empleados.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 1,5 Suficiente calidad de los métodos  
empleados, salvo algún aspecto 
puntual.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1,75 Suficiente calidad de los métodos  
empleados, sin mayor desarrollo.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

2,25 Alta calidad de los métodos  
empleados salvo algún aspecto 
puntual.
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ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,5 Alta calidad de los métodos  
empleada.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,25 Alta calidad de los métodos  
empleados salvo algún aspecto 
puntual.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

2,75 Muy alta calidad de los métodos  
empleados salvo algún aspecto 
puntual.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2,5 Alta calidad de los métodos  
empleados.

1.3- Puntos de suministros.
a. Cadena de aprovisionamiento.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,75 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta suficiente.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 1,75 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta suficiente.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta muy adecuada.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

3 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta muy adecuada.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta muy adecuada.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

3 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta muy adecuada.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

2,75 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2,5 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada salvo en 
algún aspecto puntual.
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b. Instalaciones propias.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1 Las instalaciones propias resultan 
poco adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 1,25 Las instalaciones propias resultan 
poco adecuadas para los trabajos a 
desarrollar de forma puntual.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,5 Las instalaciones propias resultan 
adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

1,5 Las instalaciones propias resultan 
suficientes para los trabajos a 
desarrollar en la mayoría de los 
aspectos.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3 Las instalaciones propias resultan 
muy adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,5 Las instalaciones propias resultan 
suficientes para los trabajos a 
desarrollar en la mayoría de los 
aspectos.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

2,75 Las instalaciones propias resultan 
muy adecuadas para los trabajos a 
desarrollar en la mayoría de los 
aspectos.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

3 Las instalaciones propias resultan 
muy adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

c. Localización y disponibilidad de puntos de suministros.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1 Suficientemente adecuada la 
localización y disponibilidad de los 
puntos de suministro.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 1,75 Adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.
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LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

2 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,5 Adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro salvo en algún aspecto 
puntual.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

1,5 Adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro salvo en algún aspecto 
puntual.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

1,75 Adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

1.4- Incidencias y averías.
a. Sistema organizativo empleado en la detección, envío de material y reparación de averías.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 3,75 Suficiente sistema organizativo 
descrito.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 4,5 Adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 5,5 Muy adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

4 Adecuado sistema organizativo 
descrito en muchos de los aspectos, 
aunque con un desarrollo somero.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

4,5 Adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

4 Adecuado sistema organizativo 
descrito en muchos de los aspectos, 
aunque con un desarrollo somero.
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SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

4,5 Adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

4,5 Adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos.

b. Tiempo de respuesta inferior al exigido en las prescripciones técnicas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,5 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para muchos de los 
aspectos contemplados.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 0,5 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1,75 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

1,75 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,5 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para muchos de los 
aspectos contemplados.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,75 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

0,75 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para algunos de los 
aspectos contemplados.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

1,75 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.
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2.- Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de los trabajos propuestos, valorándose los plazos 
de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de estos según programa de trabajo 
presentado al efecto.
2.1 Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias
significativas en la marcha y ejecución de las mismas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,75 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias, pero con un escaso 
desarrollo.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 2,5 Ampliamente descritas la mayor 
parte de las circunstancias de las 
posibles incidencias.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Ampliamente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

2 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,5 Insuficientemente descritas algunas 
de las posibles incidencias.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

2 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2,5 Ampliamente descritas la mayor 
parte de las circunstancias de las 
posibles incidencias.

2.2-Coherencia de técnica de las previsiones consideradas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,5 Alta coherencia técnica en muchas 
de las previsiones consideradas.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 2,5 Alta coherencia técnica en muchas 
de las previsiones consideradas.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Alta coherencia técnica de las 
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previsiones consideradas .

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

1,75 Insuficiente coherencia técnica de 
las previsiones consideradas.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2 Suficiente coherencia técnica de las 
previsiones consideradas salvo en 
algunos aspectos puntuales.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,75 Insuficiente coherencia técnica de 
las previsiones consideradas.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

2,5 Alta coherencia técnica en muchas 
de las previsiones consideradas.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2 Suficiente coherencia técnica de las 
previsiones consideradas salvo en 
algunos aspectos puntuales.

3.- Consideraciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
3.1-  Medios y elementos de seguridad y salud en el  trabajo en relación con las previsiones recogidas en la 
licitación.
a. Cualitativas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en algunos 
aspectos.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3 Muy alta calidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en algunos 
aspectos.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en algunos 
aspectos.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en algunos 
aspectos.
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TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

3 Muy alta calidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

b. Cuantitativa.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 3 Muy alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 2,75 Alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,25 Suficiente cantidad de medios y 
elementos.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

2,25 Suficiente cantidad de medios y 
elementos.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,5 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,25 Suficiente cantidad de medios y 
elementos.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

2,25 Suficiente cantidad de medios y 
elementos.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

2,75 Alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

4.- Alcance del Plan de Autocontrol de calidad propuesto, en su caso, por el licitador. Se valorará la racionalidad, 
viabilidad e idoneidad del plan de aseguramiento de autocontrol de calidad.
4.1- Plan.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para la mayoría de los 
aspectos a valorar.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
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calidad para todos los aspectos a 
valorar.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
valorar.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
valorar.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
valorar.

4.2- Racionalidad, viabilidad e idoneidad.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 El plan de autocontrol es 
suficientemente racional, viable e 
idóneo para alguno de los aspectos 
a valorar.

SANDO AGUA S.L.-ALTHENIA S.L.U. 3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3 El plan de autocontroles racional, 
viable e idóneo para mucho de los 
aspectos.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA S.L.

3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3,5 El plan de autocontrol resulta muy 
racional, viable e idóneo para todos 
los aspectos a valorar.
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POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

SOGEOSA SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS S.A. – METODOS 
AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN S.L. 

3,5 El plan de autocontrol resulta muy 
racional, viable e idóneo para todos 
los aspectos a valorar.

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.

3,5 El plan de autocontrol resulta muy 
racional, viable e idóneo para todos 
los aspectos a valorar.

41

C/ Canónigo Molina Alonso, 8 -  04071 ALMERÍA
Teléfono 950 101 676 Fax 950 037 107

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR LUIS RICO JORGE 18/02/2025

JOSE RAMON CARRIQUE PEREZ

JOSE JAVIER LOPEZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU PÁG. 41/85

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

                 Consejería de Agricultura, Pesca, Agua  y Desarrollo Rural

Delegación Territorial de Almería

LOTE IV. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN  DE  LAS  PRESAS  E  INFRAESTRUCTURAS  DE  ADUCCIÓN,  BOMBEO,  TRANSPORTE  Y 
DISTRIBUCIÓN  DE  AGUA  BRUTA  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  DEMARCACIÓN  HIDROGRÁFICA  DE  LA  CUENCA 
MEDITERRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 2025-2028.

1. Conocimiento del entorno físico y de la problemática actual de los sistemas de explotación y de las presas e  
infraestructuras de aducción, bombeo, transporte y distribución de agua bruta, en el que se van a desarrollar los 
trabajos de este lote.
1.1. Conocimiento del entorno físico y de las infraestructuras existentes.
a. Grado de conocimiento del entorno físico.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 0,5 Conocimiento insuficiente del entorno 
físico.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 1,5 Presenta un conocimiento muy alto, 
desarrollando y concretando muchos de 
los aspectos relativos al entorno físico.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1 Presenta un conocimiento bajo y con 
poco desarrollo de los aspectos relativos 
al entorno físico.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

1,25 Suficiente conocimiento, desarrollando 
someramente los aspectos relativos al 
entorno físico.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

1,5 Presenta un conocimiento muy alto, 
desarrollando y concretando muchos de 
los aspectos relativos al entorno físico.

b.- Grado de conocimiento de los sistemas de explotación y presas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 3,75 Alto conocimiento de los sistemas de 
explotación y presas aunque no 
menciona algunos aspectos 
significativos

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 4,5 Alto conocimiento de los sistemas de 
explotación y presas.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

4 Alto conocimiento de los sistemas de 
explotación y presas, aunque se trata 
algún aspecto de manera genérica.
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AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

4,75 Muy alto conocimiento de los sistemas 
de explotación y presas, aunque algún 
aspecto se ha desarrollado poco.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

4 Alto conocimiento de los sistemas de 
explotación y presas, aunque se trata 
algún aspecto de manera genérica.

c.- Conocimiento de la problemática actual.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 1 Insuficiente conocimiento, 
desarrollo y concreción, de forma 
general, de los aspectos relativos a 
la problemática actual.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 1,25 Insuficiente conocimiento, 
desarrollo y concreción de algunos  
de los aspectos relativos a la 
problemática actual.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

2,5 Suficiente conocimiento, desarrollo 
y concreción, de todos los aspectos 
relativos a la problemática actual.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

4,5 Alto conocimiento, desarrollo y 
concreción de la mayoría de los 
aspectos relativos a la problemática 
actual.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

2,25 Suficiente conocimiento, desarrollo 
y concreción de mayoría los 
aspectos relativos a la problemática 
actual.

1.2. Conocimiento de los trabajos del servicio y de los agentes que intervienen.
a.- Conocimiento de los trabajos del servicio a desarrollar.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 1,75 Suficiente conocimiento de los 
trabajos del servicio a desarrollar.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 2,5 Alto conocimiento de muchos 
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trabajos del servicio a desarrollar.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1,75 Suficiente conocimiento de los 
trabajos del servicio a desarrollar.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

1,5 Suficiente conocimiento de los 
trabajos del servicio a desarrollar 
aunque desarrollados de forma 
muy genérica.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

2,25 Alto conocimiento de algunos   
trabajos del servicio a desarrollar 
salvo algún aspecto puntual.

b.- Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 0,5 Suficiente desarrollo de las 
estrategias de actuación.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 0,5 Suficiente desarrollo de las 
estrategias de actuación.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1 Muy adecuado desarrollo de las 
estrategias de actuación.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

0,75 Adecuado desarrollo de las 
estrategias de actuación.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

0,25 Insuficiente desarrollo de las 
estrategias de actuación.

2. Memoria justificativa de los trabajos a desarrollar, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de 
las previsiones consideradas conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas, circunstancias específicas, técnicas 
y económicas que concurren en el servicio.
2.1  Asistencia técnica a la Dirección de Explotación.
a. Alcance de la metodología de los trabajos a desarrollar.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 4,75 Suficiente alcance de la 
metodología, sin mayor concreción.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 5,5 Suficiente alcance de la 
metodología de forma genérica.
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AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

6 Adecuado alcance de la 
metodología, salvo para 
determinados aspectos.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

8 Adecuado alcance de la 
metodología para todos los 
aspectos.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

6 Adecuado alcance de la 
metodología, salvo para 
determinados aspectos.

b. Contenido de las actividades de asistencia técnica.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 2,5 Contenido suficiente de las 
actividades de asistencia técnica 
pero no completo.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 2 Contenido insuficiente al omitir 
actividades de la asistencia técnica 
relevantes.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

3,5 Contenido suficiente de las 
actividades de asistencia técnica, 
aunque no incluye algunos 
aspectos

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

4,5 Contenido alto de las actividades 
de asistencia técnica.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

4,5 Contenido alto de las actividades 
de asistencia técnica.

c. Contenido de las actividades de auscultación.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 1,5 Contenido suficiente de las 
actividades de auscultación.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 1,25 Contenido insuficiente de las 
actividades de auscultación, al 
omitir actividades relevantes

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

2 Contenido alto de las actividades 
de auscultación pero no completo.
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AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

2,5 Contenido alto de las actividades 
de auscultación.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

3 Contenido muy alto y completo de 
las  auscultación.

2.2 Coordinación de seguridad y salud.
a. Alcance y contenido de la metodología.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 2 El alcance y contenido de la 
metodología es muy adecuado.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 0,75 Alcance y contenido de la 
metodología  insuficiente al omitir 
actividades relevantes.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1,75 El alcance y contenido de la 
metodología es adecuado.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

2 El alcance y contenido de la 
metodología es muy adecuado.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

1,5 El alcance y contenido de la 
metodología es adecuado , salvo en 
aspectos puntuales.

b. Grado de adaptación al servicio.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 1 Muy alto grado de adaptación al 
servicio.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 0,25 Insuficiente adaptación al servicio.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

0,75 Alto grado de adaptación al servicio 
con falta de concreción en algunos 
aspectos puntuales.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

1 Muy alto grado de adaptación al 
servicio.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

0,75 Alto grado de adaptación al servicio 
con falta de concreción en algunos 
aspectos puntuales.
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3. Adecuación, racionalidad y viabilidad de la programación de los trabajos propuestos, valorándose los plazos 
de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de las trabajos según programa de  
trabajo presentado al efecto.

3.1 Racionalidad de los importes y plazos.
a.  Racionalidad.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 1,25 Suficiente racionalidad de los 
importes y plazos.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 1,5 Alta racionalidad de los importes y 
plazos.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1,25 Suficiente racionalidad de los 
importes y plazos.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

1,5 Alta racionalidad de los importes y 
plazos.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

2 Muy alta racionalidad de los 
importes y plazos.

b. Adecuación de los servicios a dirigir.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 0,75 Alta adecuación de los servicios a 
dirigir.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 0,75 Alta adecuación de los servicios a 
dirigir.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

0,75 Alta adecuación de los servicios a 
dirigir.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

0,75 Alta adecuación de los servicios a 
dirigir.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

0,75 Alta adecuación de los servicios a 
dirigir.
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c. Desarrollo.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 0,75 Alto desarrollo de la programación 
de los trabajos.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 1 Muy alto y completo desarrollo de 
la programación de los trabajos.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1 Muy alto y completo desarrollo de 
la programación de los trabajos.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

0,75 Alto desarrollo de la programación 
de los trabajos.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

1 Muy alto y completo desarrollo de 
la programación de los trabajos.

3.2 Coherencia e idoneidad de los trabajos en especial en caso de emergencias y averías.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 1,75 Alta coherencia e idoneidad de los 
trabajos, salvo en algún aspecto 
puntual.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 2,75 Muy alta coherencia e idoneidad de 
los trabajos salvo en algún aspecto 
puntual.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

3 Muy alta coherencia e idoneidad de 
los trabajos.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

2 Alta coherencia e idoneidad de los 
trabajos.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

2,75 Muy alta coherencia e idoneidad de 
los trabajos salvo en algún aspecto 
puntual.
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3.3 Coherencia de la documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades) de 
la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 1 Suficiente coherencia e idoneidad 
de la documentación 
complementaria.

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 1,75 Alta coherencia e idoneidad de las 
documentación complementaria.

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - 
ATTEC SL

1,75 Alta coherencia e idoneidad de las 
documentación complementaria.

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – 
INGIOPSA INGENIERIA S.L.

1,5 Alta coherencia e idoneidad de las 
documentación complementaria, 
falta algún aspecto.

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, 
S.L.P.

1,5 Alta coherencia e idoneidad de las 
documentación complementaria, 
falta algún aspecto.
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LOTE  V.  SERVICIO  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LAS  PRESAS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 
2025-2028.

1.-  Memoria  justificativa  del  programa  del  servicio  a  ejecutar,  teniendo  en  cuenta  la  coherencia  técnica  y 
racionalidad de las previsiones consideradas conforme a las circunstancias específicas, técnicas y económicas 
que concurren.
1.1- Conocimiento de los trabajos y adaptación al pliego.
a. Grado de conocimiento de los trabajos a realizar.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 3,75 Muy alto conocimiento de los 
trabajos a realizar salvo en aspectos 
puntuales.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 3,25 Alto conocimiento de todos los 
trabajos a realizar.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 3,75 Muy alto conocimiento de los 
trabajos a realizar salvo en aspectos 
puntuales.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 3 Alto conocimiento de la mayoría de 
los trabajos a realizar.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

2,25 Conocimiento suficiente, aunque 
desarrolla algunos aspectos relativo 
a los trabajos a realizar de forma 
genérica.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2 Suficiente conocimiento de los 
trabajos a realizar.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

3,75 Muy alto conocimiento de los 
trabajos a realizar salvo en aspectos 
puntuales.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 3,25 Alto conocimiento de todos los 
trabajos a realizar.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,25 Conocimiento suficiente, aunque 
desarrolla algunos aspectos relativo 
a los trabajos a realizar de forma 
genérica.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 4 Muy alto conocimiento de los 
trabajos a realizar.
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b. Grado de conocimiento del emplazamiento.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,5 Suficiente conocimiento del 
emplazamiento.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 1 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

c- Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0 Muy insuficiente conocimiento y 
estrategias de actuación.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 0,5 Suficiente  conocimiento y 
estrategias de actuación.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

0,25 Insuficiente conocimiento y 
estrategias de actuación.
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ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES ALPI S.A.

0,5 Suficiente  conocimiento y 
estrategias de actuación.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

0,25 Insuficiente conocimiento y 
estrategias de actuación.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 1 Muy adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

1.2- Métodos operativos para la realización de los trabajos.
a. Racionalidad de la metodología.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 2,75 Alta racionalidad de la metodología 
empleada salvo para algún aspecto.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,5 Suficiente racionalidad de la 
metodología empleada.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 2,75 Alta racionalidad de la metodología 
empleada salvo para algún aspecto.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,5 Suficiente racionalidad de la 
metodología empleada.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

2,25 Suficiente racionalidad de la 
metodología empleada salvo algún 
aspecto.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2 Suficiente racionalidad de la 
metodología empleada de forma 
genérica y con escaso desarrollo.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

2,75 Alta racionalidad de la metodología 
empleada salvo para algún aspecto.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 2 Suficiente racionalidad de la 
metodología empleada de forma 
genérica y con escaso desarrollo.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,25 Suficiente racionalidad de la 
metodología empleada salvo algún 
aspecto.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 4 Muy alta racionalidad de la 
metodología empleada.
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b. Calidad de los métodos empleados.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 2,75 Muy alta calidad de los métodos  
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 Alta calidad de los métodos  
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 2,5 Alta calidad de los métodos  
empleada.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,75 Muy alta calidad de los metodología 
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

2 Adecuada calidad de los métodos  
empleada, salvo en determinados 
aspectos para la realización de los 
trabajos y presentando un 
desarrollo muy genérico .

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,75 Suficiente calidad de los métodos  
empleada, sin mayor desarrollo.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

1,5 Suficiente calidad de los métodos  
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 2,75 Muy alta calidad de los métodos 
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,5 Alta calidad de los métodos  
empleada.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,25 Alta calidad de los métodos 
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

1.3- Puntos de suministros.
a. Cadena de aprovisionamiento.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 2 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada salvo en 
varios aspectos.

53

C/ Canónigo Molina Alonso, 8 -  04071 ALMERÍA
Teléfono 950 101 676 Fax 950 037 107

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR LUIS RICO JORGE 18/02/2025

JOSE RAMON CARRIQUE PEREZ

JOSE JAVIER LOPEZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU PÁG. 53/85

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

                 Consejería de Agricultura, Pesca, Agua  y Desarrollo Rural

Delegación Territorial de Almería

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita no resulta suficientemente 
adecuada.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 2,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada, salvo en 
algún aspecto puntual.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada salvo en 
varios aspectos.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

2,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada, salvo en 
algún aspecto puntual.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita no resulta suficientemente 
adecuada.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

0,5 La cadena de aprovisionamiento 
descrita  resulta insuficientemente 
adecuada.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 1,75 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta suficiente.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada, salvo en 
algún aspecto puntual.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 1,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita no resulta suficientemente 
adecuada.

b. Instalaciones propias.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 1 Las instalaciones propias resultan 
escasas.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,25 Las instalaciones propias resultan 
muy insuficientemente adecuadas 
para los trabajos a desarrollar.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 2,5 Las instalaciones propias resultan  
adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.
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TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2 Las instalaciones propias resultan 
suficientemente adecuadas para los 
trabajos a desarrollar.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

2,5 Las instalaciones propias resultan 
adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

0 No presenta instalaciones propias, 
sólo se presentan cartas de 
compromiso de colaboración.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

3 Las instalaciones propias resultan 
muy adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 0,5 Las instalaciones propias resultan  
insuficientemente adecuadas para 
los trabajos a desarrollar.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,5 Las instalaciones propias resultan 
adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 0,5 Las instalaciones propias resultan 
insuficientemente adecuadas para 
los trabajos a desarrollar.

c. Localización y disponibilidad de puntos de suministros.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 1 Suficiente la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,25 Muy insuficientemente adecuada la 
localización y disponibilidad de los 
puntos de suministro.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 2 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2 Muy Adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

0,75 Insuficientemente adecuada la 
localización y disponibilidad de los 
puntos de suministro.

55

C/ Canónigo Molina Alonso, 8 -  04071 ALMERÍA
Teléfono 950 101 676 Fax 950 037 107

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR LUIS RICO JORGE 18/02/2025

JOSE RAMON CARRIQUE PEREZ

JOSE JAVIER LOPEZ LOPEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU PÁG. 55/85

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmCJ9WC9JUK7M8QAF94TNLNLYLU


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

                 Consejería de Agricultura, Pesca, Agua  y Desarrollo Rural

Delegación Territorial de Almería

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1 Suficiente la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

1 Suficiente la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 2,00 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

0,75 Insuficientemente adecuada la 
localización y disponibilidad de los 
puntos de suministro.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,00 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

1.4- Incidencias y averías.
a. Sistema organizativo empleado en la detección, envío de material y reparación de averías.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 4,75 Adecuado sistema organizativo 
descrito salvo en algunos aspectos.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 3,25 Suficiente sistema organizativo 
descrito

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 3,25 Suficiente sistema organizativo 
descrito

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 5,25 Muy adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

2,25 Insuficiente sistema organizativo 
descrito

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3,25 Suficiente sistema organizativo 
descrito

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

2,75 Suficiente sistema organizativo 
descrito sólo en algunos aspectos

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 3,25 Suficiente sistema organizativo 
descrito

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,25 Insuficiente sistema organizativo 
descrito

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 4,75 Adecuado sistema organizativo 
descrito salvo en algunos aspectos.
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b. Tiempo de respuesta inferior al exigido en las prescripciones técnicas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 2 Muy adecuado el análisis del 
tiempo de respuesta.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,50 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 2 Muy adecuado el análisis del 
tiempo de respuesta.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 1,00 Suficiente el análisis del tiempo de 
respuesta para los aspectos 
contemplados.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

1,25 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para muchos de los 
aspectos contemplados.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

0,50 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

0,50 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 2,00 Muy adecuado el análisis del 
tiempo de respuesta.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,25 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para muchos de los 
aspectos contemplados.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,00 Muy adecuado el análisis del 
tiempo de respuesta.
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2.- Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de los trabajos propuestos, valorándose los plazos 
de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de estos según programa de trabajo 
presentado al efecto.
2.1 Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias
significativas en la marcha y ejecución de las mismas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 2,00 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,75 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias, pero de forma muy 
general.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 2,50 Adecuadamente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 1,75 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias, pero de forma muy 
general.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

1,25 Insuficientemente descritas la 
mayoría de las posibles incidencias.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,75 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias, pero de forma muy 
general.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

0,25 Muy insuficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 2,00 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,50 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias, pero con un escaso 
desarrollo. 

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,75 Completa y adecuadamente 
descritas las circunstancias de las 
posibles incidencias.
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2.2-Coherencia de técnica de las previsiones consideradas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 3,5 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,75 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas salvo en 
algunos aspectos puntuales.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 3,50 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 1,75 Insuficiente coherencia técnica de 
varias de las previsiones 
consideradas.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

0 Nula coherencia técnica de las 
previsiones consideradas.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2 Suficiente coherencia técnica de las 
previsiones consideradas salvo en 
algunos aspectos puntuales.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

0,25 Muy insuficiente coherencia técnica 
de las previsiones consideradas.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 2 Suficiente coherencia técnica de las 
previsiones consideradas salvo en 
algunos aspectos puntuales.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,25 Insuficiente coherencia técnica de 
las previsiones consideradas.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,75 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas salvo en 
algunos aspectos puntuales.

3.- Consideraciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
3.1-  Medios y elementos de seguridad y salud en el  trabajo en relación con las previsiones recogidas en la 
licitación.
a. Cualitativas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 3 Muy alta calidad de los medios y 
elementos.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.
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NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 3 Muy alta calidad de los medios y 
elementos.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en determinados 
aspectos.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en determinados 
aspectos.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en determinados 
aspectos.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en determinados 
aspectos.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,5 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en determinados 
aspectos.

b. Cuantitativa.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 3 Muy alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,75 Alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 2,25 Suficiente cantidad de medios y 
elementos.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,75 Alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

2,5 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.
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ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,5 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

1 Insuficiente cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 3 Muy alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,5 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,5 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.

4.- Alcance del Plan de Autocontrol de calidad propuesto, en su caso, por el licitador. Se valorará la racionalidad, 
viabilidad e idoneidad del plan de aseguramiento de autocontrol de calidad.
4.1- Plan.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad sólo para alguno de los 
aspectos a valorar.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 2,5 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para la mayoría de los 
aspectos a valorar.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
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valorar.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
valorar.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 3 Muy adecuado plan de autocontrol 
de calidad para todos los aspectos a 
valorar.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

4.2- Racionalidad, viabilidad e idoneidad.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 3 El plan de autocontroles racional, 
viable e idóneo para mucho de los 
aspectos.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 El plan de autocontrol es 
suficientemente racional, viable e 
idóneo para alguno de los aspectos 
a valorar.

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 2,75 El plan de autocontrol es 
suficientemente racional, viable e 
idóneo.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,5 El plan de autocontrol es 
suficientemente racional, viable e 
idóneo para la mayoría de los 
aspectos a valorar.

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 
INGENIERIA SL

3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

4 El plan de autocontrol es muy 
racional, viable e idóneo para todos 
los aspectos a valorar.

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – 
CONSTRUCCIONES APLI S.A.

3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 3,75 El plan de autocontrol es muy 
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racional, viable e idóneo para la 
mayoría de los aspectos a valorar.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.
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LOTE  VI.  SERVICIOS  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURAS  DE 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS EN 
LA PROVINCIA DE GRANADA. 2025-2028.

1.-  Memoria  justificativa  del  programa  del  servicio  a  ejecutar,  teniendo  en  cuenta  la  coherencia  técnica  y 
racionalidad de las previsiones consideradas conforme a las circunstancias específicas, técnicas y económicas 
que concurren.
1.1- Conocimiento de los trabajos y adaptación al pliego.
a. Grado de conocimiento de los trabajos a realizar.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 3,00 Alto conocimiento de la mayoría de 
los trabajos a realizar.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,75 Alto conocimiento de la mayoría de 
los trabajos a realizar, pero 
describiendo de forma muy 
genérica los aspectos relativos a los 
trabajos a realizar .

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Alto conocimiento de la mayoría de 
los trabajos a realizar, pero 
describiendo de forma muy 
genérica los aspectos relativos a los 
trabajos a realizar .

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 3,75 Muy alto conocimiento de los 
trabajos a realizar, salvo en 
aspectos puntuales.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,50 Presenta un conocimiento 
suficiente, aunque
desarrollando algunos aspectos 
relativos a los trabajos
a realizar de forma genérica.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,75 Suficiente conocimiento de los 
trabajos a realizar, salvo en algunos 
aspectos.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,50 Presenta un conocimiento 
suficiente, aunque
desarrollando algunos aspectos 
relativos a los trabajos
a realizar de forma genérica.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

2,25 Suficiente conocimiento de los 
trabajos a realizar.
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b. Grado de conocimiento del emplazamiento.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,00 Muy insuficiente conocimiento del 
emplazamiento.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 1,00 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 1,00 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,00 Muy alto conocimiento del 
emplazamiento.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

0,75 Alto conocimiento del 
emplazamiento.

c. Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes internos y externos.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 0,75 Adecuado  conocimiento y 
estrategias de actuación.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,00 Ningún conocimiento y ni 
estrategias de actuación.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 0,50 Suficiente conocimiento y 
estrategias de actuación.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 0,25 Insuficiente conocimiento y 
estrategias de actuación.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 0,50 Suficiente conocimiento y 
estrategias de actuación.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

0,25 Insuficiente conocimiento y 
estrategias de actuación.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

0,50 Suficiente conocimiento y 
estrategias de actuación.
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ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

1,00 Muy adecuado conocimiento y 
estrategias de actuación.

1.2- Métodos operativos para la realización de los trabajos.
a. Racionalidad de la metodología.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,00 Suficiente racionalidad de la 
metodología sin cubrir todos los 
aspectos.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,50 Suficiente racionalidad de la 
metodología para la mayoría de los 
aspectos.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3,50 Alta racionalidad de la metodología 
empleada.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,00 Suficiente racionalidad de la 
metodología sin cubrir todos los 
aspectos.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,50 Suficiente racionalidad de la 
metodología para la mayoría de los 
aspectos.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,50 Insuficiente racionalidad de la 
metodología.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,50 Suficiente racionalidad de la 
metodología para la mayoría de los 
aspectos.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

2,50 Suficiente racionalidad de la 
metodología para la mayoría de los 
aspectos.

b. Calidad de los métodos empleados.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,75 Muy alta calidad de los métodos 
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 Alta calidad de los métodos 
empleada,  salvo algún aspecto 
puntual.
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LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Muy alta calidad de los métodos 
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,75 Muy alta calidad de los métodos 
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,00 Suficiente calidad de los métodos 
empleada.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,75 Suficiente calidad de los métodos 
empleada, sin mayor desarrollo

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,50 Alta calidad de los métodos 
empleada.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

1,50 Suficiente calidad de los métodos 
empleada salvo algún aspecto 
puntual.

1.3- Puntos de suministros.
a. Cadena de aprovisionamiento.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 0,00 La cadena de aprovisionamiento 
resulta muy deficientemente 
descrita. 

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,75 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta muy 
insuficientemente adecuada.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3,00 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta muy adecuada.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 1,50 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta suficiente.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta insuficientemente 
adecuada.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,25 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada.
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ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

2,00 La cadena de aprovisionamiento 
descrita resulta adecuada, salvo en 
algún aspecto puntual.

b. Instalaciones propias.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 0,50 Las instalaciones propias resultan 
insuficientemente adecuadas para 
los trabajos a desarrollar.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,00 No presenta instalaciones propias.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,00 Las instalaciones propias resultan  
adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,00 Las instalaciones propias resultan  
adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,00 Las instalaciones propias resultan  
adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

0,75 Las instalaciones propias resultan 
muy escasas para los trabajos a 
desarrollar.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,00 Las instalaciones propias resultan  
adecuadas para los trabajos a 
desarrollar.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

3,00 Las resultan muy adecuadas para 
los trabajos a desarrollar.

c. Localización y disponibilidad de puntos de suministros.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,00 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,25 Muy insuficientemente adecuada la 
localización y disponibilidad de los 
puntos de suministro.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1,50 Adecuada la localización y 
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disponibilidad de los puntos de 
suministro.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,00 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 0,75 Insuficientemente adecuada la 
localización y disponibilidad de los 
puntos de suministro.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,00 Suficientemente adecuada la 
localización y disponibilidad de los 
puntos de suministro.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

0,75 Insuficientemente adecuada la 
localización y disponibilidad de los 
puntos de suministro.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

2,00 Muy adecuada la localización y 
disponibilidad de los puntos de 
suministro.

1.4- Incidencias y averías.
a. Sistema organizativo empleado en la detección, envío de material y reparación de averías.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 4,25 Adecuado sistema organizativo 
descrito salvo en algunos aspectos.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 3,25 Suficiente sistema organizativo 
descrito

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 5,25 Muy adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 4,50 Adecuado sistema organizativo 
descrito en todos los aspectos.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 1,75 Insuficiente sistema organizativo 
descrito

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,00 Insuficiente sistema organizativo 
descrito en algunos aspectos

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,75 Insuficiente sistema organizativo 
descrito.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

5,00 Muy adecuado sistema organizativo 
descrito en muchos de los aspectos, 
aunque con un desarrollo somero.
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b. Tiempo de respuesta inferior al exigido en las prescripciones técnicas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 0,50 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 0,50 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 1,75 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 0,50 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 1,25 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para muchos de los 
aspectos contemplados.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,00 Suficiente el análisis del tiempo de 
respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,25 Adecuado el análisis del tiempo de 
respuesta para muchos de los 
aspectos contemplados.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

0,50 Insuficiente el análisis del tiempo 
de respuesta para la mayor parte de 
los aspectos contemplados.
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2.- Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de los trabajos propuestos, valorándose los plazos 
de ejecución parciales y la mayor o menor racionalidad de la programación de estos según programa de trabajo 
presentado al efecto.
2.1 Descripción de circunstancias específicas, técnicas y económicas que puedan suponer incidencias
significativas en la marcha y ejecución de las mismas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,50 Ampliamente descritas la mayor 
parte de las circunstancias de las 
posibles incidencias.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 1,75 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias, pero con un escaso 
desarrollo.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Ampliamente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,50 Ampliamente descritas la mayor 
parte de las circunstancias de las 
posibles incidencias.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,00 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

1,50 Insuficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,00 Suficientemente descritas las 
circunstancias de las posibles 
incidencias

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

2,50 Ampliamente descritas la mayor 
parte de las circunstancias de las 
posibles incidencias.
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2.2-Coherencia de técnica de las previsiones consideradas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,50 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas salvo en 
algunos aspectos puntuales.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,50 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas salvo en 
algunos aspectos puntuales.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas .

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 1,75 Insuficiente coherencia técnica de 
las previsiones consideradas.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 1,75 Insuficiente coherencia técnica de 
las previsiones consideradas.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,00 Suficiente coherencia técnica de las 
previsiones consideradas salvo en 
algunos aspectos puntuales.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

1,75 Insuficiente coherencia técnica de 
las previsiones consideradas.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

2,75 Alta coherencia técnica de las 
previsiones consideradas .

3.- Consideraciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
3.1-  Medios y elementos de seguridad y salud en el  trabajo en relación con las previsiones recogidas en la 
licitación.
a. Cualitativas.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,50 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en determinados 
aspectos.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3,00 Muy alta calidad de los medios y 
elementos.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,50 Alta calidad de los medios y 
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elementos salvo en determinados 
aspectos.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,75 Alta calidad de los medios y 
elementos.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,50 Alta calidad de los medios y 
elementos salvo en determinados 
aspectos.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

3,00 Muy alta calidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

b. Cuantitativa.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,75 Alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 3,00 Muy alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,25 Suficiente cantidad de medios y 
elementos.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,75 Alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,25 Suficiente cantidad de medios y 
elementos.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,50 Alta cantidad de medios y 
elementos para la mayor parte de 
las previsiones recogidas en la 
licitación.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,25 Suficiente cantidad de medios y 
elementos.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

2,75 Alta cantidad de medios y 
elementos para las previsiones 
recogidas en la licitación.
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4.- Alcance del Plan de Autocontrol de calidad propuesto, en su caso, por el licitador. Se valorará la racionalidad, 
viabilidad e idoneidad del plan de aseguramiento de autocontrol de calidad.
4.1- Plan.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para la mayoría de los 
aspectos a valorar.

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

2,75 Adecuado plan de autocontrol de 
calidad para todos los aspectos a 
valorar.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

2,00 Suficiente plan de autocontrol de 
calidad para muchos de los 
aspectos a valorar.

4.2- Racionalidad, viabilidad e idoneidad.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 2,25 El plan de autocontrol es 
suficientemente racional, viable e 
idóneo para alguno de los aspectos 
a valorar.
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LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 3,00 El plan de autocontroles racional, 
viable e idóneo para mucho de los 
aspectos.

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 2,25 El plan de autocontrol es 
suficientemente racional, viable e 
idóneo para alguno de los aspectos 
a valorar.

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS 
GONZALEZ SLU

2,75 El plan de autocontrol es 
suficientemente racional, viable e 
idóneo.

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE 
HORMIGONES PROYECTADOS S.L.

3,25 El plan de autocontrol es racional, 
viable e idóneo.

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.L.

1,75 El plan de autocontrol es 
insuficientemente racional, viable e 
idóneo para los aspectos a valorar.
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D) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN

A esta comisión de valoración se han trasladado desde la mesa, ofertas de los siguientes licitadores para realizar 
su valoración:

LOTE I. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN  DE  LAS  PRESAS  E  INFRAESTRUCTURAS  DE  ADUCCIÓN,  BOMBEO,  TRANSPORTE  Y 
DISTRIBUCIÓN  DE  AGUA  BRUTA  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  DEMARCACIÓN  HIDROGRÁFICA  DE  LA  CUENCA 
MEDITERRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 2025-2028. 

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

CONTROL Y GEOLOGÍA S.A. 38,25

FINWE INGENIEROS SOCIEDAD LIMITADA 42,50

TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL 25,00

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL - INGIOPSAINGENIERIA S.L. 40,50

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - ATTEC SL 34,25

LOTE  II.  SERVICIO  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LAS  PRESAS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 
2025-2028.

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 35,5

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 34,50

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 32,00

AZVI S.A. – TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 39,25

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – CONSTRUCCIONES ALPI S.A. 34,50

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC INGENIERIA SL 37,25

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE HORMIGONES PROYECTADOS S.L. 37,50

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 38,75

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU 38,25

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE INFRAESTRUCTURAS S.A. 38,75
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LOTE  III.  SERVICIOS  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURAS  DE 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS EN 
LA PROVINCIA DE ALMERÍA. 2025-2028.

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 33,50

ALTHENIA S.L.U.- SANDO AGUA S.L. 35,00

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 42,00

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 35,75

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU 40,25

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE HORMIGONES PROYECTADOS S.L. 35,50

SOGEOSA - SOCIEDAD GENEAL DE OBRAS S.A.-MÉTODOS AVANZADOS DE 
CONSTRUCCIÓN S.L.

39,25

TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SL – ADIANTE INFRAESTRUCTURAS S.A. 39,75

LOTE IV. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN  DE  LAS  PRESAS  E  INFRAESTRUCTURAS  DE  ADUCCIÓN,  BOMBEO,  TRANSPORTE  Y 
DISTRIBUCIÓN  DE  AGUA  BRUTA  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  DEMARCACIÓN  HIDROGRÁFICA  DE  LA  CUENCA 
MEDITERRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 2025-2028.

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 24,75

GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 27,75

AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. - ATTEC SL 32,00

AIMA INGENIERÍA SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL – INGIOPSA INGENIERIA S.L. 37,25

SEGURIDAD DE PRESAS, S.A. - BETANCOURT INGENIEROS, S.L.P. 34,00
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LOTE  V.  SERVICIO  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LAS  PRESAS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA EN LA PROVINCIA DE GRANADA. 
2025-2028.

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. 39,00

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 28,50

NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE, S.L. 39,25

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 35,75

EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC INGENIERIA SL 28,75

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU 29,50

INGENIERÍA DE AGUA Y LA ENERGÍA INAGEN S.L. – CONSTRUCCIONES ALPI S.A. 27,75

SANDO AGUA, S.L. - ALTHENIA, S.L.U. - IBERHIDRA, S.L. 35,75

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE HORMIGONES PROYECTADOS S.L. 30,75

SACYR AGUA S.L. – CUERVA ENERGÍA S.L.U. 39,25

LOTE  VI.  SERVICIOS  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURAS  DE 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL ÁMBITO DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS EN 
LA PROVINCIA DE GRANADA. 2025-2028.

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. 32,75

SEYS MEDIOAMBIENTE SL 26,75

LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS S.L. 40,25

TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.A. 35,00

 EQUIPAMIENTOS BLASLO SOCIEDAD LIMITADA - OBRATEC 31,00

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS SA - TALLERES Y GRUAS GONZALEZ SLU 26,25

POLARIA PROYECTOS Y OBRAS S.A. – ARAGONESA DE HORMIGONES PROYECTADOS S.L. 31,50

ACSA OBRAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.U - BITUM ASFALTOS E INFRAESTRUCTURAS, S.L. 35,25
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En las páginas siguientes se adjuntan cuadros resumen con el desglose de la puntuación.

Los miembros de la Comisión de Valoración:

Director Sistema Explotación de Cuevas del Almanzora

Fdo: Javier López López

Director de Explotación del Sistema Beznar-Rules

Fdo: Luis Rico Jorge

Director del Sistema de Explotación de Beninar

Fdo. José Ramón Carrique Pérez
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