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Consejería de Economía, Hacienda                          
y Fondos Europeos 

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
PROCEDIMIENTO: Epgasa Ordinario. 
OBRA/SERVICIO: ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA DE TRABAJOS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE 
ACTIVOS, S.A. EN SEVILLA 
N. º DE EXPEDIENTE: 2025030002 
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ANEXO I:  BANCO DE PRECIOS EPGASA PARA LOS TRABAJOS HABITUALES DE IMPERMEABILIZACIÓN  
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1. ANTECEDENTES.  
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (en adelante, EPGASA) tiene entre sus competencias la 
gestión técnica, el mantenimiento y la conservación de determinados inmuebles e instalaciones de su 
propiedad situados en Sevilla capital. Para ello planifica y establece en los presupuestos anuales, dentro 
de la Línea Estratégica de Conservación y Mantenimiento de sus edificios, diversas actuaciones 
preventivas entre las que destacan los trabajos de impermeabilización de cubiertas, sellados de juntas 
verticales y de carpinterías, lucernarios, claraboyas, etc. 

Estas necesidades planificadas anualmente por edificios o generadas por alguna incidencia puntual 
como actuación correctiva, requieren de un proveedor habitual que, con el paso del tiempo y el 
conocimiento de los edificios, aporte a los trabajos una mayor eficacia, rapidez de actuación y 
coordinación con los inquilinos y los técnicos de EPGASA. 

2. OBJETO DEL PLIEGO.  
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las actuaciones, alcance y 
contenidos mínimos de las condiciones técnicas a las que ha de someterse el Acuerdo Marco y los 
contratos basados en él, para la ejecución de los trabajos de impermeabilización de cubiertas, sellados 
de juntas horizontales, verticales de envolvente, carpinterías de fachada, lucernarios, claraboyas,  
protecciones y pasivado de elementos de hormigón (a continuación, trabajos de impermeabilización), a 
fin de lograr una  adecuada conservación y mantenimiento de los inmuebles propiedad de EPGASA que 
en el apartado 4 se relacionan. 

Dichas condiciones serán de común aplicación a la totalidad de los trabajos de impermeabilización que 
precisen estos edificios en cada momento, y serán supervisadas y evaluadas por el personal del 
Departamento Técnico de EPGASA. 

3. TRABAJOS A REALIZAR Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN.  
Consistirán en la prestación de todos los trabajos de impermeabilización que de forma habitual EPGASA 
demande o solicite para el correcto mantenimiento de sus inmuebles, incluidas las tareas auxiliares de 
protección y encintado de elementos, ayudas de albañilería, reparación, preparación de superficies, 
limpieza, imprimaciones, lijados, emplastecidos de los elementos relacionados y descritos en cada una 
de las partidas de obra, etc., y que se encuentran relacionados en el ANEXO I (Banco de Precios EPGASA 
Trabajos Habituales de Impermeabilización).  

En los costes indirectos se encuentran incluidos todos los medios auxiliares necesarios para la ejecución 
de las partidas, tanto si fuesen necesarias líneas de vida provisionales, medidas y equipos de seguridad 
y salud, ejecución por trabajos verticales con técnicas alpinas, andamios, elementos de protección, 
escaleras, plataformas elevadoras o cualquier otro elemento que se requiera. Asimismo, está incluida la 
gestión de residuos generados, la carga y el transporte a vertedero autorizado con el correspondiente 
canon de vertido y el técnico adscrito como Dirección Técnica de los trabajos.  

Adicionalmente, con carácter puntual o extraordinario, EPGASA podrá requerir otros trabajos de 
impermeabilización que sean necesarios y que no se encuentren incluidos en dicho ANEXO I. En estos 
casos, para la ejecución de actuaciones de estas características, el adjudicatario deberá presentar un 
presupuesto valorado y detallado de los materiales a emplear, mano de obra y elementos auxiliares 
necesarios, para su aprobación previa por parte de EPGASA.  
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En estos casos, el coste por hora de la mano de obra aplicado en el presupuesto será el establecido en la 
oferta del contratista (al aplicar la baja ofertada a los precios de mano de obra del Anexo I) y cumplirán, 
en todo caso, los Convenios Provinciales de la Construcción por categoría y año. 

El Departamento Técnico de EPGASA será el responsable de revisar e inspeccionar el cumplimiento de 
las condiciones de ejecución incluidas en este Pliego y dar el visto bueno a los trabajos realizados. 
 
Contratos basados: 
El órgano de contratación enviará al adjudicatario, durante la vigencia del Acuerdo Marco, una invitación 
para presentar oferta para atender las necesidades de impermeabilización que surjan. El adjudicatario, 
para cada contrato basado, presentará una oferta en la que hará constar, junto con el precio de su oferta, 
la descripción de los trabajos con la programación de las distintas actividades y con el plazo estimado de 
ejecución, entre otras cuestiones que puedan ser requeridas. La aceptación de la oferta por el 
responsable del contrato de EPGASA supondrá la adjudicación del contrato. Salvo que las 
condiciones especiales del contrato lo justifiquen, no se requerirá la formalización de este.  
 
A la conclusión de cada contrato basado se comprobará su correcta ejecución y se dará la conformidad 
a los trabajos mediante la firma de la correspondiente factura, quedando validados y recepcionados los 
mismos, de manera que a partir de esa fecha dará comienzo el periodo de garantía. Para cada contrato 
basado se aportará, por parte de la empresa adjudicataria, Informe Técnico donde se especificará el 
proceso de ejecución, fotografías y cualquier documento exigido en otros apartados de este PPT como 
terminación de los trabajos. En el caso en el que el Departamento Técnico de EPGASA no diera la 
conformidad a los trabajos por mala ejecución, la empresa adjudicataria deberá corregirlos a su cargo 
en el plazo que se fije. 
 

4. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS.  
Los trabajos de Impermeabilización se prestarán en los edificios ubicados en Sevilla capital que a 
continuación se indican: 

DIRECCION DENOMINACIÓN 
Calle Américo Vespucio, 3 CARACOLA 7 

Calle Américo Vespucio, 7  EDIFICIO S-5A 

Calle Américo Vespucio, 13  EDIFICIO S-3 

Calle Américo Vespucio, 15  EDIFICIO S-2 

Calle Américo Vespucio, 21 al 33  EDIFICIO C-2 

Calle Américo Vespucio, 37 al 45  EDIFICIO N-1 

Calle Camino de los Descubrimientos, 2  PABELLÓN DE LA NAVEGACIÓN 

Calle Camino de los Descubrimientos, 2  TORRE MIRADOR 

Calle Camino de los Descubrimientos, 4  PABELLÓN DE LA NATURALEZA 

Calle Camino de los Descubrimientos, 8  PABELLÓN DEL FUTURO 

Calle Camino de los Descubrimientos, 8 TORRE PANORAMICA 

Calle Camino de los Descubrimientos, 17-19  PABELLÓN DE FRANCIA 

Avenida Carlos III, 2 EDIFICIO DE LA PRENSA (Ala Norte) 

Avenida Carlos III, 6  HELIPUERTO 

Calle Leonardo da Vinci, 19 B  EDIFICIO LEONARDO DA VINCI 19B 

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JAIME PIQUE SANCHEZ 10/03/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmGSFW9BXDT3H3SAXPUVGHFMGEF PÁG. 3/64

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmGSFW9BXDT3H3SAXPUVGHFMGEF


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 

Pliego de Prescripciones Técnicas  4 | 10 

 

Calle Inca Garcilaso, 3  EDIFICIO EXPO 

Calle Johannes Kepler, 3  PABELLÓN DE PUERTO RICO 

Plaza Nueva, 4-5  EDIFICIO PLAZA NUEVA 

Calle Castelar, 22  EDIFICIO CASTELAR 

Avenida de la Palmera, 41  EDIFICIO CASA SUNDHEIM 

Calle Seda, Nave V, Polígono Hytasa  EDIFICIO NAVE 5 

 
5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS.  
El Acuerdo Marco tendrá una duración de dos (2) años, pudiendo ser prorrogado a su vencimiento a 
voluntad de EPGASA, siendo el periodo máximo de prórroga hasta un total acumulado de 24 meses y 
cada una de ellas por periodos de entre 6 y 12 meses. Con 60 días de antelación respecto al vencimiento 
del contrato o cada una de sus prórrogas, EPGASA comunicará de forma expresa al adjudicatario su 
voluntad o no de prorrogar. La duración total del contrato, incluidas sus prórrogas, no podrá superar los 
4 años.  

 
Los contratos basados derivados de la ejecución de Acuerdo Marco sólo podrán adjudicarse durante la 
vigencia de este. La fecha de referencia para entender que se ha cumplido este requisito será la fecha de 
adjudicación del contrato basado. La duración de los contratos basados será independiente de la 
duración del Acuerdo Marco. 

6. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS.  
A partir de la fecha de finalización de cada trabajo de impermeabilización y con la correspondiente firma 
de la factura, quedarán validados dichos trabajos, por lo que desde esa fecha se considerarán como 
trabajos recepcionados por EPGASA y dará comienzo el periodo de garantía, que será como mínimo de 
dos (2) años, excepto para los trabajos específicos de impermeabilización con membranas de 
POLIURETANO, POLIUREA Y PVC, que serán de cinco (5) años.  

7. MATERIALES, CONTROL DE CALIDAD, EJECUCIÓN, ENSAYOS Y NORMATIVA DE 
APLICACIÓN.  

Los precios que se oferten sobre las partidas del ANEXO I incluirán todos los materiales y medios 
auxiliares necesarios para su ejecución, tanto si fuesen necesarias líneas de vida provisionales, medidas 
y equipos de seguridad y salud, ejecución por trabajos verticales con técnicas alpinas, andamios, 
escaleras o cualquier otro que se requiera. Asimismo, incluye los costes laborales relacionados con los 
mismos, incluido costes de desplazamientos, prevención de riesgos laborales, seguros o cualquier otro 
necesario para ejercer reglamentariamente la actividad. 

7.1. Control de Calidad: control de los materiales empleados y control de la ejecución 
Durante la ejecución de las obras se deberá llevar a cabo el control de calidad que garantice la 
adecuación de los requisitos técnicos de los productos, equipos o sistemas a desarrollar en cada contrato 
basado. 
 
El control de calidad incluirá un control documental y un control mediante pruebas y ensayos realizados 
por empresas externas, que abarque desde la fase de suministros a la de ejecución de los trabajos. 

El control documental incluirá toda aquella documentación que permita gestionar la trazabilidad de la 
obra y sus materiales, equipos o sistemas suministrados e identificar su adecuación a los requisitos 
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técnicos exigidos como: documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado, certificados de garantía 
del fabricante, marcado CE, documentos de conformidad, distintivos de calidad, evaluaciones técnicas 
de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y certificado de garantía 
de los trabajos. 

El control mediante pruebas o ensayos llevados a cabo por entidades de control de calidad incluirá: 

- Todos aquellos necesarios para identificar la adecuación a los requisitos técnicos exigidos a los 
materiales, equipos o sistemas que no se hayan conseguido mediante el control documental. 

- Las verificaciones realizadas por entidades de control de calidad sobre el control de la ejecución, 
replanteo y compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos, 
solicitadas a instancia del Departamento Técnico de Epgasa. 

- Las comprobaciones y pruebas de servicio sobre la obra terminada. 

Los ensayos y controles a realizar que sean de obligado cumplimiento, se consideran incluidos en el 
precio de cada partida del banco de precios de trabajos habituales de impermeabilización de Epgasa, 
mientras que aquellos otros no impuestos por normas, que se estimen oportunos realizar, irán a cuenta 
del contratista hasta un importe correspondiente al 1% del presupuesto de ejecución material previsto 
para cada contrato basado. 

EL CONTRATISTA aportará una terna de empresas homologadas, de acreditada solvencia, para su 
elección por EPGASA. Esta empresa, se encargará de la realización del control de calidad de los trabajos 
descritos en cada contrato basado. Las empresas de control de calidad propuestas no podrán, en ningún 
caso, ser empresas vinculadas a la adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el 
artículo 70 de la LCSP.  

El control de calidad desarrollado a lo largo de la ejecución de los trabajos, se incluirá en el informe final 
que la empresa adjudicataria presentará al final de la obra para la aceptación de los mismos. 

7.2. Ejecución y tiempo de respuesta 
Todos los productos por utilizar han de ponerse a pie de obra, en envases originales de fábrica, sin abrir, 
y todas las mezclas y su empleo han de hacerse siguiendo exactamente las instrucciones que se 
especifiquen en cada caso por los fabricantes. 
 
La aplicación de los sistemas de impermeabilización se realizará bajo las prescripciones específicas del 
fabricante, las cuales deberán ser puestas en conocimiento del responsable técnico de EPGASA para la 
comprobación de su correcta ejecución, previamente al comienzo de los trabajos. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En 
este último caso, se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se 
interrumpan los trabajos deberán protegerse adecuadamente los materiales. 
 
El órgano de contratación o la persona expresamente facultada según el importe estimado del encargo, 
solicitará al adjudicatario por medios electrónicos, a través de SiREC-Portal de Licitación electrónica, la 
presentación de oferta para cada contrato basado, según las necesidades de EPGASA. 
 
El adjudicatario deberá presentar, asimismo, por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de 
Licitación electrónica, la oferta en el plazo máximo de OCHO (8) días naturales desde el recibo de la 
solicitud, pudiendo mejorar los precios ofertados en el Acuerdo Marco, los cuales tendrán el carácter de 
máximo, pudiendo ser mejorados a la baja en función de la oferta solicitada. 
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Los concretos trabajos que, dentro del ámbito del presente Acuerdo Marco se soliciten del CONTRATISTA, 
cuando sean trabajos de los relacionados como trabajos habituales, se adjudicarán con, al menos, 
cuarenta y ocho (48) horas de antelación respecto a la fecha prevista para su inicio, mediante encargo 
remitido al CONTRATISTA a través de SiREC-Portal de Licitación electrónica. Salvo indicación en contra 
por EPGASA, el mencionado plazo será el máximo tiempo que transcurrirá desde la recepción del encargo 
hasta el inicio de los trabajos, una vez obtenido los permisos necesarios y de acceso al Edificio. 

 
Para aquellos trabajos considerados correctivos de urgencia como filtraciones en interiores de los 
edificios, el tiempo de respuesta máximo se reducirá a 24 horas. A tal fin, el adjudicatario, tendrá la 
máxima diligencia en la presentación de los documentos de PRL y facilitará a EPGASA un sistema de 
localización, que consistirá como mínimo en la disposición de un teléfono móvil del responsable técnico 
que permita recabar de inmediato el servicio de reparación de la emergencia producida durante 24 
horas, 365 días del año. 

 
7.3. Normativa de aplicación  
Serán normativas de cumplimiento entre otras:  
 
CTE. DB-HS Salubridad. 
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.  
NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.  
NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 
NTE-QTP. Cubiertas: Tejados de pizarra. 
 
A) NORMAS UNE RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE MATERIALES IMPERMEABILIZANTES: 
UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas. 
UNE 22190-3. Productos de pizarra para tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: Sistemas de 
colocación.  
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas. 
UNE-EN 13956:2013 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho. 
UNE 104400-2:1995. Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas inclinadas de 
edificios. 
UNE 104400-5:2000. Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas de alquitrán modificado con polímeros para la impermeabilización y rehabilitación de 
cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
UNE 104400-6/1M:2004. Instrucciones de puesta en obra de sistemas de impermeabilización formados 
por mástico modificado de base alquitrán, de aplicación en caliente e in situ para la impermeabilización 
y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
UNE 104401:2013. Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas 
modificadas. Sistemas y puesta en obra. 
UNE 104416:2009. Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados con 
membranas impermeabilizantes formadas con láminas sintéticas flexibles. Instrucciones, control, 
utilización y mantenimiento. 
UNE 104244:2011. Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de 
alquitrán modificado con polímeros. 
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UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas para el 
control del vapor de agua. Definiciones y características. 
UNE-EN 14909:2013. Láminas flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de 
caucho. Definiciones y características. 
UNE-EN 15976:2011. Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la emisividad. 
 
7.4. Condiciones Medioambientales 
La empresa adjudicataria declara conocer las obligaciones legislativas en materia medioambiental, que 
pudieran resultar de aplicación, de las actividades por ella desarrolladas al amparo del presente Acuerdo 
Marco y se compromete a cumplir con todos los requisitos y exigencias legales que en materia de medio 
ambiente le sea de aplicación.  
 
Asimismo, la empresa adjudicataria será responsable de mantener acopiados, ordenados y 
correctamente almacenados los materiales y los equipos mecánicos y herramientas empleados durante 
la ejecución de las unidades de obra contratadas, cuidando que no se produzcan derrames, lixiviados, 
arrastres por el viento o cualquier otro tipo de contaminación sobre el suelo, las aguas o la atmósfera. 
 
Los residuos generados en sus actividades serán entregados a Gestor Autorizado.  
 
Terminada la ejecución de los trabajos de impermeabilización de que se traten, el adjudicatario 
procederá a su inmediato desalojo, tanto de personal, maquinaria y equipos, como de sobrantes de 
material y residuos que se hubieran producido, aportando a EPGASA certificado/s del Gestor/es donde 
se acredite/n las cantidades de residuos que se han entregado. 
 

8. RELACIONES Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL.  
8.1. Dependencia del personal. 
El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, incluyendo el de las empresas 
que pueda subcontratar, no podrá tener vinculación con EPGASA, por lo que no tendrá derecho alguno 
respecto a la misma, toda vez que dependerá única y exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá 
todos los derechos y deberes de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo 
sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable la parte contratante de las 
obligaciones del adjudicatario respecto a los trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que 
adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento e interpretación del presente contrato. 
 
El personal arriba citado recibirá siempre las instrucciones y órdenes de trabajo a través de sus 
responsables técnicos y/o administrativos.  
 
8.2. Gastos sociales y tributos. 
El adjudicatario queda obligado a que todo el personal, propio o ajeno, que emplee para la ejecución de 
los trabajos contratados, esté afiliado a la Seguridad Social, obligándose, asimismo, a cumplir con dicho 
personal toda la legislación laboral vigente. 
 
Todos los gastos de carácter social, así como los relativos a tributos del referido personal, serán por 
cuenta del adjudicatario. 
 
8.3. Responsabilidad sobre el desarrollo de los trabajos. 
En el desarrollo de los trabajos de impermeabilización, es responsabilidad del adjudicatario que su 
personal se atenga a toda la normativa de obligado cumplimiento que en cada momento sea aplicable a 
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la actividad que ejecuten, tanto en sus aspectos técnicos como de seguridad y salud. También deberá 
atenerse al reglamento interno de los edificios, las instrucciones de acceso y particularidades de cada 
inmueble o inquilino y especialmente en lo referente a seguridad y demás normas que emanen del 
órgano de contratación. 
 
El adjudicatario deberá disponer para la realización de los trabajos, de un Plan de Seguridad y Salud o 
Evaluación de riesgos por cada edificio, indicando las zonas de trabajo, según establece la normativa 
vigente en prevención de riesgos laborales, suscrito por técnico competente, donde constará, entre 
otros, el análisis de los riesgos y las medidas preventivas a adoptar por sus trabajadores, los EPIS, la 
formación necesaria y la entrega de información a sus trabajadores. 
 
El adjudicatario responderá ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran sobrevenir a 
su personal, sea propio o subcontratado, por prestar sus servicios en los edificios, eximiendo a EPGASA 
de toda responsabilidad al respecto. 
 
8.4. Compensación de daños. 
Los daños que el personal del adjudicatario pueda ocasionar en los locales, mobiliario, instalaciones o 
cualquier propiedad de los edificios, por negligencia, incompetencia o dolo, serán indemnizados por el 
adjudicatario. Éste será también responsable subsidiario, en el ámbito de los edificios, de las 
sustracciones de cualquier material, valores y efectos, que quede probado que han sido efectuados por 
su personal. 
 
8.5. Relevo de personal. 
Cuando el personal adscrito a los trabajos de impermeabilización no procediera con la debida 
corrección, capacitación técnica y eficiencia, o fuera poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, 
EPGASA se reserva el derecho de exigir al adjudicatario la sustitución del trabajador o subcontrata en la 
que concurrieran tales circunstancias. 
 

9. OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL.  
La empresa adjudicataria quedará obligadas a: 

- Implantar las medidas y medios de Seguridad y Salud, previo al inicio de las obras. 
 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 

- Al cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, según lo dispuesto en la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sus disposiciones de 
desarrollo o complementarias y cuantas normas legales o convencionales contengan 
prescripciones relativas a la adopción de materias preventivas en el ámbito laboral, nombrando 
al efecto a un responsable directo en esta materia que, a su vez, coordinará el envío o entrega a 
EPGASA de toda la documentación que le sea requerida para realizar la Coordinación de 
Actividades Empresariales (CAE) que conlleve su actividad dentro de cada inmueble. 

 
 

  

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JAIME PIQUE SANCHEZ 10/03/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmGSFW9BXDT3H3SAXPUVGHFMGEF PÁG. 8/64

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmGSFW9BXDT3H3SAXPUVGHFMGEF


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 

Pliego de Prescripciones Técnicas  9 | 10 

 

10. LICENCIAS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.  
La empresa adjudicataria gestionará, en nombre propio o en el de EPGASA, los trámites necesarios para 
la solicitud de licencia de obras, permisos para ocupación de vía pública o instalación de los medios 
auxiliares, avales por reposición de pavimentos y cortes de calles, ICIO, depósito de la fianza de gestión 
de residuos o cualquier otro trámite de obligado cumplimiento que requieran las distintas 
Administraciones. 
 
El pago de los permisos, licencias, fianzas, tasas o impuestos derivados de los trámites antes referidos 
correrán a cargo del adjudicatario, debiendo este entregar a EPGASA una copia de los permisos y/o 
licencias obtenidas y de los justificantes acreditativos de los pagos realizados por todos estos conceptos.  
 
Corresponderá a la empresa adjudicataria la elaboración de cualquier documento técnico necesario para 
la obtención de la licencia de obra menor, licencia de medios auxiliares, ocupación de la vía pública, etc. 
 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica 
 
  
V. º B. º 
 
 
 
 
Jaime Piqué Sánchez 
Director Departamento Técnico  
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 
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ANEXO I 
 

BANCO DE PRECIOS EPGASA TRABAJOS HABITUALES DE IMPERMEABILIZACIÓN 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01R MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

01RH CUBIERTAS HORIZONTALES

01RHA AISLAMIENTOS TERMICOS

PAVIMENTO AISLANTE 600x600x(35+40)mm01RHA001 m2

Capa de protección y aislamiento térmico para cubiertas planas, pendiente del 1% al 15%,
constituido por pavimento flotante de baldosas aislantes, formadas por 35 mm de mortero y
40 mm de poliestireno extruido con conductividad térmica 0,033 W/(mK), de 600x600 mm,
color gris, acabado poroso, colocadas directamente sobre la capa separadora, incluso p.p.
de encuentros con paramentos y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra de los mate-
riales y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en pro-
yección horizontal.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 2,320,100
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,430,200
QW03000 m2BALDOSA AISLANTE, 60x60 cm, 35 mm MORTERO y 40 mm XPS 0,033

W/(m
24,85 26,091,050

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 33,17
Costes indirectos ............................... 7% 2,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PAVIMENTO AISLANTE 600x600x(35+50)mm01RHA002 m2

Capa de protección y aislamiento térmico para cubiertas planas, pendiente del 1% al 15%,
constituido por pavimento flotante de baldosas aislantes, formadas por 35 mm de mortero y
50 mm de poliestireno extruido con conductividad térmica 0,033 W/(mK), de 600x600 mm,
color gris, acabado poroso, colocadas directamente sobre la capa separadora, incluso p.p.
de encuentros con paramentos y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra de los mate-
riales y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en pro-
yección horizontal.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 2,320,100
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,430,200
QW03001 m2BALDOSA AISLANTE, 60x60 cm, 35 mm MORTERO y 50 mm XPS 0,033

W/(m
27,22 28,581,050

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 35,66
Costes indirectos ............................... 7% 2,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

PAVIMENTO AISLANTE 600x600x(35+60)mm01RHA003 m2

Capa de protección y aislamiento térmico para cubiertas planas, pendiente del 1% al 15%,
constituido por pavimento flotante de baldosas aislantes, formadas por 35 mm de mortero y
60 mm de poliestireno extruido con conductividad térmica 0,033 W/(mK), de 600x600 mm,
color gris, acabado poroso, colocadas directamente sobre la capa separadora, incluso p.p.
de encuentros con paramentos y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra de los mate-
riales y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en pro-
yección horizontal.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 2,320,100
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,430,200
QW03003 m2BALDOSA AISLANTE, 60x60 cm, 35 mm MORTERO y 60 mm XPS 0,033

W/(m
29,00 30,451,050

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 37,53
Costes indirectos ............................... 7% 2,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

16 marzo 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PAVIMENTO AISLANTE 600x600x(35+80)mm01RHA004 m2

Capa de protección y aislamiento térmico para cubiertas planas, pendiente del 1% al 15%,
constituido por pavimento flotante de baldosas aislantes, formadas por 35 mm de mortero y
80 mm de poliestireno extruido con conductividad térmica 0,033 W/(mK), de 600x600 mm,
color gris, acabado poroso, colocadas directamente sobre la capa separadora, incluso p.p.
de encuentros con paramentos y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra de los mate-
riales y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en pro-
yección horizontal.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 2,320,100
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,430,200
QW03002 m2BALDOSA AISLANTE, 60x60 cm, 35 mm MORTERO y 80 mm XPS 0,033

W/(m
32,50 34,131,050

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 41,21
Costes indirectos ............................... 7% 2,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con NUEVE CÉNTIMOS

AISLAMIENTO POLIESTILENO EXTRUSINADO 40 mm01RHA005 m2

Aislamiento de suelo en cubiertas con planchas rígidas de poliestireno extrusionado de alta
densidad, pisable, de 40 mm de espesor con uniones a media madera, incluso p.p. de ele-
mentos de fijación, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO00300 hOF. 1ª COLOCADOR 23,18 1,850,080
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
XT13805 m3POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 130,00 5,200,040
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 9,15
Costes indirectos ............................... 7% 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AISLAMIENTO POLIESTILENO EXTRUSINADO 60 mm01RHA007 m2

Aislamiento de suelo en cubiertas con planchas rígidas de poliestireno extrusionado de alta
densidad, pisable, de 40 mm de espesor con uniones a media madera, incluso p.p. de ele-
mentos de fijación, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO00300 hOF. 1ª COLOCADOR 23,18 1,850,080
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
XT13805 m3POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 130,00 7,800,060
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 11,75
Costes indirectos ............................... 7% 0,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AISLAMIENTO POLIESTILENO EXTRUSINADO 80 mm01RHA008 m2

Aislamiento de suelo en cubiertas con planchas rígidas de poliestireno extrusionado de alta
densidad, pisable, de 40 mm de espesor con uniones a media madera, incluso p.p. de ele-
mentos de fijación, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO00300 hOF. 1ª COLOCADOR 23,18 1,850,080
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
XT13805 m3POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 130,00 10,400,080
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 14,35
Costes indirectos ............................... 7% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

AISLAMIENTO POLIESTILENO EXTRUSINADO 120 mm01RHA009 m2

Aislamiento de suelo en cubiertas con planchas rígidas de poliestireno extrusionado de alta
densidad, pisable, de 40 mm de espesor con uniones a media madera, incluso p.p. de ele-
mentos de fijación, corte y colocación; según CTE. Medida la superficie ejecutada.

26 marzo 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TO00300 hOF. 1ª COLOCADOR 23,18 1,850,080
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
XT13805 m3POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 130,00 15,600,120
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 19,55
Costes indirectos ............................... 7% 1,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01RHL LIMPIEZA Y TRATAMIENTOS

LIMPIEZA DE CUBIERTA HORIZ ACCESIBLE01RHL001 m2

Limpieza de cubierta plana accesible, consistente en retirada de la suciedad acumulada (es-
combros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales con cepillo o agua a presión y aplicación
de líquido limpiador para la eliminación de mohos, hongos y manchas de grasa. Incluso, me-
dios aux iliares, puesta en obra, retirada de material sobrante y gestión de residuos a v erte-
dero autorizado. Medida la superficie en proyección horizontal

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
PW00160 lLIMPIADOR PARA ELIMINACION DE MANCHAS, MOHOS Y HONGOS 1,65 0,210,130
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 2,31
Costes indirectos ............................... 7% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y CANALONES01RHL002 m

Limpieza de sumideros, canalones y rebosaderos en cubierta plana accesible, consistente
en retirada de la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales
con cepillo o agua a presión,asi como comprobando su correcto funcionamiento y reponien-
do el agua de los sifones. Incluso, medios aux iliares, puesta en obra, retirada de material
sobrante y gestión de residuos a v ertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada en pro-
yección horizontal.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 5,540,250
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 5,87
Costes indirectos ............................... 7% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

LIMPIEZA DE CAZOLETA01RHL003 u

Limpieza de cazoleta en cubierta plana accesible, consistente en retirada de la suciedad
acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales con cepillo o agua a pre-
sión,asi como comprobando su correcto funcionamiento y reponiendo el agua de los sifo-
nes. Incluso, medios aux iliares, puesta en obra, retirada de material sobrante y gestión de
residuos a v ertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada .

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,430,200
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 4,76
Costes indirectos ............................... 7% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con NUEVE CÉNTIMOS

LIMPIEZA, DISTRIBUCION Y NIVELACION DE GRAVA DE PROTECCION01RHL004 m2

Limpieza, distribución y nivelación de capa de grava de protección existente para alcázar un
recubrimiento mínimo homogéneo de 10 cm de espesor. Incluida la retirada de vegetación,
sedimentos, hojas, elementos impropios, medios auxiliares, puesta en obra y gestión de re-
siduos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,880,220

Suma la partida ................................................................. 4,88
Costes indirectos ............................... 7% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

36 marzo 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01RHS SUSTITUCION Y REPARACION

DESMONTAJE Y MONTAJE SOLERIA FLOTANTE01RHS001 m2

Desmontaje y montaje de solería flotante sobre tanganillo de cualquier tipo de solería hasta
una dimensión máxima de 90x90 cm con acopio de material hasta futuro montaje considera-
do en este epígrafe, con ajuste de tanganillos a nuevo espesor de paquete de cubierta, in-
cluso reposición de material deteriorado, medios auxiliares, puesta en obra de los materia-
les, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la su-
perficie ejecutada.

TO01100 hOF. 1ª SOLADOR 23,18 8,110,350
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 16,620,750
WW90000 uMATERIAL REPOSICION 45,00 4,500,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 29,56
Costes indirectos ............................... 7% 2,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

LEVANTADO AZOTEA SOLERÍA GENERAL01RHS002 m2

Levantado de cubrición de azotea formada por solería general de baldosa cerámica y capa
de mortero, incluso carga, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero
autorizado. Medida la superficie inicial en proyección horizotal

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,200,280
MK00100 hCAMIÓN BASCULANTE 38,12 0,760,020

Suma la partida ................................................................. 6,96
Costes indirectos ............................... 7% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

LEVANTADO PAQUETE AISLAMIENTO01RHS003 m2

Levantado de paquete de aislamiento de azotea formada por capas de mortero de protec-
ción, geotextiles y aislamientos en sus diferentes tipologías, incluso carga, retirada de mate-
rial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie inicial en pro-
yección horizotal

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,660,120
MK00100 hCAMIÓN BASCULANTE 38,12 0,910,024

Suma la partida ................................................................. 3,57
Costes indirectos ............................... 7% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

RETIRADA DE GRAVA DE PROTECCION CUBIERTA01RHS004 m2

Retirada manual de grava de protección pesada de cubierta plana de espesor medio 10 cm,
incluso bajada del material, medios auxiliares, retirada de material sobrante y gestión de re-
siduos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300

Suma la partida ................................................................. 6,65
Costes indirectos ............................... 7% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con DOCE CÉNTIMOS

CAPA DE GRAVA DE PROTECCION CUBIERTA01RHS005 m2

Capa de grava para protección pesada de cubierta plana de espesor medio 10 cm, incluso
izado, puesta en obra de los materiales, extendido manual, retirada de material sobrante y
gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,430,200
AG00200 m3GRAVA DIÁM. 16/32 mm 15,36 1,840,120
MG00100 hGRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 82,75 2,480,030

Suma la partida ................................................................. 8,75
Costes indirectos ............................... 7% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

RETIRADA Y REPOSICION DE GRAVA DE PROTECCION01RHS006 m2

Retirada y reposición de grava de protección pesada de cubierta plana de espesor medio
10 cm, consistente en bajada manual del material, acopio e izado futuro con medios mecáni-
cos y extendido manual, incluso reposición de material por pérdidas, puesta en obra de los
materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medi-
da la superficie ejecutada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 11,080,500
MG00100 hGRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA 82,75 2,480,030
AG00200 m3GRAVA DIÁM. 16/32 mm 15,36 0,770,050

Suma la partida ................................................................. 14,33
Costes indirectos ............................... 7% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUSTITUCION DE CAZOLETA01RHS007 u

Sustitución de encuentro de faldón con cazoleta, formado por retirada de la impermeabiliza-
ción y cazoleta existente, limpieza del soporte, recibido de la nueva cazoleta de EPDM en
cajeado de ladrillo existente y adaptado en caso necesario e impermeabilización del encuen-
tro de la lámina existente con la nueva cazoleta, incluso medios auxiliares, puesta en obra,
retirada de material sobrante a vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 18,140,400
TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 5,800,250
TO01900 hOF. 1ª FONTANERO 23,18 9,270,400
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 0,240,003
FL00500 muLADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm 150,00 0,600,004
XI99999 m2CUALQUIER MEMBRANA 10,00 3,540,354
SS00201 uCAZOLETA EPDM DIÁM. 160 mm 28,00 28,001,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 2,404,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 68,16
Costes indirectos ............................... 7% 4,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SUSTITUCION DE PARAGRAVILLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD01RHS008 u

Sustitución de paragravillas en cubierta acabadas en grava, consistente en retirada del para-
gravillas deteriorado, limpieza de laterales y fondo de la cazoleta y colocación del nuevo pa-
ragravillas fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) de 198 mm de diámetro interior
y 150 mm de altura. Incluso medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material sobrante
a vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 5,540,250
QW01350 uPARAGRAVILLAS POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD) 2,50 2,501,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 8,21
Costes indirectos ............................... 7% 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUSTITUCION DE SUMIDERO SIFONICO DE PVC01RHS009 u

Reparación mediante sustitución de sumidero de cubierta consistente en retirada del conjun-
to de sumidero deteriorado y colocación del nuevo sumidero sifónico de PVC de salida 125
mm . Incluso medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material sobrante a vertedero
autorizado. Medida la unidad ejecutada
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TO00300 hOF. 1ª COLOCADOR 23,18 9,500,410
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
QW01500 uSUMIDERO SIFONICO DE PVC SALIDA VERTICAL 125 mm 25,00 25,001,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 36,89
Costes indirectos ............................... 7% 2,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUSTITUCION DE JUNTA DE DILATACION IMPERMEABILIACION PVC01RHS010 m

Sustitución de junta de dilatación en cubierta plana de PVC, consistente en retirada de la an-
terior junta, limpieza de la zona anexa de la lámina, nueva junta formada por banda de re-
fuerzo de lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv ), de 1,2 mm de espesor, con ar-
madura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta sobre la
capa separadora, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; fondo de juntas para
sellado en cordones de polietileno expandido, de 20 mm de diámetro; y banda de termina-
ción de lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv ), de 1,2 mm de espesor, con arma-
dura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie fijada en solapes mediante
soldadura térmica a la impermeabilización continua de la cubierta, formando un fuelle sin ad-
herir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. Incluso medios auxiliares, puesta en
obra, retirada de material sobrante a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 2,780,120
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,660,120
XI01510 m2LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. FIBRA VIDRIO 1,2 mm 8,20 8,201,000
XI02500 mOBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm 0,97 1,021,050
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 14,83
Costes indirectos ............................... 7% 1,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUSTITUCION DE JUNTA DE DILATACION IMPERMEABILIACION ASFALTICA01RHS011 m

Sustitución de junta de dilatación en cubierta plana asfáltica, consistente en retirada de la
anterior junta, limpieza de la zona anexa de la lámina, levantado de la misma unos 50 cm a
cada lado de la junta y ejecución de nueva junta formada por dos bandas de adherencia, de
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de anchura cada
una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de la junta, previa imprima-
ción con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; banda de refuerzo de 50 cm de an-
chura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie
no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de relleno para
junta de dilatación, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de diámetro; y ban-
da de terminación de 33 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, y armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m² de característi-
cas similares a la lámina existente (no protegida, autoprotegida, para ajardinar,...) soldada a
la impermeabilización continua de la cubierta, formando un fuelle sin adherir en la zona de
la junta, sobre el cordón de relleno. Incluso medios auxiliares, puesta en obra, retirada de
material sobrante a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,010,130
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,880,130
XI00500 kgEMULSIÓN ASFALTICA 2,74 0,490,180
XI02001 m2MEMBRANA BETÚN MODIF.C/ ELASTOMEROS, LBM(SBS)-30-FP 5,00 3,000,600
XI02301 m2MEMBRANA BETÚN MODIF.C/ ELASTOMEROS, LBM(SBS)-40-FP 6,50 3,250,500
XI02340 m2MEMBRANA BETÚN MODIF.C/ ELASTOMEROS, LBM(SBS)-50-FP 7,00 2,450,350
XI01700 mMÁSTIC ASFÁLTICO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN 1,00 1,051,050
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 16,30
Costes indirectos ............................... 7% 1,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REFUERZO ENCUENTRO PAR. VERTICAL LAM AUTOP01RHS012 m

Sustitución de encuentro autoprotegido de cubierta plana no transitable con paramento verti-
cal; consistente en retirada del anterior encuentro, limpieza de la zona anexa de la lámina, y
nuevo encuentro formado por imprimación con emulsión asfáltica, banda de refuerzo de 50
cm de anchura realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS no protegida,
con armadura de fieltro de poliéster no tejido, LBM(SBS)-40-FP totalmente adherida al so-
porte con soplete, remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de
betún modificado con elastómero SBS,con armadura de fieltro de poliéster reforzado y esta-
bilizado, con autoprotección mineral de color gris, LBM(SBS)-50/G-FP y perfil de chapa de
acero galvanizado para remate y protección de la impermeabilización, incluso cordón de se-
llado aplicado entre el perfil metálico y el paramento, medios auxiliares, puesta en obra, reti-
rada de material sobrante a vertedero autorizado. Medida la longitudd ejecutada

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,250,140
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,100,140
XI00800 kgIMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA 1,84 0,280,150
XI02302 m2MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. POLIESTER 4 kg/m2 6,95 3,650,525
XI02303 m2MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. POLIESTER 4 kg/m2 PROTEGIDA 7,50 3,750,500
XI90000 mPERFIL GALVANIZADO REMATE 2,00 2,001,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 16,36
Costes indirectos ............................... 7% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

RECIBIDO ENCUENTRO PAR. VERTICAL LAM AUTOP DESPEGADO01RHS013 m

Sellado encuentro autoprotegido de cubierta plana no transitable con paramento vertical sin
adherencia al soporte; consistente en limpieza de la zona y retirada de elementos sueltos,
sellado con emulsión asfáltica densa y colocación de perfil de chapa de acero galvanizado
para remate y protección de la impermeabilización, incluso cordón de sellado aplicado entre
el perfil metálico y el paramento, medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material so-
brante a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 1,160,050
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
XI00800 kgIMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA 1,84 0,090,050
XI90000 mPERFIL GALVANIZADO REMATE 2,00 2,001,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 5,35
Costes indirectos ............................... 7% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPA MORTERO CEMENTO REGULARIZACION O PROTECCION01RHS014 m2

Capa de mortero de cemento M-5 de 1.5 cm de espesor, tendido y nivelado para la regulari-
zación de pendientes o protección de impermeabilizante. Incluso auxiliares, puesta en obra,
mermas, nivelación, limpieza, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertede-
ro autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 2,320,100
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
GM80000 m3MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL 129,50 2,070,016

Suma la partida ................................................................. 6,61
Costes indirectos ............................... 7% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SIETE CÉNTIMOS

SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 14x28 cm01RHS015 m2

Solado con baldosas cerámicas de 14x28 cm recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivela-
do con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; cons-
truido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
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TO01100 hOF. 1ª SOLADOR 23,18 9,740,420
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,650,210
AA00200 m3ARENA FINA 17,85 0,360,020
AGL00100 m3LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 163,96 0,160,001
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 2,480,031
RS00600 uBALDOSA CERÁMICA 14x28 cm 0,20 5,4127,030

Suma la partida ................................................................. 22,80
Costes indirectos ............................... 7% 1,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CUARENTA CÉNTIMOS

SANEADO REJUNTADOS EN PAVIMENTO CERAMICO DE CUB. PLANA01RHS016 m2

Saneado de rejuntado deteriorado en pavimento cerámico con junta enrasada (separación
entre 3 y 15 mm) por sustitución con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción
de agua reducida, alta resistencia a la abrasión, con efecto antimoho, antiverdín y preventi-
vo de las eflorescencias e hidrorrepelente tipo CG 2 W A, color gris, para juntas de 3 a 15
mm. previa eliminación del material de juntas existente con medios manuales, limpieza y
preparación de la superficie de actuación. Incluso medios aux iliares, puesta en obra de los
materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a ver-
tedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 3,010,130
AGM90000 kgMORTERO CEMENTOSO MEJORADO CG2 WA PARA REJUNTADO 1,15 0,020,020

Suma la partida ................................................................. 3,03
Costes indirectos ............................... 7% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUSTITUCION PUNTUAL DE BALDOSA CERAMICA DE PROTECCION01RHS017 u

Sustitución puntual de baldosa cerámica deteriorada de cualquier dimensión de pavimento
de cubierta plana, colocada con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), recibido median-
te capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 T2 y rejuntada con mortero de juntas ce-
mentoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elev ada a la abrasión tipo
CG 2 W A, color gris, para juntas de 2 a 15 mm. así como desmontaje del las piezas deterio-
radas, limpieza y preparación de la superficie de actuación. Incluso medios auxiliares, pues-
ta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión
de residuos a vertedero autorizado. Medida la unidad de pieza sustituida.

TO01100 hOF. 1ª SOLADOR 23,18 1,160,050
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,110,050
RS00610 uBALDOSA CERÁMICA SIMILAR EXISTENTE 1,10 1,101,000
GP00105 kgADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO C2 TE 0,40 0,020,050
AGM90000 kgMORTERO CEMENTOSO MEJORADO CG2 WA PARA REJUNTADO 1,15 0,020,020

Suma la partida ................................................................. 3,41
Costes indirectos ............................... 7% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUSTITUCION DE ZABALETA EN CUB. PLANA01RHS018 m

Sustitución puntual de zabaleta cerámica deteriorada en encuentro con paramento vertical
de cubierta plana transitable, con material similar al existente, colocado con adhesivo ce-
mentoso mejorado, C2 T2, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso mejora-
do, con absorción de agua reducida y resistencia elev ada a la abrasión tipo CG 2 WA, co-
lor gris, para juntas de 2 a 15 mm. así como desmontaje de las piezas deterioradas, limpie-
za y preparación de la superficie de actuación. Incluso medios auxiliares, puesta en obra de
los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a
vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TO01100 hOF. 1ª SOLADOR 23,18 4,640,200
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
RS00610 uBALDOSA CERÁMICA SIMILAR EXISTENTE 1,10 5,505,000
GP00105 kgADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO C2 TE 0,40 0,080,200
AGM90000 kgMORTERO CEMENTOSO MEJORADO CG2 WA PARA REJUNTADO 1,15 0,010,010

Suma la partida ................................................................. 13,55
Costes indirectos ............................... 7% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACION IMPERMEAB. ASFALTICA MONOCAPA AUTOPROT LBM(SBS)-50/G-FP01RHS019 m2

Reparación de impermeabilización autoprotegida monocapa en cubierta plana, pendiente
del 1% al 15%, consistente en sustitución puntual con eliminación de la lamina dañada exis-
tente, limpieza y preparación de la superficie, colocación de nueva capa de impermeabiliza-
ción tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-50/G-FP con autoprotección mineral, totalmente adherida con soplete, in-
cluso p.p. de encuentros con paramentos, cazoletas y bordes libres existentes, medios auxi-
liares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobran-
te y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyec-
ción horizontal

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
XI02341 m2MEMBRANA BETÚN MODIF.C/ ELASTOMEROS, LBM(SBS)-50/G-FP 8,00 8,801,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 22,73
Costes indirectos ............................... 7% 1,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

REPARACION IMPERMEAB. ASFALTICA BICAPA AUTOPROTEGIDA LBM(SBS)-3001RHS020 m2

Reparación de impermeabilización autoprotegida bicapa en cubierta plana, pendiente del
1% al 15%, consistente en sustitución puntual con eliminación de la lamina dañada existen-
te, limpieza y preparación de la superficie, colocación de nueva capa de impermeabilización
tipo bicapa, formada por una primera capa compuesta por una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV y una segunda capa formada por una lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP con autoprotección mineral, total-
mente adherida con soplete, incluso p.p. de encuentros con paramentos, cazoletas y bordes
libres existentes, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mer-
mas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la
superficie ejecutada en proyección horizontal

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 11,590,500
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
XI02101 m2MEMBRANA BETÚN MODIF.C/ ELASTOMEROS, LBM(SBS)-30-FV 4,54 4,991,100
XI02341 m2MEMBRANA BETÚN MODIF.C/ ELASTOMEROS, LBM(SBS)-50/G-FP 8,00 8,801,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 32,36
Costes indirectos ............................... 7% 2,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

REPARACION IMPERMEABILIZACION ASFALTICA MONOCAPA LBM(SBS)-40-FP01RHS021 m2

Sustitución de impermeabilización asfáltica monocapa en cubierta plana, pendiente del 1%
al 15%, consistente en sustitución puntual con desmontado de lamina impermeable existen-
te, limpieza y preparación de la superficie, colocación de nueva capa de impermeabiliza-
ción, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
totalmente adherida con soplete y capa separadora previa a la protección de la lámina con
geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²), inclu-
so p.p. de encuentros con paramentos, cazoletas y bordes libres existentes, medios auxilia-
res, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante
y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección
horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 5,100,220
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
XI02301 m2MEMBRANA BETÚN MODIF.C/ ELASTOMEROS, LBM(SBS)-40-FP 6,50 7,151,100
QW00801 m2TEJIDO SEPARADOR 300 gr/m2 1,35 1,491,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 20,72
Costes indirectos ............................... 7% 1,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACION IMPERMEABILIZACION ASFALTICA BICAPA LBM(SBS)-30+30-F01RHS022 m2

Sustitución de impermeabilización asfáltica bicapa en cubierta plana, pendiente del 1% al
15%, consistente en sustitución puntual con desmontado de lamina impermeable existente,
limpieza y preparación de la superficie, colocación de nueva capa de impermeabilización, ti-
po bicapa, formada por una primera capa compuesta por una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV y una segunda capa formada por una lámina de be-
tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP , totalmente adherida con soplete y
capa separadora previa a la protección de la lámina con geotextil no tejido compuesto por fi-
bras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²), incluso p.p. de encuentros con para-
mentos, cazoletas y bordes libres existentes, medios auxiliares, puesta en obra de los mate-
riales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertede-
ro autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 10,430,450
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
XI02001 m2MEMBRANA BETÚN MODIF.C/ ELASTOMEROS, LBM(SBS)-30-FP 5,00 5,501,100
XI02101 m2MEMBRANA BETÚN MODIF.C/ ELASTOMEROS, LBM(SBS)-30-FV 4,54 4,991,100
QW00801 m2TEJIDO SEPARADOR 300 gr/m2 1,35 1,491,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 29,39
Costes indirectos ............................... 7% 2,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

REPARACION CUB PLANA C/ IMPERMEAB. MONOCAPA LAMINA POLIOLEFINAS01RHS023 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana acabada en solería o capa de mortero u hormigón,
pendiente del 1% al 5%, consistente en retirada de zabaleta existente, limpieza y prepara-
ción de la superficie e impermeabilización mediante sistema monocapa adherido con lámina
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termo-
plástica con acetato de vinil etileno, revestida por ambas caras con fibras de poliéster no teji-
das, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada al soporte en toda su superficie mediante ad-
hesivo cementoso mejorado C2 E, juntas con banda de refuerzo autoadhesiva, y solapes fi-
jados con adhesivo cementoso mejorado C2 E S1, para colocación directa de aislamiento o
mortero de solería, incluso encuentros con paramentos verticales y cazoletas, medios auxi-
liares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobran-
te y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyec-
ción horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 2,550,110
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
GP00109 kgADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO C2 E 0,70 1,402,000
XI04500 m2LAMINA EVAC POLIOLEFINA REVESTIDA FIBRA POLIESTER 11,50 12,651,100
XI04550 mBANDA REFUERZO PARA LAMINA TIPO EVAC 6,30 3,150,500
GP00110 kgADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO C2 E S1 0,85 0,260,300
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 23,66
Costes indirectos ............................... 7% 1,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

REPARACION CUB PLANA C/ IMPERMEAB. AUTOP MONOCAPA L. POLIOLEFINAS01RHS024 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana acabada en solería o capa de mortero u hormigón,
pendiente del 1% al 15%, consistente en retirada de zabaleta existente, limpieza y prepara-
ción de la superficie e impermeabilización mediante sistema monocapa adherido con lámina
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termo-
plástica con acetato de vinil etileno, revestida por una de sus caras con papel de aluminio y
por la otra cara con fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 670 g/m², fijada al
soporte en toda su superficie mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, juntas con ban-
da de refuerzo autoadhesiva, y solapes fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 E S1,
incluso encuentros con paramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares, puesta en
obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de re-
siduos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 2,550,110
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
GP00109 kgADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO C2 E 0,70 1,402,000
XI04501 m2LAMINA EVAC POLIOLEFINA REVESTIDA ALUMINIO / FIBRA

POLIESTER
13,50 14,851,100

XI04550 mBANDA REFUERZO PARA LAMINA TIPO EVAC 6,30 3,150,500
GP00110 kgADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO C2 E S1 0,85 0,260,300
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 25,86
Costes indirectos ............................... 7% 1,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUSTITUCION IMPERMEABILIZACION MONOCAPA LAMINA EPDM 1,2 mm01RHS025 m2

Sustitución de impermeabilización en cubierta plana, pendiente del 1% al 5%, consistente
en desmontado de lamina impermeable existente, limpieza y preparación de la superficie,
colocación de nueva capa de impermeabilización, tipo monocapa, no adherida, formada por
capa desolidarizadora mediante geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (300 g/m²) y lámina de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,2 mm
de espesor, fijada al soporte en perímetro y juntas y solapes fijados con cinta autoadhesiva,
de caucho sintético EPDM y 76 mm de anchura, previa aplicación de imprimación con base
disolvente, incluso p.p. de encuentros con paramentos, cazoletas y bordes libres existentes,
piezas especiales, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mer-
mas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la
superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 6,490,280
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 5,540,250
QW00801 m2TEJIDO SEPARADOR 300 gr/m2 1,35 1,491,100
XI00952 m2LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1,2 mm 8,30 9,131,100
XI05010 mCINTA AUTOADHESIVA EPDM 76 mm ANCHURA 7,00 0,700,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 23,68
Costes indirectos ............................... 7% 1,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUSTITUCION IMPERMEABILIZACION MONOCAPA LAMINA EPDM 1,5 mm01RHS026 m2

Sustitución de impermeabilización en cubierta plana, pendiente del 1% al 5%, consistente
en desmontado de lamina impermeable existente, limpieza y preparación de la superficie,
colocación de nueva capa de impermeabilización, tipo monocapa, no adherida, formada por
capa desolidarizadora mediante geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (300 g/m²) y lámina de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,5 mm
de espesor, fijada al soporte en perímetro y juntas y solapes fijados con cinta autoadhesiva,
de caucho sintético EPDM y 76 mm de anchura, previa aplicación de imprimación con base
disolvente, incluso p.p. de encuentros con paramentos, cazoletas y bordes libres existentes,
piezas especiales, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mer-
mas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la
superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 6,490,280
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 5,540,250
QW00801 m2TEJIDO SEPARADOR 300 gr/m2 1,35 1,491,100
XI00953 m2LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1,5 mm 10,19 11,211,100
XI05010 mCINTA AUTOADHESIVA EPDM 76 mm ANCHURA 7,00 0,700,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 25,76
Costes indirectos ............................... 7% 1,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUSTITUCION IMPERMEABILIZACION MONOCAPA LAMINA EPDM 2 mm01RHS027 m2

Sustitución de impermeabilización en cubierta plana, pendiente del 1% al 5%, consistente
en desmontado de lamina impermeable existente, limpieza y preparación de la superficie,
colocación de nueva capa de impermeabilización, tipo monocapa, no adherida, formada por
capa desolidarizadora mediante geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (300 g/m²) y lámina de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 2 mm
de espesor, fijada al soporte en perímetro y juntas y solapes fijados con cinta autoadhesiva,
de caucho sintético EPDM y 76 mm de anchura, previa aplicación de imprimación con base
disolvente, incluso p.p. de encuentros con paramentos, cazoletas y bordes libres existentes,
piezas especiales, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mer-
mas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la
superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 6,490,280
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 5,540,250
QW00801 m2TEJIDO SEPARADOR 300 gr/m2 1,35 1,491,100
XI00954 m2LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 2 mm 11,64 12,801,100
XI05010 mCINTA AUTOADHESIVA EPDM 76 mm ANCHURA 7,00 0,700,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 27,35
Costes indirectos ............................... 7% 1,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

SUSTITUCION IMPERMEABILIZACION MONOCAPA LAMINA PVC-P 1,2 mm01RHS028 m2

Sustitución de impermeabilización en cubierta plana, pendiente del 1% al 5%, consistente
en desmontado de lamina impermeable existente, limpieza y preparación de la superficie,
colocación de nueva capa de impermeabilización, tipo monocapa no adherida, formada por
capa desolidarizadora mediante geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (300 g/m²), lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en
solapes y bordes mediante soldadura termoplástica, perfil colaminado terminado sellado en
zabaleta, preparada para recibir capa separadora mediante geotextil en caso de no conside-
rarse cubierta autoprotegida, incluso p.p. de encuentros con paramentos, cazoletas y bor-
des libres existentes, piezas especiales, medios auxiliares, puesta en obra de los materia-
les, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero
autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 7,760,350
QW00801 m2TEJIDO SEPARADOR 300 gr/m2 1,35 1,491,100
XI01510 m2LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. FIBRA VIDRIO 1,2 mm 8,20 9,021,100
QW04000 mPERFIL COLAMINADO ACERO-PVC PARA REMATE 2,80 1,120,400
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 26,67
Costes indirectos ............................... 7% 1,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUSTITUCION IMPERMEABILIZACION MONOCAPA LAMINA PVC-P 1,5 mm01RHS029 m2

Sustitución de impermeabilización en cubierta plana, pendiente del 1% al 5%, consistente
en desmontado de lamina impermeable existente, limpieza y preparación de la superficie,
colocación de nueva capa de impermeabilización, tipo monocapa no adherida, formada por
capa desolidarizadora mediante geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (300 g/m²), lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,5 mm de
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en
solapes y bordes mediante soldadura termoplástica, perfil colaminado terminado sellado en
zabaleta, preparada para recibir capa separadora mediante geotextil en caso de no conside-
rarse cubierta autoprotegida, incluso p.p. de encuentros con paramentos, cazoletas y bor-
des libres existentes, piezas especiales, medios auxiliares, puesta en obra de los materia-
les, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero
autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

126 marzo 2025

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JAIME PIQUE SANCHEZ 10/03/2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 7,760,350
QW00801 m2TEJIDO SEPARADOR 300 gr/m2 1,35 1,491,100
XI01511 m2LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. FIBRA VIDRIO 1,5 mm 9,50 10,451,100
QW04000 mPERFIL COLAMINADO ACERO-PVC PARA REMATE 2,80 1,120,400
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 28,10
Costes indirectos ............................... 7% 1,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con SIETE CÉNTIMOS

SUSTITUCION IMPERMEABILIZACION MONOCAPA LAMINA PVC-P 2 mm01RHS030 m2

Sustitución de impermeabilización en cubierta plana, pendiente del 1% al 5%, consistente
en desmontado de lamina impermeable existente, limpieza y preparación de la superficie,
colocación de nueva capa de impermeabilización, tipo monocapa no adherida, formada por
capa desolidarizadora mediante geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, (300 g/m²), lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 2 mm de
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, fijada en
solapes y bordes mediante soldadura termoplástica, perfil colaminado terminado sellado en
zabaleta, preparada para recibir capa separadora mediante geotextil en caso de no conside-
rarse cubierta autoprotegida, incluso p.p. de encuentros con paramentos, cazoletas y bor-
des libres existentes, piezas especiales, medios auxiliares, puesta en obra de los materia-
les, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero
autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 7,760,350
QW00801 m2TEJIDO SEPARADOR 300 gr/m2 1,35 1,491,100
XI01512 m2LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. FIBRA VIDRIO 2 mm 11,00 12,101,100
QW04000 mPERFIL COLAMINADO ACERO-PVC PARA REMATE 2,80 1,120,400
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 29,75
Costes indirectos ............................... 7% 2,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

REPAR CUB PLANA SOLERIA C/ LAMINA POLIURET FRIO BAJO OLOR EXPUESTO
1,2 mm

01RHS031 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana acabada en solería cerámica, mortero u hormigón,
pendiente del 1% al 15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida, preparación y
consolidación de la superficie soporte e impermeabilización con sistema monocapa de mem-
brana liquida de poliuretano monocomponente de bajo olor, de 1,2 mm de espesor total de
película seca, aplicación de imprimación transparente bicomponente, aplicada con brocha o
rodillo, capa base de impermeabilizante líquido elástico de poliuretano monocomponente de
bajo olor, aplicada con rodillo de pelo corto; malla de fibra de vidrio y capa de sellado como
terminación y protección U.V. con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a determi-
nar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso recibido de baldosas sueltas existentes, reta-
cado de huecos y relleno de juntas, encuentros con paramentos verticales y cazoletas, me-
dios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de mate-
rial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada
en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,880,220
XI00801 kgIMPRIMADOR DE BASE POLIURETANO/POLIUREA BICOMPONENTE 8,00 2,400,300
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 15,951,100

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 18,701,100

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 53,60
Costes indirectos ............................... 7% 3,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

136 marzo 2025
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPAR CUB PLANA SOLERIA C/ LAMINA POLIURET FRIO BAJO OLOR EXPUESTO
1,5 mm

01RHS032 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana acabada en solería cerámica, mortero u hormigón,
pendiente del 1% al 15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida, preparación y
consolidación de la superficie soporte e impermeabilización con sistema monocapa de mem-
brana liquida de poliuretano monocomponente de bajo olor, de 1,5 mm de espesor total de
película seca, aplicación de imprimación transparente bicomponentes, aplicada con brocha
o rodillo, capa base de impermeabilizante líquido elástico de poliuretano monocomponente
de bajo olor, aplicada con rodillo de pelo corto; malla de fibra de vidrio y capa de sellado co-
mo terminación y protección U.V. con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a de-
terminar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso recibido de baldosas sueltas existentes,
retacado de huecos y relleno de juntas, encuentros con paramentos verticales y cazoletas,
medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de ma-
terial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada
en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,880,220
XI00801 kgIMPRIMADOR DE BASE POLIURETANO/POLIUREA BICOMPONENTE 8,00 2,400,300
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 21,751,500

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 18,701,100

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 59,40
Costes indirectos ............................... 7% 4,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

REPAR CUB PLANA SOLERIA C/ LAMINA POLIURET FRIO BAJO OLOR EXPUESTO
1,8 mm

01RHS033 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana acabada en solería cerámica, mortero u hormigón,
pendiente del 1% al 15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida, preparación y
consolidación de la superficie soporte e impermeabilización con sistema monocapa de mem-
brana liquida de poliuretano monocomponente de bajo olor, de 1,8 mm de espesor total de
película seca, aplicación de imprimación transparente bicomponentes, aplicada con brocha
o rodillo, capa base de impermeabilizante líquido elástico de poliuretano monocomponente
de bajo olor, aplicada con rodillo de pelo corto; malla de fibra de vidrio y capa de sellado co-
mo terminación y protección U.V. con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a de-
terminar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso recibido de baldosas sueltas existentes,
retacado de huecos y relleno de juntas, encuentros con paramentos verticales y cazoletas,
medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de ma-
terial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada
en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,710,160
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,880,220
XI00801 kgIMPRIMADOR DE BASE POLIURETANO/POLIUREA BICOMPONENTE 8,00 2,400,300
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 21,751,500

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 28,901,700

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 69,83
Costes indirectos ............................... 7% 4,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 74,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

146 marzo 2025

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPAR CUB PLANA SOLERIA C/ LAMINA POLIURET FRIO BAJO OLOR EXPUESTO
2,2 mm

01RHS034 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana acabada en solería cerámica, mortero u hormigón,
pendiente del 1% al 15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida, preparación y
consolidación de la superficie soporte e impermeabilización con sistema monocapa de mem-
brana liquida de poliuretano monocomponente de bajo olor, de 2,2 mm de espesor total de
película seca, aplicación de imprimación transparente bicomponente, aplicada con brocha o
rodillo, capa base de impermeabilizante líquido elástico de poliuretano monocomponente de
bajo olor, aplicada con rodillo de pelo corto; malla de fibra de vidrio y doble capa de sellado
como terminación y protección U.V. con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a
determinar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso recibido de baldosas sueltas existen-
tes, retacado de huecos y relleno de juntas, encuentros con paramentos verticales y cazole-
tas, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de
material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecuta-
da en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 4,640,200
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,880,220
XI00801 kgIMPRIMADOR DE BASE POLIURETANO/POLIUREA BICOMPONENTE 8,00 2,400,300
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 21,751,500

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 40,802,400

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 82,66
Costes indirectos ............................... 7% 5,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO  con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

REPAR CUB PLANA SOLERIA C/ LAMINA POLIUR BICOMP CALIENTE EXPUESTO 2
mm

01RHS035 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana acabada en solería cerámica, mortero u hormigón,
pendiente del 1% al 15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida, preparación y
consolidación de la superficie soporte e impermeabilización con sistema bicapa de membra-
na liquida de poliuretano bicomponente expuesta, de 2 mm de espesor total de película se-
ca, aplicación de imprimación epoxi bicomponente, aplicada con brocha o rodillo, capa base
de impermeabilizante líquido bicomponente de poliuretano, aplicada con equipo de proyec-
ción en caliente y capa de sellado como terminación y protección U.V. con sellante líquido
elástico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso reci-
bido de baldosas sueltas existentes, retacado de huecos y relleno de juntas, encuentros
con paramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales,
reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero auto-
rizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
MW00600 hEQUIPO PROYECCION IMPERMEABILIZANTES 2,50 0,130,050
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 4,800,300
XI06002 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO BICOMPONENTE EN

CALIENTE
13,50 21,601,600

XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE
VARIOS COLO

17,00 18,701,100

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 52,36
Costes indirectos ............................... 7% 3,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con TRES CÉNTIMOS

156 marzo 2025

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPAR CUB PLANA SOLERIA C/ LAMINA POLIUR BICOMP CALIENTE NO EXPUESTO
2 mm

01RHS036 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana acabada en solería cerámica, mortero u hormigón,
pendiente del 1% al 5%, consistente en limpieza con tratamiento biocida, preparación y con-
solidación de la superficie soporte e impermeabilización con sistema monocapa adherido
con membrana liquida de poliuretano bicomponente no expuesta, de 2 mm de espesor total
de película seca, aplicación de imprimación epoxi bicomponente, aplicada con brocha o rodi-
llo y capa base de impermeabilizante líquido bicomponente de poliuretano, aplicada con
equipo de proyección en caliente, incluso recibido de baldosas sueltas existentes, retacado
de huecos y relleno de juntas, encuentros con paramentos verticales y cazoletas, medios
auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material so-
brante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en pro-
yección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
MW00600 hEQUIPO PROYECCION IMPERMEABILIZANTES 2,50 0,250,100
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 4,800,300
XI06002 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO BICOMPONENTE EN

CALIENTE
13,50 28,352,100

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 40,53
Costes indirectos ............................... 7% 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

REPAR CUB PLANA METALICA C/LAMINA POLIURET FRIO BAJO OLOR EXPUESTO
1,2 mm

01RHS037 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica, pendiente del 1% al 15%, consistente en
limpieza con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermeabilización con siste-
ma monocapa adherido con membrana liquida de poliuretano monocomponente de bajo
olor, de 1,2 mm de espesor total de película seca, aplicación de imprimación epoxi bicompo-
nente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de impermeabili-
zante líquido elástico de poliuretano monocomponente de bajo olor, aplicada con rodillo de
pelo corto; malla de fibra de vidrio y capa de sellado como terminación y protección U.V.
con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pe-
lo corto, incluso encuentros con paramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares, pues-
ta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión
de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,110,050
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 15,951,100

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 18,701,100

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 50,63
Costes indirectos ............................... 7% 3,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO  con DIECISIETE
CÉNTIMOS

166 marzo 2025

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JAIME PIQUE SANCHEZ 10/03/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmGSFW9BXDT3H3SAXPUVGHFMGEF PÁG. 26/64
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPAR CUB PLANA METALICA C/LAMINA POLIURET FRIO BAJO OLOR EXPUESTO
1,5 mm

01RHS038 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica, pendiente del 1% al 15%, consistente en
limpieza con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermeabilización con siste-
ma monocapa adherido con membrana liquida de poliuretano monocomponente de bajo
olor, de 1,5 mm de espesor total de película seca, aplicación de imprimación epoxi bicompo-
nente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de impermeabili-
zante líquido elástico de poliuretano monocomponente de bajo olor, aplicada con rodillo de
pelo corto; malla de fibra de vidrio y capa de sellado como terminación y protección U.V.
con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pe-
lo corto, incluso encuentros con paramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares, pues-
ta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión
de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,110,050
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 21,751,500

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 18,701,100

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 56,43
Costes indirectos ............................... 7% 3,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

REPAR CUB PLANA METALICA C/LAMINA POLIURET FRIO BAJO OLOR EXPUESTO
1,8 mm

01RHS039 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica, pendiente del 1% al 15%, consistente en
limpieza con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermeabilización con siste-
ma monocapa adherido con membrana liquida de poliuretano monocomponente de bajo
olor, de 1,8 mm de espesor total de película seca, aplicación de imprimación epoxi bicompo-
nente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de impermeabili-
zante líquido elástico de poliuretano monocomponente de bajo olor, aplicada con rodillo de
pelo corto; malla de fibra de vidrio y capa de sellado como terminación y protección U.V.
con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pe-
lo corto, incluso encuentros con paramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares, pues-
ta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión
de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,110,050
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 21,751,500

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 28,901,700

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 66,63
Costes indirectos ............................... 7% 4,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 71,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPAR CUB PLANA METALICA C/LAMINA POLIURET FRIO BAJO OLOR EXPUESTO
2,2 mm

01RHS040 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica, pendiente del 1% al 15%, consistente en
limpieza con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermeabilización con siste-
ma monocapa adherido con membrana liquida de poliuretano monocomponente de bajo
olor, de 2,2 mm de espesor total de película seca, aplicación de imprimación epoxi bicompo-
nente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de impermeabili-
zante líquido elástico de poliuretano monocomponente de bajo olor, aplicada con rodillo de
pelo corto; malla de fibra de vidrio y doble capa de sellado como terminación y protección
U.V. con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo
de pelo corto, incluso encuentros con paramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares,
puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y
gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección
horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,110,050
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 21,751,500

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 40,802,400

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 78,53
Costes indirectos ............................... 7% 5,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO  con TRES CÉNTIMOS

REPAR CUB PLANA METALICA C/LAMINA POLIURET BICOMP CALIENTE EXPUESTO
2 mm

01RHS041 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana matálica, pendiente del 1% al 15%, consistente en
limpieza con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermeabilización con siste-
ma monocapa adherido con membrana liquida de poliuretano bicomponente expuesta, de 2
mm de espesor total de película seca, aplicación de imprimación epoxi bicomponente blo-
queador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de impermeabilizante líqui-
do bicomponente de poliuretano, aplicada con equipo de proyección en caliente y capa de
sellado como terminación y protección U.V. con sellante líquido elástico de poliuretano, de
color a determinar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso encuentros con paramentos
verticales y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de
mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida
la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
MW00600 hEQUIPO PROYECCION IMPERMEABILIZANTES 2,50 0,130,050
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI06002 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO BICOMPONENTE EN

CALIENTE
13,50 21,601,600

XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE
VARIOS COLO

17,00 8,500,500

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 40,56
Costes indirectos ............................... 7% 2,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con CUARENTA CÉNTIMOS

REPAR CUB PLANA METALICA C/LAMINA POLIUR BICOMP CALIENTE NO
EXPUESTO 2 mm

01RHS042 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica, pendiente del 1% al 5%, consistente en
limpieza con tratamiento biocida, preparación y consolidación de la superficie soporte e im-
permeabilización con sistema monocapa adherido con membrana liquida de poliuretano bi-
componente no expuesta, de 2 mm de espesor total de película seca, aplicación de imprima-
ción epoxi bicomponente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo y capa
base de impermeabilizante líquido bicomponente de poliuretano, aplicada con equipo de
proyección en caliente, incluso encuentros con paramentos verticales y cazoletas, medios
auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material so-
brante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en pro-
yección horizontal.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
MW00600 hEQUIPO PROYECCION IMPERMEABILIZANTES 2,50 0,250,100
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI06002 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO BICOMPONENTE EN

CALIENTE
13,50 28,352,100

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 38,93
Costes indirectos ............................... 7% 2,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

REPARACION BALCONES C/ IMPERMEAB POLIURETANO TRANSP 3 CAPAS S/ B01RHS043 m2

Reparación impermeabilización en terrazas y balcones acabados en solería cerámica, pen-
diente del 1% al 15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida, preparación y conso-
lidación de la superficie soporte e impermeabilización con sistema monocapa adherido con
membrana liquida de poliuretano monocomponente transparente altamente elástica con alto
contenido en sólidos estable a los rayos UVA, no amarillea, aplicada en tres capas, aplica-
ción de imprimación transparente según fabricante, primera capa en disolución 2:1 y segun-
da y tercera capa al 100% aplicada con rodillo de pelo corto, incluso recibido de baldosas
sueltas existentes, retacado de huecos y relleno de juntas con masilla de poliuretano, en-
cuentros con paramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares,espolvoreo de capa de
árido de cuarzo para impedir la resbaladicidad de la superficie, puesta en obra de los mate-
riales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertede-
ro autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 2,320,100
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
XI00801 kgIMPRIMADOR DE BASE POLIURETANO/POLIUREA BICOMPONENTE 8,00 0,800,100
XI06003 kgMEMBRANA LIQUIDA POLIURETANO MONOCOMPONENTE

TRANSPARENTE
30,00 37,201,240

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 43,97
Costes indirectos ............................... 7% 3,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con CINCO CÉNTIMOS

REPARACION C PLANA SOLERIA C/LAM POLIUREA BICOMP CALIENTE EXPUE01RHS044 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana acabada en solería cerámica, mortero u hormigón,
pendiente del 1% al 15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida, preparación y
consolidación de la superficie soporte e impermeabilización con sistema monocapa adheri-
do con membrana liquida de poliurea bicomponente expuesta, de 2 mm de espesor total de
película seca, aplicación de imprimación transparente bicomponente, aplicada con brocha o
rodillo, capa base de impermeabilizante líquido bicomponente de poliurea, aplicada con
equipo de proyección en caliente y capa de sellado como terminación y protección U.V. con
sellante líquido elástico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pelo
corto, incluso recibido de baldosas sueltas existentes, retacado de huecos y relleno de jun-
tas, encuentros con paramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra
de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de resi-
duos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
MW00600 hEQUIPO PROYECCION IMPERMEABILIZANTES 2,50 0,130,050
XI00801 kgIMPRIMADOR DE BASE POLIURETANO/POLIUREA BICOMPONENTE 8,00 2,400,300
XI07000 kgMEMBRANA LIQUIDA POLIUREA BICOMPONENTE EN CALIENTE 13,20 29,042,200
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 5,100,300

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 43,80
Costes indirectos ............................... 7% 3,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 46,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS  con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

REPARACION C PLANA METALICA C/LAM POLIUREA BICOMP CALIENTE EXPUE01RHS045 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica o bases asfálticas, pendiente del 1% al
15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermea-
bilización con sistema monocapa adherido con membrana liquida de poliurea bicomponente
expuesta, de 2 mm de espesor total de película seca, aplicación de imprimación epoxi bi-
componente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de imper-
meabilizante líquido bicomponente de poliurea, aplicada con equipo de proyección en ca-
liente y capa de sellado como terminación y protección U.V. con sellante líquido elástico de
poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso encuentros con
paramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, re-
posición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autori-
zado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
MW00600 hEQUIPO PROYECCION IMPERMEABILIZANTES 2,50 0,130,050
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI07000 kgMEMBRANA LIQUIDA POLIUREA BICOMPONENTE EN CALIENTE 13,20 29,042,200
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 5,100,300

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 44,60
Costes indirectos ............................... 7% 3,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

REPARACION C PLANA SOLERIA C/LAM POLIUREA BICOMP FRIA EXPUESTO01RHS046 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana acabada en solería cerámica, mortero u hormigón,
pendiente del 1% al 15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida, preparación y
consolidación de la superficie soporte e impermeabilización con sistema monocapa adheri-
do con membrana liquida de poliurea bicomponente expuesta, de 2 mm de espesor total de
película seca, aplicación de imprimación transparente bicomponente, aplicada con brocha o
rodillo, capa base de impermeabilizante líquido bicomponente de poliurea en frio de aplica-
ción manual y capa de sellado como terminación y protección U.V. con sellante líquido elás-
tico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso recibido
de baldosas sueltas existentes, retacado de huecos y relleno de juntas, encuentros con pa-
ramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposi-
ción de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado.
Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,990,180
XI00801 kgIMPRIMADOR DE BASE POLIURETANO/POLIUREA BICOMPONENTE 8,00 1,600,200
XI07000 kgMEMBRANA LIQUIDA POLIUREA BICOMPONENTE EN CALIENTE 13,20 30,362,300
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 4,250,250

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 44,01
Costes indirectos ............................... 7% 3,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE  con NUEVE CÉNTIMOS

REPARACION C PLANA METALICA C/LAM POLIUREA BICOMP FRIA EXPUESTO01RHS047 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica o bases poliuretano, pendiente del 1% al
15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida, preparación y consolidación de la su-
perficie soporte e impermeabilización con sistema monocapa adherido con membrana liqui-
da de poliurea bicomponente expuesta, de 2 mm de espesor total de película seca, aplica-
ción de imprimación epoxi bicomponente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o
rodillo, capa base de impermeabilizante líquido bicomponente de poliurea en frio de aplica-
ción manual y capa de sellado como terminación y protección U.V. con sellante líquido elás-
tico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso recibido
de baldosas sueltas existentes, retacado de huecos y relleno de juntas, encuentros con pa-
ramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposi-
ción de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado.
Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,990,180
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI07000 kgMEMBRANA LIQUIDA POLIUREA BICOMPONENTE EN CALIENTE 13,20 30,362,300
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 4,250,250

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 45,61
Costes indirectos ............................... 7% 3,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con OCHENTA CÉNTIMOS

01RI CUBIERTAS INCLINADAS

01RIL LIMPIEZA Y CONSERVACION

LIMPIEZA DE CANALÓN EN CUBIERTA INCLINADA01RLI001 m

Limpieza de canalón en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros, ni-
dos, hojas, etc.), Incluso, medios aux iliares, puesta en obra, retirada de material sobrante y
gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,070,274

Suma la partida ................................................................. 6,07
Costes indirectos ............................... 7% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LIMPIEZA DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA01RIL002 m2

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (es-
combros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales con empleo de hidrolimpiadora y aplica-
ción de líquido limpiador para la eliminación de mohos, hongos y manchas de grasa. Inclu-
so, medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material sobrante y gestión de residuos a
vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 11,080,500
PW00160 lLIMPIADOR PARA ELIMINACION DE MANCHAS, MOHOS Y HONGOS 1,65 0,210,130
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 11,62
Costes indirectos ............................... 7% 0,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLINADA METALICA01RIL003 m2

Limpieza de cubierta inclinada metálica conformada en los siguientes materiales cobre,
zinc, chapa, panel sándwich, consistente en retirada de la suciedad acumulada (escombros,
nidos, hojas, etc.), con medios manuales con hidrolimpiadora y aplicación de líquido limpia-
dor para la eliminación de mohos, hongos y manchas de grasa. Incluso, medios auxiliares,
puesta en obra, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado.
Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
PW00160 lLIMPIADOR PARA ELIMINACION DE MANCHAS, MOHOS Y HONGOS 1,65 0,210,130
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 7,19
Costes indirectos ............................... 7% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LIMPIEZA DE CUBIERTA SINTETICA, POLICARBONATO01RIL004 m2

Limpieza de cubierta inclinada formada por placas de policarbonato, consistente en retirada
de la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales con hidro-
limpiadora y aplicación de líquido limpiador para la eliminación de mohos, hongos y man-
chas de grasa. Incluso, medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material sobrante y
gestión de residuos Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.
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TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
PW00160 lLIMPIADOR PARA ELIMINACION DE MANCHAS, MOHOS Y HONGOS 1,65 0,210,130
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 7,19
Costes indirectos ............................... 7% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLINADA DE PIZARRA01RIL005 m2

Limpieza de cobertura de cubierta inclinada de pizarra, retirando la suciedad acumulada (es-
combros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales con empleo de hidrolimpiadora y aplica-
ción de líquido limpiador para la eliminación de mohos, hongos y manchas de grasa. Inclu-
so, medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material sobrante y gestión de residuos a
vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 8,860,400
PW00160 lLIMPIADOR PARA ELIMINACION DE MANCHAS, MOHOS Y HONGOS 1,65 0,210,130
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 9,40
Costes indirectos ............................... 7% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con SEIS CÉNTIMOS

TRABAJOS CONSERVACION TORNILLERIA ROSCA CHAPA CUB METALICA01RIL006 m2

Conservación de cubierta metálica consistente en revisión, apriete y sustitución de tornille-
ría rosca chapa con arandela EPDM para garantizar la estanqueidad entre chapas o pane-
les, incluso medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material sobrante y gestión de re-
siduos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,662,000

Suma la partida ................................................................. 2,88
Costes indirectos ............................... 7% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con OCHO CÉNTIMOS

LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, 10 m01RIL007 u

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, de
10 m de longitud, clase C, compuesta por 2 anclajes terminales de aleación de aluminio
L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje interme-
dio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epo-
xi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extre-
mo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa
de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la suje-
ción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.

MT50SPL110N uANCLAJE TERMINAL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO L-2653CON
TRATAMIENTO T

11,76 23,522,000

MT50SPL105AN uFIJACIÓN COMPUESTA POR TACO QUÍMICO, ARANDELA Y TORNILLO
DE ACER

4,75 9,502,000

MT50SPL120N uANCLAJE INTERMEDIO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO L-2653 CON
TRATAMIENT

30,60 30,601,000

MT50SPL130N mCABLE FLEXIBLE AC. GALVANIZADO,10 mm DE DIÁMETRO,
COMPUESTO POR

2,10 2,211,050

MT50SPL040N uTENSOR DE CAJA ABIERTA, CON OJO EN UN EXTREMO Y HORQUILLA
EN EL

79,20 79,201,000

MT50SPL050N uCONJUNTO DE UN SUJETACABLES Y UN TERMINAL MANUAL, DE
ACERO INOXI

30,00 30,001,000

MT50SPL080N uPROTECTOR PARA CABO, DE PVC, COLOR AMARILLO 4,80 4,801,000
MT50SPL060N uPLACA DE SEÑALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ANCLAJE 14,88 14,881,000
MT50SPL070N uCONJUNTO DE DOS PRECINTOS DE SEGURIDAD 18,00 18,001,000

Suma la partida ................................................................. 212,71
Costes indirectos ............................... 7% 14,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 227,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE  con SESENTA
CÉNTIMOS
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01RIP SUSTITUCION Y REPARACION REMATES Y ENCUENTROS

REMATE CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm DESARROLLO 20 cm01RIR001 m

Remate de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado galvanizado,
con desarrollo mínimo 20 cm, plegada según requisitos del remate para cumbrera, encuen-
tro con paramento, limahoya, borde libre,... para cubiertas metálicas o cerámicas, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, pues-
ta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero
autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
QP01500 m2CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR 5,60 1,430,256
KW04000 mSELLADO DE JUNTAS 2,13 0,430,200
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 16,39
Costes indirectos ............................... 7% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

REMATE CHAPA GALVANIZADA 0,6 mm DESARROLLO 50 cm01RIR002 m

Remate de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado galvanizado,
con desarrollo mínimo 50 cm, plegada según requisitos del remate para cumbrera, encuen-
tro con paramento, limahoya, borde libre,... para cubiertas metálicas o cerámicas, incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, pues-
ta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero
autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
QP01500 m2CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR 5,60 3,110,556
KW04000 mSELLADO DE JUNTAS 2,13 0,430,200
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 18,07
Costes indirectos ............................... 7% 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 mm DESARROLLO 20 cm01RIR003 m

Remate de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado prelacado, con
desarrollo mínimo 20 cm, plegada según requisitos del remate para cumbrera, encuentro
con paramento, borde libre,... para cubiertas metálicas o cerámicas, incluso p.p. de solapes,
accesorios de fijación y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los
materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medi-
da la longitud ejecutada.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
QP01401 m2CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,6 mm ESPESOR 18,50 4,740,256
KW04000 mSELLADO DE JUNTAS 2,13 0,430,200
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 19,70
Costes indirectos ............................... 7% 1,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con OCHO CÉNTIMOS

REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 mm DESARROLLO 50 cm01RIR004 m

Remate de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado prelacado, con
desarrollo mínimo 50 cm, plegada según requisitos del remate para cumbrera, encuentro
con paramento, borde libre,... para cubiertas metálicas o cerámicas, incluso p.p. de solapes,
accesorios de fijación y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los
materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medi-
da la longitud ejecutada.

236 marzo 2025

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JAIME PIQUE SANCHEZ 10/03/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmGSFW9BXDT3H3SAXPUVGHFMGEF PÁG. 33/64

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmGSFW9BXDT3H3SAXPUVGHFMGEF


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
QP01401 m2CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,6 mm ESPESOR 18,50 10,290,556
KW04000 mSELLADO DE JUNTAS 2,13 0,430,200
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 25,25
Costes indirectos ............................... 7% 1,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE  con DOS CÉNTIMOS

REMATE CHAPA COBRE 0,6 mm DESARROLLO 20 cm01RIR005 m

Remate de chapa lisa de cobre de 0,6 mm de espesor, acabado natural, con desarrollo míni-
mo 20 cm, plegada según requisitos del remate para cumbrera, encuentro con paramento,
borde libre,..., para cubiertas metálicas o cerámicas, incluso p.p. de solapes, accesorios de
fijación y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reti-
rada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud
ejecutada.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
QP04000 m2CHAPA LISA DE COBRE. 0,6 mm ESPESOR 56,00 14,340,256
KW04000 mSELLADO DE JUNTAS 2,13 0,430,200
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 29,30
Costes indirectos ............................... 7% 2,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

REMATE CHAPA COBRE 0,6 mm DESARROLLO 50 cm01RIR006 m

Remate de chapa lisa de cobre de 0,6 mm de espesor, acabado natural, con desarrollo míni-
mo 50 cm, plegada según requisitos del remate para cumbrera, encuentro con paramento,
borde libre,..., para cubiertas metálicas o cerámicas, incluso p.p. de solapes, accesorios de
fijación y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reti-
rada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud
ejecutada.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
QP04000 m2CHAPA LISA DE COBRE. 0,6 mm ESPESOR 56,00 31,140,556
KW04000 mSELLADO DE JUNTAS 2,13 0,430,200
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 46,10
Costes indirectos ............................... 7% 3,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE  con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

REMATE CHAPA ZINC 0,6 mm DESARROLLO 20 cm01RIR007 m

Remate de chapa lisa de zinc de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo 20 cm, plegada
según requisitos del remate para cumbrera, encuentro con paramento, limahoya, borde li-
bre,..., para cubiertas metálicas o cerámicas, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación
y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de
material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecuta-
da.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
QP03000 m2PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP. 31,35 8,030,256
KW04000 mSELLADO DE JUNTAS 2,13 0,430,200
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 22,99
Costes indirectos ............................... 7% 1,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con SESENTA CÉNTIMOS
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REMATE CHAPA ZINC 0,6 mm DESARROLLO 50 cm01RIR008 m

Remate de chapa lisa de zinc de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo 50 cm, plegada
según requisitos del remate para cumbrera, encuentro con paramento, limahoya, borde li-
bre,..., para cubiertas metálicas o cerámicas, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación
y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de
material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecuta-
da.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
QP03000 m2PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP. 31,35 17,430,556
KW04000 mSELLADO DE JUNTAS 2,13 0,430,200
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 32,39
Costes indirectos ............................... 7% 2,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ENC. FALDÓN TEJAS PLANAS O CURVAS Y PARAM. LATERAL TEJAS01RIR009 m

Encuentro de faldón de tejas planas o curvas con paramento lateral, formado por tejas de
igual calidad, colocadas con solapes no menores a 1/3 de la longitud de la teja y recibidas
con mortero M2,5 (1:8) en rozas de 5x5 cm, incluso lecho de apoyo. Medido en verdadera
magnitud.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 11,340,250
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 7,320,103
QT00700 uTEJA CERÁMICA CURVA 0,76 4,105,400

Suma la partida ................................................................. 22,76
Costes indirectos ............................... 7% 1,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD01RIR010 m

Cumbrera de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no meno-
res a 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud en
verdadera magnitud.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 11,340,250
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 1,490,021
QT00700 uTEJA CERÁMICA CURVA 0,76 4,105,400

Suma la partida ................................................................. 16,93
Costes indirectos ............................... 7% 1,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con DOCE CÉNTIMOS

LIMATESA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD01RIR011 m

Limatesa de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no meno-
res de 1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud en
verdadera magnitud.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 11,340,250
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 1,070,015
QT00700 uTEJA CERÁMICA CURVA 0,76 4,105,400

Suma la partida ................................................................. 16,51
Costes indirectos ............................... 7% 1,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD01RIR012 m

Alero de tejas curvas de cerámica de primera calidad, recibidas con mortero M2,5 (1:8), in-
cluso p.p. de emboquillado. Medida la longitud en verdadera magnitud.
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BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 18,140,400
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 2,130,030
QT00700 uTEJA CERÁMICA CURVA 0,76 8,3611,000

Suma la partida ................................................................. 28,63
Costes indirectos ............................... 7% 2,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BORDE LIBRE DE TEJAS CURVAS CERÁMICAS PRIMERA CALIDAD01RIR013 m

Borde libre de tejas curvas de cerámica de primera calidad, colocadas con solapes no me-
nores de1/3 de la longitud de la teja y recibidas con mortero M2,5 (1:8). Medida la longitud
en verdadera magnitud.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 15,870,350
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 0,710,010
QT00700 uTEJA CERÁMICA CURVA 0,76 4,105,400

Suma la partida ................................................................. 20,68
Costes indirectos ............................... 7% 1,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con TRECE CÉNTIMOS

ALERO DE TEJAS PLANAS CERÁMICAS01RIR014 m

Alero de tejas planas cerámicas recibidas con mortero M2,5 (1:8), incluso p.p. de emboqui-
llado. Medida la longitud en verdadera magnitud.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 11,340,250
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 1,490,021
QT00600 uTEJA DE ALERO CERÁMICA PLANA 0,68 2,834,160

Suma la partida ................................................................. 15,66
Costes indirectos ............................... 7% 1,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO01RIR015 m

Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo
de 50 cm, incluso p.p. de emboquillado para bajantes, de solapes, accesorios de fijación y
sellados de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de
material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecuta-
da.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 13,600,300
QP01500 m2CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR 5,60 3,390,606
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,501,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 18,42
Costes indirectos ............................... 7% 1,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO PRELACADO01RIR016 m

Canalón de chapa lisa de acero galvanizado prelacada de 0,8 mm de espesor, con desarro-
llo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de emboquillado para bajantes, de solapes, accesorios de
fijación y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reti-
rada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud
ejecutada.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 13,600,300
QP01600 m2CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8 mm ESPESOR 8,19 4,960,606
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,501,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 19,99
Costes indirectos ............................... 7% 1,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CANALÓN CH. LISA AC. GALV. AC. POLIÉSTER C/ AISLAMIENTO01RIR017 m

Canalón de chapa lisa, formado por doble chapa de acero galvanizado de 0,8 mm, acabado
exteriormente con resina de poliéster silicona con desarrollo mínimo de 100 cm, aislamiento
intermedio de fibra de vidrio de 30 mm con papel kraff alquitranado, incluso p.p. de emboqui-
llado para bajantes, de solapes, accesorios de fijación y sellados de estanqueidad, medios
auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de resi-
duos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 36,270,800
QP01600 m2CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8 mm ESPESOR 8,19 18,202,222
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,501,000
XT11400 m2PANEL RÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO ESP. 30 mm DENS. 110 kg/m3 8,21 7,460,909
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 3,005,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 65,76
Costes indirectos ............................... 7% 4,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CANALÓN DE CINC EN FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS01RIR018 m

Canalón de cinc de 0,6 mm de espesor y 50 cm de desarrollo total, colocado en faldón de te-
jas planas o curvas, incluso p.p. de emboquillado para bajantes, de solapes, accesorios de
fijación y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reti-
rada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud
ejecutada.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 11,340,250
QP03000 m2PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP. 31,35 19,000,606
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 2,404,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 32,91
Costes indirectos ............................... 7% 2,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con VEINTIÚN CÉNTIMOS

CANALÓN VISTO DE PVC RÍGIDO DE 150 mm DE DIÁM.01RIR019 m

Canalón visto de PVC rígido de 150 mm de diámetro colocado en faldón de placa ondulada,
incluso p.p. de emboquillado para bajantes, de solapes, accesorios de fijación y sellados de
estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material so-
brante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 13,600,300
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,150,300
QW01100 mCANALÓN DE PVC DIÁM. 150 mm 3,77 4,151,100
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 3,005,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 21,23
Costes indirectos ............................... 7% 1,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CANALÓN CHAPA LISA COBRE01RIR020 m

Canalón de chapa lisa de cobre de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, in-
cluso p.p. de emboquillado para bajantes, de solapes, accesorios de fijación y sellados de
estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material so-
brante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 13,600,300
QP04000 m2CHAPA LISA DE COBRE. 0,6 mm ESPESOR 56,00 33,940,606
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,501,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 48,97
Costes indirectos ............................... 7% 3,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 52,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CANALÓN VISTO CIRCULAR DE ZINCTITANIO 280 mm DESARROLLO01RIR021 m

Canalón visto circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 280 mm, 0,65 mm de espesor y
recorte de baquetón, incluso p.p. de emboquillado para bajantes, de solapes, accesorios de
fijación y sellados de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reti-
rada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud
ejecutada.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 13,600,300
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,150,300
QW01110 mCANALÓN CIRCULAR ZINCTITANIO 230 mm DESARROLLO 12,00 13,201,100
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 3,005,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 30,28
Costes indirectos ............................... 7% 2,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CUARENTA CÉNTIMOS

REPARACION CANALON C/ IMPERMEAB POLIURETANO01RIR022 m

Reparación canalón metálico, consistente en limpieza con tratamiento biocida y preparación
del soporte e impermeabilización con sistema monocapa adherido con membrana liquida de
poliuretano monocomponente, aplicación de imprimación epoxi bicomponente bloqueador
de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de impermeabilizante líquido elásti-
co de poliuretano monocomponente de bajo olor, aplicada con rodillo de pelo corto; malla
de fibra de vidrio y capa de sellado como terminación y protección U.V. con sellante líquido
elástico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso ma-
cizado de huecos con espuma de poliuretano, encuentro con faldón y emboquillado de ba-
jante, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada
de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecu-
tada.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,110,050
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 1,600,100
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 7,980,550

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 3,930,525
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 9,350,550

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 27,78
Costes indirectos ............................... 7% 1,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

REPARACION CONEXION CANALON / BAJANTE01RIR023 u

Reparación filtración en conexión de canalón con bajante consistente en relleno de masilla
reparadora - selladora de PVC en emboquillado, incluso reparación conexión PVC, medios
auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de resi-
duos a vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 18,540,800
TO01900 hOF. 1ª FONTANERO 23,18 27,821,200
SW01300 kgMASILLA REPARADORA 150,00 45,000,300
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 91,69
Costes indirectos ............................... 7% 6,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con ONCE CÉNTIMOS

EMBOCADURA 150 mm ACERO GALVANIZADO CANALON CHAPA01RIR024 u

Embucadura cilindrica de acero galvanizado de 150 mm de diametro para instalación en ca-
nalón metálico, incluso apertura de taladro en canalón, sellado, medios auxiliares, puesta
en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de
residuos a vertedero autorizado. Medida la unidad ejecutada
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 66,483,000
QW01000 uEMBOCADURA GALVANIZADA 150 mm 11,50 11,501,000
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,200,400
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 79,11
Costes indirectos ............................... 7% 5,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO  con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

BEATA DE VENTILACIÓN SEMICÓNICA EN COBRE 0.6 mm01RIR025 u

Beata de ventilación semicónica, de cobre, de 0,60 mm de espesor, 250 mm de anchura y
260 mm de longitud, acabado natural, para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del
10%. Colocación en obra: mediante soldadura. Incluso medios auxiliares, puesta en obra,
retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la uni-
dad ejecutada.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 5,100,220
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,660,120
QP01020 uBEATA VENTILACION SEMICONICA COBRE 0,6 mm 59,00 59,001,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 67,69
Costes indirectos ............................... 7% 4,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01RIS SUSTITUCION Y REPARACION FALDONES

REPARACION DE FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA ARTES01RIS001 m2

Reparación de faldón de tejas curvas de cerámica de fabricación artesana de color barro si-
milar a las existentes, consistente en retirada de las tejas deterioradas, limpieza y prepara-
ción de la zona afectada, colocación de tejas colocadas por hiladas paralelas al alero, con
solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con
cal grasa, de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero M2,5
(1:8). Incluso preparación del soporte, medios auxiliares, puesta en obra, retirada de mate-
rial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada
en verdadera magnitud.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 15,070,650
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 12,190,550
QT00701 uTEJA CERÁMICA CURVA FABRICACION ARTESANA 0,85 36,7243,200
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 2,200,031

Suma la partida ................................................................. 66,18
Costes indirectos ............................... 7% 4,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

REPARACION DE FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA ARTES VIDRIADA01RIS002 m2

Reparación de faldón de tejas curvas de cerámica de fabricación artesana vidriada en color
similar a las existentes, consistente retirada de las tejas deterioradas, limpieza y prepara-
ción de la zona afectada, colocación de tejas colocadas por hiladas paralelas al alero, con
solapes no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con
cal grasa, de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero M2,5
(1:8). Incluso preparación del soporte, medios auxiliares, puesta en obra, retirada de mate-
rial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada
en verdadera magnitud.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 15,070,650
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 12,190,550
QT00702 uTEJA CERÁMICA CURVA FABRICACION ARTESANA VIDRIADA COLOR 1,15 49,6843,200
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 2,200,031
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Suma la partida ................................................................. 79,14
Costes indirectos ............................... 7% 5,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 84,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO  con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA01RIS003 m2

Faldón de tejas curvas de cerámica colocadas por hiladas paralelas al alero, con solapes
no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con cal gra-
sa. Incluso p.p. de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero
M2,5 (1:8), medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobran-
te y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en verdade-
ra magnitud.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 12,750,550
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 12,190,550
QT00700 uTEJA CERÁMICA CURVA 0,76 32,8343,200
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 2,200,031

Suma la partida ................................................................. 59,97
Costes indirectos ............................... 7% 4,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

REPARACION DE FALDÓN DE PIZARRA ESTRUCT MADERA01RIS004 m2

Reparación de faldón de pizarra fijadas con ganchos clavados a entablado de madera de pi-
no, reparación consistente en retirada de las placas de pizarra deterioradas, limpieza y pre-
paración de la zona afectada, colocación de piezas de pizarra fijadas con ganchos, con sola-
pes. Incluso preparación del soporte, medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material
sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en
verdadera magnitud.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 11,590,500
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 11,080,500
CM00800 mRASTREL PINO FLANDES 60x30 mm 2,01 4,022,000
QZ00100 m2PIEZAS DE PIZARRA PARA TEJADO 13,17 13,301,010
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,202,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 41,52
Costes indirectos ............................... 7% 2,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO01RIS005 m2

Faldón para cubierta inclinada de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de es-
pesor fijada mecanicamente, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación de acero inoxi-
dable con junta estanca, juntas de estanqueidad, cumbreras y remates, medios auxiliares,
puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a ver-
tedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
QP00900 m2CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR 7,35 9,651,313
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,080,150
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 17,46
Costes indirectos ............................... 7% 1,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUSTITUCION FALDÓN DE PLACA POLICARBONATO CONFORMADA01RIS006 m2

Sustitución de placas translúcidas trapezoidales de policarbonato en faldón de cubierta incli-
nada consistente en desmontaje de las chapas lucernario, limpieza de sellados y retirada
de elementos de fijación antiguos y fijación mecánica de las nuevas placas de policarbona-
to trapezoidal de caracteristicas similares a las desmontadas, incluso p.p. de solapes, acce-
sorios de fijación de acero inoxidable con junta estanca, sellados de solapes, juntas de es-
tanqueidad, cumbreras y remates, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reti-
rada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie
ejecutada en verdadera magnitud.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
QP00910 m2CHAPA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL TRASLUCIDO 10 mm

ESPESOR
11,50 15,101,313

QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,080,150
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 22,91
Costes indirectos ............................... 7% 1,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUSTITUCION FALDÓN DE PLACA POLICARBONATO CELULAR01RIS007 m2

Sustitución de placas translúcidas de policarbonato celular, de 10 mm de espesor, en faldón
de cubierta inclinada, consistente en desmontaje de las placas deterioradas, limpieza de se-
llados y retirada de elementos de fijación antiguos y fijación mecánica de las nuevas placas
de policarbonato celular de caracteristicas similares a las desmontadas, incluso p.p. de sola-
pes, accesorios de fijación de acero inoxidable con junta estanca, sellados de solapes, jun-
tas de estanqueidad, cumbreras y remates, medios auxiliares, puesta en obra de los mate-
riales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la
superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 2,780,120
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
QP01021 m2CHAPA POLICARBONATO CELULAR 10 mm ESPESOR 12,00 12,601,050
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,080,150
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,803,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 20,91
Costes indirectos ............................... 7% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

FALDON DE CUBIERTA DE CHAPA SANDWICH E 50mm01RIS008 m2

Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sándwich de 50 mm de espesor para cu-
bierta inclinada, formado por dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor, acabados exteriormente prelacado y relleno interiormente por inyección con espu-
ma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, fijada mecanicamente, incluso p.p.
de solapes o tapajuntas, accesorios de fijación de acero inoxidable con junta estanca, jun-
tas de estanqueidad, cumbreras y remates, medios auxiliares, puesta en obra de los mate-
riales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la
superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 2,320,100
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
QP00950 m2CHAPA SANDWICH PRELACADA 50 mm ESPESOR 43,50 49,161,130
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 1,052,100
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,502,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 56,58
Costes indirectos ............................... 7% 3,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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FALDON DE CUBIERTA DE CHAPA SANDWICH E 80mm01RIS009 m2

Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sándwich de 80 mm de espesor para cu-
bierta inclinada, formado por dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor, acabados exteriormente prelacado y relleno interiormente por inyección con espu-
ma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, fijada mecanicamente, incluso p.p.
de solapes o tapajuntas, accesorios de fijación de acero inoxidable con junta estanca, jun-
tas de estanqueidad, cumbreras y remates, medios auxiliares, puesta en obra de los mate-
riales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la
superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 3,010,130
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,880,130
QP00952 m2CHAPA SANDWICH PRELACADA 80 mm ESPESOR 47,93 54,161,130
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 1,052,100
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,502,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 62,93
Costes indirectos ............................... 7% 4,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 67,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE  con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

FALDON DE CUBIERTA DE CHAPA SANDWICH E 100mm01RIS010 m2

Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sándwich de 80 mm de espesor para cu-
bierta inclinada, formado por dos chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor, acabados exteriormente prelacado y relleno interiormente por inyección con espu-
ma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, fijada mecanicamente, incluso p.p.
de solapes o tapajuntas, accesorios de fijación de acero inoxidable con junta estanca, jun-
tas de estanqueidad, cumbreras y remates, medios auxiliares, puesta en obra de los mate-
riales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la
superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
QP00955 m2CHAPA SANDWICH PRELACADA 100 mm ESPESOR 47,93 54,161,130
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 1,052,100
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,502,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 63,84
Costes indirectos ............................... 7% 4,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

SUSTITUCION FALDÓN DE TEJAS DE ZINC01RIS011 m2

Sustitución de faldón inclinado de tejas pico pala de zinc sobre entablado de madera sobre
cerchas de madera consistente en desmontaje de las tejas, saneado del soporte de apoyo y
fijación mecánica de las nuevas tejas de caracteristicas similares a las desmontadas, inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación de cobre, sellados de solapes, juntas de estan-
queidad, cumbreras y remates, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada
de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie eje-
cutada en verdadera magnitud.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 16,230,700
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 15,510,700
QT02000 uTEJA PICO PALA ZINC 5,20 312,0060,000
CM00800 mRASTREL PINO FLANDES 60x30 mm 2,01 10,055,000
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,080,150
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,803,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 356,00
Costes indirectos ............................... 7% 24,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 380,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA  con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUSTITUCION FALDÓN DE BANDEJAS DE COBRE 0,7 mm01RIS012 m2

Sustitución de faldón inclinado formado por bandejas de cobre de 0,7 mm de espesor y 580
mm entre ejes, acabado natural, sobre lámina drenante y filtrante de estructura nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) consistente en desmontaje de los elementos
existentes y restitución de lámina drenante de similares características y bandejas de zinc
de 0,7 mm con sistema de fijación oculta con unión longitudinal de las bandejas mediante
junta alzada de engatillado doble de 25 mm de altura y unión transversal en desnivel., inclu-
so p.p. de solapes, accesorios de fijación, sellados de solapes, juntas de estanqueidad,
cumbreras y remates, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de mate-
rial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada
en verdadera magnitud.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 16,230,700
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 31,021,400
QP01011 m2BANDEJA COBRE 580 mm DE ANCHO Y 0,7 mm ESPESOR 43,50 50,031,150
QP01012 m2LAMINA DRENANTE Y FILTRANTE NODULAR POLIETILENO 1,80 1,981,100
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,803,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 101,39
Costes indirectos ............................... 7% 7,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO  con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

REPARACION CUB INC METALICA C/LAMINA POLIURET BAJO OLOR 1,2 mm01RIS013 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica, pendiente a partir del 15%, consistente
en limpieza con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermeabilización con sis-
tema monocapa adherido con membrana liquida de poliuretano monocomponente de bajo
olor, de 1,2 mm de espesor total de película seca, aplicación de imprimación epoxi bicompo-
nente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de impermeabili-
zante líquido elástico de poliuretano monocomponente de bajo olor, aplicada con rodillo de
pelo corto; malla de fibra de vidrio y capa de sellado como terminación y protección U.V.
con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pe-
lo corto, incluso encuentros con paramentos verticales y cazoletas, sellados previos, me-
dios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de mate-
rial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada
en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 4,640,200
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 15,951,100

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 18,701,100

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 52,90
Costes indirectos ............................... 7% 3,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 56,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS  con SESENTA CÉNTIMOS

REPARACION CUB INC METALICA C/LAMINA POLIURET BAJO OLOR 1,5 mm01RIS014 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica, pendiente a partir del 15%, consistente
en limpieza con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermeabilización con sis-
tema monocapa adherido con membrana liquida de poliuretano monocomponente de bajo
olor, de 1,5 mm de espesor total de película seca, aplicación de imprimación epoxi bicompo-
nente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de impermeabili-
zante líquido elástico de poliuretano monocomponente de bajo olor, aplicada con rodillo de
pelo corto; malla de fibra de vidrio y capa de sellado como terminación y protección U.V.
con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pe-
lo corto, incluso encuentros con paramentos verticales y cazoletas, sellados previos, me-
dios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de mate-
rial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada
en proyección horizontal.
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TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 4,640,200
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 20,301,400

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 23,801,400

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 62,35
Costes indirectos ............................... 7% 4,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

REPARACION CUB INC METALICA C/LAMINA POLIURET BAJO OLOR 2,2 mm01RIS015 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica, pendiente a partir del 15%, consistente
en limpieza con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermeabilización con sis-
tema monocapa adherido con membrana liquida de poliuretano monocomponente de bajo
olor, de 2,2 mm de espesor total de película seca, aplicación de imprimación epoxi bicompo-
nente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de impermeabili-
zante líquido elástico de poliuretano monocomponente de bajo olor, aplicada con rodillo de
pelo corto; malla de fibra de vidrio y doble capa de sellado como terminación y protección
U.V. con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo
de pelo corto, incluso encuentros con paramentos verticales y cazoletas, sellados previos,
medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reposición de mermas, retirada de ma-
terial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada
en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 4,640,200
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 21,751,500

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 7,861,050
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 40,802,400

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 80,80
Costes indirectos ............................... 7% 5,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 86,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS  con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

REPARACION C PLANA METALICA C/LAM POLIUREA BICOMP CALIENTE EXPUE01RIS016 m2

Reparación filtraciones de cubierta plana metálica o bases asfálticas, pendiente a partir del
15%, consistente en limpieza con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermea-
bilización con sistema monocapa adherido con membrana liquida de poliurea bicomponente
expuesta, de 2 mm de espesor total de película seca, aplicación de imprimación epoxi bi-
componente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, capa base de imper-
meabilizante líquido bicomponente de poliurea, aplicada con equipo de proyección en ca-
liente y capa de sellado como terminación y protección U.V. con sellante líquido elástico de
poliuretano, de color a determinar, aplicada con rodillo de pelo corto, incluso encuentros con
paramentos verticales y cazoletas, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, re-
posición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autori-
zado. Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 5,800,250
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,990,180
MW00600 hEQUIPO PROYECCION IMPERMEABILIZANTES 2,50 0,130,050
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 3,200,200
XI07000 kgMEMBRANA LIQUIDA POLIUREA BICOMPONENTE EN CALIENTE 13,20 29,042,200
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 5,100,300

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 47,59
Costes indirectos ............................... 7% 3,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01RL LUCERNARIOS Y CLARABOYAS

01RLL LIMPIEZA Y CONSERVACION

LIMPIEZA ESTRUCTURA DE CLARABOYA01RLL001 m2

Limpieza y reparación de la estructura de claraboya formada por perfiles laminado de acero,
comprendiendo rascado y cepillado manual con cepillo de acero, eliminación de las capas
sueltas de oxido y partículas extrañas y posterior aspirado, incluso medios auxiliares, pues-
ta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero
autorizado. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 15,510,700

Suma la partida ................................................................. 15,51
Costes indirectos ............................... 7% 1,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  con SESENTA CÉNTIMOS

PINTADO ESTRUCTURA DE CLARABOYA01RLL002 m2

Pintado de los perfiles de acero en claraboya para su protección, mediante la aplicación de
un par de capas de imprimación antioxidante y par de capas de esmalte como acabado, in-
cluso medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, lijado previo, retirada de material
sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie de estructura
ejecutada en verdadera magnitud.

TO01000 hOF. 1ª PINTOR 23,18 18,540,800
PI00300 kgIMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 10,75 2,690,250
PE00300 kgESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS METÁLICAS 10,50 3,150,300

Suma la partida ................................................................. 24,38
Costes indirectos ............................... 7% 1,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS  con NUEVE CÉNTIMOS

SELLADO VIDRIO - ESTRUCTURA CLARABOYA01RLL003 m

Sellado de junta del vidrio con la estructura de acero en claraboya mediante una masilla de
silicona neutra, marca Quilosa o equivalente, aplicada con pistola manual, incluso retirada
previa de los sellados existentes, limpieza del soporte, medios auxiliares, puesta en obra de
los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado.
Medida la longitud ejecutada.

TO01700 hOF. 1ª CRISTALERO 23,18 2,780,120
PW00202 lSILICONA NEUTRA EN CARTUCHOS 18,61 1,540,083
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 4,49
Costes indirectos ............................... 7% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHENTA CÉNTIMOS

CONSERVACION IMPERMEABILIZACION JUNTAS PAVIMENTO VIDRIO S/ MALLA01RLL004 m

Reimpermeabilización de junta de pavimento de vidrio con perfelería metálica de tapajuntas
consistente en: imprimación y puente de adherencia monocomponente, transparente, a ba-
se de silanos diluidos en isopropanol y aplicación de membrana liquida impermeabilizante
de 10 cms de ancho aprox, monocomponente, transparente, acabado brillante, resistente a
los rayos UV sin amarillear, a base de poliuretano con alto contenido en sólidos, incluso lim-
pieza del soporte, p.p de colocación de tornillería de acero inox en zonas inexistente, me-
dios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de
residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,010,130
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,110,050
XI00805 lIMPRIMADOR TRANSPARANTE DE BASE SILANOS

MONOCOMPONENTE
12,00 1,200,100

XI06010 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMP
TRANSPARENTE

18,75 2,250,120
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 7,74
Costes indirectos ............................... 7% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01RLS SUSTITUCION Y REPOSICION

SUSTITUCION VIDRIO ARMADO CLARABOYA O LUCERNARIO01RLS001 m2

Sustitución de vidrio armado incoloro, con malla metálica de 25 mm y espesor de 6 a 7 mm
de espesor con su junquillo correspondiente de la claraboya, comprendiendo la retirada del
vidrio deteriorado, limpieza, colocación del nuevo vidrio y sellado con masilla de silicona,
marca Quilosa o equivalente, incluso medios auxiliares, puesta en obra de los materiales,
retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la super-
ficie ejecutada en verdadera magnitud.

TO01700 hOF. 1ª CRISTALERO 23,18 9,270,400
VV00600 m2VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 25x25 mm 80,00 80,001,000
PW00202 lSILICONA NEUTRA EN CARTUCHOS 18,61 1,540,083
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 90,98
Costes indirectos ............................... 7% 6,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE  con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUSTITUCION VIDRIO SEGURIDAD CLARABOYA O LUCERNARIO01RLS002 m2

Sustitución de vidrio laminar con dos lunas de 5 mm y lámina de butiral 55.1, con su junqui-
llo correspondiente de la claraboya, comprendiendo la retirada del vidrio deteriorado, limpie-
za, colocación del nuevo vidrio y sellado con masilla de silicona, marca Quilosa o equivalen-
te, incluso medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante
y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en verdadera
magnitud.

TO01700 hOF. 1ª CRISTALERO 23,18 9,270,400
VL00501 m2LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm LAM. BUT. INC. 90,00 90,001,000
PW00202 lSILICONA NEUTRA EN CARTUCHOS 18,61 1,540,083
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 100,98
Costes indirectos ............................... 7% 7,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 108,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO  con CINCO CÉNTIMOS

SUSTITUCION POLICARBONATO CLARABOYA O LUCERNARIO01RLS003 m2

Sustitución de policarbonato celular 10 mm espesor, con su junquillo correspondiente de la
claraboya, comprendiendo la retirada del vidrio deteriorado, limpieza, colocación del nuevo
policarbonato y sellado con masilla de silicona, marca Quilosa o equivalente, incluso me-
dios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de
residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TO01700 hOF. 1ª CRISTALERO 23,18 9,270,400
QP01021 m2CHAPA POLICARBONATO CELULAR 10 mm ESPESOR 12,00 12,601,050
PW00202 lSILICONA NEUTRA EN CARTUCHOS 18,61 1,540,083
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 23,58
Costes indirectos ............................... 7% 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CLARABOYA RECTAGULAR PRACTICABLE BIVALVA01RLS004 u

Claraboya de cúpula practicable parabólica bivalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), de ba-
se cuadrada, luz de hueco 100x100 cm, de accionamiento manual, incluso zócalo de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de es-
puma de poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco, medios auxiliares, puesta en
obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero auto-
rizado. Medida la unidad instalada
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 68,011,500
TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 12,050,520
QL00300 uCLARABOYA CUADR. PARAB. PRACT. MAN. DOBLE LAM. 1x1 m 285,00 285,001,000
QL01100 uMANDO MANUAL PARA CLARABOYAS 96,79 96,791,000
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 2,004,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 2,404,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 466,42
Costes indirectos ............................... 7% 32,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 499,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  con SIETE
CÉNTIMOS

REPARACION ENCUENTRO LUCERNARIO C/ IMPERMEAB POLIURETANO01RLS005 u

Reparación encuentro lucernario o claraboya con faldón de cubierta, consistente en limpie-
za con tratamiento biocida y preparación del soporte e impermeabilización con sistema mo-
nocapa adherido con membrana liquida de poliuretano monocomponente, aplicación de im-
primación epoxi bicomponente bloqueador de la corrosión, aplicada con brocha o rodillo, ca-
pa base de impermeabilizante líquido elástico de poliuretano monocomponente de bajo olor,
aplicada con rodillo de pelo corto; malla de fibra de vidrio y capa de sellado como termina-
ción y protección U.V. con sellante líquido elástico de poliuretano, de color a determinar,
aplicada con rodillo de pelo corto, incluso macizado de huecos con espuma de poliuretano,
encuentro con faldón y emboquillado de bajante, medios auxiliares, puesta en obra de los
materiales, reposición de mermas, retirada de material sobrante y gestión de residuos a ver-
tedero autorizado. Medida la unidad ejecutada.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 9,270,400
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,650,300
XI00802 kgIMPRIMADOR DE BASE EPOXI BICOMPONENTE 16,00 6,400,400
XI06000 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO

OLOR
14,50 31,902,200

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 15,732,100
XI06001 kgMEMBRANA LIQUIDA SELLANTE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

VARIOS COLO
17,00 37,402,200

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,662,000

Suma la partida ................................................................. 108,01
Costes indirectos ............................... 7% 7,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 115,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE  con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

IMPERMEABILIZACION JUNTAS PAVIMENTO VIDRIO C/ MALLA01RLS006 m

Reposición impermeabilización de junta de pavimento de vidrio con perfelería metálica de
tapajuntas consistente en: repaso de sellados deficientes mediante aplicación de masilla es-
pecial 100% transparente, monocomponente, a base de polímero de silano modificado Sika-
flex Crystal Clear; imprimación y puente de adherencia monocomponente, transparente, a
base de silanos diluidos en isopropanol y aplicación de membrana liquida impermeabilizan-
te de 10 cms de ancho aprox, monocomponente, transparente, acabado brillante, resistente
a los rayos UV sin amarillear, a base de poliuretano con alto contenido en sólidos, con inclu-
sión de malla de refuerzo de fibra de vidrio, incluso retirada previa de los sellados existen-
tes con medios manuales o mecánicos, limpieza del soporte, p.p de colocación de tornillería
de acero inox en zonas inexistente, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, reti-
rada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud
ejecutada.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
VW01050 kgMASILLA POLIMERO SILANO MODIFICADO TRANSPARENTE 32,70 1,640,050
XI00805 lIMPRIMADOR TRANSPARANTE DE BASE SILANOS

MONOCOMPONENTE
12,00 1,200,100

XI06010 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMP
TRANSPARENTE

18,75 3,750,200

XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 1,120,150
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 13,58
Costes indirectos ............................... 7% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IMPERMEABILIZACION SELLADO JUNTAS PAVIMENTO VIDRIO S/ MALLA01RLS007 m

Reposición impermeabilización de junta de pavimento de vidrio con perfelería metálica de
tapajuntas consistente en: repaso de sellados deficientes mediante aplicación de masilla es-
pecial 100% transparente, monocomponente, a base de polímero de silano modificado Sika-
flex Crystal Clear; imprimación y puente de adherencia monocomponente, transparente, a
base de silanos diluidos en isopropanol y aplicación de membrana liquida impermeabilizan-
te de 10 cms de ancho aprox, monocomponente, transparente, acabado brillante, resistente
a los rayos UV sin amarillear, a base de poliuretano con alto contenido en sólidos, incluso
retirada previa de los sellados existentes con medios manuales o mecánicos, limpieza del
soporte, p.p de colocación de tornillería de acero inox en zonas inexistente, medios auxilia-
res, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a
vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
VW01050 kgMASILLA POLIMERO SILANO MODIFICADO TRANSPARENTE 32,70 1,640,050
XI00805 lIMPRIMADOR TRANSPARANTE DE BASE SILANOS

MONOCOMPONENTE
12,00 1,200,100

XI06010 kgMEMBRANA LIQUIDA BASE POLIURETANO MONOCOMP
TRANSPARENTE

18,75 3,750,200

WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 12,46
Costes indirectos ............................... 7% 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01RF FACHADAS

01RFH TRATAMIENTO HUMEDADES PARAMENTOS

REALIZACION DE CAMARA BUFA CON TABICON 9 CANALETA Y REJILLAS01RFH001 m2

Realización de cámara bufa consistente en cámara formada por tabicón de ladrillo hueco do-
ble 24x 11,5x 9 cm recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastifican-
te, formación drenaje de cámara bufa mediante canaleta realizada "in situ" con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, e impermeabilizada con revestimiento elás-
tico a base de copolímeros, para la recogida del agua filtrada en los muros parcialmente es-
tancos, con grado mínimo de impermeabilidad 3, rejillas de ventilación rectangular 140x 270
mm de poliestireno con lamas fijas inclinadas con marco de montaje colocadas cada 1.5m
de longitud en la zona inferior y superior de la cámara. Enfoscado maestreado y fratasado
en paredes con mortero M5 (1:6). Incluso medios auxiliares, puesta en obra, replanteo, lim-
pieza, retirada de material sobrante y gestión de residuos a v ertedero autorizado. Medida la
superficie ejecutada.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 31,740,700
AGM00800 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 83,55 1,670,020
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 4,000,050
FL00300 muLADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm 182,50 8,210,045
XI02800 kgPINTURA RESINA ACRILICA UN COMPONENTE 5,73 0,390,068
XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 0,280,037
IC55700 uREJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 300x200 mm 11,07 0,890,080
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 47,51
Costes indirectos ............................... 7% 3,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DRENAJE DE MURO DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL TERRENO01RFH002 m2

Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara ex terior, con lámina
drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con
nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604,
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; colocada con solapes, con los nó-
dulos contra el muro previamente impermeabilizado, fijada con rosetas (2 ud/m²), incluso
perfil metálico para remate superior, realización de trabajos auxiliares en la superficie sopor-
te (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.), limpieza y preparación de la superficie, co-
locación de la lámina drenante, resolución de puntos singulares, medios auxiliares, puesta
en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero
autorizado. Medida la superficie ejecutada
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 4,400,190
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,210,190
XI04750 m2LAMINA DRENANTE POLIETILENO CON NODULOS 1,70 1,871,100
XI04751 mPERFIL REMATE GALVANIZADO 1,95 0,590,300
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 11,40
Costes indirectos ............................... 7% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con VEINTE CÉNTIMOS

CANALETA A PIE DE MURO, DE 100 MM DE ANCHURA Y 100 MM DE ALTURA01RFH003 m

Canaleta a pie de muro, de 100 mm de anchura y 100 mm de altura, en el fondo de cámara
bufa, realizada "in situ" mediante un recrecido en el plano de apoyo de la cámara, de morte-
ro de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, con una pendiente
mínima del 5%, una pendiente máxima del 14% y un sumidero de 110 mm de diámetro míni-
mo cada 25 m² de muro, para la recogida del agua filtrada en los muros parcialmente estan-
cos,
con grado mínimo de impermeabilidad 1, según DB HS 1 Protección frente a la humedad
(CTE) y posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio, incluso revestimiento
elástico para impermeabilización de la canaleta, limpieza del soporte, formación de canaleta
con mortero, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material so-
brante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 15,190,335
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 2,000,025
XI02800 kgPINTURA RESINA ACRILICA UN COMPONENTE 5,73 1,720,300
XI00300 m2ARMADURA FIBRA DE VIDRIO 7,49 1,120,150
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 20,36
Costes indirectos ............................... 7% 1,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CANALETA PREFABRICADA DE POLIPROPILENO, EN TRAMOS DE 1000 MM01RFH004 m

Canaleta prefabricada de polipropileno, 130 mm de anchura y 52 mm de altura, con rejilla
pasarela de acero galvanizado clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, con una
pendiente mínima del 5%, una pendiente máxima del 14% y un sumidero de 110 mm de diá-
metro mínimo cada 25 m² de muro, para la recogida del agua filtrada en los muros parcial-
mente estancos, con grado mínimo de impermeabilidad 1, según DB HS 1 Protección frente
a la humedad (CTE) y posterior evacuación hasta la red de saneamiento del edificio, incluso
accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción, formación de agujeros
para conexionado de tubos, empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta de drena-
je, colocación de la rejilla, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento, medios auxiliares, puesta en obra de los ma-
teriales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida
la longitud ejecutada

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 6,800,150
SW01200 mCANALETA PREFABRICADA POLIPROPILENO 45,00 45,001,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,803,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 53,93
Costes indirectos ............................... 7% 3,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

DRENAJE DE CÁMARA DE AIRE VENTILADA EN CERRAMIENTO DE FACHADA01RFH005 m

Drenaje de cámara de aire ventilada en cerramiento de fachada, con tubo de desagüe de
PVC colocado en orificios practicados en la hoja ex terior del cerramiento, para evacuación
directa al exterior del agua filtrada o condensada en la cámara de aire, recogida a través de
canal de drenaje realizado "in situ" con forma de media caña, con mortero de cemento, in-
dustrial, con aditivo hidrófugo, M-15, acabado bruñido, e impermeabilizado con un revesti-
miento elástico a base de copolímeros, aplicado en capas sucesivas con rodillo o brocha, in-
cluso replanteo, colocación y fijación del tubo, medios auxiliares, puesta en obra de los ma-
teriales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida
la longitud ejecutada.
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TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,210,190
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 2,000,025
IF29000 mTUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm 1,19 0,240,200
XI02800 kgPINTURA RESINA ACRILICA UN COMPONENTE 5,73 1,720,300
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,803,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 10,30
Costes indirectos ............................... 7% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con DOS CÉNTIMOS

INYECCION ARRANQUE MURO HASTA 50 cm BARRERA ANTICAPILARIDAD01RFH006 m

Tratamiento de desecación de humedades de capilaridad en muro de mampostería de pie-
dra, ladrillo macizo, hormigón O tapial hasta 50 cm de espesor, a una cara, mediante la cre-
ación de una barrera química con formulados repelentes a la ascensión del agua y las sa-
les, pero permeable al paso del vapor de agua, consistente en: ejecución de dos líneas de
perforaciones al tresbolillo, de 20 mm de diametro y profundidad igual al espesor del muro
menos 5 cm, a 20 cm del suelo, con inclinación hacia el interior y separadas una distancia
máxima de 10 cm entre si, inyección de resina a base de silicato potásico y siliconato metíli-
co de potasio y obturación de los taladros con mortero fluido a base de cemento, aditivos es-
peciales y áridos seleccionados, incluso medios auxiliares, puesta en obra de los materia-
les, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la
longitud ejecutada

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 58,412,520
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 44,322,000
XI09000 lRESINA SILICONATO TRAT. HUMEDADES 65,90 98,851,500
AGM02000 kgMORTERO POROSO TRAT. HUMEDADES 2,10 0,530,250
MW00200 hTALADRO ELÉCTRICO 5,81 10,171,750
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 213,21
Costes indirectos ............................... 7% 14,92

TOTAL PARTIDA ................................................... 228,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO  con TRECE
CÉNTIMOS

INYECCION ARRANQUE MURO HASTA 100 cm BARRERA ANTICAPILARIDAD01RFH007 m

Tratamiento de desecación de humedades de capilaridad en muro de mampostería de pie-
dra, ladrillo macizo, hormigón o tapial hasta 100 cm de espesor, a dos caras, mediante la
creación de una barrera química con formulados repelentes a la ascensión del agua y las
sales, pero permeable al paso del vapor de agua, consistente en: ejecución de dos líneas
de perforaciones al tresbolillo, de 20 mm de diametro y profundidad igual al espesor del mu-
ro menos 5 cm, a 20 cm del suelo, con inclinación hacia el interior y separadas una distan-
cia máxima de 10 cm entre si, inyección de resina a base de silicato potásico y siliconato
metílico de potasio y obturación de los taladros con mortero fluido a base de cemento, aditi-
vos especiales y áridos seleccionados, incluso medios auxiliares, puesta en obra de los ma-
teriales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida
la longitud ejecutada

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 115,905,000
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 110,805,000
XI09000 lRESINA SILICONATO TRAT. HUMEDADES 65,90 177,932,700
AGM02000 kgMORTERO POROSO TRAT. HUMEDADES 2,10 1,050,500
MW00200 hTALADRO ELÉCTRICO 5,81 10,171,750
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 416,78
Costes indirectos ............................... 7% 29,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 445,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

406 marzo 2025

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR JAIME PIQUE SANCHEZ 10/03/2025

VERIFICACIÓN Pk2jmGSFW9BXDT3H3SAXPUVGHFMGEF PÁG. 50/64

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmGSFW9BXDT3H3SAXPUVGHFMGEF


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ELECTROOSMOSIS-FORESIS MURO BARRERA ANTICAPILARIDAD01RFH008 m

Barrera por electroosmosis-fóresis pasiva en muro de mampostería de piedra, ladrillo maci-
zo, hormigón o tapial para el tratamiento d ehumedades de capilaridad, consistente en: eje-
cución de roza de 8 mm a una altura entre 30 y 90 cm del suelo, perforaciones de pequeño
diametro con inclinación hacia el interior cada 20-50 cm, relleno de estas con foresita e intro-
ducción de electrodos de cobre de profundidad variable, colocación de circuito con cable de
cobre en roza abierta conectando electrodos, terminales y toma de tierra, incluso sonda de
elctroósmosis para control y verificación de la instalación por medida de resistencia y volta-
je, incluso medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante
y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 11,590,500
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 11,080,500
IE03800 kgCABLE DE COBRE DESNUDO 6,32 13,272,100
XW01000 uELECTRODO SISTEMA ELECTRO-OSMOSIS-FORESIS 1,23 6,155,000
IE11300 uPICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA. 22,55 6,770,300
GW00300 lLÍQUIDO DE FORESIS 14,36 86,166,000
GM01100 kgMORTERO FORESIS 7,65 22,953,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,202,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 159,50
Costes indirectos ............................... 7% 11,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 170,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA  con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SOLERA VENTILADA CASETON ALT 30mm01RFH009 m2

Solera ventilada realizada mediante encofrado perdido de casetones autoportantes de poli-
propileno de dimensiones 500X500X30 mm para evitar problemas de humedades por capila-
ridad dejando una cámara de altura libre de 2,1 cm para permitir la ventilación, mallazo elec-
trosoldado B500T 15x15 cm diam 6 mm y vertido de hormigón HA25/B/20/XC2 en capa de
compresión de 4 cm . Medida la superficie ejecutada

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 2,780,120
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,430,200
CA00620 kgACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA 1,20 4,033,360
CH02910 m3HORMIGÓN HA-25/B/20/XC2, SUMINISTRADO 97,10 4,370,045
CW00900 m2CASETON POLIPROPILENO ENCOFRADO 30mm 10,20 10,711,050
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,202,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 27,85
Costes indirectos ............................... 7% 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con OCHENTA CÉNTIMOS

IMPERMEABILIZACIÓN FOSO ASCENSOR MORTERO IMPERM01RFH010 m2

Impermeabilización de foso de ascensor constituido por muro de superficie lisa de hormi-
gón, elementos prefabricados de hormigón o revocos de mortero rico en cemento, con mor-
tero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color gris, aplicado con brocha
en dos o más capas, sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo to-
tal de 2 mm. Incluso humectación del soporte. Extendido de una primera capa sobre el so-
porte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y ex tendido de una segunda
capa con la misma consistencia que la primera. Repasos y limpieza final. Curado, medios
auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de resi-
duos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 2,500,108
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,390,108
GM00125 kgMORTERO CEMENTOSO IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE 1,10 3,303,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 8,52
Costes indirectos ............................... 7% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con DOCE CÉNTIMOS
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IMPERMEABILIZACIÓN ANTEPECHO Y FACHADA C/ MORTERO01RFH011 m2m

Impermeabilización de remate superior de antepecho y fachada, con dos capas de mortero
flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, re-
sistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado con brocha, con rodi-
llo de pelo largo o por proycción, preparado para recibir el elemento de protección. Incluso
limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del impermeabilizante, medios auxiliares,
puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a v er-
tedero autorizado. Medida la superficie ejecutada

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 1,160,050
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,110,050
GM00126 kgMORTERO FLEXIBLE BICOMPONENTE 3,98 3,981,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 6,58
Costes indirectos ............................... 7% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con CUATRO CÉNTIMOS

IMPERMEABILIZACIÓN ASFALTICA ANTEPECHO Y FACHADA01RFH012 m2m

Impermeabilización de remate superior de antepecho y fachada, mediante imprimación as-
fáltica con emulsión bituminosa y lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM (SBS)-30-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, preparado para recibir el ele-
mento de protección. Incluso limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del imper-
meabilizante, medios auxiliares,
puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a v er-
tedero autorizado. Medida la superficie ejecutada

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 2,320,100
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
XI02700 kgPINTURA OXIASFALTO 1,89 0,280,150
XI02101 m2MEMBRANA BETÚN MODIF.C/ ELASTOMEROS, LBM(SBS)-30-FV 4,54 1,360,300
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 6,51
Costes indirectos ............................... 7% 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01RFL LIMPIEZA Y REPOSICION

REPOSICION SELLADO JUNTAS CARPINTERIA Y VIDRIO01RFL001 m

Reposición de sellado de junta del vidrio con la carpintería mediante masilla de silicona neu-
tra de primera calidad, aplicada con pistola manual, incluso retirada previa de los sellados
existentes, limpieza del soporte, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retira-
da de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud eje-
cutada.

TO01700 hOF. 1ª CRISTALERO 23,18 2,780,120
PW00202 lSILICONA NEUTRA EN CARTUCHOS 18,61 0,480,026
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 3,43
Costes indirectos ............................... 7% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

REPOSICION SELLADO JUNTAS ENTRE VIDRIOS01RFL002 m

Reposición de sellado de aplicada juntas entre vidrios exteriores, con silicona sintética inco-
lora de alta estanqueidad, con pistola manual, incluso retirada previa de los sellados existen-
tes, limpieza del soporte, protección de los bordes con cinta, medios auxiliares, puesta en
obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero auto-
rizado. Medida la longitud ejecutada.

TO01700 hOF. 1ª CRISTALERO 23,18 6,950,300
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PW00205 lSILICONA ACIDA EN CARTUCHOS 18,61 1,150,062
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 8,27
Costes indirectos ............................... 7% 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

REPOSICION SELLADO JUNTAS CARPINTERIA Y PARAM.01RFL003 m

Reposición del sellado de junta perimetral exterior entre la carpintería y la fachada mediante
cordón elástico de masilla de poliuretano de primera calidad, aplicada con pistola manual,
incluso retirada previa de los sellados existentes, limpieza del soporte, protección de los bor-
des con cinta, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material so-
brante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TO01700 hOF. 1ª CRISTALERO 23,18 3,010,130
PW00203 lMASILLA POLIURETANO EN CARTUCHOS 10,60 0,530,050
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 3,71
Costes indirectos ............................... 7% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

REPOSICION SELLADO JUNTA EN PARAMENTO VERTICAL 15 mm01RFL004 m

Sustitución de sellado de junta (dilatación, junta de trabajo,...) de 15 mm de anchura, en pa-
ramento vertical exterior, con masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano,
de color blanco, sobre cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circu-
lar de 20 mm de diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula, incluso reti-
rada previa de los sellados existentes, limpieza del soporte, protección de los bordes con
cinta, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y
gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,430,200
XI02500 mOBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm 0,97 0,971,000
PW00203 lMASILLA POLIURETANO EN CARTUCHOS 10,60 1,590,150
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 7,16
Costes indirectos ............................... 7% 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE  con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

REPOSICION SELLADO JUNTA EN PARAMENTO VERTICAL 20 mm01RFL005 m

Sustitución de sellado de junta (dilatación, junta de trabajo,...) de 20 mm de anchura, en pa-
ramento vertical exterior, con masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano,
de color blanco, sobre cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circu-
lar de 25 mm de diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula, incluso reti-
rada previa de los sellados existentes, limpieza del soporte, protección de los bordes con
cinta, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y
gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 5,540,250
XI02501 mOBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 25 mm 1,50 1,501,000
PW00203 lMASILLA POLIURETANO EN CARTUCHOS 10,60 2,120,200
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 9,33
Costes indirectos ............................... 7% 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
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REPOSICION SELLADO JUNTA EN PARAMENTO HORIZONTAL 15 mm01RFL006 m

Sustitución de sellado de junta (dilatación, junta de trabajo,...) de 15 mm de anchura, en pa-
ramento horizontal exterior, con masilla elastómera monocomponente a base de poliureta-
no, de color blanco, sobre cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección
circular de 20 mm de diámetro; acabado mediante alisado del material con espátula, incluso
retirada previa de los sellados existentes, limpieza del soporte, protección de los bordes con
cinta, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y
gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 5,540,250
XI02500 mOBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm 0,97 0,971,000
XI00801 kgIMPRIMADOR DE BASE POLIURETANO/POLIUREA BICOMPONENTE 8,00 0,120,015
PW00203 lMASILLA POLIURETANO EN CARTUCHOS 10,60 1,590,150
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 8,55
Costes indirectos ............................... 7% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS

REPOSICION SELLADO JUNTA DILATACION BANDA ELASTICA01RFL007 m

Sustitución de sellado de junta de dilatación con banda elástica impermeable de elastómero
termoplástico, color gris, de 150 mm de anchura y 1 mm de espesor, colocada con solapes,
fijada al soporte mediante adhesivo de dos componentes a base de resina epoxi sin disol-
ventes, marca SIKA o equivalente (rendimiento: 1 kg/m), aplicado en dos capas, la primera
capa antes de la colocación de la banda y la segunda capa después de la colocación de la
banda, dejando libre la zona de la banda expuesta al movimiento, incluso retirada previa de
los sellados de untas existentes, limpieza del soporte, medios auxiliares, puesta en obra de
los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado.
Medida la longitud ejecutada.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 8,810,380
XI00250 kgMORTERO BICOMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI 16,75 12,560,750
XI03500 mBANDA ELASTICA DE ELASTOMERO TERMOPLASTICO 8,00 8,801,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,662,000

Suma la partida ................................................................. 30,83
Costes indirectos ............................... 7% 2,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

REPOS. SELLADO JUNTA ESTRUCTURA HORMIGÓN C/AGUA01RFL008 m

Sustitución de sellado de junta en estructura de hormigón en contacto con el agua, expues-
ta a presión hidrostática, temporal o permanente, con masilla hidroexpansiva monocompo-
nente, marca DRIZORO o equivalente, incluso retirada del anterior material de juntas, lim-
pieza del soporte, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material
sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la longitud ejecutada.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 2,320,100
PW00204 lMASILLA HIDROEXPANSIVA MONOCOMP CARTUCHOS 75,50 6,120,081
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,662,000

Suma la partida ................................................................. 9,10
Costes indirectos ............................... 7% 0,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

LIMPIEZA MECANICA FACHADA CON LANZA DE AGUA01RFL009 m2

Limpieza mecánica de fachada de ladrillo cara vista, hormigón, mortero o revestimientos de
fachadas ventiladas en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre la su-
perficie de lanza de agua a presión, considerando un grado de complejidad medio, incluso
medios auxiliares, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autoriza-
do. Medida la superficie ejecutada.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
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TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 7,760,350
MW00700 hEQUIPO CHORRO AGUA A PRESION 6,00 1,200,200
GW00100 m3AGUA POTABLE 1,16 0,050,039
PW00150 lDETERGENTE NO AGRESIVO 0,79 0,400,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,070,200

Suma la partida ................................................................. 9,48
Costes indirectos ............................... 7% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con CATORCE CÉNTIMOS

LIMPIEZA MECANICA FACHADA E HIDROFUGANTE01RFL010 m2

Limpieza mecánica de fachada de ladrillo cara vista, hormigón, mortero o revestimientos de
fachadas ventiladas en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre la su-
perficie de lanza de agua a presión, considerando un grado de complejidad medio y poste-
rior aplicación de impregnación hidrofuga incolora mate, tipo TKROM o similar, incluso me-
dios auxiliares, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado.
Medida la superficie ejecutada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 7,760,350
MW00700 hEQUIPO CHORRO AGUA A PRESION 6,00 1,200,200
GW00100 m3AGUA POTABLE 1,16 0,050,039
PW00150 lDETERGENTE NO AGRESIVO 0,79 0,400,500
PW00180 lIMPREGNACION HIDROFUGA 6,20 1,240,200
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,070,200

Suma la partida ................................................................. 10,72
Costes indirectos ............................... 7% 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

LIMPIEZA MECANICA FACHADA CON AGUA NEBULIZADA01RFL011 m2

Limpieza mecánica de fachada de ladrillo cara vista, hormigón, mortero o revestimientos de
fachadas ventiladas en estado de conservación regular, mediante la aplicación sobre la su-
perficie de proyección de spray de agua atomizada (tamaño de gota 1 µm) a baja presión
(hasta 5 atm), considerando un grado de complejidad medio, incluso medios auxiliares, reti-
rada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie
ejecutada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 7,760,350
MW00700 hEQUIPO CHORRO AGUA A PRESION 6,00 1,200,200
GW00100 m3AGUA POTABLE 1,16 0,050,039
PW00150 lDETERGENTE NO AGRESIVO 0,79 0,400,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,070,200

Suma la partida ................................................................. 9,48
Costes indirectos ............................... 7% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  con CATORCE CÉNTIMOS

LIMPIEZA MECANICA FACHADA CON AIRE A PRESION01RFL012 m2

Limpieza mecánica en seco de fachada de ladrillo cara vista, hormigón, mortero o revesti-
mientos de fachadas ventiladas en estado de conservación regular, mediante la aplicación
sobre la superficie de chorro de aire a presion, considerando un grado de complejidad me-
dio, incluso medios auxiliares, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertede-
ro autorizado. Medida la superficie ejecutada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 7,760,350
MW00701 hEQUIPO CHORRO AIRE A PRESION 3,00 0,600,200
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,070,200

Suma la partida ................................................................. 8,43
Costes indirectos ............................... 7% 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con DOS CÉNTIMOS
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LIMPIEZA MANUAL FACHADA CON CEPILLO Y AGUA01RFL013 m2

Limpieza mecánica de fachada de ladrillo cara vista, hormigón, mortero o revestimientos de
fachadas ventiladas en estado de conservación regular, mediante cepillado manual con
agua y cepillo blando de raíces, considerando un grado de complejidad medio, incluso me-
dios auxiliares, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado.
Medida la superficie ejecutada.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 5,100,230
GW00100 m3AGUA POTABLE 1,16 0,030,030
PW00150 lDETERGENTE NO AGRESIVO 0,79 0,400,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,170,500

Suma la partida ................................................................. 12,65
Costes indirectos ............................... 7% 0,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

INSPECCION SANEAMIENTO MEDIANTE CAMARA TV01RFL014 ud

Videoinspección de red de saneamiento vertical u horizontal, para tuberías a partir de dia-
metro 50 mm mediante cámara de TV, robotizada o no, para evaluación del estado de la
misma, incluso reconocimiento previo de la instalación para valorar el alcance de los traba-
jos e informe final con localización de las incidencias y análisis de las reparaciones. Medida
la unidad por jornada laboral de cámara a partir de 3 horas como mínimo.

TO02100 hOFICIAL 1ª 23,18 115,905,000
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 110,805,000
MW00550 uCAMARA INSPECCION TV 150,00 150,001,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 377,03
Costes indirectos ............................... 7% 26,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 403,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRES  con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01RFP PROTECCION Y REPARACION

IMPERMEABILIZACION INCOLORA FACHADA01RFP001 m2

Impermeabilización incolora de paramentos verticales de fachadas de piedra, ladrillo cerámi-
co, hormigón o enfoscadas mediante la aplicación de dos capas de revestimiento elástico
impermeable a base de siloxanos en disolventes orgánicos, incluso medios auxiliares, pues-
ta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero
autorizado. Medida la longitud ejecutada

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 2,320,100
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,220,100
PW00100 lDISOLVENTE 1,96 0,100,050
PW00400 kgRESINA DE SILICONA INCOLORA, TRANSPARENTE 6,44 3,220,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 8,19
Costes indirectos ............................... 7% 0,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

INYECCIÓN DE RESINAS EN FISURAS, PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL01RFP002 m2

Inyección en fisura para reparación estructural de hormigón armado, consistente en limpie-
za de la zona de actuación, colocación de inyectores, inyección de la fisura con lechada flui-
da de dos componentes a base de resina epoxi, (rendimiento: 0,5 kg/m), aplicada mediante
equipo de inyección a baja presión, para
reparación estructural en elemento de hormigón, incluso retirado de la superficie deteriora-
da, puesta en obra, medios auxiliares y retirada del material sobrante a vertedero, Medida la
longitud ejecutada.
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TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 3,150,136
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,010,136
MW00702 hEQUIPO INYECCION MANUAL 2,00 0,260,128
XI00251 kgLECHADA FLUIDA BICOMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI 23,50 11,750,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 18,50
Costes indirectos ............................... 7% 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  con OCHENTA CÉNTIMOS

OBTURACION CON INYECCION RESINA ACUAR. DE PASAMURO 40 MM DIAM01RPP003 u

Obturador e impermeabilización con inyección de resina acuareactiva en pasamuro de hor-
migón armado de 40 mm de diámetro y espesor de 400 mm en el interior de foso de asesor
u otros recintos confinados subacuáticos, consistente en limpieza de cableado e interior del
pasa muro, inyección de resina acuareactiva y obturación de cara interior de pasa muro con
masilla de poliuretano elástico monocomponente, incluso limpieza, medios aux iliares, pues-
ta en obra de los materiales, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero
autorizado. Medida la unidad ejecutada.

TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
MW00702 hEQUIPO INYECCION MANUAL 2,00 0,260,128
PW00203 lMASILLA POLIURETANO EN CARTUCHOS 10,60 2,070,195
XI04000 kgRESINA ACUAREACTIVA 18,00 1,800,100
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 11,26
Costes indirectos ............................... 7% 0,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CINCO CÉNTIMOS

REVESTIMIENTO REALCALINIZADOR Y PROTECTOR HORMIGÓN ARMADO01RFP004 m2

Inyección en fisura para reparación estructural de hormigón armado, consistente en limpie-
za de la zona de actuación, colocación de inyectores, inyección de la fisura con lechada flui-
da de dos componentes a base de resina epoxi, (rendimiento: 0,5 kg/m), aplicada mediante
equipo de inyección a baja presión, para
reparación estructural en elemento de hormigón, incluso retirado de la superficie deteriora-
da, puesta en obra, medios auxiliares y retirada del material sobrante a vertedero, Medida la
longitud ejecutada.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 5,010,216
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 4,790,216
CH2930 kgREVEST REALCALINIZADOR Y PROTECTOR CARBONATACION 2,70 16,206,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 26,33
Costes indirectos ............................... 7% 1,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con DIECISIETE CÉNTIMOS

PROTECCION Y PASIVADO DE ARMADURA DE ACERO Y REP. SUP.01RFP005 m2

Reparación de elementos estructural de hormigón consistente en picado y descubrimiento
de la zona de estructura de hormigón armado dañada, limpieza por cepillado de la zona,
aplicación manual de dos manos de imprimación a base de resinas sintéticas, inhibidores
de corrosión y cargas y pigmentos minerales, (rendimiento: 0,3 l/m² cada mano), para la pro-
tección y pasivación de armaduras de acero, reposición de la superficie con mortero a base
de resina epoxi tixtrópico en capa de 20 mm de espesor medio, con acabado superficial fra-
tasado con esponja o fratás, incluso retirado de la superficie deteriorada, puesta en obra,
medios auxiliares, retirada del material sobrante a vertedero, Medida la superficie ejecutada

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 24,271,047
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 13,300,600
XI00250 kgMORTERO BICOMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI 16,75 125,637,500
CH2920 kgIMPRIMACION RESINAS SINTETICAS INHIBIDORAS CORROSION 13,00 7,800,600
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WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 171,33
Costes indirectos ............................... 7% 11,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES  con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

REPARACION TUBERIA SANEAMIENTO CON MANGA INVERSION CONTINUA01RFP006 m

Reparación de saneamiento de cualquier material y diámetro mediante sistema de encami-
sado de tuberías con manga de fibra de vidrio impregnada con resina de tipo poliéster o
epoxi, introducida mediante presión de agua o aire, incluso videoinspección previa y poste-
rior, limpieza mecánica con agua a presión, secado, curado in situ de las resinas, pequeños
trabajos de albañilería, puesta en obra de los materiales, medios auxiliares y retirada del
material sobrante a vertedero. Medida la longitud ejecutada y probada.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 34,771,500
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 26,591,200
MW00700 hEQUIPO CHORRO AGUA A PRESION 6,00 4,200,700
MW00550 uCAMARA INSPECCION TV 150,00 30,000,200
GW00100 m3AGUA POTABLE 1,16 0,090,080
PW00150 lDETERGENTE NO AGRESIVO 0,79 0,400,500
SW01400 uMANGA FIBRA VIDRIO RESINADA 55,00 55,001,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 151,38
Costes indirectos ............................... 7% 10,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 161,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN  con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

REPARACION BAJANTE MEDIANTE INYECCION RESINA EPOXI01RFP007 m

Reparación de bajante de cualquier material y diámetro mediante sistema continuo de pro-
yección de resina epoxi en capas concéntricas hasta conseguir espesores de 3 ó 4 mm, in-
cluso desmontaje y montaje de sanitarios o cazoletas, videoinspección previa y posterior,
limpieza mecánica con agua a presión, fresado de elementos persistentes, secado, peque-
ños trabajos de albañilería, puesta en obra de los materiales, medios auxiliares y retirada
del material sobrante a vertedero. Medida la longitud ejecutada y probada.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 57,952,500
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 44,322,000
MW00700 hEQUIPO CHORRO AGUA A PRESION 6,00 1,800,300
MW00550 uCAMARA INSPECCION TV 150,00 22,500,150
MW00800 hEQUIPO BOMBEO RESINAS 180,00 50,400,280
GW00100 m3AGUA POTABLE 1,16 0,090,080
PW00150 lDETERGENTE NO AGRESIVO 0,79 0,400,500
XI02400 kgRESINA EPOXI DOS COMPONENTES 14,29 21,441,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 199,23
Costes indirectos ............................... 7% 13,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 213,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE  con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02E OBRA NUEVA S/ CUALQUIER SOPORTE

02EH CUBIERTAS HORIZONTALES

FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 2 MEMB. BETÚN02EHH001 m2

Faldón de azotea no transitable de pendiente del 1% al 5%. formado por: barrera de vapor
de base asfáltica, formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble, capa de hormigón aligerado de 10 cm
de espesor medio, capa de mortero de regulación, doble membrana de betún modificado
IBM-48, con doble armadura de polietileno, marca DANOSA o equivalente, capa de protec-
ción anti punzonamiento geotextil, capa de aislamiento panel rígido de poliestireno extruido,
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa, capa de protección anti punzonamiento geotex til y capa de gravi-
lla suelta de 10 cm de espesor, incluso juntas con paramentos, cazoletas, p.p. de solapes,
preparación del soporte , medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material sobrante y
gestión de residuos a vertedero autorizado, así como ensayo de estanqueidad del conjunto
ejecutado. Realización de los trabajos según las especificaciones del fabricante del material
puesto en obra. Medida en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 10,880,240
TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 2,320,100
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
AG00200 m3GRAVA DIÁM. 16/32 mm 15,36 1,540,100
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 2,000,025
FL00500 muLADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm 150,00 1,500,010
QW00100 m3HORMIGÓN CELULAR 61,45 6,150,100
QW00800 m2TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2 0,97 2,132,200
XI01800 m2MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm 7,66 17,022,222
XT13805 m3POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 130,00 6,500,050
XI02700 kgPINTURA OXIASFALTO 1,89 2,861,515
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,662,000

Suma la partida ................................................................. 55,33
Costes indirectos ............................... 7% 3,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con VEINTE CÉNTIMOS

FALDÓN AZ. NO TRANS. S/HORM. 10 cm, SUP. GRAV., 1 MEMB. PVC02EHH002 m2

Faldón de azotea no transitable de pendiente del 1% al 5%. formado por: barrera de vapor
de base asfáltica, formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble, capa de hormigón aligerado de 10 cm
de espesor medio, capa de mortero de regulación, impermeabilización tipo monocapa, no
adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv ), de 1,2 mm de
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio y resistencia a la intemperie fijada en sola-
pes y bordes mediante soldadura termoplástica, marca DANOSA o equivalente, capa de
protección anti punzonamiento geotextil, capa de aislamiento panel rígido de poliestireno ex-
truido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resis-
tencia a compresión >= 300 kPa, capa de protección anti punzonamiento geotextil y capa
de gravilla suelta de 10 cm de espesor, incluso juntas con paramentos, cazoletas, p.p. de
solapes, preparación del soporte , medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material so-
brante y gestión de residuos a vertedero autorizado, así como ensayo de estanqueidad del
conjunto ejecutado. Realización de los trabajos según las especificaciones del fabricante
del material puesto en obra. Medida en proyección horizontal deduciendo huecos mayores
de 1 m2.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 10,880,240
TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
AG00200 m3GRAVA DIÁM. 16/32 mm 15,36 1,540,100
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 2,000,025
FL00500 muLADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm 150,00 1,500,010
QW00100 m3HORMIGÓN CELULAR 61,45 6,150,100
QW00800 m2TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2 0,97 2,132,200
XI00200 kgADHESIVO PVC LÍQUIDO 14,95 0,760,051
XI01510 m2LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. FIBRA VIDRIO 1,2 mm 8,20 8,611,050
QW04000 mPERFIL COLAMINADO ACERO-PVC PARA REMATE 2,80 1,120,400
XT13805 m3POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 130,00 6,500,050
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

XI02700 kgPINTURA OXIASFALTO 1,89 2,861,515
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,662,000

Suma la partida ................................................................. 53,43
Costes indirectos ............................... 7% 3,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  con DIECISIETE CÉNTIMOS

FALD. CUB. TRANSITABLE CON SOLERIA FLOTANTE, IMPERM LAMINA PVC02EHH003 m2

Faldón de azotea transitable de pendiente del 1% al 5%. formado por: barrera de vapor de
base asfáltica, formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-
tas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble, capa de hormigón aligerado de 10 cm
de espesor medio, capa de mortero de regulación, impermeabilización tipo monocapa, no
adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv ), de 1,2 mm de
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio y resistencia a la intemperie, fijada en sola-
pes y bordes mediante soldadura termoplástica, marca DANOSA o equivalente, capa de
protección anti punzonamiento geotextil, capa de aislamiento panel rígido de poliestireno ex-
truido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resis-
tencia a compresión >= 300 kPa, capa separadora geotextil, capa de protección de mortero
de 4 cm de espesor armada con malla de gallinero y solería flotante sobre tanganillos con
baldosa de hormigón, incluso juntas con paramentos, cazoletas, p.p. de solapes, prepara-
ción del soporte , medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material sobrante y gestión
de residuos a vertedero autorizado, así como ensayo de estanqueidad del conjunto ejecuta-
do. Realización de los trabajos según las especificaciones del fabricante del material puesto
en obra. Medida en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 19,950,440
TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
XI02700 kgPINTURA OXIASFALTO 1,89 2,861,515
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 5,200,065
FL00500 muLADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm 150,00 1,500,010
QW00100 m3HORMIGÓN CELULAR 61,45 6,150,100
XI00200 kgADHESIVO PVC LÍQUIDO 14,95 0,760,051
XI01510 m2LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. FIBRA VIDRIO 1,2 mm 8,20 8,611,050
QW04000 mPERFIL COLAMINADO ACERO-PVC PARA REMATE 2,80 1,120,400
QW00800 m2TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2 0,97 2,132,200
XT13805 m3POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 130,00 6,500,050
RS03760 m2BALDOSA HORMIGON 50x50 cm 10,00 10,501,050
RS00601 uSOPORTE REGULABLE SOLERIA FLOTANTE 1,90 12,356,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,662,000

Suma la partida ................................................................. 87,01
Costes indirectos ............................... 7% 6,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES  con DIEZ CÉNTIMOS

FALD. CUB. TRANSITABLE CON SOLERIA 14x28, IMPERM LAMINA PVC02EHH004 m2

Faldón de azotea transitable de pendiente del 1% al 5%. formado por: barrera de vapor de
base asfáltica, formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-
tas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble, capa de hormigón aligerado de 10 cm
de espesor medio, capa de mortero de regulación, impermeabilización tipo monocapa, no
adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv ), de 1,2 mm de
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio y resistencia a la intemperie, fijada en sola-
pes y bordes mediante soldadura termoplástica, marca DANOSA o equivalente, capa de
protección anti punzonamiento geotextil, capa de aislamiento panel rígido de poliestireno ex-
truido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resis-
tencia a compresión >= 300 kPa, capa separadora geotextil, capa de protección de mortero
de 4 cm de espesor armada con malla de gallinero y pavimento de baldosín catalán mate o
natural, 14x 28 cm colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2, incluso
juntas con paramentos, cazoletas, p.p. de solapes, preparación del soporte , medios auxilia-
res, puesta en obra, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autoriza-
do, así como ensayo de estanqueidad del conjunto ejecutado. Realización de los trabajos
según las especificaciones del fabricante del material puesto en obra. Medida en proyec-
ción horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 15,420,340
TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 6,950,300
TO01100 hOF. 1ª SOLADOR 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
XI02700 kgPINTURA OXIASFALTO 1,89 2,861,515
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 5,200,065
FL00500 muLADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm 150,00 1,500,010
QW00100 m3HORMIGÓN CELULAR 61,45 6,150,100
XI00200 kgADHESIVO PVC LÍQUIDO 14,95 0,760,051
XI01510 m2LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. FIBRA VIDRIO 1,2 mm 8,20 8,611,050
QW04000 mPERFIL COLAMINADO ACERO-PVC PARA REMATE 2,80 1,120,400
QW00800 m2TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2 0,97 2,132,200
XT13805 m3POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 130,00 6,500,050
GP00101 kgPASTA ADHESIVA C2 0,25 0,251,000
RS01000 uBALDOSA CERÁMICA ROJA 14x28 cm 0,20 5,0025,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,662,000

Suma la partida ................................................................. 71,83
Costes indirectos ............................... 7% 5,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS  con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

FALD. AZ. TRANS. INVERTIDA CON SOLERIA 14x28, 2 MEMB. BETUN02EHH005 m2

Faldón de azotea invertida transitable de pendiente del 1% al 5%. formado por: barrera de
vapor de base asfáltica, formación de pendientes suave con mortero M2,5 (1:8) espesor me-
dio 5 cm con maestras de ladrillo cerámico hueco doble, capa de mortero de regulación, im-
permeabilización tipo bicapa, no adherida, formada por doble membrana bituminosa con
elástomeros SBS con armadura de fieltro de poliéster terminación plástica LBM(SBS) 40
FP, marca DANOSA o equivalente, capa de protección anti punzonamiento geotextil, capa
de aislamiento panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, capa separado-
ra geotextil, capa de protección de mortero m5 (1:6) de 5 cm de espesor armada con malla
de gallinero y pavimento de baldosín catalán mate o natural, 14x 28 cm recibido con morte-
ro bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado con pasta de cal, avitolado, juntas con para-
mentos, cazoletas, p.p. de solapes, preparación del soporte , medios auxiliares, puesta en
obra, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado, así como
ensayo de estanqueidad del conjunto ejecutado. Realización de los trabajos según las espe-
cificaciones del fabricante del material puesto en obra. Medida la superficie en proyección
horizontal.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 14,510,320
TO00700 hOF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 23,18 2,320,100
TO01100 hOF. 1ª SOLADOR 23,18 6,950,300
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 1,770,080
XI02700 kgPINTURA OXIASFALTO 1,89 2,861,515
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 5,200,065
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 3,690,052
FL00500 muLADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm 150,00 0,900,006
XI02350 m2MEMBRANA BETÚN MODIF. SBS ARM. POLIESTER LBM 40 FP SBS 4,85 10,782,222
QW00800 m2TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2 0,97 2,132,200
XT13805 m3POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS 130,00 6,500,050
AGM01600 m3MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 174,98 5,250,030
AGL00200 m3LECHADA DE CAL AÉREA CL 90 213,48 0,210,001
RS01000 uBALDOSA CERÁMICA ROJA 14x28 cm 0,20 5,0025,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,662,000

Suma la partida ................................................................. 68,73
Costes indirectos ............................... 7% 4,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES  con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02EI CUBIERTAS INCLINADAS

FALDON DE CUBIERTA DE CHAPA SANDWICH E 40mm02EII001 m2

Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con la superficie exterior grecada y la
superficie interior lisa, de 40 mm de espesor y 1000 mm de anchura, formados por doble ca-
ra metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y acce-
sorios, colocados con un solape del panel superior de 200 mm y fijados mecánicamente so-
bre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%, in-
cluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cinta flexible de butilo adhesiva por
ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich y pin-
tura antioxidante de secado rápido, para la protección de los solapes entre paneles sánd-
wich, solapes, medios auxiliares, puesta en obra, elementos de fijación, retirada de material
sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado así como ensayo de estanqueidad
del conjunto ejecutado. Realización de los trabajos según las especificaciones del fabrican-
te. Medido en verdadera magnitud deduciendo
huecos mayores de 1 m2

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 3,480,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 3,320,150
QP01101 m2PANEL SANDWICH LACADO 40 mm ESPESOR 25,00 32,831,313
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,080,150
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,901,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 40,94
Costes indirectos ............................... 7% 2,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES  con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

FALDÓN DE PIZARRA02EII002 m2

Faldón de pizarra fijada con ganchos clavados a entablado de madera de pino, incluso p.p.
de rastreles, medios auxiliares, puesta en obra de los materiales, retirada de material so-
brante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en ver-
dadera magnitud.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 8,110,350
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 7,760,350
CM00200 m3MADERA DE PINO EN TABLA 412,45 12,370,030
CM00800 mRASTREL PINO FLANDES 60x30 mm 2,01 4,022,000
QZ00100 m2PIEZAS DE PIZARRA PARA TEJADO 13,17 13,301,010
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,202,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 47,09
Costes indirectos ............................... 7% 3,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

FALDÓN PLACA ONDULADA POLIÉSTER REFORZADO INCOLORO02EII003 m2

Faldón de placa ondulada de poliéster reforzado con fibra de vidrio incoloro, Incluso p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, puesta en obra,
retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la super-
ficie ejecutada en verdadera magnitud.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 6,800,150
QP02700 m2PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER REFORZADO 16,52 19,201,162
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,200,400
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,601,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 27,13
Costes indirectos ............................... 7% 1,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE  con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA02EII004 m2

Faldón de tejas curvas de cerámica colocadas por hiladas paralelas al alero, con solapes
no inferiores a 1/3 de la longitud de la teja, asentadas sobre barro enriquecido con cal gra-
sa, Incluso p.p. de recibido de una cada cinco hiladas perpendiculares al alero con mortero
M2,5 (1:8), medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material sobrante y gestión de re-
siduos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 12,750,550
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 12,190,550
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 2,200,031
QT00700 uTEJA CERÁMICA CURVA 0,76 32,8343,200
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 60,30
Costes indirectos ............................... 7% 4,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 64,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

FALDÓN DE TEJAS DE MORTERO DE CEMENTO02EII005 m2

Faldón de tejas de mortero de cemento con adición de pigmentos, colocadas por hiladas pa-
ralelas al alero, con solapes según las características de las tejas, recibidas en su parte su-
perior con mortero M2,5 (1:8), Incluso p.p. de piezas especiales, medios auxiliares, puesta
en obra, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida
la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

TO00100 hOF. 1ª ALBAÑILERÍA 23,18 8,110,350
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 7,760,350
AGM00600 m3MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 71,04 2,200,031
QT00900 uTEJA HORMIGÓN COLOREADO 1,12 11,5410,300
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 29,94
Costes indirectos ............................... 7% 2,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  con CUATRO CÉNTIMOS

FORM. PEND. 0,75 m ALT. MEDIA, TAB. S/50 cm RASILLA Y CAPA MORT.02EII006 m2

Formación de pendiente de 0,75 m de altura media formada por: tabiques separados 50 cm,
de ladrillo hueco sencillo, recibidos con mortero M5 (1:6) y doble tablero de rasilla, recibido
con pasta de y eso YG el primero y con mortero M5 (1:6) el segundo, capa de mortero M5
(1:6) de 4 cm de espesor, Incluso p.p. de limas construidas con citara aligerada, de ladrillo
gafa recibida con mortero M5 (1:6). medios auxiliares, puesta en obra, retirada de material
sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada en
verdadera magnitud.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 45,34 61,211,350
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 80,05 7,760,097
AGY00100 m3PASTA DE YESO NEGRO YG 207,36 2,070,010
FL00400 muLADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm 170,00 2,210,013
FL00500 muLADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm 150,00 8,400,056
FL01400 muLADRILLO RASILLA CERÁMICA 24x11,5x2,5 cm 140,00 10,360,074
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 92,34
Costes indirectos ............................... 7% 6,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO  con OCHENTA CÉNTIMOS

FALDON DE CUBIERTA DE PLACAS DE POLICARBONATO DE 16 MM02EII007 m2

Faldón de cubierta inclinada de placas translúcidas planas de policarbonato, PC Celular ,
de 16 mm de espesor, fijadas mecánicamente, con una pendiente mayor del 10%. Incluso
p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, puesta
en obra, retirada de material sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida
la superficie ejecutada en verdadera magnitud.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
BANCO DE COSTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDALUCÍA
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 2,110,091
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 2,020,091
QP01102 m2PLACA TRASLUCIDA PLANA POLICARBONATO PC CELULAR 16 mm 23,21 23,211,000
QP01103 m2PERFIL EN H DE POLICARBONATO 5,32 5,321,000
QP01104 m2PERFIL EN U DE POLICARBONATO 2,12 4,242,000
QP01105 mPIEZA DE CUMBRERA 6,46 0,650,100
QP01106 mPIEZA DE REMATE PERIMETRAL 5,41 0,540,100
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,080,150
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,901,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 39,40
Costes indirectos ............................... 7% 2,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS  con DIECISÉIS CÉNTIMOS

FALDON CUBIERTA DE ZINCTITANIO02EII008 m2

Cubierta inclinada con una pendiente media del 47%, formada por estructura portante (no in-
cluida en este precio), film de polietileno que actúa como barrera de vapor y panel rígido de
lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmi-
ca 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK) como aislamiento térmico, dispuesto en-
tre rastreles de madera de 30x 60 mm de sección, cobertura compuesta por bandeja de
zinctitanio, acabado natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta
de listón a partir de material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas
de 47 mm de altura, fijada mecánicamente sobre tablero OSB de v irutas orientadas interca-
lando entre ambos una lámina de separación estructurada, incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación, juntas de estanqueidad,  medios auxiliares, puesta en obra, retirada de ma-
terial sobrante y gestión de residuos a vertedero autorizado. Medida la superficie ejecutada
en verdadera magnitud.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 23,18 7,260,313
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 22,16 6,940,313
XI01100 m2LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,69 0,771,111
CM00800 mRASTREL PINO FLANDES 60x30 mm 2,01 2,611,300
WW80020 kgPUNTAS 17X70 9,27 1,390,150
XT11200 m2PANEL LANA MINERAL 40 mm 5,46 5,731,050
CM00950 m2TABLERO OSB 16 mm 10,00 10,501,050
QP01112 m2LAMINA DIFUSION ABIERTA 7,00 7,351,050
QP01113 mBANDEJA ZINCTITANIO, NATURAL 0,7 mm ESPESOR 75,00 81,751,090
QW00200 mJUNTA DE ESTANQUIDAD 0,50 0,080,150
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,901,500
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,331,000

Suma la partida ................................................................. 125,61
Costes indirectos ............................... 7% 8,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO  con CUARENTA
CÉNTIMOS
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