## ANUNCIO DE APLAZAMIENTO DEL ACTO DE APERTURA DE SOBRES N.º 3

**Expediente:** 2024-873102

**Título:** ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS "MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LA A-483 MEDIANTE PLATAFORMA RESERVADA REVERSIBLE (CARRIL BUS-VAO). TRAMO ALMONTE–VARIANTE EL ROCÍO. T.M. ALMONTE (HUELVA)"

Se comunica que, por motivos de organización interna de la Mesa de contratación, el acto de apertura de sobres núm. 3 "*Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas*", previsto para el día 18 de marzo de 2025, ha quedado aplazado hasta el día 20 de marzo de 2025.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica
La Secretaria de la Mesa
Fdo.: Mª Gracia Corbacho González

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| FIRMADO POR | MARIA GRACIA CORBACHO GONZALEZ | 14/03/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmRXXHZM22RB9J5EBU26TQ6643E | PÁG. 1/1 |