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1. OBJETO 

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es determinar el alcance, así como fijar las 
condiciones técnicas que deben existir en la contratación del suministro y trabajos de instalación y 
puesta en marcha de equipamiento industrial para la dotación inicial del Centro de Innovación en 
Tecnologías de la Fabricación Avanzada (CFA) en Puerto Real, Cádiz. 

El cuerpo del presente documento contiene las consideraciones técnicas generales de la licitación, las 
cuales se complementan con el contenido del anexo. 

 

2. ALCANCE 

El alcance al que se refiere el presente pliego tiene por objeto detallar los trabajos y suministro de 
equipamiento necesario para la dotación inicial de equipamiento industrial del CFA los cuales 
deberán ejecutarse, para aquellos equipos que requieran de instalación y puesta en marcha, en la 
modalidad de “llave en mano”. 

En particular, en este contrato se trata del suministro de una estación de medición óptica por 
coordenadas multisensor (CMM), para la dotación inicial del Centro de Innovación en Tecnologías de 
la Fabricación Avanzada (CFA), en Puerto Real, Cádiz. 

En este sentido, en función de la naturaleza del equipamiento propuesto, se requiere su suministro, 
instalación y puesta en marcha en las dependencias del CFA en modalidad “llave en mano”. Se 
considerará incluido en el alcance de la contratación cualquier elemento auxiliar o tarea 
indispensable, así como proyecto de obra civil si fuera necesario, para la correcta instalación y puesta 
en marcha de los equipos correspondientes independientemente de que no se relacione 
explícitamente. 

En el anexo correspondiente se detallan las prestaciones incluidas. En todo caso, los trabajos en el 
alcance del presente pliego se realizarán con adhesión al proyecto de adaptación de las 
infraestructuras de la nave del CFA, según se recoge en el apartado 6 del presente documento. 

 

3. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

La fecha de entrada en vigor del contrato será la que se indique en el documento de formalización del 
mismo. En todo caso, el contrato deberá entrar en vigor en un plazo máximo de un mes desde la fecha 
de su formalización. El plazo de ejecución será de 3 meses desde la entrada en vigor del contrato. 

A partir de la entrada en vigor del contrato, la entidad adjudicataria podrá planificar los hitos 
intermedios debiendo entregar al responsable del contrato por parte de la Agencia IDEA un Programa 
de Trabajo durante los primeros 5 días hábiles de ejecución. El Programa de Trabajo deberá plasmar 
para cada equipo a suministrar todas las subtareas, hitos y recursos asociados con una resolución 
temporal mínima semanal detallando, al menos, las siguientes subtareas (en la medida que resulten 
de aplicación): 

• Tareas preparatorias: configuración/personalización del equipo/sistema y/o análisis previo de 
la instalación, así como proyecto de obra civil en los casos necesarios. 

• Suministro y transporte del equipo hasta la sede del CFA. 

• Instalación del equipo. 
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• Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento del equipo. 

• Formación en la operación del equipo. 

• Entrega de manuales de operación y mantenimiento tanto preventivo como correctivo. 

Respecto de las tareas preparatorias, se contemplan las siguientes actividades: 

• Configuración/personalización de equipamiento, así como análisis previo de su instalación. 

En función de las anteriores tareas preparatorias, las entidades adjudicatarias podrán solicitar 
justificadamente los abonos correspondientes contemplados en el PCAP. 

A mayores de los manuales correspondientes, cada licitador deberá aportar los canales a través de los 
cuales subsanar los vicios o defectos que se identifiquen en los suministros realizados durante el 
periodo de garantía. Igualmente, cada licitador deberá especificar las entidades autorizadas en el 
territorio español para realizar el mantenimiento de sus equipos conforme a la garantía 
correspondiente. 

El cronograma de las actuaciones del Programa de Trabajo deberá respetar el plazo máximo 
establecido. Dicho Programa deberá ser elaborado o supervisado y firmado por el responsable del 
contrato por parte del contratista y entregado, en el plazo indicado, a la persona designada por la 
Agencia IDEA como responsable del contrato. El programa de trabajo será aprobado por el órgano de 
contratación a través del responsable del contrato designado por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. 

El Programa de Trabajo no se aprobará cuando el mismo no se ajuste a los plazos para la realización 
de las actuaciones contempladas en los pliegos que rigen la licitación, así como a cualquier otro 
requisito establecido en los citados pliegos. En este caso el responsable del contrato concederá al 
contratista un plazo de cinco días hábiles para que subsane los defectos apreciados y una vez hecho 
esto, se aprobará dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes. 

 

4. REQUISITOS GENERALES 

Se considerarán requisitos generales aplicables a todas las actividades incluidas en la presente 
licitación los siguientes aspectos: 

a) La ejecución en plazo y forma siguiendo lo estipulado en los pliegos y la oferta respecto de 
aquellos compromisos a mayores que no entren en contradicción con los pliegos. En este 
sentido, durante la fase de lanzamiento del proyecto la entidad adjudicataria deberá aportar 
una planificación detallada de las actividades a realizar, así como un plan de gestión de 
riesgos, los cuales deberán ser revisados y validados por parte de la Agencia IDEA. 

b) El cumplimiento de la normativa en vigor que sea aplicable a las actividades a realizar, 
especialmente respecto de las actividades de instalación y puesta en marcha. En este 
sentido, durante la fase de lanzamiento del proyecto la entidad adjudicataria deberá aportar 
una relación exhaustiva de dicha normativa de aplicación y la documentación que sea 
preceptiva en torno a dichas actividades. 

c) Asegurar una dotación de medios personales y materiales adecuada a la ejecución del 
proyecto y acorde con lo estipulado en los pliegos. En este sentido, durante la fase de 
lanzamiento del proyecto la entidad adjudicataria deberá aportar una relación exhaustiva de 
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dichos medios, informando previamente de cualquier alteración en los mismos, como puede 
ser modificaciones en el equipo de trabajo. 

d) El cumplimiento de lo estipulado en el apartado de Seguimiento del Contrato del presente 
documento. En este sentido, durante la fase de lanzamiento del proyecto la entidad 
adjudicataria deberá aportar una propuesta de seguimiento del proyecto que cumpla con lo 
estipulado en dicho apartado. Dicha propuesta será revisada y validada por parte de la 
Agencia IDEA. 

e) Entregar toda la documentación requerida respecto de los suministros realizados según se 
indica en el apartado de Formación y Documentación del presente documento. 

f) Cumplir con las correspondientes obligaciones de información y publicidad según se indica 
en el apartado correspondiente del presente documento. A ese respecto, durante la fase de 
lanzamiento la Agencia IDEA aportará las indicaciones y modelos pertinentes al respecto. 

Los requisitos generales previamente indicados se complementarán con los requisitos técnicos que 
se indican en el apartado siguiente y en el anexo correspondiente, así como en todo lo indicado en los 
pliegos en la medida en que extienden y detallan el alcance de estos preceptos generales. 

 

5. REQUISITOS TÉCNICOS 

Los equipos suministrados serán nuevos, entendiendo como tales aquellos que no hayan sido 
utilizado para producción en serie. En este sentido, tendrán la consideración de nuevos los equipos 
en stock. Adicionalmente, los licitadores deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos 
exigidos en este Pliego mediante la descripción de los elementos que componen la oferta, y con 
catálogos, fotos y fichas técnicas, indicando marca y modelo propuesto. En la medida que les resulte 
obligatorio, todos los equipos suministrados deberán venir acompañado del correspondiente 
marcado CE y ser conforme a toda la normativa comunitaria y nacional que le resulte de aplicación. 

Igualmente, y si resulta de aplicación, los licitadores deberán comprometerse a adscribir a la 
ejecución del contrato los medios técnicos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento 
de los equipos y para la realización de las labores de reparación en el periodo de garantía del 
fabricante. 

Se entenderá implícitamente que como parte del suministro se incluirán todos los accesorios y 
elementos (tanto hardware como software) indispensables para el correcto funcionamiento de los 
equipos, sin incluir bajo dicha obligación elementos consumibles. 

Igualmente, se incluirá el software, incluido firmware, que sea necesario para su funcionamiento, 
incluyendo la correspondiente licencia comercial con duración ilimitada, al igual que sus 
actualizaciones durante la vigencia del periodo de garantía. La versión del software suministrado con 
los equipos será siempre la última estable disponible a la fecha de entrega. 

A mayores de los anteriores requisitos técnicos generales, en el anexo del presente documento se 
desglosa el detalle de los requisitos técnicos específicos que resultan de aplicación al presente 
contrato. Las menciones a marcas y modelos, si las hubiere, se deben entender siempre como 
referencias a nivel de calidad, pudiendo ser el equipo ofertado por los licitadores otro diferente al 
mencionado como referencia, siempre que resulte equivalente o superior respecto de sus 
características técnicas relevantes. 
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6. INFRAESTRUCTURAS DE LA NAVE 

El CFA se emplaza en una parcela con superficie industrial aproximada de 6.942 m2, ubicada en el 
interior del Astillero de Navantia en Puerto Real, por lo que el acceso a la zona de actuación requiere 
del acceso previo a las instalaciones del Astillero. 

La nave, que data de 1975, es un edificio de planta rectangular, que cuenta con una superficie de 
1.707,04 m2, teniendo unas dimensiones de 37,60 m x 45,40 m y 17,75 m de altura a cumbrera. 

La nave cuenta con cuatro accesos, uno para vehículos de gran volumen y tres peatonales. Los 
accesos peatonales localizados en la fachada norte y sur se han destinado a las salidas de evacuación 
por incendio, ambos cumpliendo las condiciones de accesibilidad requeridas. 

Dentro de la nave todo el espacio es diáfano, aunque en la esquina suroeste de dos plantas, dispone 
de un total de 156 m2 construidos en donde se incluyen aseos. 

Las bandas de circulación de personas y evacuación en caso de incendio fueron previstas quedando 
perfectamente diferenciadas de las zonas de trabajo y circulación de maquinaria. 

La nave también dispone de las infraestructuras necesarias para el suministro eléctrico, extracción de 
aire, instalación de aire comprimido y comunicaciones, de forma que se preste servicio a cada 
máquina en condiciones de seguridad y flexibilidad. Para ello, se ha diseñado una estructura de 
pórticos metálicos, de forma que el cableado y las mangueras de aire comprimido llegan hasta los 
puntos de suministro liberando el suelo de cableado y otros elementos que puedan afectar a la 
seguridad de las personas que trabajan en cada zona. 

Además, la nave dispone de las infraestructuras auxiliares siguientes: 

• Instalación eléctrica: En la fachada Este existe 2 cuadros CGBT1 (400V trifásica) y CGT2 (230V 
trifásica) de los que se conectan 4 cuadros (CSZ1, CSZ2, CSZ3, CSZ4) dentro de la nave que 
darán servicio a las cuatro zonas de proyectos. 

• Instalación de climatización: Se dispone de un cuadro secundario de climatización e 
instalaciones (CSCLI) conectado al CGBT1, y ubicado en la zona de instalaciones a la 
intemperie en la fachada Este. A este cuadro se conectan los equipos de climatización, 
ventilador de extracción de techo de nave y el compresor de aire comprimido. 

• Instalación de extracción de gases: En la zona de soldadura se ha instalado una campana de 
extracción y filtración de humos de soldadura, conectada a la red de la nave y suspendida de la 
cubierta de la nave. Además, se ha instalado un equipo de renovación ambiental para la 
aspiración y filtrado de todo tipo de vapores, humos y gases. Para la extracción de virutas para 
dar servicio a los equipos de terminación de piezas fabricadas y ensamblaje se instalan 
equipos portátiles de aspiración de virutas y extracción de polvo muy potentes. 

• Instalación de voz-datos: La nave dispone de previsión de infraestructura para 
comunicaciones, y para la conectar desde el exterior con el operador a determinar. Dentro de 
la nave, se configuran un rack principal y secundarios. Actualmente, la nave dispone de 
cableado estructurado desde los puestos de oficinas de la nave hasta el local de instalaciones, 
que además provee de servicio de conexión de red en cada ubicación de los equipos. 

• Instalación de aire comprimido: La nave dispone de servicio de aire comprimido para cada 
equipo. La instalación de aire comprimido comprende un conjunto compresor-secador 
frigorífico-filtro para producción de aire comprimido, calderín acumulador de 900 l, red de 
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distribución en tubería de aluminio, valvulería y tomas de conexión rápida. 

• Instalación de gases especiales: La instalación provee de suministro continuo de cada gas en 
cada punto donde ha sido necesario la distribución de los gases Argón y CO2. La nave dispone 
de una zona exterior en la fachada Norte para el almacenamiento de las botellas de gases. 

En el marco de la adaptación que actualmente se está realizando en las instalaciones existentes en la 
nave del CFA, se facilita el plano acotado de la distribución como documento “ANEXO Plano CFA.pdf”. 

 

7. RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

En el caso de equipos que requieran de una instalación y puesta en marcha, una vez que la empresa 
adjudicataria haya terminado las instalaciones de los equipos y comprobado su operatividad, lo 
comunicará por escrito a la Agencia IDEA para que esta compruebe el correcto funcionamiento de los 
equipos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en este pliego y demás condiciones 
establecidas, emitiéndose, en su caso, el acta de recepción en el plazo máximo de un mes, que será 
firmada por ambas partes, siendo la fecha de este acta la que determina la recepción del bien y el 
inicio del plazo de garantía. 

En el caso de equipos que no requieran de instalación, los equipos serán comprobados en el 
momento de su recepción en las instalaciones, elaborándose el acta correspondiente en el plazo de 
15 días hábiles, debiendo ser firmada por ambas partes siendo la fecha de esta acta la que determina 
la recepción del bien y el inicio del plazo de garantía. 

En caso de que de las comprobaciones a realizar durante la fase de recepción se desprenda el 
incorrecto funcionamiento del equipo o el incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas, 
la Agencia IDEA podrá aplicar las penalidades contempladas en el pliego de condiciones 
administrativas particulares por cumplimiento defectuoso. 

Si transcurridos los plazos establecidos después de la formalización de los contratos, los equipos no 
están completamente operativos, la Agencia IDEA podrá optar, indistintamente, por la resolución del 
contrato con incautación de la fianza depositada, o por la imposición de penalidades. 

 

8. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

Todos los trabajos serán coordinados por el responsable de proyecto que designe la Agencia IDEA. El 
responsable por parte de la Agencia IDEA coordinará los trabajos directamente con su homólogo por 
parte de la entidad adjudicataria. El representante que designe la entidad adjudicataria deberá contar 
con la suficiente capacidad de decisión autónoma en el marco del proyecto. 

Todas las decisiones o criterios que afecten al desarrollo de los trabajos y no hayan sido 
explícitamente plasmadas en los pliegos u otros entregables aceptados por parte de la Agencia IDEA, 
deberán ser contrastadas previamente con el responsable de proyecto que designe la Agencia IDEA. 

En un plazo no superior a 5 días laborales tras la firma del contrato se celebrará una reunión de 
lanzamiento en la cual la entidad adjudicataria aportará una planificación de los trabajos y una 
propuesta de plan de seguimiento que incluirá un formato de informe de seguimiento acorde con lo 
estipulado en el presente apartado.  

Al menos cada 15 días el responsable del contrato por parte de la entidad adjudicataria remitirá al 

FRANCISCO JAVIER PELAEZ SANCHEZ 26/03/2025 13:50:52 PÁGINA:  7 / 12

VERIFICACIÓN NJyGwuF237IO74wFBMy3018G6UP16y https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



 

8  

 

 

responsable de proyecto que designe la Agencia IDEA un informe de seguimiento con, al menos, la 
siguiente información: 

• Grado de avance y estado actual de las tareas a realizar. 

• Tareas realizadas desde el último informe. 

• Tareas previstas para las próximas semanas. 

• Desviaciones respecto de la planificación prevista. 

• Estado de los riesgos identificados. 

El formato de los informes de seguimiento, así como su periodicidad más allá del mínimo establecido, 
serán aspectos a validar por parte del responsable de proyecto que designe IDEA en base a las 
propuestas que le traslade la entidad adjudicataria. Igualmente, el responsable de proyecto que 
designe IDEA podrá requerir en cualquier momento una actualización del estado del proyecto o una 
reunión de seguimiento incluyendo la información recogida en el presente apartado, debiendo darse 
respuesta a dicha solicitud en un plazo máximo de un día laboral. 

 

9. PERIODO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía durante el cual se deberán subsanar defectos o vicios en los equipos 
suministrados, así como su instalación y puesta en marcha en caso de aquellos equipos que la 
requieran, será de 24 meses a contar desde su recepción por parte de la Agencia IDEA. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes 
suministrados o su instalación y puesta en marcha en caso de haberse realizado, la Agencia IDEA 
tendrá derecho a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la 
reparación de los mismos si fuese suficiente. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo 
de garantía, que los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de 
los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y exista la presunción de que la 
reposición o reparación de dichos bienes no serán bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de 
expirar dicho plazo, rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la 
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

Las reparaciones se realizarán preferentemente en el lugar en que esté ubicado el equipo. En casos 
justificados y excepcionales se retirará el equipo para su reparación, previa autorización de la Agencia 
IDEA. 

La empresa adjudicataria se compromete a la reparación de las averías por vicios o defectos en los 
bienes suministrados o su puesta en marcha e instalación en caso de haberse realizado en los plazos 
máximos siguientes desde la comunicación por parte de la Agencia IDEA o de quien ésta haya 
designado: 

• 5 días hábiles para averías críticas que impidan el funcionamiento del equipo. 

• 10 días hábiles para averías de prioridad alta que impidan el funcionamiento completo del 
equipo. 

• 15 días hábiles para averías de prioridad baja que reduzcan las prestaciones del equipo, pero 
que no impidan su funcionamiento. 
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya realizado la reparación, la Agencia IDEA podrá aplicar las 
penalidades establecidas en el Pliego de Cláusulas Particulares Administrativas. Dependiendo de la 
importancia de la avería, el adjudicatario podrá optar por la entrega de un nuevo equipo que 
sustituya al averiado, para lo que se requerirá autorización expresa de la Agencia IDEA o de quien ésta 
designe. El nuevo equipo ha de tener las mismas o superiores características técnicas y prestaciones 
que el equipo sustituido. 

En el plazo máximo de un mes a partir de la finalización del periodo de garantía del fabricante, la 
Agencia IDEA comprobará el correcto funcionamiento del equipo y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este pliego y demás condiciones establecidas, emitiéndose, en su caso, el acta de 
conformidad, que será firmada por ambas partes, dando el contrato por finalizado sin perjuicio de las 
responsabilidades que pudiese mantener el adjudicatario por la existencia de vicios ocultos. 

En caso de que del resultado de esta comprobación la Agencia IDEA detectase desperfectos o un mal 
funcionamiento del equipo, lo comunicará formalmente al adjudicatario para que realice las 
reparaciones oportunas, otorgando para ello los plazos y condiciones antes indicados para las 
reparaciones durante el periodo de garantía. 

En caso de que transcurrido dicho plazo no se hubiera realizado la reparación, la Agencia IDEA podrá 
aplicar las penalidades establecidas. 

 

10. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La ejecución del contrato y los requisitos que deben cumplir las empresas contratistas, deberán 
ajustarse a lo previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
restante normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

11. FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Se contempla la formación necesaria al personal que designe IDEA para la manipulación del 
equipamiento suministrado. 

Adicionalmente, se deberá aportar: 

• Programa de trabajo según se indica en el apartado 3 (Planificación) del presente documento. 

• Manual de uso y mantenimiento. 

• Declaración de conformidad o marcado CE. 

• En caso de que requiera de instalación, documentación completa del sistema que incluirá 
planos estructurales, esquemas eléctricos, plano de disposición de cada uno de los equipos 
que forman el sistema, así como proyecto de obra civil, en caso de que fuese necesario. 

• Documentación técnica de todos y cada uno de los equipos. 

• Manuales de operación y mantenimiento tanto preventivo como correctivo en los términos que 
se indican en el apartado 3 (Planificación) del presente documento. 

Toda la documentación anteriormente relacionada se entregará en soporte informático. Salvo los 
manuales, la información técnica facilitada por la entidad adjudicataria se considerará confidencial. 
Igualmente, todos los derechos, títulos e intereses relativos a la información facilitada o relativos a lo 
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suministro, así como todos los derechos de patentes, registros, know-how y secretos industriales o 
comerciales contenidos en dicha información o en el suministro se considerarán propiedad exclusiva 
de la entidad adjudicataria o sus proveedores, según los acuerdos y derechos que puedan ejercer los 
mismos. 

 

12. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

El contratista está obligado al cumplimiento de las medidas de información y comunicación sobre el 
apoyo procedente de Fondos Europeos, contenidas en el apartado 2.2 del Anexo XII del Reglamento 
(UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

En el plazo de 5 días hábiles tras la firma del contrato derivado de la presente licitación, el 
responsable del mismo por parte de la Agencia IDEA aportará a la entidad adjudicataria las 
indicaciones al respecto del cumplimiento de dichas medidas de información y comunicación. 
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ANEXO: REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

Denominación: Suministro de una estación de medición óptica por coordenadas multisensor (CMM). 

Características técnicas asociadas: 

Se requiere el suministro de una estación de medición óptica por coordenadas multisensor (CMM) con 
los siguientes requisitos técnicos: 

• Configuración para trabajo stand-alone, no de sobremesa. 

• Cámara digital CMOS a color con zoom motorizado CNC de 10x. 

• Magnificación óptica mínima de, al menos, 0,5x, y máxima de, al menos, 5,0x. 

• Resolución del sistema de medición inferior a 0,1 μm. 

• Iluminación por anillo LED de, al menos, 8 segmentos. 

• Autoenfoque de vídeo y modo de escaneo de bordes. 

• Volumen de medición de, al menos, 200 x 150 x 150 (XYZ) mm3. 

• Capacidad de carga de, al menos, 15 kg. 

• Amortiguadores de vibraciones pasivos. 

• Cabezal-sonda de contacto para palpado de superficies horizontales y verticales. 

• Cabezal-sonda de palpador magnético. 

• Elemento para el intercambio ágil de sensores. 

• Patrón para la calibración del sensor óptico conforme a la norma ISO 10360-7:2011, con 
certificado de fábrica y estuche para su transporte seguro. 

• Esfera de calibración del sensor de contacto conforme a la norma ISO 10360-2/-4, con 
certificado de fábrica y estuche para su transporte seguro. 

• Anillo de calibración, con certificado de fábrica y estuche para su transporte seguro. 

• Estación de trabajo compuesta por mesa móvil, PC, monitor de 27 pulgadas, con licencias de 
todos los programas de software que resulten necesarios para la completa operativa de la 
estación de medición. Sus prestaciones mínimas serán: 

o Procesador Intel Xeon o equivalente. 

o Tarjeta gráfica dedicada NVIDIA Quadro P600 o equivalente. 

o 256 GB de disco duro SSD. 

o 16 GB de memoria RAM. 

o Incluirá licencia de un SO compatible con el software suministrado para operar la 
estación. 

Aspectos técnicos clave: 

Se valorarán mejoras en los siguientes aspectos técnicos con impacto en las prestaciones de la 
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estación de medición: 

• Volumen de medición superior a 200 x 150 x 150 (XYZ) mm3. 

• Capacidad de carga superior a 15 kg. 

• Rugosímetro portátil adicional. 

Requiere de instalación y puesta en marcha: Si 
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