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ACTA N.º 5 .- SUBSANACIÓN ANORMALIDAD.

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

PRESIDENCIA: Rocío Errazquin Ferreras, Jefa del Departamento de Contratación.

VOCALÍAS: Mª Dolores Sainz de Baranda Piñero, Jefa de Área Jurídica
Carmen Santisteban Ramírez, Técnica del Departamento Financiero
Rocío Roldán Ortiz, Técnico del Departamento de Contratación
Jaime Terrero Marín, Técnico del Departamento de Gestión de Áreas Logísticas y 

                 Transportes

SECRETARÍA:    Rosario Ramírez López, Administrativa del Departamento de Contratación

En Sevilla, el día 10 de abril  de 2025  a las 11:00 horas, en la sede de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía,  en  la  calle  calle  Pablo  Picasso  6,  se  reúnen  las  personas  que  arriba  se  reseñan,  todas
componentes de la Mesa de Contratación, al objeto de tomar conocimiento de la valoración provisional de
ella justificación de oferta, en el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación convocado para
la adjudicación del contrato  denominado: “DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA FASE III Y DEL VIAL DE CONEXIÓN CON LAS
INSTALACIONES ADYACENTES DE ADIF (TG-24-10-CO)”,   EXPEDIENTE CONTR 2024 1205329.

Constituida la Mesa y abierta la sesión se refieren  las actuaciones anteriores, y en particular el acto de
apertura de sobres n.º 3 de las ofertas y determinación de umbral de anormalidad, con dos empresas por
debajo de dicho límite:  Soluciones Globales Gestor de Proyectos, S.L. y GIS Ingeniería Civil S.L.,  a las que se
acordó requerir justificación. 

Dentro del plazo otorgado al efecto: 
.- Soluciones Globales Gestor de Proyectos, S.L. no ha atendido el requerimiento por lo que procede
su exclusión por retirada injustificada de  oferta, que debe acordar el órgano de contratación.  

.-  GIS  Ingeniería  Civil  S.L.  ha  presentado  justificación,  que  ha  sido  remitida  al  departamento
proponente para su valoración.

Se recibe comunicación de fecha de hoy suscrita por la persona responsable de la ejecución en la que se
indican aspectos a completar o aclarar,  referidos a costes laborales, costes indirectos, gastos generales,
beneficio  industrial  y  otras  reservas  de  costes.   En  consecuencia,  de  acuerdo  con  la  doctrina  de  los
Tribunales de Recursos Contractuales, se acuerda requerir subsanación de la justificación recibida a GIS
Ingeniería Civil, S.L., por plazo de 3 días hábiles.   
                            
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30  horas en el lugar y fecha anteriormente
indicados.

   LA PRESIDENTA ,                                         LA SECRETARIA, 
Fdo.: Rocío Errazquin Ferreras                                 Fdo.: Rosario Ramírez López  
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