
 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA-NEXT GENERATION EU. 

EXPEDIENTE:   CONTR 2025 272877  (00039/ISE/2025/CA) 

TITULO:  00039/ISE/2025/CA OBRAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y ESPACIOS EN UNA 

UNIDAD_MRR EN LA E.I. SIRENITA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. CÁDIZ. 

OBJETO:  OBRAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y ESPACIOS EN UNA UNIDAD_MRR EN LA E.I. 

SIRENITA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. CÁDIZ. 

CENTRO:  11007739 - E.I. Sirenita  

   

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO. 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO): 231.864,63 € 

Porcentaje IVA: 21% 

Importe IVA: 48.691,57 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA: 280.556,20 € 

VALOR ESTIMADO: 255.051,09 € 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

El artículo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 

Agencia Pública Andaluza de Educación, dispone que constituyen los fines generales de la Agencia, 
como entidad instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de la 

planificación y la dirección de la Consejería competente en materia de educación, la gestión de las 
infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza, cuya competencia 
corresponda a la Comunidad Autónoma, así como la promoción de la oferta de plazas del primer ciclo 

de educación infantil en el ámbito de dicha Comunidad. 

Esta Gerencia Provincial propone la presente contratación y que se apruebe el gasto para financiar las 

obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, en virtud de las competencias que ostenta la Agencia Pública Andaluza de Educación, 

a la que se le atribuye como objeto llevar a cabo la gestión de las infraestructuras educativas y servicios 

complementarios de la enseñanza cuya competencia corresponde a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y más concretamente, en el artículo 6.1.c de sus Estatutos, entre sus funciones se establecen 

la gestión y la contratación de proyectos y obras de construcción, mejora, transformación y adaptación 

de centros docentes dependientes de la Consejería competente en materia de educación.  

JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA LICITACION 

El contrato a que se refiere el presente expediente tiene por objeto la ejecución de OBRAS DE 

AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y ESPACIOS EN ESCUELA INFANTIL_MRR (Centro código: 11007739 - E.I. 

SIRENITA) 
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Mediante la presente actuación se pretende dar respuesta a la necesidad de escolarización en el 

centro, donde se precisa una nueva aula para alumnos de 1-2 años. Para ello se va a ejecutar una nueva 

aula de 40 m² de superficie útil con aseo de alumnos integrado en ella. 

Esta mejora afecta a todos los puestos escolares existentes en el centro. 

Esta actuación fue objeto de licitación mediante el expediente 00006/ISE/2025/CA, declarándose 

desierto el expediente con fecha 05/03/2025 con un importe de licitación de 224.444,96 € (IVA incluido). 

Una vez analizado técnicamente el proyecto que sirvió de base para la licitación, se realizó análisis 
económico que arrojó una necesidad de incremento de presupuesto en un 25 %. 

 
Según el Artículo 48.Tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de 

gastos con cargo a fondos europeos para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 
 
1. Se declara la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario, en los términos previs-

tos en los artículos 33 y 71 respectivamente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, de los procedimientos administrativos que impliquen la 

ejecución de gastos con cargo a los fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente 
acuerdo de inicio 

 
 Y en base al Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 

Artículo 23. Tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos de ejecución de gastos. 
 

1. A los expedientes que se formen para la ejecución de gastos derivados de los fondos a que se refiere 
este decreto-ley les será de aplicación la tramitación de urgencia y gozarán de preferencia, de conformi-
dad con los artículos 33 y 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en 
el correspondiente acuerdo de inicio y sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo VIII del presente decreto-

ley. 
2. En ningún caso será objeto de reducción la duración de los plazos referidos a la presentación de solici-

tudes y de recursos. 
 
Dado que la actuación en cuestión reviste carácter de urgente al corresponder con una actuación del 

componente 21, “modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación 
temprana de 0 a 3 años”, inversión C21.I1 del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RE-

SILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU, se PROPONE tramitar con 
procedimiento URGENTE. 
 

La Dirección General de la Agencia como órgano de gobierno de la misma, cuenta entre las 

atribuciones que le confiere el artículo 15 de los Estatutos aprobados mediante Decreto 194/2017, de 5 

de Diciembre, la establecida en la letra d), esto es, la de adoptar las Resoluciones precisas para el 

cumplimiento de los acuerdos del Consejo Rector y, particularmente por lo que se refiere a las obras la 
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recogida en letra h) del artículo 15, en el sentido de que podrá acordar o, en su caso, proponer la 

realización de las obras e inversiones incluidas en los planes y presupuestos aprobados, así como a 

contratar las obras correspondientes. 

El Consejo Rector en su sesión de 30 de Diciembre de 2022 acordó facultar a la persona titular de la 

Dirección General para la realización de modificaciones puntuales a la programación aprobada, así 
como a que autorice la contratación de actuaciones para atender situaciones de escolarización o 

urgencia técnica, a propuesta de la Dirección de Obras y Construcciones Educativas, de las que dará 
cuenta al Consejo Rector para su ratificación. En virtud de las competencias citadas y en las del 
Acuerdo del Consejo Rector de fecha 30 de Diciembre de 2022, el Director General aprueba la inclusión 

de estas dos actuaciones dentro del PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-
FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU. 

Dentro de las políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incluye la 

palanca VII referida a la Educación y Conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades, 
recogiendo en su componente 21 la modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la 
educación temprana de 0 a 3 años. 

 
De las 5 inversiones recogidas en la componente 21, la inversión C21.I1 programa el impulso de la 

escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con la creación de nuevas plazas de Educación 
Infantil de titularidad pública (prioritariamente de 1 y 2 años), mediante la construcción de nuevas 
instalaciones de educación y cuidado a la primera infancia, la rehabilitación y renovación de edificios 

ya existentes y el equipamiento para la creación de al menos 60.000 nuevas plazas de titularidad 
pública para la educación infantil. Esta inversión permitirá la mejora de los resultados educativos 

futuros y reducir las desigualdades en el acceso y participación asociadas al nivel socioeconómico de la 
familia. Además, la educación infantil juega un papel fundamental en la conciliación familiar y puede 
influir positivamente en el acceso de la mujer al mercado laboral. En su progresiva implantación se 

deberá priorizar el acceso de alumnado de zonas de mayor riesgo de pobreza o exclusión social y la 
extensión a áreas rurales. Se persigue con ello compensar los efectos que las desigualdades de origen 

económico, social, territorial  y cultural tienen sobre el alumnado. 
 
Dentro del acuerdo de la conferencia sectorial se fija el objetivo crítico u objetivo CID (Council 

Implementing Decision) consistente en la creación de 309 Nuevas plazas para el primer ciclo de 
educación infantil de titularidad pública en Andalucía, ajustadas a los requisitos mínimos para el 

primer ciclo de educación infantil establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo por el que se 
regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil, ya sean de nueva 
construcción o reforma/rehabilitación,  para el 31 de diciembre de 2.025. 

 
Etiquetado verde y digital 

 
De conformidad con el art 4 de la Orden HFP/1030/2021, del 29 de septiembre, se entiende por 

etiquetado el reconocimiento del peso relativo de los recursos previstos para la transición ecológica y 
digital. El Reglamento (UE) 2021/241 de MMR incluye una lista de campos de intervención a los que 
pueden asignarse, en todo o en parte, las dotaciones financieras. En concreto, para la actuación que 

nos ocupa: 
- EITQUETADO VERDE: Esta actuación no tiene contribución a la transición ecológica (DNSH) 

- ETIQUETADO DIGITAL: Esta actuación no tiene contribución al etiquetado digital. 
 
Medidas antifraude 
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Además de lo anterior es de obligatoria aplicación el Plan de Medidas Antifraude Adaptado de la 

Agencia aprobado mediante Resolución del 27 de mayo del 2.022. 
 
Todos los contratos con financiación europea se sujetarán a las normas en materia de 

comunicación, los controles de la Comisión Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de 
Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea y el derecho de estos órganos al acceso a la información; así 

como a las normas sobre conservación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
132 del Reglamento Financiero de la Unión Europea. La persona contratista habrá de cumplir con las 
medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos establecidas en el 

anexo XII del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 y en el capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) 
núm. 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la 

presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las 
medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el 
almacenamiento de datos. 

 
Con el fin de realizar el control específico para prevenir el fraude en las tareas asociadas a la fase de 

licitación de las obras, se establecen una serie de controles recogidos en el  Procedimiento Operativo 
para la Prevención, Detección y Corrección del FRAUDE EN LAS Licitaciones Públicas enmarcadas en el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tanto en fase de preparación como en fase 

de licitación y fase de adjudicación, así como en fase de ejecución del contrato. Se indica a 
continuación el listado de documentos: 

 
DI1 Información antifraude 
DAC1 Acuerdo de confidencialidad 

DAC2 Ausencia conflicto de interés del personal al servicio de la Administración Pública 
DC1 Validación plantilla acuerdo de inicio 

DC2 Validación uso de pliego tipo 
DC3 Validación de plantilla de resolución de Aprobación 
DAC3 Ausencia conflicto de interés del personal al servicio de la Administración Pública sujeto al análi-

sis sistemático del riesgo de conflicto de intereses 
 

INCO1 Hoja de control de tareas de ejecución  
 

Asimismo y en aplicación del Procedimiento Operativo-Informe de las Medidas de Control de Expedien-
tes Financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se establecen las 
siguientes Banderas Rojas Específicas: 
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Previo a la emisión de  esta memoria, se ha llevado a cabo con la Sesión de Concienciación sobre la 
prevención del fraude para todos los miembros de la Gerencia Provincial, por el titular de la Dirección 

de Recursos Humanos de la Agencia. 
 

También se ha remitido a esa dirección por el órgano proponente, la información sobre la actuación 
para que pueda darse de alta en COFFEE. 
 

Por parte de cada miembro de la Oficina Técnica se ha elaborado y firmado documento DAC1. 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD y el DAC2 DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, que se actualizará al inicio de cada fase 
para garantizar su vigencia en todo momento. 
 

Principio de “No causar perjuicio significativo” al Medio Ambiente o DNSH  
 

Todas las actuaciones estarán sujetas al principio de «no causar un perjuicio significativo» (principio 
DNSH, «Do No Significant Harm») como principio transversal establecido en el PRTR. 
 

El análisis de riesgo sobre impactos medioambientales no deseados (DNSH) se realiza mediante la 
cumplimentación del ANEXO III.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 

configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por parte de 
contratistas y subcontratistas. 
 

En dicho anexo se evalúan los efectos de las actuaciones sobre los seis objetivos medioambientales 
mediante los que se asegura la ausencia de perjuicios significativos, desarrollados en el PPT que rige la 

licitación y que son: 
1.- En la rehabilitación – Directiva (UE) 2018/844 de cara a que sean edificios de consumo de energía 

casi nulo. 
2.- Rehabilitación – adaptación de los edificios al cambio climático; cubiertas vegetales, toldos, zonas 
de sombreado… 

3.- Cuando se instalen aparatos de agua, estos tendrán una etiqueta de producto existente en la Unión. 
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4.- Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición se preparen para la 

reutilización, el reciclaje y la revalorización. 
 - Protocolo de gestión de residuos de la UE: limitar la generación de residuos durante la  
 construcción. 

 - Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad. 
5.- a- Sustitución del sistema de calefacción y refrigeración basados en energías fósiles. Rehabilitación 

       de edificios incluyendo el concepto de eficiencia energética.  
b- Los componentes y materiales de construcción no contendrán amianto ni sustancias dañiñas. 
c- Se adoptarán medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la 

fase de obra. 
6.- No afección a la RED NATURA, comprobado y emitido el correspondiente “Certificado de no afección 

a la Red Natura” firmado por el Gerente Provincial de Cádiz de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación con fecha 31 de marzo de 2025. 

 
Se resumen a continuación los parámetros más significativos de la actuación que nos ocupa: 
 

Fondo estructural y de inversión PRTR-MMR Escuelas Infantiles C21.I1: Programa de impulso de 
escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública 

(prioritariamente de 1 y 2 años) mediante Reforma/rehabilitación y equipamiento para nuevas 
unidades, nueva construcción y equipamiento y gastos de funcionamiento. 
Componente: C21 

Inversión: I1 
Descripción de la actuación: Promoción del primer ciclo de educación infantil mediante la creación de 

20 nuevas plazas de titularidad pública.  
Objetivos CID: Objetivo nº 309 para la creación de 309 nuevas plazas de titularidad pública para el 
primer ciclo de educación infantil en Andalucía. 

Meta: 60.000 plazas 
Tiempo: Desde 3T 2024 hasta 4T 2025. 

 

El  proyecto han sido redactado por: 

 

E.I. SIRENITA: El arquitecto D. TOMÁS OSBORNE RUÍZ, bajo el expediente CONTR 2023 542421, 

00458/ISE/2023/CA. 

 

Se ha establecido un presupuesto de licitación adecuado para la ejecución de las obras, conforme a las 

determinaciones de los proyectos supervisados, que toman como base el Banco de Precios de la Junta 

de Andalucía, habiendo sido actualizado linealmente mediante Acuerdo del Gerente Provincial de 

Cádiz con fecha 12/03/2025. 

El Proyecto Básico y de Ejecución de  las OBRAS DE AMPLIACION DE PLAZAS Y ESPACIOS EN 1 

UNIDAD_MRR EN LA  E.I. SIRENITA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ (Centro Código: 11007739) ha 

sido supervisado por JOSÉ MANUEL PEDRAJAS RODRÍGUEZ de la Gerencia Provincial de Cádiz según 

Informe de supervisión de fecha 20 de marzo de 2025, aprobado con fecha 20 de marzo de 2025 por el 

Órgano de Contratación y procede ahora la contratación de las obras. 

Aprobados los proyectos y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se 

procede a efectuar el replanteo del mismo tal como se recoge el artículo 236 de la LCSP. Se ha 
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comprobado la viabilidad de las obras constando acta de replanteo previo de fecha 20 de marzo de 

2025.  

E.I. SIRENITA: 

Superficie Construida    48,69 m² 

Repercusión     No procede 

Presupuestos de Ejecución Material  de la  Obra  194.844,23 € 

PEM Seguridad y Salud    0,00 € 

Redactor del Proyecto    TOMÁS OSBORNE RUÍZ 

Fecha Informe Supervisión   20/03/2025 

 

El valor estimado del contrato se ha determinado tomando el presupuesto de ejecución material de la 

obra, teniendo en cuenta los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, la 

aplicación de los gastos generales y el beneficio industrial. Así mismo se ha incluido el posible desvío 

en un 10% por excesos de medición, todo ello sin incluir el IVA. 

El valor estimado es   255.051,09 € 

DIVISIÓN EN LOTES, FASEADO, HITOS. 

El objeto de la actuación y los trabajos que conforman la prestación  no permiten la división del 

contrato por lotes, no siendo posible por el objeto la división en unidades funcionales separadas, que 

puedan ser ejecutadas por una pluralidad de contratistas diferentes, tanto desde el punto de vista 

técnico como de la organización de los trabajos. Se establece esta circunstancia como motivo válido 

para la  división en lotes en el artículo 99.3.b de la LCSP. 

 

Por las características de la obra NO se plantean HITOS PARCIALES. 

 

Tampoco se determina la ejecución EN FASES. 

 

PROCEDIMIENTO Y MODELO DE PLIEGO.  

Se propone su tramitación mediante procedimiento ABIERTO SIMPLIFICADO, utilizando una pluralidad 

de criterios de valoración ponderables mediante procedimientos automáticos, basados en el 

principio de mejor relación calidad-precio según el artículo 131 y 156 de la LCSP. Se considera que la 

obra en licitación no reviste especial complejidad, no siendo necesarias maquinarias ni equipos 

especiales. 

Para el presente expediente se utilizará PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CON ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS ME-

DIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO URGENTE PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE 
OFERTAS implementado por la Comisión Consultiva de Contratación Pública en sesión celebrada 

el día 28 de noviembre de 2022, el cual fue informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de 
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Economía, Hacienda y Fondos Europeos con fecha de 17 de noviembre de 2022 (nº de informe: AJ-

CEHFE 2022/34). Actualizado en febrero de 2025, en virtud de la autorización conferida por la 

Comisión Consultiva de Contratación Pública a su Presidencia para adaptar los modelos de 
pliegos recomendados y publicados a las conclusiones alcanzadas en la sesión celebrada el 

día 13 de febrero, adaptado a las memorias de separación del Pliego, emitidas por la Dirección 

de Contratación de la Agencia (26/02/2025) y la Dirección de Obras y Construcciones Escolares 

(24/03/2025) informadas por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Agencia, informe PL-21/25. 

 

Financiación con Fondos Europeos: 
Tipo de Fondo:  

NEXT GENERATION-UE. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR-MRR Escuelas 
Infantiles) 
 

SOLVENCIA. 

El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista 

de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el articulado.  

 

 

Criterios y medios de acreditación de la solvencia económica y financiera. 
 

La solvencia económica y financiera se acreditará indistintamente mediante la presentación del 
certificado de clasificación administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato, con la categoría de clasificación que por su valor anual 

medio corresponda, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, 
acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la 

obtención de la misma; o por el medio o los medios que se señalan a continuación: LOS MEDIOS QUE 
SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN SON ACUMULATIVOS : 
 

x1. Volumen anual de negocios  de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los 

tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona 
licitadora y de presentación de ofertas por importe mínimo de: 255.051,09 €  (INDICAR EL IMPORTE CO-

RRESPONDIENTE AL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, EN OBRAS DE PLAZO INFERIOR A 12 MESES.  

 Clasificación posterior a la entrada en vigor del RD 773/2015 

 E.I. SIRENITA Grupo 

 

 C 

Edificaciones 

 

Subgrupo 

 

2 

Estructuras de fábrica u 

hormigón 

Categoría 

 

2 
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x2. El patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas 
anuales aprobadas deberá superar al menor de los siguientes: 

 El 20% del importe del contrato. 
 Los siguientes importes en relación con la categoría de la clasificación indicada en el Cuadro 

Resumen: 

CATEGORÍAS IMPORTE EN EUROS 

1 15.000 euros 

2 36.000 euros 

3 84.000 euros 

4 240.000 euros 

5 500.000 euros 

6 1.000.000 euros 

 
La solvencia técnica se acreditará indistintamente mediante la presentación del certificado de 

clasificación administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondiente al contrato, con la categoría de clasificación que por su valor anual medio 

corresponda, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, acompañado de 
una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la 
misma; o por el medio o los medios que se señalan a continuación1: 

 

- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años correspondiente al 

mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certifi-
cados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el impor-
te, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas 

por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o 
superior a 255.051,09 €. 

 
Periodo para tener en consideración las obras realizados a efectos de justificar la solvencia técnica2: 

CINCO ÚLTIMOS AÑOS. 
 

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando la persona contratista sea 
una empresa de nueva creación -antigüedad inferior a cinco años-, su solvencia técnica o profesional 
se acreditará: 

 
X7. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la 

ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinen-

                                                                    

1 En caso de que sean varios los medios que se señalan, indicar si son alternativos o acumulativos. 

2 El periodo para tener en consideración las obras realizados será el de los cinco últimos años, salvo que se considere necesario establecer otro 

mayor, para garantizar un nivel adecuado de competencia y previa justificación en el expediente. 
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te. Se exige que la maquinaria, material y/o equipo técnico para la ejecución de los trabajos o presta-

ciones reúna las siguientes condiciones mínimas: 
 

Se exige la maquinaria indicada en el proyecto: acreditación mediante título de propiedad o median-

te compromiso de alquiler. 
 

Compromiso de dedicación de los medios personales suficientes para la ejecución, con relación 
detallada de los mismos: 
 

 

 

Cada uno de los puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta. 

NOTA 1: El carácter permanente implica además que este medio deberá estar adscrito a la obra de mo-
do exclusivo. 

NOTA 2: Se entenderá “obra similar”, una obra de edificación cuyo importe sea al menos del 50% del 

PEM de la obra que se licita. 
 
La acreditación del compromiso de dedicación de los medios personales suficientes se efectuará por la 

persona licitadora propuesta adjudicataria en la documentación previa a la adjudicación mediante la 
presentación de una “Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigi-

dos al personal técnico asignado”, acompañada de la siguiente  documentación justificativa: 
 
- el título profesional correspondiente en su caso 

- el contrato laboral, o el documento en el que se haya formalizado la colaboración, que vincula al 
técnico asignado con la persona licitadora 

- un certificado acreditativo de la experiencia expedido por promotor, constructor u organismo donde 
se podrá comprobar: 
 

a) Función del técnico en dicha actuación 
b) Destino del edificio 

c) Presupuesto de la obra realizada (PEM) 
d) Superficie construida en m2 
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e) Promotor/a: 

f) Plazo de ejecución en meses 
g) Fecha de finalización de la obra en que se compruebe que la obra está realizada y finalizada a la fe-
cha de fin de plazo de presentación de propuestas 

 
GARANTÍAS. 

Se establece una garantía definitiva del 5%, así como garantía complementaria del 5% del PRECIO FI-
NAL OFERTADO IVA excluido, casos en que la oferta de la persona adjudicataria resultara inicialmente in-

cursa en presunción de anormalidad 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Se establecen como CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, en base a la mejor relación calidad-precio, 

evaluables únicamente mediante aplicación de fórmulas los siguientes: 

1. Proposición económica: 0 a 40 Ptos 

La máxima puntuación la obtendrá la oferta económica más baja de las admitidas y cero 

puntos la baja económica que coincida con el presupuesto de licitación. Las restantes ofertas 

económicas obtendrán valoraciones linealmente proporcionales. 

2. Mejora de permanencia del jefe de obra.   0 ó 24 Ptos 

Se valorará Se oferta la mejora sobre el compromiso de la adscripción de un jefe de obras sin 
carácter permanente en la obra a carácter permanente 

. Este criterio se establece en base a la mejora de la calidad del objeto del contrato al tratarse 

de una mayor dedicación del técnico responsable de ejecutar la prestación, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las condiciones y los plazos previstos, así como la mejoría de la 

seguridad general en el lugar de trabajo. 

3. Mejora medio ambiental (Jardinería). 0 a 18 Ptos 

Consistente en destinar un porcentaje ofertado sobre el PEM del proyecto a unidades de 

jardinería que serán definidas en obra por la Agencia. Este criterio se establece como medida 

medioambiental y social en la fase de uso y en la vida útil del edificio objeto del contrato. La 

incorporación de unidades de jardinería adicionales en las obras tiene como finalidad la 

generación de entornos verdes que ayuden a reducir la isla de calor y propicien ambientes 

saludables para el usuario del centro educativo y, en general, para la población, pudiendo 

conservarse más allá del final de la vida útil del edificio. La definición de estas unidades de 

jardinería durante la obra corresponderá a la Agencia, quien determinará la forma en que se 

ejecuta el porcentaje ofertado por el contratista. 
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No oferta  0 puntos 

0,10%PEM  6 puntos 
0,15%PEM  12 puntos 
0,20%PEM  18 puntos 

4. Mejora medio ambiental (Material Proximidad y/o Material Ecológico). 0 ó 18 Ptos 

Consistente en adquirir el 10% del importe total de los materiales de la obra a proveedores 

ubicados a una distancia máxima de la misma de 80 km y/o materiales con etiqueta 

ecológica. Este compromiso se realiza sobre un porcentaje respecto del importe total de 

materiales de la obra, pudiendo computarse con un solo material o con la suma de materiales 

en un porcentaje igual o superior al fijado. Este criterio se incorpora como medida 

medioambiental y social en la fase de construcción de la obra objeto del contrato a través del 

empleo de materiales sostenibles, bien por su fabricación o por medio del transporte en su 

entrega; con él se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que 

se persigue fomentar indirectamente el mercado local.  

Esta proposición se acreditará con un certificado, firmado por el contratista, donde se indique 

el importe total de los materiales adquiridos, junto al que debe aportarse la documentación 

acreditativa de la adquisición de dichos materiales en la que figure la dirección del proveedor. 

En el caso de adquisición de material con etiqueta ecológica, se aportará un certificado que 

confirme que los materiales cumplen con los requisitos medioambientales, como una 

Declaración Ambiental de Producto que acredite el impacto ambiental del material de 

construcción, de acuerdo con el artículo 127 de la LCSP. 

Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de OBRAS, CÓDIGO 

CPV: 45214200-2 Trabajos de construcción de edificios escolares. 

REVISIÓN DE PRECIOS, ANUALIDADES.  

El sistema de determinación del precio será por  precio unitario por unidad de ejecución.  

SÍ procederá revisión de precios,  en caso de que se cumpla lo establecido en el art. 103 de la LCSP, 

modificado en sus apartados 2 y 5 por la disposición final 7.2 y 3 de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de 

trasposición de Directivas de la Unión Europeaen materia de accesibilidad de determinados productos 

y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones 

notariales y registrales, el presente contrato será objeto de revisión periódica y predeterminada de 

precios en los términos establecidos en el Capítulo II del Título III del Libro Primero de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, se fija la fórmula de revisión que debe aplicarse cuando el contrato se hubiese 

ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 

formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el importe ejecutado en el primer 

año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 
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Fórmula: La fórmula a emplear con carácter general será la 811 “Obras de edificación general” del Real 

Decreto 1359/2011, de 7 de octubre: 

Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/C0 + 0, 01Et/E0 + 0, 02Ft/F0 + 0, 03Lt/L0 

Año Importe Posición Presupuestaria 

2025 280.556,20 (IVA incluido) G/42I/61010/11 IMPULSO PRIMER CICLO INFANTIL (MRR) 

  

Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de OBRAS, CÓDIGO 

CPV 45214200-2 Trabajos de construcción de edificios escolares. 

SEGUROS. 

Para la presente contratación se exigirá que la adjudicataria durante toda la vigencia del contrato, 

incluido el plazo de garantía, tengan suscritos los siguientes seguros: 

Seguro Todo Riesgo Construcción, por daños y/o pérdidas materiales que se puedan producir de 

manera accidental o imprevisible durante la ejecución de la obra producidos hasta la finalización del 

periodo de garantía, siendo el beneficiario la Agencia Pública Andaluza de Educación, con una 

cobertura mínima igual al presupuesto de adjudicación y franquicia máxima de 3.000 €. 

Responsabilidad Civil, por los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como a los daños 

producidos a la Agencia Pública Andaluza de Educación, o al personal dependiente de la misma, que se 

produzcan durante la ejecución y eventualmente a los que se manifiesten hasta la finalización del 

periodo de garantía, con el límite mínimo de siniestro de 20% del importe de adjudicación (sin IVA) y 

como mínimo 200.000 €, y una franquicia máxima de 3.000€. 

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

De acuerdo con el art. 202 de la LCSP, se ha previsto como condición especial de ejecución del contrato 

de carácter social:  

1. Reunión trimestral formativa acerca de los riesgos derivados de la ejecución de la obra contenidos 

en el Plan de Seguridad y Salud, impartida por el adjudicatario a los trabajadores que intervengan en 

ese período. Deberá aportarse cada trimestre o fracción, junto con la certificación correspondiente, un 

documento fehaciente emitido por el Servicio de Prevención, donde se acredite que se ha celebrado 

dicha reunión. A esta condición no se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial a los 
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efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. El incumplimiento de esta condición 

especial será tipificado como infracción grave y se aplicará al contratista la correspondiente 

penalización: 

- Incumplimiento del compromiso de la reunión trimestral: 1.50% del precio del contrato 

La ejecución del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas adjuntas, derivadas del 

encargo.  

El presupuesto máximo de licitación total, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Pública 

Andaluza de Educación, del total de los lotes asciende a la cantidad de 231.864,63 € (DOSCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS), a 

esta cantidad le corresponde un IVA de 48.691,57 € (CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 

Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS), por lo que el presupuesto máximo de licitación, 

IVA incluido, asciende a la cantidad de 280.556,20 € (DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS). 

 

El plazo de ejecución de las obras, según el  plazo del  Programa de trabajo del proyecto supervisado, 

es de 5 MESES, a contar desde el día siguiente al de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo e 

Inicio de las obras.  

Atendiendo a lo establecido en el artículo 243.3 de la LCSP, se considera necesario establecer un plazo 

de garantía de, como mínimo, 12 MESES a contar desde la fecha de Recepción de las obras o 

conformidad del trabajo.  

 

Se consideran adecuados los incumplimientos y las penalizaciones previstas en el Pliego de 

Clausulas Administrativas Particulares. Así mismo, se consideran también adecuados, las obligaciones 

esenciales, en dicho PCAP. La reiteración del incumplimiento de las obligaciones esenciales podrá 

considerarse causa de resolución por incumplimiento culpable del contratista. 

 

La Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente sobre facturación 

electrónica, ha creado una Plataforma de Facturación Electrónica en la que los proveedores podrán 

generar y firmar su factura electrónica y al hacerlo, ésta se integrará de manera automática en el Punto 

General de Entrada de Facturas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Finalmente, considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, se requiere al Órgano de 

Contratación de esta Agencia Pública acuerde la iniciación del expediente de contratación CONTR 

2025 272877, 00039/ISE/2025/CA OBRAS DE AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y ESPACIOS EN UNA 

UNIDAD_MRR EN LA E.I. SIRENITA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ,  conforme a lo dispuesto 

en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

La Unidad proponente del contrato, 

Administradora de la Oficina Técnica. 
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