CONSEJERIA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Direccién General de Espacios Naturales Protegidos

Junta de Andalucia

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACION' DEL CONTRATO DE “RESTAURACION DEL ANTIGUO
PUENTE DE HIERRO SOBRE EL RiO PALMONES, T.M. LOS BARRIOS (CADIZ)” (CONTR 2023/613037)

En la ciudad de Sevilla, a la fecha de la firma electronica

REUNIDOS

De una parte, D°. José Enrique Borrallo Romero, en su calidad de Director General de Espacios Naturales
Protegidos de la Consejeria de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucia, segin
nombramiento efectuado por Decreto 279/2022, de 11 de Agosto, en virtud de las competencias atribuidas
en el articulo 2.1 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por que se establece la organizacién administrativa
para la gestién de la contratacién de la Administracién de la Junta de Andalucia y sus entidades
instrumentales y regula el régimen de bienes y servicios homologados y actuando por delegacion de la
persona titular de la Consejeria de Sostenibilidad y Medio Ambiente, mediante Orden de 10 de octubre de
2024, por la que se delegan competencias en los érganos directivos de la Consejeria de Sostenibilidad y
Medio Ambiente, y en virtud del Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuracion de
Consejerias (Boja extraordinario niim 10 de 30/07/2024).

De otra parte, D°. José Samuel Barberdn Ibdfiez, con D.N.l. ***5052**, actuando en nombre y
representacion de LARIBAR INDUSTRIAL S.L., con C.I.F. B72222557, segiin poder otorgado ante el Notario
del Ilustre Colegio de Andalucia D. Felipe Diaz Barroso, mediante escritura de fecha 30 de Noviembre de
2018, bajo el n.° 2321 de su protocolo y bastanteado por los servicios juridicos de la Consejeria de
Sostenibilidad y Medio Ambiente con fecha 4 de Diciembre de 2024.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente
contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El presente expediente fue iniciado por acuerdo de la Direccion General de Espacios Naturales
Protegidos de fecha 1 de Agosto de 2023.

SEGUNDO.- El pliego de cldusulas administrativas particulares que rige la presente contratacion fue
informado por la Asesoria Juridica de la extinta Consejeria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia
Azul con fecha 8 de Septiembre de 2023 (Informe n.° 2023/147).

TERCERO.- La Intervencion Delegada de la Junta de Andalucia, con fecha 13 de Diciembre de 2023 fiscalizé
favorablemente la aprobacion del gasto.

1 Modelo tipo de doc to administrativo de formalizacion del contrato informado por la Asesoria Juridica de la Consejeria de
Economia, Hacienda y Fondos Europeos con fecha 04/05/2023 (Informe AJ-CEHFE 92/2023), y rec dado por la Comision C ltive
de Contratacién Piblica con fecha 4 de julio de 2023.
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CUARTO.- La aprobacién del expediente de contratacion fue realizada el dia 29 de diciembre de 2023, por
importe de doscientos cincuenta y dos mil novecientos nueve euros con setenta y siete céntimos (252.909,77
€), IVA excluido.

QUINTO.-El anuncio de licitacion fue publicado en el Perfil de Contratante de la Consejeria de Sostenibilidad
y Medio Ambiente (Direccion General de Espacios Naturales Protegidos), dentro de la Plataforma de
Contratacion de la Junta de Andalucia, el dia 19 de enero de 2024.

SEXTO.- La adjudicacion del contrato fue efectuada por Resolucion del Director General de Espacios
Naturales Protegidos de fecha 7 de Febrero de 2025, a la empresa LARIBAR INDUSTRIAL,S.L.U con N.L.F
B72222557.

SEPTIMO.- La fiscalizacién previa del compromiso del gasto fue realizada por la Intervencién en la
Consejeria de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucia con fecha 10 de abril de 2025.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- Compromiso de realizacion y objeto

D° José Samuel Barberdn Ibdfiez, en nombre y representacion de LARIBAR INDUSTRIAL S.L., con C.LF.
B72222557 se compromete a la realizacion del contrato de obra “RESTAURACION DEL ANTIGUO PUENTE DE
HIERRO SOBRE EL RiO PALMONES, T.M. LOS BARRIOS (CADIZ)”, de acuerdo con el proyecto técnico de obra
aprobado por Resolucion del Director General de Espacios Naturales Protegidos de fecha 11 de Julio de
2023, lo estipulado en los pliegos de cldusulas administrativas particulares (en adelante, PCAP) y
prescripciones técnicas (en adelante, PPT) reguladores de esta contratacion y con la oferta presentada.

Igualmente se compromete a:

a) Adscribir a la ejecucion del presente contrato los medios personales y materiales suficientes para la
realizacion del mismo.

b) Cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacion.

¢) La ejecucion de las variantes y mejoras presentadas en su oferta o proposicion y aceptadas por el rgano
de contratacion.

d) La ejecucion de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo I-apartado 9 del PCAP, que
son:

Se realizaran acciones formativas, de duracion adecuada al programa a impartir, dirigidas a todo el personal
que vaya a trabajar en las obras -incluidos los operarios de empresas subcontratistas - acerca de las medidas
protectoras y correctoras ambientales contenidas en el programa de seqguimiento y control de la empresa
adjudicataria, en el proyecto de ejecucion, e instrucciones evacuadas por la direccion facultativa de las
obras. La informacién a facilitar sera tanto la directamente relacionada con los trabajos que vayan a
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desempeiiar segtin oficios, como de aquellas de cardcter genérico que afecte al conjunto de trabajadores de
la obra. Para comprobar el cumplimiento efectivo de esta condicion especial de ejecucion, el contratista
aportard documentacion justificativa de las jornadas llevadas a cabo, con indicacién de fechas y horas de
realizacion, contenido impartido, hoja de firmas de los asistentes, del personal cualificado que las impartio, y
técnico de la direccion facultativa que controlo su realizacion.

Los vehiculos utilizados por los técnicos para la jefatura de las obras deberdn tener el distintivo ambiental
correspondiente a la clasificacion ECO. Con ello se pretende reducir las emisiones de CO2 a la atmésfera en
2zonas especialmente sensibles, estando directamente relacionado con el objeto del proyecto.

Ambas medidas deberan llevarse a cabo de forma acumulativa, bdsicamente porque los entornos en los que
se desarrollardn los trabajos son espacios naturales protegidos que exigen especial cuidado en cuanto a la
ejecucion de las obras, debiéndose actuar de manera que se provoque la minima afeccion e impacto en los
procesos naturales. No es posible entender la correcta ejecucion del contrato sin establecer condiciones que
aseguren el aspecto ambiental que toda obra de construccion conlleva, ademds de suponer un valor afiadido
a la prestacion contratada al aumentar la eficacia, eficiencia y calidad, favoreciendo por tanto la ejecucion
del contrato y contribuyendo a mejorar el nivel de acabado del objeto del mismo.

El conjunto de dichas medidas seran comprobadas y aprobadas por la Direccién Facultativa de las obras con
anterioridad al inicio efectivo de los trabajos.

La empresa adjudicataria quedara comprometida a disponer a su costa de cuantos medios personales,
magquinarias, equipos y medios auxiliares sean necesarios para el desarrollo de dichas medidas.

Al ejecutar este contrato inversiones financiadas con el PRTR:

« Cumplir los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecucion contribuye el presente
contrato y los establecidos en el PPT.

« Cumplir las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o impedir los mecanismos
establecidos para su control.

« No causar un daiio significativo al medio ambiente.

« No estar incursa en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en la correcta
ejecucion del contrato.

SEGUNDA.- Precio, revision de precios y régimen de pago

El precio del contrato es de doscientos cincuenta mil euros (250.000 €) al que le corresponde en concepto de
Impuesto sobre el Valor Afiadido un importe de cincuenta y dos mil quinientos euros (52.500 €), siendo el
importe total del contrato, IVA incluido, de trescientos dos mil quinientos euros (302.500 €).

Esta cantidad serd abonada por la Junta de Andalucia, en la forma establecida en la cldusula 18 y en el
Anexo I-apartado 12 del PCAP, previa presentacion de la correspondiente factura y recepcion de
conformidad, teniendo en cuenta la siguiente distribucion de anualidades:

ANUALIDAD PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE

2025 2000180000 G/44D/61909/MR02040205 2025000004 |302.500 €
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Tipo de Fondo: Fondos Next Generation EU del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.
Porcentaje de Cofinanciacion: 100%

Segtin lo establecido en el Anexo I-apartado 2 del PCAP, el presente contrato no estd sujeto a revision de
precios.

TERCERA.- Duracion y prérroga
El plazo total de ejecucion del contrato es de 3 meses.

El contrato no podrd prorrogarse, de acuerdo con lo establecido en la cldusula 3 y 4y en el Anexo I-apartado
2 del PCAP.

La comprobacion del replanteo tendrd lugar dentro del plazo de 30 dias fijado en el Anexo I-apartado 13-E,
contados desde la fecha de formalizacion del contrato.

CUARTA.- Programa de trabajo’

La empresa LARIBAR INDUSTRIAL S.L. estd obligada a presentar a la Administracion un programa de
trabajo, en el plazo de 30 dias contados contados desde la formalizacion del contrato.

En el programa de trabajo se incluirdn los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo
caso ajustarse a los plazos establecidos en el Anexo I apartado 3 del pliego de clausulas administrativas
particulares, salvo que la Administracion autorice la modificacion del mismo. Dichos plazos temporales
deben garantizar el cumplimiento de los hitos y objetivos que para esa inversion se prevean en el
componente del PRTR en el que se enmarque.

La Administracion resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo médximo de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa/persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho
al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

QUINTA.- Garantia definitiva

De conformidad con lo establecido en el Anexo I-apartado 7 del PCAP, la garantia definitiva se ha
constituido mediante retencion en el precio, en la forma y condiciones previstas en dicho anexo.

SEXTA.- Plazo de garantia

2 Indicar en el caso de contrato de obra, cuando se establezca expresamente en el pliego de cldusulas administrativas particulares, y siem-
pre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mds de una anualidad.
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El plazo de garantia del contrato es de 2 afios, a contar desde la firma del acta de recepcién positiva de las
obras. Una vez certificada de conformidad la recepcion de la totalidad del objeto contractual y transcurrido
el plazo de garantia estipulado, sin que resultaren responsabilidades, se procederd a la devolucion de la
garantia definitiva.

SEPTIMA.- Cesion y subcontratacion

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrdn ser cedidos por el contratista a un tercero,
de acuerdo con lo establecido en la cldusula 16.7 y en el Anexo I-apartado 13-K del PCAP.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, de acuerdo con lo
establecido en la cldusula 16.8 y en el Anexo I-apartado 10 del pliego requlador de la presente contratacién

OCTAVA.- Modificacion del contrato

El presente contrato puede ser modificado en los supuestos que asi se prevea expresamente en el Anexo I-
apartado 14 del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la clausula 20 del PCAP.

NOVENA.- Cumplimiento del contrato

El contrato se considerard cumplido cuando se haya realizado a satisfaccion de la Administracion la
totalidad de la prestacion, la cual se realizara a riesgo y ventura del contratista con sujecion a lo
establecido en el pliego de cldusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas,
siguiendo las instrucciones que para su interpretacion dé el 6rgano de contratacion.

En todo caso, su constatacion exigird por parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcion
o conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP.

DECIMA.- Penalidades por incumplimiento del contrato

En caso de incumplimiento del contrato se impondrdn las penalidades previstas en la cldusula 17 y en el
Anexo I-apartado 11 del PCAP.

DECIMO PRIMERA.- Resolucién del contrato

Serdn causas de resolucion del contrato las previstas en la LCSP, ademds de la estipulada en la cldusula 26.2
del PCAP.

Asimismo, tienen la consideracion de obligaciones esenciales a efectos de lo previsto en el articulo 211.1.f)
de la LCSP, las siguientes:

Segiin lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposicion adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Publica para el
reequilibrio econdmico-financiero de la Junta de Andalucia y a los efectos del articulo 211.1, h) de la LCSP
serd causa de resolucion del presente contrato la aplicacion de medidas de estabilidad presupuestaria,
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acordadas por los organos de gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reduccién de la
financiacion prevista en el documento contractual, en un porcentaje que exceda al previsto para la causa de
la modificacion.

DECIMO SEGUNDA.- Consolidacion del personal

Ala exticion del contrato, no podra producirse la consolidacion del personal que la empresa haya destinado
para la realizacion del objeto del contrato.

DECIMO TERCERA.- Confidencialidad y proteccion de datos

El contratista debe respetar el cardcter confidencial de la informacion a la que tenga acceso con ocasion de
la ejecucién del contrato, segiin lo establecido en la cldusula 12.3 y en el Anexo I-apartado 13 del PCAP y
durante el periodo fijado en la misma.

El régimen de proteccion de datos de cardcter personal sera el establecido en la cldusula 12.3.2 del PCAP.
Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la Ley Orgdnica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y su
normativa de desarrollo. La empresa/persona contratista (en caso de que el contrato implique la necesidad
de que acceda a datos de cardcter personal de cuyo tratamiento sea responsable el drgano de contratacion)
tiene la consideracion de encargada del tratamiento, de confomridad con lo dispuesto en el articulo 28.3 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento
general de proteccion de datos).

DECIMO CUARTA.- Normas aplicables
El presente contrato es de naturaleza administrativa, y se rige en primer término, en cuanto a su
preparacion, adjudicacion, efectos y extincion por:

e La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

*  El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Piiblico en lo que no se oponga a la LCSP.

e El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en lo que no se oponga a la LCSP.

*  ElDecreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organizacién administrativa para la
gestion de la contratacion de la Administracion de la Junta de Andalucia y sus entidades
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

«  Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.

Asimismo, serd de aplicacion la normativa sectorial vigente en cada momento.
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DECIMO QUINTA.- Documentacion contractual

Tienen cardcter contractual, por orden de prioridad, los pliegos de clausulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas’, la oferta completa y el presente contrato, que, salvo caso de error manifiesto,
se utilizard para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre los
citados documentos.

La suscripcion del presente contrato supone la conformidad del contratista con los pliegos de cldusulas
administrativas particulares y prescripciones técnicas reguladores del mismo.

La persona contratista presta, igualmente, su conformidad al proyecto de obra cuya ejecucion es objeto del
presente contrato, sin perjuicio de las consecuencias que pudieran derivarse de la comprobacion del
replanteo del mismo®.

La persona contratista presta, igualmente, su conformidad con el proyecto a ejecutar, aprobado por el
érgano de contratacién que es objeto de la adjudicacién del contrato y define la obra a ejecutar’.

Asimismo, el contratista se somete a la legislacion de contratos del Sector Piiblico.

DECIMO SEXTA.- Jurisdiccion competente

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que para cuantos problemas puedan surgir en
el cumplimiento e interpretacion del mismo, las partes se someten a la jurisdiccion Contencioso
Administrativa.

DECIMO SEXTA.- Sumision a arbitraje®

Las partes declaran su voluntad de someter a arbitraje la solucion de las diferencias que puedan surgir
sobre los efectos, cumplimiento, cuestiones relativas al reequilibrio econémico del contrato y extincion del
contrato, independientemente de su cuantia, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, atendiendo a lo previsto en el articulo 33 del Decreto-ley 3/2021.

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma electrénicamente este documento de
formalizacion de contrato mediante el Sistema de Informacién de relaciones electrénicas en materia de
contratacion (SiREC), en cumplimiento de la obligacion legal de utilizacion de medios electrénicos prevista
en la LCSP y el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

Y para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato por duplicado ejemplar en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento del presente documento.

[ S I N7

Indicar cualquier otro doc to que se considere que tiene cardcter contractual.

Indicar en el caso de contratos de obras

Indicar caundo el objeto del contrato sea la direccion de obras

Para los contratos financiados total o parciall con fondos europeos, se puede establecer que la resolucion de las discrepancias
que puedan surgir en fase de ejecucion del contrato de sometan, con cardcter alternativo a la jurisdiccién Contencioso Administrativa, a

arbitraje.
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EL ORGANO DE CONTRATACION
El Director General de Espacios Naturales
Protegidos

Fdo.: José Enrique Borrallo Romero

POR LA EMPRESA LARIBAR INDUSTRIAL S.L.

Fdo.: José Samuel Barberan Ibdiiez
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ADENDA PARA LOS CONTRATOS FINANCIADOS CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE
RECUPERACION Y RESILIENCIA EN EJECUCION DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR).

1. Régimen juridico aplicable

Ademads de lo indicado en la cldusula décimo cuarta del presente contrato, el mismo se regira por la
siguiente normativa:

Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Piblica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilizacion administrativa
y racionalizacion de los recursos para el impulso a la recuperacion y resiliencia en el ambito de la
Comunidad Auténoma de Andalucia.

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

Resolucion de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

Decision de Ejecucién del Consejo (CID) relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de
recuperacion y resiliencia de Espafia, de 6 de julio de 2021.

Anexo Revisado de la Decision de Ejecucion del Consejo (CID) relativa a la aprobacion de la
evaluacion del plan de recuperacién y resiliencia de Esparia, de 7 de julio de 2021.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan
de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de
la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Piiblico Estatal, Autondmico y Local
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al andlisis sistemdtico del riesgo de conflicto de
interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Acuerdo de la Conferencia Sectorial/ Orden Ministerial correspondiente por el que se aprueban los
criterios de reparto y la distribucion territorial de créditos relativo al componente concreto.

Y por cuantas normas de desarrollo se aprueben.
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2. Financiacion

El presente contrato se financia total o parcialmente con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacion
¥ Resiliencia de la Unién Europea - Next GenerationEU - establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094
del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperacion de la
Union Europea para apoyar la recuperacion tras las crisis de la COVID-19, y regulado segiin Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

3. Componente e inversion y compromisos asumidos por la contribucion al etiquetado verde y digital y
por el principio de no causar daio signitificativo al medioambiente (DNSH)

El contrato se enmarca en el Componente 4. Inversion 2
Actuaciones directas por las comunidades autonomas en las Reservas de la Biosfera.

Conforme al PRTR aprobado, esta inversion contribuye en materia de etiquetado verde y digital en los
siguientes porcentajes.

Etiquetado verde Etiquetado digital
100% 0%

El PRTR incorpora las obligaciones especificas para la inversion en el Componente 4 Inversién 2 que
deberdn cumplirse en la ejecucion del presente contrato, recogidas en el contrato.

4. Hitos y objetivos
Los recogidos en el contrato, PCAP y PPT firmados.
5. Conflicto de intereses, fraude y corrupcién

A este contrato es de aplicacién el «Plan de Medidas Antifraude para la gestion de los Fondos del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Comunidad Auténoma de Andalucia», aprobado por el
Consejo de Gobierno el 27 de abril de 2022, que ha sido adaptado por la entidad ejecutante mediante
Resolucion de 27 de diciembre de 2022 de la Secretaria General Técnica, modificada por la Resolucion de
24 de junio de 2023, por la que se designa la composicion y se constituye la Unidad Antifraude de la
Consejeria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economia Azul (actualmente Consejeria de Sostenibilidad
y Medio Ambiente).

La persona contratista y, en su caso, los subcontratistas, han presentado, previamente a la formalizacién
del contrato, una Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).
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6.- Obligaciones de informacion

La persona contratista y, en su caso, subcontratistas han presentado, previamente a la formalizacion,
declaracion responsable con la siguiente informacion:

a) NIF del contratista y, en su caso de los subcontratistas
b) Nombre o Razon Social
¢) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas

d) La informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos (persona o personas
fisicas que tengan la propiedad o el control en tltimo término del cliente o la persona o personas
fisicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccion o actividad).

e) Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad con la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos personales y garantia de los
derechos digitales.

f) Compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que
pudieran afectar al ambito objeto de la gestion.

g) Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la AEAT
o en el Censo equivalente de la Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

7.- Medidas de informacién, conservacion y comunicacion

Este contrato estd sujeto a los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea. Estos érganos tienen derecho de acceso a la
informacion del contrato, por lo que el contratista y subcontratista estan obligados a proporcionarla.

Asimismo, se deben cumplir las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién.

El contratista y subcontratista estdn obligados al cumplimiento de los compromisos en materia de
comunicacion, encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre.

8.- Clausula de modificacion de los contratos

Sin perjuicio de las causas de modificacion previstas en la clausula 20 y el Anexo I-apartado 14 del PCAP, al
estar financiado el contrato con cargo al PRTR, el mismo podra ser modificado como consecuencia de la
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orden de la Autoridad Responsable del mecanismo para adoptar medidas correctoras en materia de
DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital.

9.- Penalidades

En caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso por el contratista de los compromisos adquiridos
en base a las obligaciones establecidas en este contrato en relacién al PRTR, se podrdan imponer al
contratista las siguientes penalidades conforme a lo previsto en los articulos 192 a 195 de la LCSP:

*  Enrelacion con el cumplimiento de los hitos y objetivos: «definir penalidad»

* En relacién con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y
digital: «definir penalidad»

= En relacién con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacion del principio
DNSH: «definir penalidad»

e Enrelacion con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Medidas Antifraude
para la gestion de los Fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Comunidad
Auténoma de Andalucia: «definir penalidad»

e Enrelacion con el cumplimiento de las obligaciones de informacion: «definir penalidad»

e En relacion con el acceso a la informacién y conservaciéon de la documentacion: «definir

penalidad»
* En relacién con el cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicacion: «definir
penalidad»
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