

ANEXO III



PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA

INTERVENCIONES EN LA CUBIERTA DE LA TORRE DEL HOMENAJE,
EN LAS ESCALERAS INTERIORES A LA TORRE Y EN EL PATIO DE ARMAS

CAZORLA (JAÉN)

(v 5) E N E R O 2025

Promotor:



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA
Delegación Territorial en Jaén

Arquitecto:

Sergio Valadez Mateos
Col. 1.323 en el COA de Málaga

sergiovaladez@coamalaga.es
tel. 617 32 21 36

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

20 febrero 2025

PAG: 1/5



S24.0327.23.414

ÍNDICE

1. ESTUDIO GEOTÉCNICO.....	3
2. ESTUDIOS PREVIOS.....	3

1. ESTUDIO GEOTÉCNICO.

Dado que no se interviene en la cimentación del edificio ni se aumentan las cargas sobre la estructura existente ni se observan patologías que puedan tener origen en la cimentación del edificio, no será necesaria la realización de Estudio Geotécnico.

2. ESTUDIOS PREVIOS.

Nube de puntos

Para la redacción del proyecto la Consejería nos ha facilitado un modelo digitalizado 3D del conjunto edificatorio del que se han extraído los planos incluidos en el proyecto.

El siguiente enlace da acceso a un visor del modelo:

<https://sketchfab.com/3d-models/castillo-de-la-yedra-exterior-c091c6fe92624bacba41be23efb8d816>

Adjuntamos aquí algunas de las imágenes extraídas del mismo:



ANEXO III - PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA YEDRA

*Intervenciones en la cubierta de la Torre del Homenaje,
en las escaleras interiores de la Torre y en el Patio de Armas*

CAZORLA (JAÉN)

ENERO-2025



Promotor: Consejería de Cultura – Delegación Territorial en Jaén

Arquitecto: Sergio Valadez Mateos



20 febrero 2025

PAG: 4/5

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

S24.0327.23.414





Cazorla, ENERO de 2025

Firmado por VALADEZ MATEOS SERGIO -
25595961C el día 24/01/2025 con un
certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

El arquitecto

D. Sergio Valadez Mateos

Col. 1.323 en el COA de Málaga

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE
OFICINA DE SUPERVISIÓN

SUPERVISADO (PBE)

20 febrero 2025

PAG: 5/5

S24.0327.23.414

