El Acuerdo de 30 de abril de 2025 del Consejo de Gobierno, por el que se amplían los plazos en los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la Junta de Andalucía, afecta al plazo de subsanación del CONTR-2025-11988 para la MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA A-315 EN EL TRAMO DEL P.K. 0+000 AL P.K. 8+348 TM TORREPEROGIL, que finalizaba el 28 de abril y que queda prorrogado hasta el día 6 de mayo. Como consecuencia de esta ampliación, se suspende la celebración de la Mesa de Contratación para la valoración de la subsanación y apertura del sobre Nº 2, prevista para el día 5 de mayo, y se establece la siguiente fecha de celebración:

Se comunica que el próximo día 08 de mayo a las 09:00 horas, en la sala de Juntas de esta Delegación Territorial, sita en Paseo de Santa María del Valle, s/n de Jaén se reunirá la Mesa de Contratación.

En dicho acto se procederá al análisis y calificación de la documentación aportada por los licitadores a los que se les solicitó subsanación de la documentación aportada en el sobre electrónico N.º 1.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de las personas licitadoras, se procederá a la apertura del sobre electrónico N.º 2.

La Secretaria de la Mesa de Contratación
Ana María Merlo Calvente

ANA MARIA MERLO CALVENTE		05/05/2025 10:45:32	PÁGINA: 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGw0QJMQGwAvXFhTJlS0u2GMc9o6	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	