Consejeria de Fomento,
Articulacién del Territorio y Vivienda
Agencia Publica de Puertos de Andalucia

Junta de Andalucia

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATACION DE SERVICIO
CONTR 2025 0000285894

DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRES NAVES EN LA EXPLANADA DE
PONIENTE DEL PUERTO DE ADRA

La Agencia Publica de Puertos de Andalucia mediante la contratacién del servicio de DIRECCION
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRES NAVES EN LA EXPLANADA DE PONIENTE DEL
PUERTO DE ADRA pretende controlar la buena calidad de ejecucidn de las obras del mismo nombre del
contrato principal, consistentes en la necesidad de construccion de tres nuevas naves para ampliar la
dotacién de servicios portuarios en el Puerto de Adra, Almeria.

Dado que la Agencia no tiene medios personales propios suficientes para ejecutar las funciones objeto
del contrato, resulta necesaria su contratacién externa.

No se incluye division en lotes del contrato porque la realizacién independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulta la correcta coordinacion de los distintos
agentesy la ejecucion de los trabajos desde el punto de vista técnico.

En la determinacion del precio y del valor estimado se han observado las determinaciones de los articulos
100 a 102 de la Ley 9/2018, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en adelante LCSP.

El presupuesto base de licitacion es de 36.300 € IVA incluido, desglosandose en los siguientes importes:
presupuesto sin IVA 30.000 € y partida de IVA aplicable 6.300 €. Para su determinacion se han
considerado todos los costes que requiere la prestacién del servicio y el presupuesto es adecuado a los
precios de mercado.

El valor estimado del contrato asciende a 36.000 € mas IVA, resultado de incrementar el presupuesto
con la cuantia de la retribucion adicional para el supuesto de redaccién de proyecto de modificacion de
la obra, en los términos previstos en el el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato.

El plazo de ejecucion de los trabajos sera el de ejecucion de la propia obra, incrementado por su plazo de
garantia. Dicho plazo puede variar en funcion de las condiciones ofertadas por la empresa adjudicataria en
el procedimiento de licitacion de las obras y/o por las incidencias que puedan derivarse de la propia
ejecucion de las obras. Se estima el comienzo de ejecucidn de los trabajos en septiembre de 2025.

En funcidn del valor estimado del contrato y puesto que la oferta econdmica no debe constituir el Gnico
elemento de la seleccidn, segin el articulo 145.3 g) de la LCSP, se propone la contratacion del
expediente por el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicacion.
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Conforme al articulo 122 de la LCSP, se ha cumplimentado el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares vigente, recomendado por la Comisidn Consultiva de Contratacién Publica, para su
tramitacion y aprobacion al efecto, el cual incluye requisitos de solvencia, criterios de adjudicacién y
una condicién especial de ejecucion.

Ademas de los requisitos de solvencia econdmica y técnica con los valores minimos establecidos
reglamentariamente, se exige la adscripcion de medios personales con el perfil profesional que se
indica a continuacion:

DIRECCION DE OBRA:
- Titulacidn: Arquitectura, Ingenieria, Arquitectura Técnica, Ingenieria Técnica conforme al art. 12 LOE.
- Experiencia en ejecucién de trabajos de CONSTRUCCION DE NAVES

* 1trabajo de Redaccidon de Proyecto de Ejecucion o de Direccion de Obra

* Importe proyecto de obra superior a 400.000 € (PEM).

* Periodo de ejecucién: ultimos 5 afios.

DIRECCION DE EJECUCION:
- Titulacién: Arquitectura, Ingenieria, Arquitectura Técnica, Ingenieria Técnica conforme al art. 13 LOE.
- Experiencia en ejecucién de trabajos de CONSTRUCCION DE NAVES

¢ 1trabajo de Direccion de Ejecucion de Obras

* Importe proyecto obra superior a400.000 € (PEM).

* Periodo de realizacion: Gltimos 5 afios.

Las funciones anteriormente descritas deberan ser llevadas a cabo por dos personas distintas, no
permitiéndose la acumulacién de funciones en una sola persona.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE OBRAS:
- Titulacién: Arquitectura, Ingenieria, Arquitectura Técnica, Ingenieria Técnica conforme ala D.A. 4% LOE.
- Experiencia en Coordinacién de SS en ejecucién de trabajos de CONSTRUCCION DE EDIFICIOS:

* 1ltrabajo de Coordinacidn de SS durante la Ejecucidn de las Obras

* Periodo de realizacion: Gltimos 5 afios.

Las tareas de Coordinacion de Seguridad en fase de ejecucion de obra podran llevarse a cabo se forma
simultanea con las funciones de Direccidn de obras o Direccion de ejecucidn de las obras.

Para su valoraciéon como criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor, orientados a la
calidad del resultado, se tendra en cuenta:

- CONOCIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
- PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

Por otra parte, se valoraran como criterios valorados mediante la aplicacién de férmula se incluyen los
siguientes:

- COMPROMISO DE ASISTENCIA UNA VEZ FINALIZADA LA OBRAY EL PLAZO DE GARANTIA DE LA MISMA
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- CUALIFICACION DEL COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD

Como condicidn especial de ejecucion de caracter medioambiental, exigida por el articulo 202 de la LCSP,
se ha previsto la obligacion de la Direccién Facultativa de las obras de utilizar, para los desplazamientos a la
zona de obra, un vehiculo con distintivo ambiental de la DGT en categoria Cero emisiones, ECO o C.

Se considera necesario establecer un plazo de garantia de 3 meses.

A la vista de las circunstancias que concurren en el expediente, es procedente la aprobacién de la
tramitacion ordinaria contemplada en los articulos 116 y 117 de la LCSP .

Es preceptiva la publicacién de anuncio en Perfil del Contratante de conformidad con el art. 63 de la LCSP.

El Jefe de Area de Infraestructuras y Desarrollo Portuario

Fdo.: Diego Anguis Climent
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