
   RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Expediente CONTR 2024 1028265

TÍTULO: REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA, REFORMA Y 
REPARACIONES DEL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA, CALLE PASEO DEL VIOLÓN, 19, 
GRANADA, DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN 
EUROPEA “NEXT GENERATION EU”

Procedimiento: ABIERTO. Tramitación: Urgente

Visto el expediente de contratación cuyo número se reseña arriba, tramitado mediante procedimiento abierto, 
urgente, con criterios de adjudicación basados en la aplicación de fórmulas automáticas y con presentación electrónica de 
ofertas; teniendo en cuenta que se han realizado todas las actuaciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas 
Particulares (PCAP, en adelante) en concordancia con lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la  
que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (LCSP, en adelante); habiendo sido informado el PCAP favorablemente por el Servicio  
Jurídico Provincial y aprobados sus Anexos por el órgano competente; contabilizado el gasto; publicadas la convocatoria de 
la licitación y  la resolución de designación de la Mesa de Contratación; y vistas las Actas de las sesiones de dicha Mesa, se  
pone de manifiesto las siguientes consideraciones:

PRIMERO.-. Con fecha 10 de enero de 2025, se publicó, en el perfil del Contratante del órgano de contratación, el 
anuncio de la licitación referenciada y el resto de documentación del expediente.  El plazo de presentación de solicitudes se  
estableció hasta las 14:00 horas del día 14 de febrero de 2025. Asimismo, el 13/01/2025, se publico preceptivo anuncio de 
licitación en el DOUE.

SEGUNDO.- Con fecha 31 de marzo de 2025, tuvo lugar la primera sesión de la Mesa de Contratación, se inició 
dando lectura a la relación de empresas concurrentes a la licitación según constaba en el Portal del Gestor del Sistema de  
relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC) del Consorcio para el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Granada. Se constató que se presentaron un total de siete (7) proposiciones:

1 - A28224038 - ATIL-COBRA, S.A.
2 - A28019206 - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
3 - B18943845 - VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L.
4 - UTE MULCONSA EDIFICACIÓN Y CIVIL y S.L. AIRELEC CLIMA S.L
(B18997288-MULCONSA EDIFICACIÓN Y CIVIL, S.L y B03090388 - AIRELEC CLIMA SOCIEDAD LIMITADA)
5 - UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L. (A23434970-
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A y B19582394 - PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L)
6 - UTE URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A y CUERVA ENERGÍA S.L.U
(A07077969-URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A y B18210013 - CUERVA ENERGÍA S.L.U)
7 - UTE INVESIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L.U. PLAZA SISTEMAS, S.L
(B18352864-INVESIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L.U y B41237009 - PLAZA SISTEMAS SL)
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Se  dio  por  finalizado  el  acto,  porque  por  problemas  de  la  aplicación  informática  SIREC-Portal  de  licitación 
electrónica no se pudo  proceder a la apertura del apertura del sobre electrónico n.º 1 “Documentación acreditativa de los 
requisitos previos”. Quedando pospuesto el trámite para la convocatoria siguiente.

Con fecha 2 de abril de 2025, tuvo lugar la Sesión 2ª de la Mesa de Contratación,  sesión que fue  continuación de la 
anterior.   Se  procedió  a  la  apertura  del  sobre  electrónico  n.º  1  “Documentación  acreditativa  de  los  requisitos 
previos”, que presentan cada una de las siete (7) licitadoras que concurren a la oferta, con el siguiente resultado:

LICITADORAS DEUC DRU Confidencialidad Constitución 
UTE

A28224038 - ATIL-COBRA, S.A subsanar subsanar ✓

A28019206 - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. ✓ ✓ ✓ 

B18943845 - VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA S.L ✓ ✓ ✓ 

UTE MULCONSA EDIFICACIÓN Y CIVIL S.L y AIRELEC CLIMA 
S.L

✓ ✓ ✓ ✓

UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A y PRODESUR  
CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS , S.L

✓ ✓ ✓ ✓ 

UTE URBIA INTERMEDIACIÓN INGENIERÍA Y SERVICIOS SA 
CUERVA ENERGÍA S.L.U

✓ ✓ ✓ ✓ 

UTE INVESIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L.U. y PLAZA 
SISTEMAS S.L

subsanar ✓ ✓ ✓ 

A la luz del resultado anterior, los miembros de la Mesa, por unanimidad decidieron requerir a las 
empresas  en  un  plazo  de  tres  días  naturales,  a  contar  desde  el  siguiente  a  la  notificación  del 
requerimiento,que se practicaría a traves de SIREC- Portal de licitación electrónica. Para que subsanaran la 
siguiente documentación:

-  A28224038 -  ATIL-COBRA, S.A,  subsanar DEUC y DRU, determinar la parte a subcontratar,  señalando el  
importe y el nombre o el perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar 
su realización, todo de acuerdo con lo establecido en la Clausula n.o 9.2.1 y Anexo I-apartado 10 PCAP.

- UTE INVESIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.L.U. y PLAZA SISTEMAS S.L, esta ultima empresa, subsanar
DEUC, en el apartado donde se establece si concurre con otra empresa aparece “NO”, siendo una UTE no es
correcto.

TERCERO.- Con fecha 8 de abril 2025 tuvo lugar la Tercera Sesión de la Mesa de Contratación, en primer lugar, los 
miembros de la Mesa comprobaron que las empresas a las que se les requirió documentación, procedieron a la subsanación 
de los defectos hallados,  en consecuencia, por unanimidad, se acordó que las siete empresas que se presentaron a la 
licitación pasaran a la siguiente fase del proceso de licitación.

En  consecuencia,   se  procedió  a  la  apertura  del  sobre  electrónico  n.º  3  “Documentación 
acreditativa de los criterios de valoración mediante fórmulas automáticas”, que presentan cada una de 
las siete (7) licitadoras que concurren a la oferta, con el siguiente resultado (reseñar queno hay en esta 
licitación sobre n.º 2, criterios de adjudicación mediante juicios de valor): 
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LICITADORAS

 oferta económica (€), excluido 
IVA

MEJORAS

Redacción 
proyecto

Ejecución 
obra

Total

Reducción 
plazo 

redacción 
proyecto

Reducción 
plazo 

Ejecución 
obra

Mejoras 
climatizadora 

Mejoras 
huecos

A28224038 - ATIL-COBRA, 
S.A

71.000,00 5.711.000,00 5.782.000,00 
2,5 puntos (15 
días)

7,5 puntos 
(45 días)

15 puntos
(tramo 1)

0 puntos

A28019206 - FERROVIAL 
CONSTRUCCIÓN, S.A.

78.604,77 4.761.004,44 4.839.608,81 
9 puntos
(60 días)

30 puntos
(tramo 4 )

21 
puntos

B18943845 - VIVENDIO 
SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA S.L

78.604,77 5.750.469,54 5.829.074,31 
2,5 puntos (15 
días)

7,5 puntos 
(45 días)

30 puntos
(tramo 4)

21 
puntos

UTE MULCONSA 
EDIFICACIÓN Y CIVIL S.L y 
AIRELEC CLIMA S.L

70.000,00 6.209.938,00 6.072.090,38
2,5 puntos (15 
días)

7,5 puntos 
(45 días)

30 puntos
(tramo 4)

21 
puntos

UTE VIALTERRA 
INFRAESTRUCTURAS S.A 
y PRODESUR  
CONSTRUCCIÓN Y 
PROYECTOS , S.L

66.814,05 5.984.021,43 6.050.835,48
5 puntos (30 
días)

5 puntos
(30 días)

30 puntos
(tramo 4)

21 
puntos

UTE URBIA 
INTERMEDIACIÓN 
INGENIERÍA Y SERVICIOS 
SA CUERVA ENERGÍA 
S.L.U

67.000,00 5.773.029,61 5.840.029,61
30 puntos
(tramo 4)

21 
puntos

UTE INVESIA 
CONSTRUCCIÓN Y 
SERVICIOS S.L.U. y PLAZA 
SISTEMAS S.L

68,661,27 5.439.263,69 5.507.924,96
5 puntos (30 
días)

5 puntos
(30 días)

30 puntos
(tramo 4)

21 
puntos

De acuerdo con lo previsto en el Anexo I, apartado 8.D, respecto a los parámetros objetivos para considerar 
una oferta anormalmente baja, teniendo en cuenta el artículo 85.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones 
Públicas:

“Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes 

supuestos:……….4.Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que 

sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 

media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía”.
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De lo anterior la Mesa  dedujo que A28019206 - FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A., podría incurrir en 
baja  anormal  y,  de  acuerdo  con  el  artículo  149  de  la  LCSP,se  requirió  a  la  licitadora, por  medios 
electrónicos, para que en un plazo de SEIS DÍAS NATURALES, a contar a partir del siguiente a la notificación 
del requerimiento,  justificase la viabilidad de su oferta.

CUARTO.- El 24 de abril de 2025, se celebró Cuarta Sesión de la Mesa  de Contratación, en primer lugar,  se dio 
lectura al estudio realizado por la licitadora en justificación de la viabilidad de la oferta presentado. Acto seguido se procedió 
a la lectura del al informe Técnico realizado por personal técnico competente adscrito a la Delegación Territorial de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda de Granada, a la luz de ambos informes  la Mesa, por unanimidad, acuerda elevar 
propuesta al órgano de contratación para que resuelva a favor de la viabilidad de la oferta presentada por Ferrovial 
Construcción SA, al haber justificado fehacientemente que posee medios suficientes para cumplir con los postulados del 
presente contrato. 

Resuelto  lo  anterior,  la  Mesa  prosiguió  con   la  evaluación  y  clasificación  de  las  ofertas 
presentadas por las licitadoras, de acuerdo con los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas 
automáticas, expuestos en el punto n.º 8, Anexo I del PCAP:

LICITADORAS
OFERTA 

ECONÓMICA
Valoración 
Económica

 (40 puntos)

Plazos. 
Reducción 
(9 puntos)

Mejora 
climatización 

(30 puntos)

Mejora 
huecos 

(21 puntos)
TOTALES

ATIL COBRA 5.782.000,00 € 14,29 9 15 38,29

FERROVIAL 4.839.608,81 € 40,00 9 30 21 100,00

VIVENDIO 5.829.074,31 € 13,00 9 30 21 73,00

INVERSIA+PLAZA 
SISTEMA

5.507.924,96 € 21,76 9 30 21 81,76

MULCONSA+AIRLEC 6.072.090,38 € 6,37 9 30 21 66,37

URBIA+CUERVA 5.840.029,61 € 12,70 30 21 63,70

VIALTERRA+PRODES
UR

6.050.835,48 € 6,95 9 30 21 66,95

* Los cálculos se realizan con los datos de las ofertas y el Presupuesto Base de Licitación excluido el IVA. 

Nombre Oferta

ATIL COBRA 5.782.000,00 €

FERROVIAL 4.839.608,81 €

VIVENDIO 5.829.074,31 €

INVERSIA+PLAZA SISTEMA 5.507.924,96 €

MULCONSA+AIRLEC 6.072.090,38 €

URBIA+CUERVA 5.840.029,61 €

VIALTERRA+PRODESUR 6.050.835,48 €

total 39.921.563,55 €

media 5.703.080,51 €

INFERIOR: media x 0,9 5.132.772,46 €

SUPERIOR: MEDIA X 1,1 6.273.388,56 €
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De acuerdo con lo anterior  FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A  es la licitadora que presenta  mejor 
oferta, en consecuencia, la Mesa de contratación, por unanimidad,  propuso al órgano de contratación 
la adjudicación del contrato a dicha empresa, siempre que el órgano de contratación, previamente, acepte 
la viabilidad de la oferta, y con la advertencia de que dicha propuesta no crea derecho a favor de la persona 
licitadora propuesta.  

En el mismo acto, la Mesa acordó requerir a la licitadora propuesta para que en el plazo de 5 días 
hábiles  y  por  medios  electrónicos  aportase  la  documentación  previa  a  la  adjudicación  del  contrato,  de 
conformidad con lo establecido en la cláusula 10.7 del PCAP.

QUINTO.-  El 9 de mayo de 2025, se celebró Quinta Sesión de la Mesa  de Contratación, por los miembros de la 
Mesa se procedió al estudio y evaluación de la documentación presentada por la licitadora, con las siguientes conclusiones:

- Ferrovial Construcción SA y Ferovial Energía SA, presenta escrito manifestando la sucesión de empresas, solicitando se 
reconozca como nueva licitadora FERROVIAL ENERGÍA SA, presenta documentación justificativa, que es estudiada por los 
Miembros de la Mesa y calificada, por unanimidad, como conforme a lo establecido en el artículo  144 de la LCSP, por lo que 
se propone al órgano de contratación que se reconozca a  FERROVIAL ENERGÍA SA, como licitadora en el presente contrato, 
recogiendo el compromiso expreso de Ferrovial Construcción SA, asumiendo la responsabilidad solidaria con Ferrovial 
Energía SA en los contratos públicos transmitidos con la segregación, según queda recogido en la estipulación del apartado 
5.14 de la escritura notarial de doble segregación parcial, pág. 53, proponiendo al órgano de contratación que dicha empresa 
firme la formalización del contrato con la adjudicataria.

-  En el  acta  queda reflejado el  análisis  minucioso y  y  evaluación,  por  parte  de los  miembros de la  Mesa,  de  toda la 
documentación previa a la adjudicación presentada por la licitadora, acordando por unanimidad que la licitadora, Ferrovial 
Energía,  SA  acredita:  la  personalidad  jurídica,  capacidad  de  obrar,  representación,  solvencia  económica  y  financiera, 
certificado negativo de deudas con la Seguridad Social, con Hacienda Pública del Estado y de la Junta de Andalucía; acredita 
estar de alta en el IAE, Plan de Igualdad, garantía definitiva, inscripción en el REA, cumplimentación de los Anexos  XIV, XVI-B, 
XVII, XVIII, XIX.
Se observa que la solvencia técnica profesional se presenta incompleta, respecto a la acreditación de experiencia profesional 
de  parte  del  personal  técnico  y  omite  la  presentación  del  Anexo  IX,  referente  a  la  certificación  de  trabajadores  con  
discapacidad. Se acuerdo por unanimidad requerir de subasanación a empresa por el plazo de tres días.

SEXTO.- El 20 de mayo de 2025, se celebró  Sexta Sesión de la Mesa  de Contratación, por los miembros de la Mesa se 
procedió al estudio y evaluación de la documentación presentada por la licitadora en cumplimiento del requerimiento de 
subsanación, con las siguientes conclusiones:

Los  Miembros  de  la  Mesa,  por  unanimidad,  consideran  que  la  documentación  aportada  es  suficiente  y  completa 
(acreditación de solvencia técnica del personal adscrito al contrato y Anexo IX), por lo que quedan subsanados los defectos, 
proponiendo al órgano de contratación como  adjudicataria a la licitadora FERROVIAL ENERGÍA, SA  (sucesora en la 
posición de la licitadora FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, SA,  la  cual  se responsabiliza solidariamente de la ejecución del 
contrato que finalmente se formalice).

En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, teniendo en cuenta la Propuesta de Adjudicación realizada por la Mesa de 
contratación, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el punto octavo de la décima cláusula del PCAP y en el 
artículo 150 de la LCSP,
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R E S U E L V E

PRIMERO.- Admitir  la  oferta  presentada  por  la  licitadora,   Ferrovial  Construcción  SA,  A28019206,  por  haber  quedado 
justificado en el expediente la viabilidad de la misma.

Admitir la sucesión de la licitadora, Ferrovial Energía SA, A28544807, en la posición de Ferrovial Construcción SA, la  
cual  será  responsable  solidaría  de  la  ejecución  del  presente  contrato  y  en  prueba  de  conformidad  deberá  firmar  el 
documento de formalización del contrato.

En consecuencia, procede la  adjudicación  del contrato  CONTR 2024 1028265, cuyo título es “ REDACCIÓN DE 
PROYECTO  Y  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE  REHABILITACIÓN  ENERGÉTICA,  REFORMA  Y  REPARACIONES  DEL  PALACIO  DE 
EXPOSICIONES  Y  CONGRESOS  DE  GRANADA,  CALLE  PASEO  DEL  VIOLÓN,  19,  GRANADA,  DEL  PLAN  DE  RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA “NEXT GENERATION EU””, a la licitadora,  Ferrovial 
Energía SA, A28544807, por el precio ofertado de  CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS( 4.839.608,81 €), más UN MILLÓN DIECISÉIS  MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON OCHENTA Y  CINCO CÉNTIMOS (1.016.317,85 €)  DE iva  (21%),  que asciende a  la  cantidad total  de  CINCO  
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(5.855.926, 66 €).

SEGUNDO.-  Disponer la publicación de esta Resolución en el Perfil del contratante de la Junta de Andalucía y su notificación 
a los licitadores de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la LCSP y en la cláusula 10.8 del PCAP.

TERCERO.- Disponer que la formalización del contrato no tenga lugar antes del transcurso de diez días naturales a partir del 
siguiente a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras en la forma establecida en el  
artículo 151.2 de la LCSP y conforme a lo previsto en la cláusula 10.9 del PCAP.

CUARTO.- Disponer  que  la  formalización  del  contrato,  junto  con  el  correspondiente  documento  de  formalización,  se 
publique en el perfil del contratante en el plazo no superior a quince días desde el perfeccionamiento del contrato. Además, 
se publicará en el DOUE un anuncio de formalización  publicarse en el plazo de 10 días desde la formalización del contrato, 
conforme a lo previsto en la cláusula 10.9 del PCAP. 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, con carácter potestativo, cabe interpo-
ner recurso especial dirigido al Tribunal Administrativo de Recursos Contracturales de la Junta de Andalucía 
(que lo resolverá), se interpondrá en el plazo de DIEZ DÍAS NATURALES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la presente resolución. El escrito de recurso y documentación se presentarán electrónica-
mente, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre de Contratos del Sector Público y el artículo 58 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la eje-
cución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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Asimismo, se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos 
meses, contados en la misma forma conforme a lo indicado en el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa y con cumplimiento de los requisitos previos 
en la citada Ley, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
 

En Granada, a la fecha de la firma digital

EL CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

P.D. LA COMISIÓN EJECUTIVA
Acuerdo de 20 de mayo de 2024 (BOJA núm. 148, 31/07/2024)

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
Fdo.: Rosario Pallares Rodríguez
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