Consejeria de Cultura y Deporte

Direccidn General de Eventos e Instalaciones Deportivas

Junta de Andalucia

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

EXPEDIENTE : CONTR/2025/161255 (240BJA01006)

OBRAS DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA DEL CAMPO DE GOLF EN EL PARQUE DEPORTIVO “LA GARZA”

LOCALIDAD : LINARES, JAEN

TiTULO:

REDACTOR LUIS CORNEJO HERMOSIN, Ingeniero Agrénomo.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este contrato es el Proyecto de redactado por el
ingeniero agrénomo LUIS CORNEJO HERMOSIN, el cual fue supervisado favorablemente el pasado 6 de junio
de 2024 y cuyo resumen es el siguiente:

1.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO.....cciiiiiiiiiiiiniiiiiienicrcienterenicsresresieenesne s ssne s esne s euros
(a) PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA......c.oevvereeereeveeseeesesseneesennes 1495918’29 €
(b) | PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DEL EBSS.....oouevververreeresseesseessesses s seenens 16853°21 €
(c) | TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (8)H(D).veuveveeereeeeeeereeeeeeereeseesenees 151277150 €
(d) | GASTOS GENERALESY BENEFICIO INDUSTRIAL 19% S/(C)..covrveverervererereerererrererrenseneennes 28742659 €

IVA 2196 S/ (£).euvverrreeereeesseessssessaessssssesssssssssssssssssssesssssssassssassssssssssssssssssssssssssssassssnsssness 378041’60 €
(g) PRESUPUESTO TOTAL (SIN IVA)...ctitrtrtriririeteteieieieieeeetsts et tsesee et seeeseseenes 1800198°09 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (CON IVA)......ooeveeeeeeeeeeereneeeeseeseesesssessessesssenanns 217823969 €
REPERCUSION DEL EBSS SOBRE EL IMPORTE DE LA OBRA (b) X 100/ (2)....vevvevvenen.. 1,12661 %

2.- PROGRAMA DE EJECUCION PLAZO TOTAL....eotiirireeeirienreeenieeeeniene 9 meses

3.- CLASIFICACION

GrupO: E SUDZIUPO: Tttt eesae e Categoria del contrato: 4

GrupO: K SUDZIUPO: B....eenriiiiciiicitiettectreetneetsaebetsse e stsseseessesaesaene Categoria del contrato: 4

4.- FORMULAS DE REVISION (Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre)

Férmula 541. Alto contenido en plasticos, siderurgia y energia.

En Sevilla, a la fecha del pie de firma
EL JEFE DE SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS,
PROYECTOS Y OBRAS

Francisco Javier Barranco Moreno
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