
NOTA  ACLARATORIA  DEL  PCAP  DE  LAS  OBRAS  “MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA,  OPTIMIZACIÓN  Y 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DEL GRANADO (HUELVA)” . Expte.: 
(CONTR 2024_1040029 ).

Se hace una aclaración en el PCAP con título “MEJORA DE LA EFICIENCIA, OPTIMIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CANAL DEL GRANADO (HUELVA)”.

En el PCAP, dentro del punto 8.A. Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor, en 
el apartado 1.4. Adecuación de Medios Personales (página 91), aclarar lo siguiente:

Se  sumará  la  puntuación  que  se  tenga  de  cada  subapartado  (Responsable  del  Contrato,  Jefe  de  obra, 
Encargado de Obra), teniendo como máximo 4 puntos el apartado 1.4. Adecuación de Medios Personales.

Por ejemplo:
Responsable del contrato tiene una experiencia de 6 años: 1 punto
Jefe de obra tiene una experiencia de 8 años: 3 puntos
Encargado de obra tiene una experiencia de 10 años: 4 puntos

La suma de los tres es mayor que 4, por lo tanto, la puntuación del apartado sería 4 puntos.
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