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INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA OFERTA ECONÓMICA EN
PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD PRESENTADA POR EQUIPAMIENTOS DE GERALVEZ  PROYECTOS

Y CONTRAC, S.L., EN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL CONTR-2025-60719 “SUMINISTRO,
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y MATERIAL

AUDIOVISUAL PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA” 

Atendiendo el requerimiento del la Secretaría General de la D.T. de Economía, Hacienda y Fondos Eu-
ropeos en Córdoba, se redacta el presente informe técnico sobre la justificación de la Baja Económica pre-
sentada por la entidad “GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC, S.L.”, para la licitación de referencia.

Una vez analizada la documentación presentada por la licitadora, así como el PCAP  y PPT que rige en
la Licitación se hacen las siguientes consideraciones:

Primera: 
La oferta presentada por la entidad “GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC, S.L.” asciende a 274.740,95 €

(IVA excluido), según consta en el documento de oferta presentado, siendo el presupuesto base de Licita-
ción de 512.742,82€, lo que implica una baja del 46,4174 %.

Segunda: 
Argumenta la empresa licitadora que los costes directos ascienden a 193.783,58 €, según se constata

en los presupuestos aportados de los fabricantes siguientes: “CILINDRO ESPACIO, S.L.”, “HERGOSILLERÍA” y
“MANUFACTURAS CHACÓN SANCHEZ, S.L.”, que sus costes indirectos ascienden a 5.000,00 €, que los gastos
de transporte son a cargo del fabricante y ascienden a 0,00 €, que la descarga del material desembalaje,
montaje  y  retirada de residuos,  será  realizada por  personal  propio  de Gerálvez  Proyectos  Contract  S.L
optimizando  así  los  costes  de  combustible  y  desplazamientos  del  personal,  estancias,  dietas,  y  demás
gastos derivados, que cuenta con 4 operarios dedicados 6 horas laborables con un coste de 54,16€/hora y su
beneficio industrial asciende a 75.956,62€, lo que supone un 27,64% de la oferta.

Aporta igualmente, certificados de los fabricantes sobre sus procesos de producción y su experiencia
en el sector.

Tercera:
Analizados los datos aportados por la empresa licitadora se hacen las siguientes consideraciones:

-  En el  cálculo del  beneficio no se ha tenido en cuenta el  coste del  personal.  Atendiendo a los  plazos
establecidos y los estimados por otras empresas se puede determinar que el  tiempo de trabajo de los
operarios será de 3-4 semanas. Aplicando el precio/hora declarado por la empresa licitadora obtenemos el
coste del personal montador: 4 operarios x 3 semanas x 30 horas/semana x 54,16 €/hora = 19.497,76 €.
-  Por  otra  parte  no  se  han  tenido  en  cuanta  los  costes  derivados  de  gastos  generales  (personal  de
administración, encargado, dirección operativa, etc), que entran en el apartado de costes de todo contrato.
En  este  tipo  de  empresas  y  contratos,  dado  que  las  empresas  actúan  como  distribuidores  y  no  como
fabricantes, los gastos generales son reducidos, pudiéndose considerar que están en torno al 3- 5 % del
total del contrato (en contraposición p.e. a contratos de empresas constructoras que están en torno al 13
% ). Por tanto los gastos generales serían: 274.740,95 € x 4 % = 10.989,60 €.

Con todos estos costes adicionales resulta un beneficio de: 45.470,01 €, que supone un 16,55 % de la
oferta presentada, lo cual sigue siendo un beneficio razonable para el volumen y tipo de contrato.
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CONCLUSIÓN:
A juicio del  técnico que suscribe  y  a la  vista del  documento justificativo aportado por la entidad

“GERALVEZ PROYECTOS Y CONTRAC, S.L.” sí se justifica suficientemente la viabilidad de la oferta económica
presentada.

Lo que informo, salvo mejor criterio, en Córdoba, a fecha de la firma electrónica

EL ASESOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES

Fdo: Juan Ramón Martínez Toledo
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