
Estimado/a   Sr/Sra.;

Me complace invitar a su empresa para que, si así lo estima,  oferte la contratación me-
nor para el “OBRA CARPINTERÍA Y PAVIMENTACIÓN JAÉN”

Nº Expediente: SP10033508 

Para ello se adjunta Especificaciones Técnicas que rige dicha contratación.

Para cualquier duda o consulta del expediente, se ruega contacte con:

RAFAEL MUÑOZ MOYANO
Jefatura Ingeniería
rmuñoz@rtva.es
955054922
 

Si es de su interés, ruego adjunte su oferta en la plataforma SIREC , siendo el plazo de
fin de presentación de ofertas el próximo día 7 de julio de 2025 a las 10:00 horas..

Atte. Saludos 

DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE RTVA

ALFONSECA 
CRUZ MARINA 
- 27287730R

Firmado digitalmente 
por ALFONSECA CRUZ 
MARINA - 27287730R 
Fecha: 2025.06.17 
12:39:45 +02'00'
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1. MEMORIA 

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.1. PROPIETARIO Y EMPLAZAMIENTO 

 

Se redacta el presente documento técnico  por encargo de RTVA, con N.I.F. Q4191001I 

y  domicilio en avenida José de Gálvez  nº1. 

 

El edificio se encuentra situado en   el Edificio de la RTVA  situado en Prolongación Avda. 

de Granada. Recinto Institución Ferial, s/n. CP 23009. Jaén 

 

1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

 

Las obras se centran en la rehabilitación de ciertas áreas del edificio de RTVA en Jaén. 

Son necesarias  debido al deterioro de ciertos elementos del edificio, incluyendo 

carpinterías con cierres en mal estado, persianas deterioradas Y escaleras y rampa de 

acceso trasero. El objetivo es rehabilitar estas áreas para garantizar la funcionalidad y 

seguridad del edificio. 

 

1.1.3. OBJETO DEL PROYECTO 

 

Se repararan los sistemas de apertura y cierre de las carpinterías que  no funcionan 

correctamente. Se instalaran persianas interiores para controlar la iluminación natural. Se 

va a realizar el levantado y posterior solado del acceso posterior del edificio, dado su mal 

estado. 

 

1.1.4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 

El edificio donde se realizaran las obras de mantenimiento es del año 1999. Realizado por 

el Arquitecto  Antonio Salmerón Mayol.  

 

La estructura es de pórticos de hormigón y forjado reticular, los  cerramientos de 

termoarcilla y trasdosados con paneles acústicos en zonas de radio y TV. 

 

El edificio tiene  dos plantas mas cubierta  transitable. En la planta baja se sitúan las 

dependencias de TV, garaje y sala  de proyecciones  y en planta 1ª administración y 

radio. La cubierta es una azotea transitable y existe una dependencia con instalaciones 
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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1.2.1. DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

La solución adoptada se puede inscribir como una rehabilitación y adecuación de las 

partidas que se encuentran en malas condiciones y  sean necesarias para la salubridad y 

seguridad  del edificio. 

En las zonas donde haya equipamiento técnico, será necesario proteger cada uno de 

ellos con el fin de evitar deterioro por la exposición de los mismos a cualquier material 

procedente de la obra (pintura, polvo etc.) y que pudiera ocasionar daños sobre los 

mismos. 

Teniendo en cuenta que durante los trabajos las diferentes zonas del edificio estarán 

ocupadas y  seguirán funcionando, será necesario adaptarnos a las horas y turnos donde 

haya menor ocupación. 

 

1.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.  

   Las actuaciones a llevar a  cabo son: 

 

Demoliciones: 

 Demolición de solado y rodapié en acceso trasero  del edificio 

 Demolición de rampa de acceso edificio 

 Desmontaje mecanismos oscilo batientes de ventanas de aluminio existente 

 Demolición carpintería metálica 

 Demolición medios Manuales de solado y rodapié piedra natural. 

 

Revestimiento 

 Peldaño granito gris Quintana 

 Solado baldosa granito gris Quintana en rampa 

 Revestimiento  lamina  de interior bajo emisiva  control solar 

 Imprimación de superficies yeso-cemento con resina acrílica 

 Revestimiento mortero monocapa raspado fino 

 Revestimiento de paredes lamas de pvc 1,5 mm esp. Lac. 

 Placa mármol 100x60 cm con letras en acero inoxidable. 

 Aplacado piedra artificial abujardada de  30x60x30 cm 

 

Carpinterías 

 Montaje mecanismos apertura abatible y bisagras 

 Acristalamiento  Térmico y acústico dos lunas pulidas incoloras 6 mm. 

 Puerta abatible aluminio anodizado color 

 Estores enrollables guiados 

 Revestimiento  lamina  de interior bajo emisiva  control solar 
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 Compás retenedor ventanas   

 Marquesina de vidrio laminado 

 

Pinturas 

 Pintura plástica ecológica  

 Esmalte sobre carpintería metálica. 

 Pintura de poliuretano satinado alta protección 

 

1.2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS TRABAJO 

   

   DEMOLICIONES 

 

Las demoliciones se realizaran con o sin recuperación del material, según lo indicado en 

la partida correspondiente,  procediéndose  a su entrega y acopio al  personal de la RTVA, 

para su resguardo y posterior recolocación en obra, según el caso. 

Se realizara los desmontajes de las carpinterías de las ventanas y puertas a sustituir, así 

como la sustitución  de nuevos mecanismos de apertura oscilobatientre y bisagras que 

fueran necesarias por mecanismos abatibles. 

 

 DEMOLICIÓN M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ PIEDRA NAT. Demolición con 

medios manuales de solado y rodapié de piedra natural.  

 DEMOLICIÓN  M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN PIEDRA ARTIF. Demolición con 

medios manuales de peldaño y zanquín de piedra artificial. 

 DESMONTAJE DE MECANISMO APERTURA OSCILOBATIENTE Y BISAGRAS.-

Desmontaje de mecanismo de apertura oscilobatientes en ventanas de aluminio 

para su sustitución; construida según CTE.  

 DEMOLICIÓN M. MANUALES DE PUERTA CON PERFILES DE ALUM.  Demolición con 

medios manuales de puerta con perfiles de aluminio 

 DEMOLICIÓN  MANUAL DE CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 60X30X3 CM. Demolición 

con medios manuales de aplacado de piedra artificial. 

 

REVESTIMIENTOS 

 

Se realiza la sustitución de los peldaños y solado de rampa, con granito Gris quintana 

antideslizante para exterior, asi como el aplacado de piedra artificial. 

 

 PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO " GRIS QUINTANA" ANTIDESLIZANTE 

Peldaño formado por huella abrillantada y tabica de granito "gris quintana" de 3 

cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso 

repaso, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud de la 

arista de intersección entre huella y tabica. 



Página 5 de 11 

 SOLADO BALD. GRANITO GRIS QUINTANA ANTIDESLIZANTE 60x40x2 cm.- Solado 

con baldosas de granito gris quintana con tratamiento antideslizante de 60x40 cm 

y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de 

arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; 

construido según CTE.  

 REVESTIMIENTO  LAMINA  DE INTERIOR BAJO EMISIVA  CONTROL SOLAR.-  

M2 de lamina de interior bajo emisiva(9%) con propiedades aislantes para instalar 

en vidrios de carpinterías parte fija. 

 IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES YESO-CEMENTO CON RESINA ACRILICA.- 

Imprimación sobre paramentos de cemento, hormigón o yeso con fondo a base de 

resinas acrílicas micronizadas en dispersión acuosa, aplicación con brocha, rollo o 

rociador, previa limpieza de soporte y sobre la superficie seca. Para un 

rendimiento de 0,15 kg/m2. Aplicación y preparación del soporte según se 

especifica en ficha técnica de producto. 

 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO.-   Revestimiento con 

mortero monocapa, espesor aproximado entre 10 y 15 mm, impermeable al agua 

de lluvia, compuesto por cemento , aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre 

Imprimación de resina acrilica aplicada en el monolito existente . Con acabado 

textura superficial raspado fino y color  similar al  existente 

 REVESTIMIENTO DE PAREDES LAMAS DE PVC 1,5 mm ESP. LAC..- Revestimiento 

de paramentos con paneles alveolares de PVC, sin ranurado longitudinal, color a 

elegir de 8 mm de espesor, acabado lacado, color a elegir. Colocación en obra: 

con grapas de acero inoxidable, sobre rastreles de MDF de 30x10x3000 mm, en 

posición horizontal, anclados al paramento vertical cada 40 mm, con tacos y 

tornillos. Incluso perfiles de terminación. 

 PLACA MARMOL100x60 CM CON LETRAS EN ACERO INOXIDABLE.- UD De placa de 

marmol DE 100X60 cm  con  anclaje y adhesivo especial,  retirada de la placa 

actual y levantado de las letras para su reutilización. Colocacion de letras 

existentes en acero inoxidable o sustitución de las que se encuentran en mal 

estado, con las mismas características de las existentes. 

 APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL ABUJARDADA DE  30x60x30 cm.- Aplacado de 

piedra artificial de 3 cm de espesor, s/UNE-EN 1469:2005, recibido con mortero de 

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, 

fijado con anclajes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y 

limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado 

CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 

 

CARPINTERÍAS 
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Los mecanismos de apertura oscilobatientes de las ventanas del centro se 

sustituirán por mecanismos abatibles y  se procederá al cambio de las bisagras y 

la instalación de un compás retenedor 

De la misma forma se instalaran cortinas venecianas y tipo screen en todas las 

ventanas indicadas en planos, así como la instalación de marquesina a la salida de 

la redacción de radio a la terraza en planta 1ª 

 MECANISMO APERTURA ABATIBLE Y BISAGRAS.- Mecanismo de apertura abatible 

en ventanas de aluminio, incluido bisagras; construida según CTE 

 PUERTA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2).- Puerta de 

hojas abatibles ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de 1,5 

mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2), incluso precerco 

de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas de fijación, 

junquillos,juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, 

cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería 

debe cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al 

viento en las zonas A o B; construida según CTE 

 ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 mm.- 

Acristalamiento aislante térmico y acústico, formado por dos lunas pulidas 

incoloras de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm, perfil 

metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil 

continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; 

construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie 

acristalada en múltiplos de 30 mm. 

 ESTORES ENROLLABLES  GUIADOS TIPO SCRREN(1%) .-Stores enrollables 

guiados con  tejido tipo screen(1%).  Colocado en marco de ventana, con cajon 

para estor, guias y embellecedores color rojo igual a la carpintería  existente. 

Medida la unidad ejecutada 

 ESTORES FIJOS  TIPO SCRREN(1%), FIJOS VENTANA, COLOR A ELEGIR.-     

     M2 de stores enrollables guiados con  tejido tipo screen(1%).  Colocado en marco 

de ventana, con cajón para estor, guías y embellecedores. Color rojo igual al 

existente. Medida la unidad ejecutada. 

 JUEGO COMPÁS RETENEDOR VENTANAS .- Ud de retenedor para instalar en 

carpinterías  con sistema de freno regulable, efectivo y estable, con   sistema de 

fijación por presilla para que una vez alcanzada la posición límite, la hoja quede 

anclada. Manteniendo una posición de aireación o ventilación. medida la unidad 

ejecutada 

  MARQUESINA DE VIDRIO LAMINADO.- Ml  De marquesina con soportes metálicos 

en forma de cuña, anclados al paramento  mediante atornillado en obra de fábrica 

con tacos de nylon y tornillos de acero, junta de neopreno intermedio y cubierta 

de vidrio laminado de seguridad 6+6 con los cantos pulidos, sellado a los soportes 

metálico con silicona neutra. Medida la unidad ejecutad 
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PINTURA 

 

 PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO.- 

Pintura plástica ecológica lisa sobre paramento horizontales y verticales de ladrillo, 

yeso o cemento, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, 

plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Se protegerá todo el 

mobiliario para la ejecución de los trabajos.  

 ESMALTE SOBRE CARPINTERIA METALICA.    Aplicación manual de dos manos de 

esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color blanco, 

acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una 

mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas 

alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta 

interior, ciega, de acero. 

 PINTURA DE POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN.- Pintura acabado 

satinado en puertas de aluminio acceso edificio de poliuretano de dos 

componentes de alta resistencia, previa chorreado al grado Sa 21/2 (ISO 8501-

1:1998) y con superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación 

de dos manos de la imprimación antioxidante epoximastic de dos componentes, 

"surface tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de poliuretano, 

siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se 

especifica en ficha técnica. 

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 SEGURIDAD 

 

2. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos tendrán un plazo de 45  días desde  la firma del acta de replanteo. El contratista 

estará obligado a presentar una planificación de los trabajos previo al comienzo de la obra. 

Teniendo en cuenta que los trabajos en el centro se realizarán sin interferir en el funcionamiento 

normal del edificio.  Si fuera necesario,  se tendrían que acometer las obras realizando 

trabajos  de tarde, nocturnos  y de fin de semana. 

La RTVA y el contratista planificarán los  trabajos a ejecutar semanalmente, por si hubiera que 

rectificar como consecuencia de alguna posible interferencia con el normal   funcionamiento del 

edificio. 
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3.  MEDICIÓN DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR E  INSTALAR  

Se acompaña estado de mediciones a ejecutar. Se realizarán mediciones sobre lo realmente 

ejecutado.  

4. PRUEBAS 

La  RTVA, ordenará realizar las pruebas necesarias para el buen  funcionamiento de lo ejecutado, 

siguiendo lo planificado en el Control de calidad en caso de su existencia. 

5. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO, PLAZOS Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

El comienzo de las obras tendrá lugar al día siguiente de la firma del acta de comprobación del 

replanteo que se llevará a cabo en el plazo máximo de 5 días desde la entrega de la 

documentación de seguridad y salud a  la que se hace referencia en el apartado  10 del presente 

documento. 

Los trabajos se llevarán a cabo en el centro de RTVA  de Jaén, situado en  Prolongación Avda. de 

Granada. Recinto Institución Ferial, s/n. CP 23009. Jaén 

Se establece un plazo de ejecución de los trabajos de 45 días a contar desde la firma del acta de 

comprobación del replanteo.  

6. RECEPCIÓN DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD 

Previo a la puesta en obra de cualquier material será necesaria la aprobación de la RTVA.  

Se presentarán fichas de los productos a utilizar para aprobación de la  RTVA,  teniendo en 

cuenta las especificaciones y características descritas en este documento. 

7. GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un año a contar desde la finalización de la ejecución de los trabajos, 

que tendrá lugar con la firma de un acta de Recepción a conformidad entre la empresa 

adjudicataria y RTVA. 

8. PRESUPUESTO, ADJUDICACIÓN  Y FORMA DE PAGO. 

El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad  de 38.288,10  € IVA  excluido por 

la ejecución de las obras contenidas en el alcance del presente expediente. 

La oferta del adjudicatario se corresponderá con un porcentaje de baja sobre el precio de 

licitación anteriormente indicado.  
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Se requerirá  a los licitadores la presentación de una  memoria técnica  junto con la 

propuesta económica, con información sobre  recursos técnicos y humanos,  

certificaciones de calidad,   memoria descriptiva,  procesos constructivos, zona prevista 

de implantación de los acopios, vertederos, cronograma de actividades, propuestas de 

mejoras y calidad medioambiental. 

Se planificará  visita a las instalaciones donde está prevista la ejecución de la obra   y 

será imprescindible  para las empresas que quieran acudir a la licitación, su asistencia. 

Se establecerán certificaciones mensuales. 

Se certificará la obra  realmente ejecutada, medida de común acuerdo entre la empresa 

adjudicataria y el representante de RTVA designado para la supervisión y control de la obra. Se 

aplicarán los precios unitarios recogidos en el presupuesto de la obra  del presente documento, 

afectados por el coeficiente de baja de la oferta adjudicada. 

 

El pago se realizará a los 30 días de la recepción de la factura correspondiente en RTVA, una vez 

certificada la parte de obra correspondiente. 

9. DOCUMENTOS A ENTREGAR 

El Contratista preparará  la siguiente documentación final de obra de la instalación 

comprendiendo:  

 Lista de materiales empleados y catálogos. 

 Relación de suministradores y teléfonos. 

 Resultados de Control de calidad llevada a cabo en caso de que existiera. 

10. OTRAS OBLIGACIONES DE ADJUDICATARIO 

 Será por cuenta del Adjudicatario la totalidad de la mano de obra, herramientas, útiles, 

andamios, elementos de seguridad y Equipos de Protección Individual de los 

trabajadores, dejando las instalaciones en perfectas condiciones de limpieza una vez 

realizado el trabajo, y en suma todo lo necesario para la realización de las unidades 

establecidas, siendo responsable de ello de acuerdo con lo previsto en los diferentes 

apartados de este documento. 

 Se realizará la solicitud de cualquier permiso o licencia  que fuera necesario por parte del 

adjudicatario para la ejecución de los trabajos, sin repercusión sobre el presupuesto de la 

obra. 
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 Se hace constar igualmente que si algún elemento se hubiera omitido en este Pliego, 

pero fuera necesario para una correcta realización y no haya sido excluido explícitamente, 

deberá ser suministrado por el adjudicatario sin suplemento alguno en el precio, por 

entender que esta licitación se refiere a unidades completas.  

 El personal del adjudicatario estará al corriente de los pagos a seguridad Social y Mutuas 

de accidentes, para lo cual hará entrega de los correspondientes TC1 y TC2. 

 En el plazo máximo de 5 días desde la formalización del contrato, el adjudicatario  está 

obligado a entregar a RTVA el documento de  Valoración de Riegos específico para el 

trabajo encargado que recoja igualmente las medidas de protección individuales y/o 

colectivas que se van a emplear para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia 

de seguridad y salud. El adjudicatario está obligado  a vigilar el correcto cumplimiento de 

estas obligaciones. Este documento estará debidamente firmado por el representante 

competente de la empresa. No se autorizará el comienzo de los trabajos ni la entrada de 

personal a las instalaciones de RTVA sin no se ha entregado dicho documento. 

Si fuera necesario y siempre en cumplimiento de  las normativas vigentes, se realizará 

Plan de seguridad y Salud, y el  nombramiento de coordinador de seguridad y salud por 

parte de la propiedad,  teniendo que ser presentado  para su aprobación, previo al 

comienzo de los trabajos. 

 

                                   Jaén 2 de Abril de 2025 

 

 

                                  Fdo: Mª José Barrón Martín 

                                  Arquitecto Técnico 
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                                                                                                   INFORME FOTOGRÁFICO 



ANEXO FOTOGRAFICO 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 DEMOLICIONES Y PREVIOS
E01DPW020 m DEMOLICIÓN  M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN PIEDRA ARTIF.

Demolición  con medios manuales de peldaño y zanquín de piedra
artificial, con retirada y transporte a vertedero. Medida la longitud
iejecutada .

6 1,25 7,50
7,50 42,28 317,10

E01DKA020 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA CON PERFILES DE ALUM.

Demolición  con medios manuales de puerta con perfiles de alumi-
nio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

Puerta acceso a terraza 1 1,20 2,10 2,52
2,52 42,28 106,55

E01DKA020_1 u DESMONTAJE DE CIERRES OSCILOBATIENTES Y BISABGRAS

Ud de desmonmtaje de mecanismos y bisagaras en carpinterias exis-
tentes para su sustitucion. Medida la unidad ejecutada

21 21,00
21,00 32,53 683,13

E01DEA040 m2 DEMOLICIÓN  MANUAL DE CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 60X30X3 CM.

Demolición con medios manuales  de aplacado de piedra artificial.
Retirada y transporte a vertedero. Medida la unidad ejecutada

0,5 1,80 1,20 1,08
1 2,30 1,20 2,76

0,5 10,00 1,20 6,00
9,84 40,11 394,68

E01DPP020 m2 DEMOLICIÓN M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ PIEDRA NAT.

Demolición  con medios manuales de solado y rodapié de piedra na-
tural, transporte y  retirada a vertedero. Medida la superficie inicial.

Meseta 1 2,30 1,25 2,88
Rampa 10,00 1,25 12,50

15,38 42,28 650,27

TOTAL 01......................................................................................................................................... 2.151,73

12 abril 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 REVESTIMIENTOS
E06EPG200 m PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO " GRIS QUINTANA" ANTIDESLIZANTE

Peldaño formado por huella abrillantada y tabica de granito "gris
quintana" de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con
mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido
según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre hue-
lla y tabica.

7,5 7,50
7,50 173,58 1.301,85

E06AMG090 m2 SOLADO BALD. GRANITO GRIS QUINTANA ANTIDESLIZANTE 60x40x2 cm

Solado con baldosas de granito gris quintana de 60x40 cm y 2 cm
de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con ca-
pa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpie-
za del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecu-
tada.

15,38 15,38
15,38 153,51 2.360,98

E08PV060 m2 REVESTIMIENTO  LAMINA  DE INTERIOR BAJO EMISIVA  CONTROL SOLAR

M2 de lamina de interior bajo emisiva(9%) con propiedades aislan-
tes para instalar en vidrios de carpinterías parte fija. Medida la uni-
dad ejecutada

1 1,60 1,60 2,56
2,56 103,99 266,21

E27PI010 m2 IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES YESO-CEMENTO CON RESINA ACRILICA

Imprimación sobre paramentos de cemento, hormigón o yeso con
fondo a base de resinas acrílicas micronizadas en dispersión acuosa,
aplicación con brocha, rollo o rociador, previa limpieza de soporte y
sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,15 kg/m2. Aplica-
ción y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica
de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Monolito 2 1,20 1,00 2,40
2 0,50 1,00 1,00

3,40 5,06 17,20
E08PB030 m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINO

Revestimiento con mortero monocapa, espesor aproximado entre
10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre Imprimacion
de resina acrilica aplicada en el monolito existente . Con acabado
textura superficial raspado fino y color  similar al  existente ,  i/p.p.
de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Monolito 3,40 =02/E27PI010.CanPres
3,40 78,90 268,26

22 abril 2025



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E06PL010 UD PLACA MARMOL100x60 CM CON LETRAS EN ACERO INOXIDABLE

UD De placa de marmol DE 100X60 cm  con  anclaje y adhesivo especial, 
retirada de la placa actual y levantado de las letras para su reutilización.
Colocacion de letras existentes en acero inoxidable o sustitucion de las
que se encuentran en mal estado, con las mismas caracteristicas de las
existentes,Medida la unidad ejecutada.

Monolito 1 1,00
1,00 256,65 256,65

E12CD010 m2 APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL ABUJARDADA DE  30x60x30 cm

Aplacado de piedra artificial de 3 cm de espesor, s/UNE-EN
1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijado con ancla-
jes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

9,84 =01/E01DEA040.CanPres
9,84 39,38 387,50

E08PV040 m2 REVESTIMIENTO DE PAREDES LAMAS DE PVC 1,5 mm ESP. LAC.

Revestimiento de paramentos con paneles alveolares de PVC, sin ranura-
do longitudinal, color a elegir de 8 mm de espesor, acabado lacado, color
a elegir. Colocación en obra: con grapas de acero inoxidable, sobre rastre-
les de MDF de 30x10x3000 mm, en posición horizontal, anclados al para-
mento vertical cada 40 mm, con tacos y tornillos. Incluso perfiles de termi-
nación.Medida ala unidad ejecutada.

1 5,00 1,00 5,00
5,00 57,50 287,50

TOTAL 02......................................................................................................................................... 5.146,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 CARPINTERÍAS
P12AX030 u MECANISMO APERTURA ABATIBLE Y BISAGRAS

Mecanismo de apertura abatible en ventanas de aluminio , incluido
Bisagras ; construida según CTE. Medida la unidad colocada.

V1 14 14,00
V2 6 6,00
V6 1 1,00

21,00 139,33 2.925,93
E14A03 m2 PUERTA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2)

Puerta de hojas abatibles,con  formacion de cuadrantes segun pla-
no,  ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de
1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2),
incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero gal-
vanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad
de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe
cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resisten-
cia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de
fuera a fuera del cerco.

2,52 =01/E01DKA020.CanPres
2,52 453,87 1.143,75

E16ESA040 m2 ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 mm

Acristalamiento aislante térmico y acústico, formado por dos lunas
pulidas incoloras de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado
de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado peri-
metral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopre-
no, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e ins-
trucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multi-
plos de 30 mm.

2,52 =03/E14A03.CanPres
2,52 70,03 176,48

E30IEE030 m2 ESTORES ENROLLABLES  GUIADOS TIPO SCRREN(1%) COLOR A ELEGIR POR
RTVA

M2 de stores enrollables guiados con  tejido tipo screen(1%).  Colo-
cado en marco de ventana, con cajon para estor, guias y embellece-
dores. Color rojo igual al existente. Medida la unidad ejecutada.

V1 y V5 16 1,20 1,50 28,80
V2 6 0,80 2,00 9,60
V6 1 0,60 1,50 0,90

39,30 160,61 6.311,97
P12AX090 u JUEGO COMPAS RETENEDOR VENTANAS

Ud de retenedor para instalar en carpinterias  con sistema de freno
regulable, efectivo y estable, con   sistema de fijación por presilla pa-
ra que una vez alcanzada la posición límite, la hoja quede anclada.
Manteniendo una posición de aireación o ventilación. medida la uni-
dad ejecutada

V5 2 2,00
V1 14 14,00
V2 6 6,00
V6 1 1,00

23,00 36,60 841,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E30IEE030_1 m2 ESTORES FIJOS  TIPO SCRREN(1%), FIJOS VENTANA, COLOR A ELEGIR

M2 de stores enrollables guiados con  tejido tipo screen(1%).  Colo-
cado en marco de ventana, con cajon para estor, guias y embellece-
dores. Color rojo igual al existente. Medida la unidad ejecutada.

V5 2 1,20 0,50 1,20
V1 14 1,20 0,50 8,40
V2 6 0,80 1,10 5,28
V6 1 0,60 0,50 0,30
Hall entrada 3 1,25 2,60 9,75

24,93 156,31 3.896,81
03.07 m MARQUESINA DE VIDRIO LAMINADO

Ml  De marquesina con soportes metálicos en forma de cuña, anclados al
paramento  mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y
tornillos de acero, junta de neopreno intermedio y cubierta de vidrio lami-
nado de seguridad 6+6 con los cantos pulidos, sellado a los soportes me-
talico con silicona neutra. Medida la unidad ejecutad

1 1,40 1,40
1,40 184,48 258,27

TOTAL 03......................................................................................................................................... 15.555,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 PINTURAS
04.02 m² ESMALTE SOBRE CARPINTERIA METALICA.

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sin-
tética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta interior, ciega,
de acero.

RF2 4 1,20 2,40 11,52
P4 2 1,20 2,40 5,76
Marco Ingesta 2 0,60 2,10 2,52
RF1 4 0,85 2,10 7,14
Puerta grupo electrogeno 2 1,30 2,20 5,72
Puerta Garaje 1 3,05 2,40 7,32
pilastras monolito 1 1,00 1,00
Rejillas de ventilacion 2 0,40 0,80 0,64
Barandilla 1 2,10 1,20 2,52

1 2,50 1,20 3,00
1 9,70 1,20 11,64

58,78 18,44 1.083,90
04.03 m2 PINTURA DE POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN

Pintura acabado satinado en puertas de aluminio acceso edificio de
poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previa chorrea-
do al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superfície limpia, seca
y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la
impirmación antioxidante epoximastic de dos componentes, "surfa-
ce tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de poliureta-
no, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del so-
porte según se especifica en ficha técnica.

PUERTA ACCESO 1 3,80 2,90 11,02
2 1,00 2,90 5,80

16,82 19,88 334,38
04.01 m2 PINTURA PLÁSTICA ECOLOGICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

Pintura plastica ecologica lisa sobre paramentos horizontales y verti-
cales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del
soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

Planta baja
Sala Edicion1 2 2,90 4,00 23,20

2 3,17 4,00 25,36
Sala edicion 2 2 2,90 4,00 23,20

2 3,87 4,00 30,96
Sala  descanso 2 2,83 4,00 22,64

2 3,46 4,00 27,68
Sala edicion 3 2 3,46 4,00 27,68

2 2,45 4,00 19,60
Maquillaje 1 2,49 2,50 6,23

2 2,99 2,50 14,95
Oficio 2 0,85 2,50 4,25

2 2,99 2,50 14,95
Cuarto camaras 2 4,06 4,00 32,48

2 2,83 4,00 22,64
Sala Telefonia 2 2,99 3,00 17,94

2 1,60 3,00 9,60
Garaje 2 4,95 4,00 39,60

2 4,86 4,00 38,88
Sala proyecciones 2 4,66 4,00 37,28

2 7,35 4,00 58,80
Vestibulo 2 5,30 4,00 42,40

2 2,30 4,00 18,40
Vestuario 2 3,31 3,00 19,86

2 2,20 3,00 13,20
Cabina 2 3,31 3,00 19,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,20 3,00 13,20
Cuarto vigilantes 2 3,31 3,00 19,86

2 2,20 3,00 13,20
Sala mantenimiento 2 3,69 3,00 22,14

2 2,11 3,00 12,66
Pasillo 2 9,21 2,65 48,81

2 1,30 2,65 6,89
2 14,45 2,65 76,59
2 1,30 2,65 6,89
2 6,68 2,65 35,40
2 1,00 2,65 5,30
2 3,80 2,65 20,14
2 1,20 2,65 6,36
2 6,90 2,65 36,57
2 1,20 2,65 6,36

Vestibulo 2 6,64 2,76 36,65
2 7,45 2,76 41,12

1.019,78 6,80 6.934,50

TOTAL 04......................................................................................................................................... 8.352,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de de-
molición a planta de valorización situada a una distancia máxima de
10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

15 15,00
15,00 24,74 371,10

TOTAL 05......................................................................................................................................... 371,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 SEGURIDAD

PROTECCIONES COLECTIVAS06.01
06.01.01 m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elemen-
tos de PVC autónomos normalizados de 1,50x1,10 m, incluso monta-
je y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

4,00 1,06 4,24
06.01.02 u EXTINTOR MÓVIL, DE AGUA, 10 l

Extintor móvil, de agua, con 10 l de capacidad, eficacia 34-B, forma-
do por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión in-
corporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a pre-
sión y con protección interna contra la corrosión, válvula de descar-
ga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, mangue-
ra y boquilla con funciones de chorro y de pulverizacion, herrajes de
cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayu-
das de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad
ejecutada.

1,00 80,09 80,09

TOTAL 06.01........................................................................................... 84,33
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL06.02

06.02.01 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente
bajo y medio de ruido permite uso con el casco de seguridad, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

4 4,00
4,00 18,35 73,40

06.02.02 u GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable
y ajustables, visores neutros, recambiables templados y tratados, pa-
ra trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992.
Medida la unidad en obra.

4 4,00
4,00 11,66 46,64

06.02.03 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

6 6,00
6,00 1,58 9,48

06.02.04 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabri-
cado en piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

6 6,00
6,00 3,86 23,16

06.03.05 u PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados
en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante se-
gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

4 4,00
4,00 19,23 76,92
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06.03.06 u CINTURÓN ANTILUMBAGO

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorso-
lumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de refuerzos
en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

2 2,00
2,00 11,17 22,34

06.03.07 u PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 3

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 30000 V cla-
se 3, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y mar-
cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00
2,00 41,84 83,68

06.03.08 u CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

1,00 3,32 3,32

TOTAL 06.02........................................................................................... 338,94
SEÑALIZACIÓN06.04

06.04.01 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm
con soporte de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecuta-
da.

4,00 11,30 45,20
06.04.02 u SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm CON SOPORTE MET.

Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, con
soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación. de acuer-
do con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecu-
tada.

2,00 26,71 53,42

TOTAL 06.04........................................................................................... 98,62
MANO DE OBRA DE SEGURIDAD06.05

06.05.01 ud Coste mensual formación en seguridad e higiene

1,00 76,22 76,22

TOTAL 06.05........................................................................................... 76,22
TOTAL 06......................................................................................................................................... 598,11

TOTAL............................................................................................................................................................. 32.174,88
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 DEMOLICIONES Y PREVIOS ........................................................................................................................................ 2.151,73 6,69

02 REVESTIMIENTOS......................................................................................................................................................... 5.146,15 15,99

03 CARPINTERÍAS .............................................................................................................................................................. 15.555,01 48,35

04 PINTURAS....................................................................................................................................................................... 8.352,78 25,96

05 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 371,10 1,15

06 SEGURIDAD ................................................................................................................................................................... 598,11 1,86

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.174,88

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO  con
SESENTA CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 4.182,73
6,00 % Beneficio industrial ...... 1.930,49

Suma..................................................... 6.113,22

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 38.288,10
21% IVA ................................................ 8.040,50

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 46.328,60

JAEN, ABRIL  DE  2025.
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
REPARACIONES EN CARPINTERIAS Y ACCESO TRASERO EN CENTRO JAEN
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 DEMOLICIONES Y PREVIOS

DEMOLICIÓN  M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN PIEDRA ARTIF.E01DPW020 m

Demolición  con medios manuales de peldaño y zanquín de piedra
artificial, con retirada y transporte a vertedero. Medida la longitud
iejecutada .

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 41,051,950

Suma la partida ................................................................. 41,05
Costes indirectos ............................... 3% 1,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,28
DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA CON PERFILES DE ALUM.E01DKA020 m2

Demolición  con medios manuales de puerta con perfiles de alumi-
nio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 41,051,950

Suma la partida ................................................................. 41,05
Costes indirectos ............................... 3% 1,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,28
DESMONTAJE DE CIERRES OSCILOBATIENTES Y BISABGRASE01DKA020_1 u

Ud de desmonmtaje de mecanismos y bisagaras en carpinterias exis-
tentes para su sustitucion. Medida la unidad ejecutada

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 31,581,500

Suma la partida ................................................................. 31,58
Costes indirectos ............................... 3% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,53
DEMOLICIÓN  MANUAL DE CHAPADO PIEDRA ARTIFICIAL 60X30X3 CM.E01DEA040 m2

Demolición con medios manuales  de aplacado de piedra artificial.
Retirada y transporte a vertedero. Medida la unidad ejecutada

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 38,941,850

Suma la partida ................................................................. 38,94
Costes indirectos ............................... 3% 1,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 40,11
DEMOLICIÓN M. MANUALES DE SOLADO Y RODAPIÉ PIEDRA NAT.E01DPP020 m2

Demolición  con medios manuales de solado y rodapié de piedra na-
tural, transporte y  retirada a vertedero. Medida la superficie inicial.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 41,051,950

Suma la partida ................................................................. 41,05
Costes indirectos ............................... 3% 1,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,28
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02 REVESTIMIENTOS

PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE GRANITO " GRIS QUINTANA" ANTIDESLIZANTEE06EPG200 m

Peldaño formado por huella abrillantada y tabica de granito "gris
quintana" de 3 cm y 2 cm de espesor respectivamente, recibidas con
mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y limpieza; construido
según CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre hue-
lla y tabica.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,16 51,791,200
AGL00100 m3LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 124,04 0,120,001
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,90 1,110,021
RP01006 mHUELLA GRANITO GRIS QUINTANA 30 mm 65,00 68,251,050
RP02915 mTABICA GRANITO GRIS QUINTANA 20 mm 45,00 47,251,050

Suma la partida ................................................................. 168,52
Costes indirectos ............................... 3% 5,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,58
SOLADO BALD. GRANITO GRIS QUINTANA ANTIDESLIZANTE 60x40x2 cmE06AMG090 m2

Solado con baldosas de granito gris quintana de 60x40 cm y 2 cm
de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con ca-
pa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpie-
za del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecu-
tada.

TO01100 hOF. 1ª SOLADOR 22,11 42,011,900
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 40,001,900
AA00200 m3ARENA FINA 8,39 0,170,020
AGL00100 m3LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 124,04 0,120,001
AGM00500 m3MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,90 1,110,021
RS02020 m2BALDOSA GRANITO GRIS QUINTANA PULIDO 60x40x2 cm 62,50 65,631,050

Suma la partida ................................................................. 149,04
Costes indirectos ............................... 3% 4,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 153,51
REVESTIMIENTO  LAMINA  DE INTERIOR BAJO EMISIVA  CONTROL SOLARE08PV060 m2

M2 de lamina de interior bajo emisiva(9%) con propiedades aislan-
tes para instalar en vidrios de carpinterías parte fija. Medida la uni-
dad ejecutada

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 2,530,120
GP00110 kgIMPRIMACIÓN SELLADORA 2,83 0,570,200
GP00120 kgCOLA PARA FIBRA DE VIDRIO 2,68 0,400,150
RL02800 m2REVESTIMIENTO VINÍLICO 88,60 97,461,100

Suma la partida ................................................................. 100,96
Costes indirectos ............................... 3% 3,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 103,99
IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIES YESO-CEMENTO CON RESINA ACRILICAE27PI010 m2

Imprimación sobre paramentos de cemento, hormigón o yeso con
fondo a base de resinas acrílicas micronizadas en dispersión acuosa,
aplicación con brocha, rollo o rociador, previa limpieza de soporte y
sobre la superficie seca. Para un rendimiento de 0,15 kg/m2. Aplica-
ción y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica
de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P25OW050 kgImprimador de resinas acrílicas 6,75 1,010,150
TO01000 hOF. 1ª PINTOR 22,11 1,990,090
TA00100 hAYUDANTE 21,21 1,910,090
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Suma la partida ................................................................. 4,91
Costes indirectos ............................... 3% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,06
REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA RASPADO FINOE08PB030 m2

Revestimiento con mortero monocapa, espesor aproximado entre
10 y 15 mm, impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre Imprimacion
de resina acrilica aplicada en el monolito existente . Con acabado
textura superficial raspado fino y color  similar al  existente ,  i/p.p.
de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, Mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

P04RM040 kgMortero monocapa raspado fino 3,25 65,0020,000
P01DW050 m3Agua 1,27 0,010,010
TA00100 hAYUDANTE 21,21 3,820,180
TO01000 hOF. 1ª PINTOR 22,11 3,980,180
0.120 hPEÓN ESPECIAL 21,05 3,790,180

Suma la partida ................................................................. 76,60
Costes indirectos ............................... 3% 2,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,90
PLACA MARMOL100x60 CM CON LETRAS EN ACERO INOXIDABLEE06PL010 UD

UD De placa de marmol DE 100X60 cm  con  anclaje y adhesivo especial, 
retirada de la placa actual y levantado de las letras para su reutilización.
Colocacion de letras existentes en acero inoxidable o sustitucion de las
que se encuentran en mal estado, con las mismas caracteristicas de las
existentes,Medida la unidad ejecutada.

TO01100 hOF. 1ª SOLADOR 22,11 42,011,900
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 40,001,900
P01SZC055 m2Placa mármol blanco Macael 3 cm 43,00 45,151,050
P04FS220 m2Soporte c/anclaje puntual no regulable pivote para fijación placa piedra 12,20 12,201,000
P01MEH020 kgMortero hidraúlico impermeabilizante 1,53 2,301,500
P01FA230 kgAdhesivo Piedra/Mármol MasterTile NTS 440 0,53 0,270,500
P01T090 udletras acero inoxidable AISI-314 10mm 26,81 107,244,000

Suma la partida ................................................................. 249,17
Costes indirectos ............................... 3% 7,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 256,65
APLACADO PIEDRA ARTIFICIAL ABUJARDADA DE  30x60x30 cmE12CD010 m2

Aplacado de piedra artificial de 3 cm de espesor, s/UNE-EN
1469:2005, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena mezcla de miga y río (M-10), i/cajas en muro, fijado con ancla-
jes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada, con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OB090 hOficial solador alicatador 19,09 9,550,500
O01OA070 hPeón ordinario 17,00 3,400,200
P09CP010 m2Piedra artificial abujardada 30x60x3 cm 18,62 19,551,050
P09CP030 uPieza fijación inoxidable 1,80 3,602,000
A02A170 m3MORTERO CEMENTO M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA 80,38 2,010,025
A01L090 m3LECHADA CEMENTO BLANCO BL 22,5 X 120,63 0,120,001

Suma la partida ................................................................. 38,23
Costes indirectos ............................... 3% 1,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,38
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REVESTIMIENTO DE PAREDES LAMAS DE PVC 1,5 mm ESP. LAC.E08PV040 m2

Revestimiento de paramentos con paneles alveolares de PVC, sin ranura-
do longitudinal, color a elegir de 8 mm de espesor, acabado lacado, color
a elegir. Colocación en obra: con grapas de acero inoxidable, sobre rastre-
les de MDF de 30x10x3000 mm, en posición horizontal, anclados al para-
mento vertical cada 40 mm, con tacos y tornillos. Incluso perfiles de termi-
nación.Medida ala unidad ejecutada.

WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000
mt12pvc010ak m²Panel alveolar de PVC, sin ranurado longitudinal, de 1.2 mm y 8 mm de

espesor, acabado lacado, color gris, Euroclase B-s3,
34,75 36,491,050

mt12pvc030a mRastrel de MDF 1,41 3,532,500
mt12psg220 UdFijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 0,366,000
mt16aaa070 UdGrapa de acero inoxidable, de 14 mm. 0,40 4,0010,000
mo017 hOficial 1ª carpintero. 22,45 5,610,250
mo058 hAyudante carpintero. 21,15 5,290,250

Suma la partida ................................................................. 55,83
Costes indirectos ............................... 3% 1,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,50
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03 CARPINTERÍAS

MECANISMO APERTURA ABATIBLE Y BISAGRASP12AX030 u

Mecanismo de apertura abatible en ventanas de aluminio , incluido
Bisagras ; construida según CTE. Medida la unidad colocada.

TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 22,11 14,370,650
KW004001_1 uBISAGRAS 20,42 81,684,000
KW80080_1 uMECANISMO APERTURA CARPINTERIA 38,12 38,121,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 1,102,000

Suma la partida ................................................................. 135,27
Costes indirectos ............................... 3% 4,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,33
PUERTA ABATIBLE ALUM. ANODIZADO COLOR TIPO III (1,50-3 m2)E14A03 m2

Puerta de hojas abatibles,con  formacion de cuadrantes segun pla-
no,  ejecutada con perfiles de aleación de aluminio con espesor de
1,5 mm y capa de anodizado color de 15 micras, tipo III (1,50-3 m2),
incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero gal-
vanizado con patillas de fijación, junquillos,juntas de estanqueidad
de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica. La carpintería debe
cumplir los parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resisten-
cia al viento en las zonas A o B; construida según CTE. Medida de
fuera a fuera del cerco.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,16 23,740,550
TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 22,11 3,320,150
TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 3,580,170
KA01100 mPRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 3,11 9,333,000
RW01900 mJUNTA DE SELLADO 1,30 3,903,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000
KL80060_1 m2PUERTA ABATIBLE CON DIVISIONES S/P EN ALUMINIO ANODIZADO

COLOR
276,43 276,431,000

KW004001_1 uBISAGRAS 20,42 81,684,000
KW80080_1 uMECANISMO APERTURA CARPINTERIA 38,12 38,121,000

Suma la partida ................................................................. 440,65
Costes indirectos ............................... 3% 13,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 453,87
ACRIST. TÉRMICO Y ACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 mmE16ESA040 m2

Acristalamiento aislante térmico y acústico, formado por dos lunas
pulidas incoloras de 6 mm de espesor, cámara de aire deshidratado
de 12 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado peri-
metral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopre-
no, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e ins-
trucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multi-
plos de 30 mm.

TO01700 hOF. 1ª CRISTALERO 22,11 18,790,850
VL04500 m2DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm 48,00 48,001,000
VW01500 mPERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,40 1,203,000

Suma la partida ................................................................. 67,99
Costes indirectos ............................... 3% 2,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,03
ESTORES ENROLLABLES  GUIADOS TIPO SCRREN(1%) COLOR A ELEGIR POR RTVAE30IEE030 m2

M2 de stores enrollables guiados con  tejido tipo screen(1%).  Colo-
cado en marco de ventana, con cajon para estor, guias y embellece-
dores. Color rojo igual al existente. Medida la unidad ejecutada.

TO02100 hOFICIAL 1ª 22,11 5,530,250
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000
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KS05100_1 m2ESTORES GUIADOS, CAJON, GUIA Y EMBELLECEDORES 149,55 149,551,000

Suma la partida ................................................................. 155,93
Costes indirectos ............................... 3% 4,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 160,61
JUEGO COMPAS RETENEDOR VENTANASP12AX090 u

Ud de retenedor para instalar en carpinterias  con sistema de freno
regulable, efectivo y estable, con   sistema de fijación por presilla pa-
ra que una vez alcanzada la posición límite, la hoja quede anclada.
Manteniendo una posición de aireación o ventilación. medida la uni-
dad ejecutada

KW80071_1 uCOMPAS RETENEDOR 29,45 29,451,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000
TO01600 hOF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 22,11 5,530,250

Suma la partida ................................................................. 35,53
Costes indirectos ............................... 3% 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,60
ESTORES FIJOS  TIPO SCRREN(1%), FIJOS VENTANA, COLOR A ELEGIRE30IEE030_1 m2

M2 de stores enrollables guiados con  tejido tipo screen(1%).  Colo-
cado en marco de ventana, con cajon para estor, guias y embellece-
dores. Color rojo igual al existente. Medida la unidad ejecutada.

TO02100 hOFICIAL 1ª 22,11 5,530,250
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,301,000
KS05100_2 m2ESTORES  Y EMBELLECEDORES 145,38 145,381,000

Suma la partida ................................................................. 151,76
Costes indirectos ............................... 3% 4,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 156,31
MARQUESINA DE VIDRIO LAMINADO03.07 m

Ml  De marquesina con soportes metálicos en forma de cuña, anclados al
paramento  mediante atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y
tornillos de acero, junta de neopreno intermedio y cubierta de vidrio lami-
nado de seguridad 6+6 con los cantos pulidos, sellado a los soportes me-
talico con silicona neutra. Medida la unidad ejecutad

mt26aaa033a UdAnclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de
cabeza avellanada.

0,29 1,164,000

mo018 hOficial 1ª cerrajero. 22,42 9,080,405
mo059 hAyudante cerrajero. 21,06 8,530,405
03.07.00 msoporte en acero 65,00 68,251,050
LVS010 m²Vidrio laminar de seguridad. 63,27 88,581,400
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 3,511,756

Suma la partida ................................................................. 179,11
Costes indirectos ............................... 3% 5,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 184,48
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04 PINTURAS

ESMALTE SOBRE CARPINTERIA METALICA.04.02 m²

Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sin-
tética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta interior, ciega,
de acero.

mt27pfi200a lImprimación sintética antioxidante de secado rápido, color , acabado mate, a
base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos

3,11 0,390,125

mt27ess200a lEsmalte sintético de secado rápido, para interior, color, acabado mate, a
base de resinas alquídicas, pigmentos orgá

13,28 2,050,154

mo038 hOficial 1ª pintor. 22,11 12,980,587
mo076 hAyudante pintor. 21,21 2,480,117

Suma la partida ................................................................. 17,90
Costes indirectos ............................... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,44
PINTURA DE POLIURETANO SATINADO ALTA PROTECCIÓN04.03 m2

Pintura acabado satinado en puertas de aluminio acceso edificio de
poliuretano de dos componentes de alta resistencia, previa chorrea-
do al grado Sa 21/2 (ISO 8501-1:1998) y con superfície limpia, seca
y libre de cualquier contaminación, aplicación de dos manos de la
impirmación antioxidante epoximastic de dos componentes, "surfa-
ce tolerant" de alto contenido en sólidos y dos manos de poliureta-
no, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del so-
porte según se especifica en ficha técnica.

O01OB230 hOficial 1ª pintura 22,11 3,830,173
O01OB240 hAyudante pintura 21,21 3,670,173
P25RI080 lRecubrimiento epoxi anticorrosivo 20,18 4,540,225
P25FE100 lImprimación poliuretano satinado 22,55 7,170,318
P25WW220 uPequeño material 0,91 0,090,100

Suma la partida ................................................................. 19,30
Costes indirectos ............................... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,88
PINTURA PLÁSTICA ECOLOGICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO04.01 m2

Pintura plastica ecologica lisa sobre paramentos horizontales y verti-
cales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del
soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos
manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000 hOF. 1ª PINTOR 22,11 1,990,090
TA00100 hAYUDANTE 21,21 1,910,090
PP01001_1 lPintura plástica ecológico sin olor exterior/interior 3,90 1,170,300
PW00300 kgSELLADORA 4,20 1,470,350
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,060,200

Suma la partida ................................................................. 6,60
Costes indirectos ............................... 3% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,80
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05 GESTION DE RESIDUOS

RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km05.01 m3

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de de-
molición a planta de valorización situada a una distancia máxima de
10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 0,530,025
ER00100 m3CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,501,000
MK00400 m3TRANSPORTE EN CONTENEDOR 10,99 10,991,000

Suma la partida ................................................................. 24,02
Costes indirectos ............................... 3% 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,74
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06 SEGURIDAD

06.01 PROTECCIONES COLECTIVAS

VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC06.01.01 m

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elemen-
tos de PVC autónomos normalizados de 1,50x1,10 m, incluso monta-
je y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 0,840,040
HS03401 uVALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC 14,25 0,190,013

Suma la partida ................................................................. 1,03
Costes indirectos ............................... 3% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,06
EXTINTOR MÓVIL, DE AGUA, 10 l06.01.02 u

Extintor móvil, de agua, con 10 l de capacidad, eficacia 34-B, forma-
do por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión in-
corporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a pre-
sión y con protección interna contra la corrosión, válvula de descar-
ga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, mangue-
ra y boquilla con funciones de chorro y de pulverizacion, herrajes de
cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayu-
das de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad
ejecutada.

ATC00100 hCUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,16 21,580,500
IP07700 uEXTINTOR MÓVIL, AGUA, 10 l EFICACIA 34-B 55,03 55,031,000
WW00300 uMATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 0,551,000
WW00400 uPEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,602,000

Suma la partida ................................................................. 77,76
Costes indirectos ............................... 3% 2,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 80,09

06.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES06.02.01 u

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente
bajo y medio de ruido permite uso con el casco de seguridad, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC00350 uAMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO 17,82 17,821,000

Suma la partida ................................................................. 17,82
Costes indirectos ............................... 3% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,35
GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS06.02.02 u

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable
y ajustables, visores neutros, recambiables templados y tratados, pa-
ra trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992.
Medida la unidad en obra.

HC03340 uGAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS 11,32 11,321,000

Suma la partida ................................................................. 11,32
Costes indirectos ............................... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,66
CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA06.02.03 u

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC01500 uCASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,53 1,531,000
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Suma la partida ................................................................. 1,53
Costes indirectos ............................... 3% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,58
PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO06.02.04 u

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabri-
cado en piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

HC04220 uPAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE 3,75 3,751,000

Suma la partida ................................................................. 3,75
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,86
PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.06.03.05 u

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados
en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante se-
gún R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.

HC06300 uPAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL 18,67 18,671,000

Suma la partida ................................................................. 18,67
Costes indirectos ............................... 3% 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,23
CINTURÓN ANTILUMBAGO06.03.06 u

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorso-
lumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de refuerzos
en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

HC01800 uCINTURÓN ANTILUMBAGO 10,84 10,841,000

Suma la partida ................................................................. 10,84
Costes indirectos ............................... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,17
PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 306.03.07 u

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 30000 V cla-
se 3, fabricado con material látex natural, según R.D. 773/97 y mar-
cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04820 uPAR DE GUANTES AISLANTES BT. 30000 V 40,62 40,621,000

Suma la partida ................................................................. 40,62
Costes indirectos ............................... 3% 1,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,84
CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA06.03.08 u

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01510 uCASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO 3,22 3,221,000

Suma la partida ................................................................. 3,22
Costes indirectos ............................... 3% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,32
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06.04 SEÑALIZACIÓN

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.06.04.01 u

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm
con soporte de 50 mm de diámetro, incluso colocación y p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecuta-
da.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 2,110,100
HS01300 uSEÑAL PVC 30x30 cm 2,93 2,931,000
HS02100 uSOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 17,98 5,930,330

Suma la partida ................................................................. 10,97
Costes indirectos ............................... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,30
SEÑAL METÁLICA "SALV. Y SOCORR." 40x40 cm CON SOPORTE MET.06.04.02 u

Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, con
soporte metálico de 50 mm de diám., incluso colocación. de acuer-
do con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecu-
tada.

TP00100 hPEÓN ESPECIAL 21,05 2,110,100
HS00600 uSEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x40 cm 54,20 17,890,330
HS02100 uSOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm 17,98 5,930,330

Suma la partida ................................................................. 25,93
Costes indirectos ............................... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,71

06.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

Coste mensual formación en seguridad e higiene06.05.01 ud
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 3% 2,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,22

74,00
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                                                                        ANEXO IV- SEGURIDAD Y SALUD 



 

 

 
 

1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 
 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Se realiza este estudio de Seguridad y Salud al no darse los siguientes supuestos: 
 

I. No superar, el presupuesto de Ejecución de Contrata, la cantidad de 250.000 euros 
 

II. Que la duración estimada sea inferior a 30 días laborales, empleándose en algún momento más de 20 
trabajadores simultáneamente. 

 
III. Que el volumen de mano de obra, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajos 

en la obra, sea inferior a 500. 
 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, o mas de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista 
elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán 
las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  

Prolongación Avd. de Granada. Recinto Institución Ferial,  Jaén     
  

1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE Y AGENTES QUE INTERVIENEN 
 

  Título del proyecto   REPARACIONES EN  RFEVESTIMIENTOS Y CARPINTERIAS  
  Autor memoria Técnica   María José Barrón Martín 
  Titularidad del encargo   Empresa pública Empresarial de la RTVA 
  Emplazamiento Prolongación Avd. de Granada. Recinto Institución Ferial,  Jaén     
  Presupuesto de Ejecución Material      6 2.675,14 € 
  Plazo de ejecución previsto 145 días 
  Nº máximo de operarios 5 
  Total aproximado de jornadas 225 

 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
 

                Accesos a la obra Acceso     Acceso actual edificio 
                Topografía del terreno                                planaPlana       PLANA 
                Edificaciones colindantes No            NO 
               Suministro de energía eléctrica SI             SI 
               Suministro de agua                                     SISI             SI 

Sistema de saneamiento SI             SI 
               Servidumbres y condicionantes NO           NO 

 
DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
 

Demoliciones SE REALIZARÁN LAS  DEMOLICIIONES  DE, SOLADOS Y CARPINTERIAS 
Revestimientos  SOLADO E INSTALACION DE VINILO 
Carpinterias SUSTITUCIÓN DE CARPINTERIAS, MECANISMOS, PERSIANAS Y ESTORES 
Pinturas PINTURA PLASTICA Y ESMALTE 

ANEXO II. SEGURIDAD Y SALUD 



 

 

 
1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. SERVICIOS  HIGIÉNICOS 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla 
siguiente: 
 
Se utilizarán las instalaciones  propias del Centro de producción 
 
PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la 
tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) y 
Asistencia Especializada (Hospital) 

Complejo Hospitalario de Jaén 
Av. del Ejército Español, 10 
953 00 87 38 

2 Km 

OBSERVACIONES:  
Contenido mínimo del botiquín: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril,  
algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, 
bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, agujas inyectables desechables y termómetro clínico. 
Dicho botiquín se revisara al menos mensualmente y se repondrá inmediatamente lo utilizado 

 
1.5. MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 

 
MAQUINARIA  PREVISTA 

 Grúas-torre  Hormigoneras 
 Montacargas  Camiones 
 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
 Sierra circular   

 
1.6. MEDIOS  AUXILIARES. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más importantes:  

 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

 Andamios colgados móviles 

Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 

 Andamios tubulares apoyados 

montaje y el desmontaje. 
 Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.  Escaleras de mano 
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
I.diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a  
tensión > 24V. 
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde 
 el exterior. 

Cuadro general en  
caja estanca de doble 
aislamiento,  
situado a  h>1m: 

I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. Y 
 alumbrado. 

La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

 Instalación eléctrica 

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 



 

 

 
2 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados 
mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 
RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

 Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralización de las instalaciones existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o  

subterráneas 
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los 
cables 

 
3 RIESGOS LABORALES NO EVITABLES COMPLETAMENTE 

 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se 
refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las 
que ésta puede dividirse. 

 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de objetos sobre terceros 
 Choques o  golpes contra  objetos 
 Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Sobreesfuerzos 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCIÓN 
 Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
 Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
 Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
 Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
 Evacuación de escombros frecuente 
 Escaleras auxiliares ocasional 
 Información específica para riesgos concretos 
 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta  
 Grúa parada y  en posición veleta  

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
 Cascos de seguridad permanente 
 Calzado protector permanente 
 Ropa de trabajo permanente 
 Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
 Gafas de seguridad frecuente 
 Cinturones de protección del tronco ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓN 
GRADO  DE  EFICACIA 

Señalización de los accesos naturales  a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma permanente 



 

 

 
RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS 1 
DEMOLICIÓN 

 
Descripción de los trabajos.  

 Antes de la demolición. 
 Durante la demolición. 
 Después de la demolición. 
       
       
       
        

 
Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caída de material.  Casco homologado y certificado.  Andamios sujetos y arriostrados  
debidamente 

 Caída de personas.  Mono de trabajo. 
 Descalces en edificios colindantes  Cinturón de seguridad. 

 Pasos o pasarelas >60cm con barandilla 
 de Seguridad para caídas >2m. 

 Desplome de andamios.  Guantes apropiados.  Redes perimetrales normalizadas. 
 Hundimiento.  Calzado homologado según trabajo.  Barandillas de seguridad según normativa.

 Atrapamientos o aplastamientos.  Protección contra gases tóxicos.  Lonas para evitar la propagación del polvo.

 Interferencia con instalaciones enterradas  Botas y traje de agua, según caso  Entradas al edificio protegidas. 
 Intoxicación.  Equipo de soldador.  Señalización de peligro. 
 Explosiones e incendios  Mástiles y cables fiadores.  Iluminación de seguridad. 
 Quemaduras o radiaciones.         Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Electrocuciones.         Máquinas y herramientas con protección  
 Fallo de la maquinaria             normalizada. 
 Atropellos, colisiones y vuelcos          Cercado de la obra según normativa. 
 Heridas punzantes, cortes, golpes,…               
                     

Normas básicas de seguridad  
 Vigilancia diaria del la obra con apeos y apuntalamientos.  No realizar trabajos incompatibles en el 

 tiempo. 
 Coordinación en la entrada y salida de materiales.  No quitar planos de arriostramiento antes 

 de su sujeción  
 Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación   Sanear las zonas con riesgo de desplome. 

     entre ejes del vehículo , como mínimo 6m.  Proteger huecos y fachadas. 
 Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.  Delimitar  las zonas de trabajo. 
 Localizar los sistemas de distribución subterráneos.  Maniobras dirigidas por persona distinta al 

 conductor. 
 Rampas con pendiente y anchura, según terreno y maniobrabilidad.  Acotar zona de acción de cada máquina. 
 No cargar los camiones más de lo admitido.  Limpieza y orden en el trabajo. 
 Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.  Medios auxiliares adecuados al sistema. 
 Evitar sobrecargas en los forjados.  Anular antiguas instalaciones. 
 Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.        

 
Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Ruidos.  Mascarilla filtrante.  Pasos o pasarelas con barandilla de seguridad. 
 Vibraciones.  Gafas antipolvo, antipartículas.  Lonas para evitar la propagación del polvo. 
 Caídas.  Protectores auditivos.  Mástiles y cables fiadores. 



 

 

 Polvo ambiental.  Faja y muñequera antivibraciones.        
        Cinturón de seguridad anclado.        

Normas básicas de seguridad.  
 Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a  Riego con agua. 

     caídas al vacío de bocas de descarga .  Orden y limpieza. 
 

Riesgos especiales.  
        

 
Observaciones.  
La Dirección Técnica del Derribo, efectuara un estudio previo del edificio a demoler. 
      

 
Normativa específica.  
NTE-ADD. R.D. 485/97. Señalizaciones. 
O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolición. R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS 2 
REVESTIMIENTOS 

 
Descripción de los trabajos.  
Trabajos:  Solados. 
  Alicatados. 
  Aplacados. 
        
        
        

       
 
Riesgos que pueden ser evitados  
  
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Casco homologado y certificado.  Proteger los huecos con barandilla de seguridad 
 Caídas en altura de personas.  Cinturón de seguridad.  Los pescantes y aparejos de andamios colgados  
 Caída de objetos a distinto nivel.  Mono apropiado de trabajo.      serán metálicos según ordenanza. 
 Afecciones en mucosas.   Calzado reforzado con puntera.  Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados 
 Afecciones oculares.  Gafas protectoras de seguridad.  Plataforma exterior metálica y barandilla seguridad

 Lesiones en la piel (dermatosis)  Guantes apropiados.  Andamios normalizados. 
 Inhalación de polvo.  Mascarilla filtrante.  Redes perimetrales (buen estado y colocación) 
 Salpicaduras en la cara.  Arnés anclado.  Plataforma de carga y descarga de material. 
 Cortes.         

 Electrocuciones.               
Normas básicas de seguridad  

 Iluminación con lamparas auxiliares según normativa.  Andamio limpio de material innecesario. 
 Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.  No amasar mortero encima del andamio.   
 Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso  Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. 

 Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.  Delimitar la zona de trabajo. 
 Correcto acopio de material.        
              

 
Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Golpes y aplastamiento de dedos.  Gafas protectoras de seguridad.  Trabajos en distinto nivel, acotados y 
señalizados 

 Proyección de partículas.  Guantes apropiados.  Uso de agua en el corte 
 Salpicaduras en la cara.  Mascarilla filtrante.        
                     
                     

Normas básicas de seguridad.  
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares  Especial cuidado en el manejo de material.

 Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.  Máquinas de corte en lugar ventilado. 
 Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso        
              

 
Riesgos especiales.  
            
            

 
Observaciones.  
      
      

 



 

 

 
 

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 3 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
PINTURAS e IMPRIMACIONES 

 
Descripción de los trabajos.  
  Barnices. 
  Disolventes 
  Pinturas 
  Adhesivos 
  Resina epoxi. 
        

Otros derivados:            
 
Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Mono apropiado de trabajo.  Plataformas móviles con dispositivos de 
 seguridad 

 Caídas de andamios o escaleras.  Gafas para pinturas en techos.  Se acotará la zona inferior de trabajo. 
 Caída a distinto nivel.  Guantes apropiados.  Disponer de zonas de enganche para  

seguridad 
 Intoxicación por atmósferas nocivas.  Mascarilla homologada con filtro        
 Explosión e incendios.  Cinturón de seguridad .        
 Salpicaduras o lesiones en la piel.  Mástil y cable fiador        
 Contacto con superficies corrosivas.               
 Quemaduras.               
 Electrocución.               
 Atrapamientos.               

Normas básicas de seguridad  
 La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.  Envases almacenados correctamente cerrados.

 Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando 
 Revisión diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares. 

 Material inflamable alejado de eventuales 
 focos de calor y con extintor cercano. 

 Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.  No fumar ni usar máquinas que produzcan
 chispas. 

 Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos tóxicos  Uso de válvulas antirretroceso de la llama.

 Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores.  Evitar el contacto de la pintura con la piel. 
 Cumplir  las exigencias con el fabricante.  Orden y limpieza en el trabajo. 
 Compresores con protección en poleas de transmisión.  Correcto acopio del material. 
 Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén.        

 
Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas .  Gafas para pinturas en techos.  Disponer de zonas de enganche para seguridad 
 Salpicaduras en la piel.    Cinturón de seguridad .  Plataformas móviles con seguridad. 
 Generar excesivos gases tóxicos.  Mascarilla homologada con filtro  Se acotará la zona inferior de trabajo. 
        Guantes protectores.        
        Calzado apropiado.        

Normas básicas de seguridad.  
 Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.  Evitará el contacto de la pintura con la piel. 
 Ventilación natural o forzada.  Uso adecuado de los medios auxiliares. 
              

 
Riesgos especiales.  



 

 

            
 

Observaciones.  
      
      
      
      
      

 
Normativa específica.  
R.D. 485/97 Carácter especifico y toxicidad.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 10 
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS  
CARPINTERÍA Y VIDRIOS. 

 

Descripción de los trabajos.  
Carpintería:  Madera.  Aluminio. 
  Metálica.        
  Cerrajería        
Vidrios  Vidrios colocados en las carpinterías una vez  ya fijadas en obra.. 
  Lucernarios o claraboyas. 
  Vidrieras grandes. 

       
  

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas al mismo nivel.  Casco homologado y certificado.  Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo. 
 Caídas en altura de personas.  Cinturón de seguridad homologado  Señalizaciones con trazos de cal. 
 Caída de objetos a distinto nivel.  Mono apropiado de trabajo. Trompas de vertido para eliminación de residuos. 
 Heridas en extremidades.  Calzado reforzado con puntera.        
 Aspiraciones de polvo.  Gafas protectoras de seguridad.        
 Golpes con objetos.  Guantes apropiados.        
 Sobreesfuerzos.  Mascarilla filtrante antipolvo.        
 Cortes.  Muñequeras y manguitos.        
 Electrocuciones.  Arnés anclado a elemento 

resistente 
       

                     
Normas básicas de seguridad  

 La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.  Correcto almacenamiento del material. 
 Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando  No se trabajara en cubierta con mala climatología 
 Para la colocación de grandes vidrieras desde el exterior se dispondrá de   Vidrios grandes manipulados con ventosas. 

     plataforma  protegida de barandilla de seguridad.  Manejo correcto en el transporte del vidrio. 
 Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocación 

definitiva 
Cercos sobre precercos debidamente apuntalados. 

 Vidrios almacenados en vertical, en lugar señalizado y libre de materiales  Precerco con listón contra deformación a 60cm 
 Las carpinterías se aseguraran hasta su colocación definitiva.         
 Recogida de fragmentos de vidrio.          
 Orden y limpieza en el trabajo.         

Riesgos que no pueden ser evitados   
 Medidas técnicas de protección.  
Riesgos. Protecciones 

personales. 
Protecciones colectivas.  

 Generar polvo (corte, pulido o lijado).  Mascarilla filtrante antipolvo. Se acotaran y señalizaran las zonas de 
trabajo. 

 

 Golpes en los dedos.  Gafas protectoras de seguridad.         
 Caídas,  Cinturón de seguridad homologado         
 Generar excesivos gases tóxicos.  Guantes apropiados.         

Normas básicas de seguridad.   
 Uso de mascarilla en lijado de madera tóxica.         
 Señalizaciones con trazos de cal.         
 Orden y limpieza en el trabajo.         



 

 

               

 

Riesgos especiales.  
            
            

 

Observaciones.  
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
RIESGOS EN LA MAQUINARIA 5 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE  

 
Maquinaria.  

 Pala cargadora.  Retroexcavadora.  Bulldozer. 
 Camión basculante.  Dumper.  Rodillo vibrante autopropulsado. 
 Perforadora hidráulica o neumática.  Pequeñas compactadoras.  Camión de transporte de material.

 Camión hormigonera.               
 

Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Choque con elemento fijo de la obra  Casco homologado y certificado.  Señalización de los recorridos interiores.

 Atropello y aprisionamiento de operarios  Mono de trabajo. 
 Caída de material desde la cuchara.  Calzado homologado según trabajo. 

 Las propias de la fase de Movimiento de
     tierras. 

 Desplome de tierras a cotas inferiores.  Calzado limpio de barro adherido.        
 Desplome de taludes sobre la máquina.  Asiento anatómico.        
 Desplome de árboles sobre la máquina.               
 Caídas al subir o bajar de la máquina.               
 Electrocuciones.               
 Incendios.               
                     

Normas básicas de seguridad  
 Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal.  Se prohíbe el uso de estas máquinas en las 

 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.      cercanías de líneas eléctricas. 
 Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro.  Las retroexcavadoras circularán con la cuchara 

 Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al suelo       plegada. 
    y se quitará la llave de contacto.  La cuneta de los caminos próximos a la 

excavación 
 Conservación periódica de los elementos de las máquinas.      estará a un mínimo de 2 metros. 
 Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa.  Freno de mano al bajar carga (camión 

basculante). 
 Carga  y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades.        
 Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas        

 
Riesgos que no pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Vuelco y deslizamiento de la máquina.  Casco homologado y certificado. Las mismas que en la fase de Movimiento 
 Ruido propio y de conjunto.  Cinturón elástico anti-vibratorio. de tierras. 
 Vibraciones.  Gafas anti-polvo en tiempo seco.        
 Polvo ambiental.  Muñequeras elásticas anti-vibratorias.        
 Condiciones ambientales extremas.  Protecciones acústicas.        
  Extintor de incendios en cabina.        

Normas básicas de seguridad.  
 Si se detiene en la rampa de acceso quedará frenado y calzado. 
 Se comprobará la resistencia del terreno. 

 La velocidad estará en consonancia  
con la carga y condiciones de la obra,  
sin sobrepasar los 20km/h. 

 Se prohíbe el transporte de personas en la máquina.        
 
 

 
Normativa específica.  
Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras.       
O.T.C.V.C.  O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)       



 

 

 
RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO  
RIESGOS EN LA MAQUINARIA 6 
MAQUINARIA MANUAL  

 
Maquinaria.  

 Mesa de sierra circular  Alisadora eléctrica o de explosión  Dobladora mecánica de ferralla 
 Pistola fija-clavos  Espadones  Vibrador de hormigón 
 Taladro portátil  Soldador  Martillo Neumático 
 Rozadora eléctrica  Soplete        
 Pistola neumática - grapadora  Compresor        

 
Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Electrocución.  Casco homologado y certificado.  Doble aislamiento eléctrico de seguridad. 
 Caída del objeto.  Mono de trabajo.  Motores cubiertos por carcasa 
 Explosión e incendios.  Cinturón de seguridad.  Transmisiones cubiertas por malla metálica. 
 Lesiones en operarios: cortes,   Calzado homologado según trabajo.  Mangueras de alimentación anti-humedad  

     quemaduras, golpes, amputaciones,  Guantes apropiados.      protegidas en las zonas de paso. 
 Los inherentes a cada trabajo.  Gafas de seguridad. 
   Yelmo de soldador. 

 Las máquinas eléctricas contarán con  
Enchufe e interruptor estancos y toma de tierra.  

Normas básicas de seguridad  
 Los operarios estarán en posición estable.  La máquina se desconectará cuando no se  

utilice. 
 Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa  Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.

 Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa  
     de prevención de la misma.  

 
Riesgos que no pueden ser evitados  
   
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Proyección de partículas.  Protecciones auditivas.  Extintor manual adecuado.  
 Ruidos.  Protecciones oculares.  Las máquinas que produzcan polvo ambiental  
 Polvo ambiental.  Mascarillas filtrantes.      se situaran en zonas bien ventiladas. 
 Rotura disco de corte.  Faja y muñequeras elásticas contra        
 Vibraciones.       las vibraciones.        
 Rotura manguera.               
 Salpicaduras.               
 Emanación gases tóxicos.               

Normas básicas de seguridad.  
 No presionar disco (sierra circular).  Disco de corte en buen estado (sierra circular). 
 Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste  A menos de 4m del compresor se utilizarán 

 auriculares. 
              

 
Riesgos especiales.  
            
            

 
 
Normativa específica.  
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70        
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Medios Auxiliares.  

 Andamios colgados.  Andamios metálicos tubulares.  Plataforma de soldador en altura.

 Andamios de caballetes.  Andamios sobre ruedas        
                     

 
Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas del personal.  Casco homologado y certificado.  Señalización de zona de influencia  
 Caídas de material.  Mono de trabajo.      durante su montaje y desmontaje. 
 Golpes durante montaje o transporte.  Cinturón de seguridad.        
 Vuelco de andamios.  Calzado homologado según trabajo.        
 Desplomes.  Guantes apropiados..        
 Sobreesfuerzos.  Los operarios no padecerán trastornos         
 Aplastamientos y atrapamientos.     orgánicos que puedan provocar accidentes        
 Los inherentes al trabajo a realizar.               
                     

Normas básicas de seguridad  
Andamios de servicio en general: Andamios metálicos tubulares: 

 Cargas uniformemente repartida.  Plataforma de trabajo perfectamente estable. 
 Los andamios estarán libres de obstáculos.  Las uniones se harán con mordaza y pasador o 

 nudo metálico. 
 Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho.  Se protegerá el paso de peatones. 
 Se prohibe arrojar escombros desde los andamios.  Se usarán tablones de reparto en zonas de  

apoyo inestables. 
 Inspección diaria antes del inicio de los trabajos.  No se apoyará sobre suplementos o pilas de 

 materiales. 
 Suspender los trabajos con climatología desfavorable. Andamios colgados móviles: 
 Se anclarán a puntos fuertes evitando su desplazamiento.  Se desecharán los cables defectuosos.. 
 No pasar ni acopiar bajo andamios colgados.  Sujeción con anclajes al cerramiento. 
        Las andamiadas siempre estarán niveladas  

horizontalmente. 
Andamios metálicos sobre ruedas:  Las andamiadas serán menores de 8 metros. 

 No se moverán con personas o material sobre ellos.  Separación entre los pescantes metálicos menor 
 de 3 metros. 

 No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura. Andamios de borriquetas o caballetes: 
 Se apoyarán sobre bases firmes.  Caballetes perfectamente nivelados y a menos 

 de 2.5 m. 
 Se rigidizarán con barras diagonales.  Para h>2m arriostrar ( X de San Andrés) y poner  

barandillas 
 No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas.  Prohibido utilizar este sistema para alturas 

 mayores de 6 m. 
Plataforma de soldador en altura:  Prohibido apoyar los caballetes sobre otro  

andamio o elemento 
 Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller.  Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los

 caballetes. 
 Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm        
 Los cuelgues se harán por enganche doble.        

 
Riesgos que no pueden ser evitados  
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. 

 
Riesgos especiales.  
            



 

 

            
 
 

Normativa específica.  
U.N.E. 76-502-90 R.D. 2177/2004, 12-11-04 M.Pres.  
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 196-245)       
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Medios Auxiliares.  

 Escaleras de mano.  Viseras de protección.  Silo de cemento. 
 Escaleras fijas.  Puntales.  Cables, ganchos y cadenas. 
 Señalizaciones.  Técnicas de acceso y posicionamiento 

      mediante cuerdas (“trabajos verticales”) 
       

 
Riesgos que pueden ser evitados  
 Medidas técnicas de protección. 
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas. 

 Caídas del personal.  Casco homologado y certificado.  Señalización de la zona de influencia 
 Caídas de material.  Mono de trabajo.      durante montaje, desmontaje y servicio 
 Golpes durante montaje o transporte.  Cinturón de seguridad.  Filtros de manga para evitar nubes de 
 Desplome visera de protección.  Calzado homologado según trabajo.      polvo (silo cemento). 
 Sobreesfuerzos.  Guantes apropiados.  Equipos de protección contra caídas. 
 Rotura por sobrecarga.  Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento)  Los operarios de “trabajos verticales” 
 Aplastamientos y atrapamientos.  Los operarios no padecerán trastornos       estarán siempre a la misma altura 
 Rotura por mal estado.      orgánicos que puedan provocar accidentes.        
 Deslizamiento por apoyo deficiente.               
 Vuelco en carga, descarga y en                

    servicio (silo cemento)               
 Polvo ambiental (silo cemento).               
 Los inherentes al trabajo a realizar.               
 Apertura de las escaleras de tijeras               

Normas básicas de seguridad  
Escalera de mano: Puntales: 

 Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas  Se clavarán al durmiente y a la sopanda. 
 No estarán en zonas de paso. Se colocarán de forma estable y fija.  No se moverá un puntal bajo carga.  
 Los travesaños quedará en posición completamente horizontal.  Para grandes alturas se arriostrarán 

 horizontalmente 
 Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados.  Los puntales estarán perfectamente aplomados. 
 No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos.  Se rechazarán los defectuosos. 
 Las escaleras de tijeras tendrán dispositivos anti – apertura.  

Visera de protección:  
 Sus apoyos  en forjados se harán sobre durmientes de madera. Silos de cemento: 
 Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar.  Se suspenderá de 3 puntos para su descarga 

 con grúa. 
Escaleras fijas:  El silo colocado quedará anclado, firme y 

 estable. 
 Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas.  En el trasiego se evitará formar nubes de polvo. 

Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas:  El mantenimiento interior se hará estando 
anclado a la boca 

 Las cuerdas tendrán resistencia adecuada a su uso      del silo con vigilancia de otro operario. 
 Se dispondrán elementos de apoyo y sujeción       

 
Riesgos que no pueden ser evitados  
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. 

 
Riesgos especiales.  
            
            

 
Observaciones.  
      



 

 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
Normativa específica.  
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9) R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S.Y.S.) 
R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas) R.D. 1215/1997, 18-07-04 y R.D. 2177/2004, 12-11-04 M.Pres.  

 



 

 

 
 

4 RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de 
referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del 
R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este 
tipo de trabajos. 

 
TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos Instalación de redes 

 En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

Señalizar y respetar la distancia de 
 seguridad 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

 Que impliquen el uso de explosivos  
 Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados  

 
 
 

5 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 
 
 

5.1 ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE  MANTENIMIENTO. 
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de 
elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de 
seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

 
UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 

Ganchos de servicio permanente 
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) s/proyecto 

 Cubiertas 

Barandillas en cubiertas planas permanente 
Ganchos en ménsula (pescantes)   Fachadas 
Pasarelas de limpieza  

 
 

5.2 OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 
 

 
El no conocer qué elementos precisarán de reparación, obliga a recurrir a los que en general sucede en la práctica; las reparaciones 
que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e instalaciones, por lo que, emitimos al 
Estudio Básico de Seguridad e Higiene, en los apartados correspondientes, para el análisis de riesgo más frecuente y las medidas 
correctoras que corresponden. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA 
 

 
GENERAL    Publicación BOE 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de  
onstrucción  

RD 1627/1997 24-10-97 M.Presid 25-10-97 
MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de  
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

RD 2177/2004 12-11-04 M.Presid 13-11-97 

Y MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 
 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 

RD 604/2006 19-5-06 M.Trab 29-5-06 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos  
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales RD 171/2004 30-01-04 M.Trab 31-01-04 

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención RD 780/1998 30-04-98 M.Trab. 01-05-98 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención RD 604/2006 19-05-06 M.Trab. 29-05-06 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
 salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Seguridad y salud en los lugares de trabajo RD 486/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 



 

 

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de  
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

RD 2177/2004 12-11-04 M.Presid 13-11-04 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas RD 487/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores (derog. Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII,  
XIII) 

Orden 
-- 

09-03-71 
-- 

M.Trab. 
-- 

16-03-71 
06-04-71 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 
Resolución 

28-08-70 
-- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

0509-09-70 
17-10-70 
8-11-70 
05-12-70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de  
poblaciones Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto RD 396/2006 31-03-06 M.Presid 11-04-06 

Regulación de la subcontratación LEY 32/2006 18-10-2006  19-10-06 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos 
 relacionados con  agentes químicos durante el trabajo RD 374/2001 6-4-2001 M.Presid 01-05-01 

Corrección de errores    22-06-01 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de  
los trabajadores frente al riesgo eléctrico RD 614/2001 8-6-2001 M.Presid 21-06-01 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

 

Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 
Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad / protección / trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
Especificaciones calzado protección uso profesional UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

 

Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de  
julio,por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y  
salud  para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura. 

RD 2177/2004 12-11-04 M.Presid 13-11-97 

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 
ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 
07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 
MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 
-- 

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 

RD 1495/86 
-- 

23-05-86 
-- 

P.Gob. 
-- 

21-07-86 
04-10-86 



 

 

Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD  590/89 
Orden 
RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
MIE 
MIE 

19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevilla,  Abril  de 2025 
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