

CORRECCIÓN DE ERRORES MEMORIA JUSTIFICATIVA Y PROPUESTA DE INICIO

EXPEDIENTE : CONTR 2025 179074

OBJETO: “DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SUMINISTRO Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE Y MOBILIARIO DE ÁREAS PÚBLICAS EN EL MUSEO IBERO”

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se rectifica el siguiente error material:

-En el apartado “Plazo de ejecución” se añade el siguiente párrafo:

Se hace constar que el plazo de ejecución podrá alargarse a 52 meses en caso de que la empresa adjudicataria del contrato principal de suministro oferte una ampliación del plazo de garantía en 12 meses de acuerdo con los criterios de adjudicación que establece el PCAP que regula el contrato principal.

-Donde dice:

ANUALIDADES

2025: 29.228,07 €
2026: 84.544,08 €

FORMA DE PAGO:

Pagos mensuales a contar desde el inicio del contrato conforme a las entregas efectivamente realizadas en el contrato de suministro.

Se presentarán las facturas y las correspondientes minutas justificativas de los honorarios, mensualmente y de forma simultánea a las certificaciones ordinarias de suministro y las correspondientes al último pago, tras la aprobación de la certificación final

- Debe decir:

ANUALIDADES

2025: 35.011,84 €
2026: 72.815,17 €
2027: 1.668 €



JOSE AYALA MENDIETA		05/06/2025 09:41:14	PÁGINA: 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw8LT3wavxTFct1NK1Fkv4jZYg0	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



2028: 1.694,58 €
2029: 2.582,56 €

FORMA DE PAGO:

Pagos mensuales en función de las visitas y trabajos realizados en el mes anterior.

EL SECRETARIO GENERAL
Fdo.: Domingo Milla Lomas

JOSE AYALA MENDIETA		05/06/2025 09:41:14	PÁGINA: 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw8LT3wavxTFct1NK1Fkv4jZYg0	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	