

ACTA DE LA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN CELEBRADA PARA LA REVISIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS DEL SOBRE N.º 3**EXPEDIENTE CONTR 2024 962531 “CONTRATO IOFP-CAMINO DE SANTIAGO EN LA CAA A TRAVÉS DE VIAS PECUARIAS FASE II. PROVINCIA DE JAÉN.”,****PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido): 296.096,45 €.****PRESUPUESTO SIN IVA: 244.707,81 €****PROCEDIMIENTO: Abierto simplificado**

En Sevilla, en el domicilio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, siendo las 12:30 horas del día 18 de junio de 2025, previa convocatoria al efecto se reúne a través de videoconferencia, la Mesa de Contratación de carácter Permanente, designada mediante Resolución del Director Gerente, de fecha de 23 de mayo de 2018, publicada en BOJA número 101, de 28 de mayo de 2018, modificada parcialmente por Resolución del Director Gerente, de fecha de 14 de junio de 2022, publicada en BOJA número 118, de 22 de junio de 2022, con la concurrencia que a continuación se señala y asistidos por la Secretaría de la Mesa de Contratación, se reúne en relación con el procedimiento de licitación que en el encabezado se indica.

INTEGRANTES DE LA MESA:**Presidente:** Juan A. Canales Pozo, Subdirector de Contratación y Recursos Materiales.**Secretario:** Emilio Serrano Rodríguez, Técnico jurídico del Área de Contratación.**Vocales:**

- M^a del Valle Anarte Ballesteros, por la Unidad de Control Interno
- M.^a del Mar Espejo Tudela, por la Subdirección de Servicios Jurídicos

Por la Presidencia se tiene por constituida la Mesa de Contratación y se da por iniciada la sesión procediendo, en primer lugar, a informar que con fecha 11 de junio de 2025, se procedió a la apertura del sobre 3, ordenándose por la presidencia remitir toda la documentación del sobre 3 al técnico de contratación para que revisara la documentación aportada por los licitadores y comprobara si existían valores anormales en la ofertas presentadas.

A continuación, la Mesa de contratación, revisadas las ofertas presentadas por el técnico de contratación y al objeto de calcular si son anormalmente bajas, a la vista de lo cual y en aplicación de las fórmulas previstas en el pliego a tal fin, se aprecia que no existen estos valores en las ofertas presentadas tal y como se indica en el anexo I

Tras ello, la Mesa de Contratación procede a puntuar las proposiciones que continúan en el proceso de licitación, aplicando las fórmulas que son de ponderación aritmética; resultando la puntuación total en orden decreciente que se recoge en el anexo II

A la visto de lo expuesto con anterioridad, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO	23/06/2025	
	MARIA DEL MAR ESPEJO TUDELA		
	JUAN ANTONIO CANALES POZO		
	EMILIO SERRANO RODRIGUEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2imDWLR7AA4SJ42PNW2HCTWWJ27F	PÁG. 1/3	

Primero.- Proponer al Órgano de Contratación la adjudicación del expediente de referencia a la empresa PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. por un importe de DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (210.717,90 €), IVA no incluido

Segundo.- REQUERIR a la empresa propuesta, para que presente en el plazo de SIETE (7) DÍAS hábiles, a contar desde el siguiente al envío el requerimiento, la documentación previa a la adjudicación señalada en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Y siendo las 12 horas y 45 minutos se dio por terminado el acto, del que como parte de la Secretaría doy fe, en la fecha indicada ut supra.

Este acta se extiende en prueba de conformidad por la Presidencia de la Mesa y demás vocales presentes en la fecha de efecto que consta en el cajetín de firma electrónica.

ANEXO I

	Licitador	Importe oferta	baja (%)	Importe oferta para cálculo desproporcionada	Sin alzas > media +7%	Valor Anormal
1	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L	229.413,57 €	6,25	229413,57		NO
2	PAVIMENTACIONES MORALES, S.L.	210.717,90 €	13,89	210717,90	210.717,90	NO
3	SMARTTECH SYSTEMS, S.L	209.057,93 €	14,57	209057,93	209.057,93	NO
4	INOHSA OBRAS HIDRAULICAS, S.A	202.052,11 €	17,43	202052,11	202.052,11	NO
nº Ofertas		4			3	
Precio más bajo		202052,11			202.052,11	
Precio más alto		229.413,57			210.717,90	
Precio medio 1		212.810,38			207.275,98	
Precio medio + 7%		227.707,10				
Precio medio - 7%		197.913,65			192.766,66	

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO	23/06/2025	
	MARIA DEL MAR ESPEJO TUDELA		
	JUAN ANTONIO CANALES POZO		
	EMILIO SERRANO RODRIGUEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2imDWLR7AA4SJ42PNW2HCTWWJ27F	PÁG. 2/3	

ANEXO II

Empresa	MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES I Hasta 16 puntos	MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES II Hasta 10 puntos	Importe Ofertado	Valoración económica Hasta 74 puntos	Valoración Total
1 PAVIMENTACIONES MORALES, S.L.	16,00	10,00	210.717,90 €	70,83	96,83
2 SMARTTECH SYSTEMS, S.L	14,00	10,00	209.057,93 €	71,43	95,43
3 INOHS A OBRAS HIDRAULICAS, S.A	3,00	10,00	202.052,11 €	74,00	87,00
4 CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L	4,00	0,00	229.413,57 €	63,98	67,98

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA DEL VALLE ANARTE BALLESTERO	23/06/2025	
	MARIA DEL MAR ESPEJO TUDELA		
	JUAN ANTONIO CANALES POZO		
	EMILIO SERRANO RODRIGUEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmDWLR7AA4SJ42PNW2HCTWWJ27F	PÁG. 3/3	