

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

EXPEDIENTE :	CONTR/2025/224742
TÍTULO:	OBRA DE SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL Y MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DE CAMPO DE HOCKEY EN LA CIUDAD DEPORTIVA JAVIER IMBRODA
LOCALIDAD :	MÁLAGA
FACULTATIVO REDACTOR:	JOSÉ RODRÍGUEZ LUCENA, ARQUITECTO

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de este contrato es el Proyecto redactado por el arquitecto José Rodríguez Lucena, el cual fue supervisado favorablemente el pasado 28 de noviembre de 2024 y cuyo resumen es el siguiente:

1.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO..... euros	
(a)	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA.....536.715,44 €
(b)	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESS.....9.066,16 €
(c)	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (a)+(b).....545.781,60 €
(d)	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 19% s/(c).....103.698,51 €
	IVA 21% s/ (g).....136.390,82€
	PRESUPUESTO TOTAL (SIN IVA).....649.480,11 €
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IVA).....785.870,93 €
	REPERCUSIÓN DEL ESS SOBRE EL IMPORTE DE LA OBRA (b) x 100/ (a).....1,69 %
2.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAZO TOTAL.....3 meses	
3.- CLASIFICACIÓN	
Grupo: C Subgrupo: 2, 6Categoría del contrato: 3	
Grupo: I Subgrupo: 1Categoría del contrato: 2	
4.- FÓRMULAS DE REVISIÓN (Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre)	
Fórmula 831. Obras de restauración de edificios.	

En Sevilla, a la fecha del pie de firma

EL JEFE DE SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PROYECTOS Y OBRAS

F. Javier Barranco Moreno



FRANCISCO JAVIER BARRANCO MORENO		14/03/2025 14:21:53	PÁGINA: 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGwmKJF5kY115fR3I40wH75LBWjy	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	