

**ACTA DE ACEPTACIÓN DE INFORME TÉCNICO LOTE 1**

EXPT24-00096

**SERVICIOS DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS DEL ÁMBITO ENTORNO INTELIGENTE DERIVADOS DE LA ORDEN CITI**

En Sevilla, a 1 de julio de 2025

**COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN**

1. Presidencia: D. Manuel Martín Sivianes, Presidente Mesa de Contratación
2. Secretaria: Dña. Carmen Ibáñez Ruiz del Portal, Técnico Contratación
3. Vocal Financiero: Dña. Maria Jesus Cabello García, Jefa Área de Contabilidad
4. Vocal Jurídico: D. Manuel Cuadros Ojeda, Letrado Junta de Andalucía
5. D. Fernando Cornello Sánchez, vocal técnico

Se constituye la Mesa de Contratación de Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. a fin de proceder a la valoración de los informes emitidos por el equipo técnico evaluador del procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la adjudicación del contrato de **SERVICIOS DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS DEL ÁMBITO ENTORNO INTELIGENTE DERIVADOS DE LA ORDEN CITI** (EXPT24-00096 LOTE 1 en cuanto a los criterios evaluados mediante juicios de valor (sobre dos), aprobación y posterior publicación en el Perfil del Contratante de Sandetel, anunciando en ese mismo momento la apertura pública del sobre 3.

**ACUERDOS**

Se procede al inicio del acto por la Secretaria de la Mesa de Contratación, la cual informa y hace constar:

1. En el día 14 de mayo se recibe informe de valoración del lote 1, de las ofertas técnicas presentadas, siendo el resumen aportado para los criterios evaluables mediante un juicio de valor los siguientes:

LOTE 1:

| Promedio de Puntuaciones absolutas | Etiquetas de columna |                      |              |              |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Etiquetas de fila                  | DINYCON SISTEMAS     | GIMENO DIGITAL TECH. | INNOVASUR    | NEC IBÉRICA  |
| CJV.1-L1                           | 16,38                | 23,95                | 24,75        | 29,41        |
| CJV.2                              | 2,29                 | 2,12                 | 2,78         | 3,20         |
| CJV.3                              | 0,25                 | 1,80                 | 1,31         | 2,37         |
| CJV.4                              | 1,80                 | 1,47                 | 2,04         | 2,21         |
| CJV.5                              | 1,14                 | 1,24                 | 1,37         | 1,70         |
| CJV.6                              | 0,75                 | 1,44                 | 1,40         | 1,80         |
| CJV.7                              | 0,16                 | 0,54                 | 0,65         | 0,60         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>22,76</b>         | <b>32,56</b>         | <b>34,31</b> | <b>41,28</b> |

2. Se procede a la exclusión del lote 1 de la entidad DINYCON SISTEMAS, al no superar el umbral establecido en el PCAP.

3. Se procede por los miembros de la mesa a revisar los informes y tras su debate, la mesa acuerda, aceptar la valoración realizada en los mismos y ordenar su publicación.

4. Se procede a la apertura del sobre 3, con el siguiente resultado:

GIMENO DIGITAL TECHNOLOGIES S.L.:

Oferta económica:

| Oferta (sin IVA) | IVA          | Oferta (con IVA) |
|------------------|--------------|------------------|
| 1.110.362,49 €   | 233.176,12 € | 1.343.538,61 €   |

Incremento del número de edificios públicos que se puedan integrar en el sistema inteligente de gestión de la energía (componente 6): 10

Incremento del número gateways red IoT para sensorización (componente 1): 74

Especialización del perfil de Jefatura de proyecto: Sí

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DEL SUR S.L.:

Oferta económica:

| Oferta<br>(Sin IVA)                                                             | IVA                                                                                                    | Oferta<br>(Con IVA)                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.219.031,06 €                                                                  | 255.996,52 €                                                                                           | 1.475.027,58€                                                                                       |
| UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO | UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO |

Incremento del número de edificios públicos que se puedan integrar en el sistema inteligente de gestión de la energía (componente 6): 10

Incremento del número gateways red IoT para sensorización (componente 1): 74

Especialización del perfil de Jefatura de proyecto: Sí

NEC IBÉRICA S.L.U.:

Oferta económica:


| Oferta (Sin IVA)                                               | IVA                                                                     | Oferta (Con IVA)                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.231.000,00 €                                                 | 258.510,00 €                                                            | 1.489.510,00 €                                                                       |
| Un millón doscientos treinta y un mil euros con cero céntimos. | Doscientos cincuenta y ochomil quinientos diez euros con cero céntimos. | Un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos diez euros con cero céntimos. |

Incremento del número de edificios públicos que se puedan integrar en el sistema inteligente de gestión de la energía (componente 6): 11

Incremento del número gateways red IoT para sensorización (componente 1): 74

Especialización del perfil de Jefatura de proyecto: Sí

A continuación se levanta la mesa y se firma la presente acta en prueba de conformidad.



Fdo.: D. Manuel Martín Sivianes  
Presidente de la Mesa



Fdo.: Dña. Carmen Ibáñez Ruiz del Portal  
Secretaria de la Mesa