Consejeria de Desarrollo Educativo
y Formacién Profesional

Agencia Piblica Andaluza de
Educacién

Junta de Andalucia

RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO BASADO PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE REPARACION DE ASEOS EN P. BAJA EN EL IES LA PALMA DE LA PALMA DEL CONDADO
(HUELVA), EXPEDIENTE CONTR 2025 453836 (00087/ISE/2025/HU)

EXPEDIENTE: CONTR 2025 453836 (00087/ISE/2025/HU)

OBJETO: REPARACION DE ASEOS EN P. BAJA EN EL IES LA PALMA DE LA PALMA DEL CONDADO
(HUELVA)

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: CONTRATO BASADO

TIPO DE CONTRATO BASADO: OBRAS

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO): 78.483,76 €

IMPORTE IVA (21%): 16.481,59 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA INCLUIDO): 94.965,35 €

VALOR ESTIMADO: 86.332,14 €

En relacion al expediente para la adjudicacion del contrato basado para la contratacion de las obras
de REPARACION DE ASEOS EN P. BAJA EN EL IES LA PALMA DE LA PALMA DEL CONDADO
(HUELVA), expediente CONTR 2025 453836 (00087/ISE/2025/HU), y a tenor de los siguientes

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 08 de abril de 2025 se dictd por parte de la Direccion General de la Agencia
Publica, Resolucién de Adjudicacion del contrato de ACUERDO MARCO de las OBRAS DE NUEVA
PLANTA, REFORMA, ADAPTACION, AMPLIACION, REDISTRIBUCION Y MEJORAS EN CENTROS
EDUCATIVOS DE LA CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL CON O
SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS (00078/ISE/2024/SC), expediente nimero
CONTR 2024 0000887491, a favor de la siguiente persona licitadora:

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO SA (A21035522). LOTE NUMERO 21

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS PRE-
CIOS UNITARIOS QUE FIGURAN EN EL DOCU-
MENTO 1Y EL DOCUMENTO 2 DEL PPT. DICHO
PORCENTAJE DE BAJA SERA IGUAL PARA TO- 10%
DOS LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FIGURAN
EN LOS DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT
ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO
BASADO LOS SIGUIENTES MEDIOS PERSONA-
LES Y MATERIALES SUFICIENTES PARA LA REA- Un encargado con caracter permanente en la
LIZACION DEL MISMO obra.

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL PROXI-
MIDAD Y/O MATERIAL ECOLOGICO) CONSIS-
TENTE EN ADQUIRIR EL 10% DEL IMPORTE TO-
TAL DE LOS MATERIALES DE LA OBRA A PRO-
VEEDORES UBICADOS A UNA DISTANCIA MAXI- SI OFERTA
MA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O MATERIALES
CON ETIQUETA ECOLOGICA

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (JARDINERIA)
CONSISTENTE EN DESTINAR UN PORCENTAJE
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OFERTADO SOBRE EL PEM DEL PROYECTO A NO OFERTA
UNIDADES DE JARDINERIA QUE SERAN DEFINI-
DAS EN OBRA POR LA AGENCIA

Comprometiéndose a:

e Cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las normas y condiciones
fijadas en el convenio colectivo de aplicacién.

e La ejecucion de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo I-
apartado 9 del PCAP, que son:

- La correcta ejecucién de los contratos basados. Se considera incumplimiento de
esta obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista
de dos contratos basados en un mismo lote siendo causa de resolucién del lote
correspondiente. Asi mismo, la resolucién por incumplimiento imputable al
contratista de tres contratos basados, serd causa de resolucién del ACUERDO
MARCO.

- La presentacién de oferta valida en los contratos basados, Unicamente puede
eximirse de presentar oferta valida en una ocasion sin causa justificada en un mismo
lote, siendo por ello la renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa
justificada en un mismo lote causa de resolucién del LOTE por incumplimiento de
dicha obligacion esencial.

- La correcta ejecucién de los contratos basados. Se considera incumplimiento de
esta obligacion esencial la resolucidén por incumplimiento imputable al contratista
de dos contratos basados.

e Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en
la Comunidad Auténoma de Andalucia, cuya direccién ha sido acreditada en la
documentacién previa a la adjudicacién.

La memoria valorada ha recibido el informe de conformidad técnica con fecha de 29/05/2025.

Con fecha 30/06/2025 la persona titular de la Administracién de la Oficina Técnica de la Gerencia
Provincial de Huelva elabora Memoria-propuesta de contrato basado en la que manifiesta la
necesidad de realizar la contratacién de las obras de REPARACION DE ASEOS EN P. BAJA EN EL IES LA
PALMA DE LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), expediente CONTR 2025 453836, promovido conforme
a lo establecido en el articulo 221.4.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), y en
los términos indicados en las clausulas 15 y 18 del pliego de clausulas administrativas particulares
que rige la contratacién del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC), siendo
designada la entidad CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO SA con NIF A21035522 como persona
propuesta adjudicataria del contrato basado mencionado.

De conformidad con lo indicado, el dia 30/06/2025 se procede a notificar a la entidad seleccionada
indicada la memoria-propuesta de adjudicacién del contrato basado adjuntandole la documentacién
técnica para su estudio, y la solicitud de presentacién, por medios electrénicos a través de SiREC-
Portal de licitacién electrénica en un plazo maximo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente del
envio de la notificacién, de la documentacidn previa a la adjudicacién del contrato basado indicada
en la clausula 18.1 del pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacion del
Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

SEGUNDO.- Con fecha 15/07/2025 a las 23:59 horas concluye el plazo de presentacion de la
documentacién previa a la adjudicacién solicitada.
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A la vista de la informacién ofrecida por SiREC-Portal de licitacion electrénica, la cual queda
incorporada al expediente, se constata que la entidad CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO SA con
NIF A21035522 ha presentado la documentacién requerida mediante escrito con fecha de 30/06/2025.

Con fecha 16/07/2025 a las 11:08 horas se procede al desencriptado y apertura de la documentacion
previa a la adjudicacién que tuvo entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de
Contratacién SIREC, con el siguiente resultado:

Examinada y calificada la documentacién previa a la adjudicacién presentada, se observaron las
siguientes incidencias:

- Debe presentar documento en el que se haya formalizado la colaboracién o el contrato, del que
deberd ocultarse las condiciones econdmicas y aquellos datos susceptibles de proteccién, a la cual
anexara el titulo profesional correspondiente, en su caso.

- Debe presentar declaracion responsable, debera especificar que todo el personal al que corresponde
la realizacidn de las actividades objeto del contrato cumplen con el requisito previsto en el articulo 57
de la Ley Organica 8/2021, de 4 de junio, de proteccidn integral a la infancia y la adolescencia frente a
la violencia y de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al Anexo XXV del pliego de cldusulas
administrativas particulares que rige la contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491
(00078/ISE/2024/SC).

Las citadas incidencias fueron consideradas subsanables, concediéndosele 3 dias naturales a contar
desde el siguiente del envio de la notificacion de subsanacién para aportar la documentacién
requerida a través del SIREC-PORTAL DE LICITACION ELECTRONICA bajo apercibimiento, de que si en
el plazo concedido no procede a la subsanacién de la documentacién requerida se procedera a la
declaracién de renuncia culpable y la declaracién de desierto del procedimiento de adjudicacion del
contrato basado y se procederd a actualizar el nimero de renuncias culpables de la persona empresaria
con las consecuencias prevista en el apartado 1% de la clausula 18 del pliego de clausulas administrativas
particulares que rige la contratacién del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC)

Con fecha 24/07/2025 vence el plazo de presentacién de la documentacién de subsanacién de la
documentacion previa a la adjudicacion.

A la vista de la informacidn ofrecida por SiREC-Portal de licitacion electrénica, la cual queda
incorporada al expediente, se constata que la entidad CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO SA con
NIF A21035522 ha presentado la documentacién de subsanaciéon de la documentacion requerida
mediante escrito con fecha de 21/07/2025.

Con fecha 22/07/2025 a las 13:18 horas se procede al desencriptado y apertura de la documentacién
de subsanacién de la documentacién previa a la adjudicacién que tuvo entrada en modo, tiempo y
forma a través de la Plataforma de Contratacién SIREC, con el siguiente resultado:

Examinada y calificada la documentacion presentada se consideran subsanados en tiempo y forma
los defectos de que adolecia la documentacién previa a la adjudicacién estimandose la misma
correcta.

TERCERO.- El titular de la Administracidn de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Huelva
eleva, con fecha 22/07/2025, propuesta de adjudicacién a la entidad CONSTRUCCIONES MANUEL
ZAMBRANO SA con NIF A21035522 del contrato basado para la contratacién de las obras de
REPARACION DE ASEOS EN P. BAJA EN EL IES LA PALMA DE LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA)
, expediente CONTR 2025 453836 (00087/ISE/2025/HU).
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CUARTO.- Consta en el expediente documento contable AD, CONT 2025 121844193, de autorizacién y
disposicion del crédito, correspondiente a la adjudicacion del Contrato Basado CONTR 2025 453836,
fiscalizado favorablemente por la Intervencién competente en fecha 25/07/2025. La aprobacién del
gasto se realiza conforme a lo establecido en la disposicion transitoria séptima del Decreto-ley
3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacién y racionalizacién
administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administracion de la Junta
de Andalucia y el impulso de la actividad econémica en Andalucia, (BOJA» nim. 34, de 16 de febrero
de 2024), y lo establecido en el resuelvo segundo de la Resolucidn de 23 de julio de 2024, conjunta de
la Intervencién General de la Junta de Andalucia y la Agencia Digital de Andalucia, por la que se
implantan las medidas de simplificacion de los procedimientos de ejecucidn presupuestaria del gasto
publico establecidas en el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de
simplificacién y racionalizacién administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con
la administracidén de la Junta de Andalucia y el impulso de la actividad econémica en Andalucia,
respecto al procedimiento y las consejerias, agencias y consorcios que se indican (Boletin nimero 149
de 01/08/2024).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacién del Acuerdo
Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC), en su clausula 1 dispone que “(...) El Acuerdo
Marco, se desarrollard en dos fases: una primera fase, mediante la celebracién de un Acuerdo Marco por
lotes en la que se seleccionen las entidades adjudicatarias del mismo y se fijen todos los términos y
condiciones de los contratos basados que se pretenden adjudicar, y una segunda fase sin nueva
licitacion, mediante la adjudicacion de los contratos basados en el Acuerdo Marco, que se tramitardn
por las personas titulares de las Gerencias Provinciales que actuardn como Organo de contratacién de
los contratos basados, que tendrdn por objeto las concretas obras por precios unitarios cuyas
caracteristicas y condiciones han sido fijadas en el Acuerdo Marco. Todo ello durante el plazo de
ejecucion establecido en el presente pliego, incluidas sus posibles prérrogas”. (...) . Finalmente, el
acuerdo marco y los contratos basados en el mismo se regirdn por el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares, en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato asi como las demds menciones requeridas por la Ley y sus
normas de desarrollo y por el pliego de prescripciones técnicas, y los contratos basados se regirdn,
ademads, por el pliego de prescripciones técnicas que cada érgano de contratacion establezca, en cada
caso, para cada contrato basado y en su caso por los documentos del proyecto cuyas obras son objeto
de del contrato basado. (...) ”.

Estableciendo la cldusula 15 del referido pliego lo siguiente: “(...) Puesto que el acuerdo marco se
celebra con varias personas empresarias, la adjudicacion de los contratos basados se realizard
conforme al procedimiento establecido en el articulo 221.4.a) de la LCSP, y en los términos indicados en
la cléusula 18 del presente pliego. Se tramitard por medios electrénicos a través de SiREC-Portal de
licitacion electrénica.

La adjudicacién de los contratos en él basados se realizard sin nueva licitacién. La resolucién de
adjudicacién deberd ser motivada y serd notificada directamente a la persona adjudicataria. La
publicacion de la adjudicacién se realizard en el perfil del contratante al menos trimestralmente por el
érgano de contratacion del contrato basado dentro de los 30 dias siguientes al fin de cada trimestre, de
conformidad con el articulo 154.4 de la LCSP.

En todo caso, los respectivos contratos basados en el acuerdo marco se entenderdn perfeccionados al
ser notificada por SiREC-Portal de licitacién electrénica por el érgano de contratacién la Resolucion de
Adjudicacion del contrato basado. La notificacion deberd contener la informacion necesaria que permita
a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion.”.
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Por dltimo el apartado 1° de la clausula 18 del citado PCAP dispone que “Para la adjudicacién de los
contratos basados no serd necesario convocar a las partes a una nueva licitacién puesto que el acuerdo
marco se celebré con varias personas empresarias realizindose la adjudicacién de los contratos
basados conforme al procedimiento establecido en el articulo 221.4.a) de la LCSP, en los términos
indicados en las cldusulas 15 y 18. Se tramitard por medios electrénicos a través de SiREC-Portal de
licitacion electrdnica.

Las personas titulares de las Gerencias Provinciales actuarén como Organo de contratacién de los
contratos basados en este Acuerdo Marco. S6lo podrdn celebrar contratos basados en el presente
Acuerdo Marco con las empresas que hayan sido adjudicatarias de los lotes, en su caso, no pudiendo las
partes introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos establecidos en el Acuerdo Marco.

(...)”

SEGUNDO.- El articulo 221.1 d de la LCSP establece que “solo podrdn celebrarse contratos basados en
un acuerdo marco entre las empresas y los érganos de contratacién que hayan sido originariamente
partes en el mismo (...)".

El articulo 221.4. a) de la LCSP dispone que “4. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con
varias empresas, la adjudicacién de los contratos en él basados se realizard:

a) Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, bien sin nueva licitacion, bien con nueva
licitacion. La posibilidad de aplicar ambos sistemas deberd estar prevista en el pliego regulador del
acuerdo marco y dicho pliego deberd determinar los supuestos en los que se acudird o no a una nueva
licitacion, asi como los términos que serdn objeto de la nueva licitacion, si este fuera el sistema de
adjudicacién aplicable. Para poder adjudicar contratos basados en un acuerdo marco con todos los
términos definidos sin nueva licitacion, serd necesario que el pliego del acuerdo marco prevea las
condiciones objetivas para determinar qué empresa parte del acuerdo marco deberd ser adjudicatario
del contrato basado y ejecutar la prestacion.

Las previsiones anteriores serdn también aplicables a determinados lotes de un acuerdo marco, siempre
que, en relacion con ese lote o lotes en concreto, se hubiera cumplido con los requisitos fijados en el
citado apartado y con independencia de las previsiones de los pliegos en relacién con el resto de lotes
del acuerdo marco.”.

TERCERO.- La clausula 18.1 letra D) del referido pliego de clausulas administrativas particulares que
rige la contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) establece lo
siguiente: “(...) Con la presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato basado
por parte del empresario seleccionado se producird la aceptacién plena del Proyecto o documentacion
técnica supervisada a los cuales da su conformidad.”

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y la propuesta de la persona
titular de la Administracién de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Huelva, esta Gerencia
Provincial de Huelva, vistas las competencias atribuidas a la Agencia Plblica Andaluza de Educacion,
por el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Publica
Andaluza de Educacidn, y en virtud de la Resolucion de 23 de julio de 2018 (BOJA n.° 145, de 27 de
julio de 2018), de delegacién de competencias en las personas titulares de las Gerencias Provinciales
de la Agencia Publica Andaluza de Educacion, que modifica la Resolucién de 16 de febrero de 2018
(BOJA n°38, de 22 de febrero de 2018), y conforme a lo dispuesto en el articulo 116 de la LCSP,
teniendo en cuenta que su objeto esta incluido en el articulo 14 de la LCSP

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la realizacién del contrato basado para la contratacién de las
obras de REPARACION DE ASEOS EN P. BAJA EN EL IES LA PALMA DE LA PALMA DEL CONDADO
(HUELVA), expediente CONTR 2025 453836 (00087/ISE/2025/HU), al amparo del Lote 21 del ACUERDO
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MARCO CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato basado para la contratacién de las obras de REPARACION DE ASEOS
EN P. BAJA EN EL IES LA PALMA DE LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), expediente CONTR 2025
453836 a la entidad CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO SA con NIF A21035522 de acuerdo a las

condiciones indicadas a continuacion:

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS PRE-
CIOS UNITARIOS QUE FIGURAN EN EL DOCU-
MENTO 1Y EL DOCUMENTO 2 DEL PPT. DICHO
PORCENTAJE DE BAJA SERA IGUAL PARA TO-
DOS LOS PRECIOS UNITARIOS QUE FIGURAN
EN LOS DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT

10%

ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO
BASADO LOS SIGUIENTES MEDIOS PERSONA-
LES Y MATERIALES SUFICIENTES PARA LA REA-
LIZACION DEL MISMO

Un encargado con caracter permanente en la
obra.

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL PROXI-
MIDAD Y/O MATERIAL ECOLOGICO) CONSIS-
TENTE EN ADQUIRIR EL 10% DEL IMPORTE TO-
TAL DE LOS MATERIALES DE LA OBRA A PRO-
VEEDORES UBICADOS A UNA DISTANCIA MAXI-
MA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O MATERIALES
CON ETIQUETA ECOLOGICA

SIOFERTA

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (JARDINERIA)
CONSISTENTE EN DESTINAR UN PORCENTAJE
OFERTADO SOBRE EL PEM DEL PROYECTO A
UNIDADES DE JARDINERIA QUE SERAN DEFINI-
DAS EN OBRA POR LA AGENCIA

NO OFERTA

Comprometiéndose a:

e Cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las normas y condiciones

fijadas en el convenio colectivo de aplicacidn.

La ejecucién de las condiciones especiales de ejecucién definidas en el Anexo I-
apartado 9 del PCAP, que son:

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de
esta obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista
de dos contratos basados en un mismo lote siendo causa de resolucién del lote
correspondiente. Asi mismo, la resolucién por incumplimiento imputable al
contratista de tres contratos basados, serd causa de resolucién del ACUERDO
MARCO.

- La presentacién de oferta valida en los contratos basados, Unicamente puede
eximirse de presentar oferta valida en una ocasién sin causa justificada en un mismo
lote, siendo por ello la renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa
justificada en un mismo lote causa de resolucién del LOTE por incumplimiento de
dicha obligacion esencial.

- La correcta ejecucién de los contratos basados. Se considera incumplimiento de
esta obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista
de dos contratos basados.

Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en
la Comunidad Auténoma de Andalucia, cuya direccion ha sido acreditada en la
documentacién previa a la adjudicacion.
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El precio del contrato basado asciende a la cantidad de 70.635,38 € (SETENTA MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS Y TREINTA Y OCHO CENTIMOS), a esta cantidad le corresponde un IVA de
14.833,43 € (CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS Y CUARENTA Y TRES CENTIMOS),
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 85.468,81 € (OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y UN CENTIMOS). Dicho importe incluye
ademas todos los tributos, tasas y cdnones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como
cualquier otro gasto contemplado en el pliego de clausulas administrativas particulares que rige la
contratacién del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) que se origine para la
persona adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato basado.

El valor estimado de la contratacién a realizar, incluidos los conceptos definidos en la memoria
justificativa obrante en el expediente y en el articulo 101 de la LCSP y excluido el IVA, que debera
soportar a Agencia Publica Andaluza de Educacion, asciende a la cantidad de 86.332,14 € (OCHENTAY
SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTAY DOS EUROS Y CATORCE CENTIMOS).

El precio del contrato sera abonado por la Agencia Piblica Andaluza de Educacién, conforme a lo
establecido en la clausula 26 del pliego que rige el Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491
(00078/1SE/2024/SC) asi como con lo dispuesto en la legislacion vigente.

Se revisaran los contratos basados conforme a lo establecido el articulo 103 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico. La revisién de precios tendra lugar cuando el contrato basado se
hubiese ejecutado, al menos, en un 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un afio desde
la formalizacién del Acuerdo Marco. Se tomard como fecha de referencia para el calculo de dicha
revision la fecha de formalizacion del Acuerdo Marco, siempre que la misma se produzca en el plazo
de tres meses desde la finalizacién del plazo de presentacion de ofertas, o respecto a la fecha en que
termine dicho plazo de tres meses si la formalizacién se produce con posterioridad.

Férmula:
La férmula a emplear, por regla general, en las obras de la Agencia Publica Andaluza de Educacién
sera la 811 “Obras de edificacién general” del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre:

Kt =0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/CO + 0, 01Et/EO + 0, 02Ft/FO + 0, 03Lt/LO + 0, 08Mt/MO + 0, 04Pt/PO
+0,01Qt/Q0 + 0, 06Rt/RO + 0, 155t/S0 + 0, 02Tt/T0 + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/VO + 0, 42

El plazo de ejecucion de la obra sera de DOS (2) MESES a contar a partir del dia siguiente al de la fecha
del acta de comprobacién del replanteo e inicio de las obras. El acta de comprobacion del replanteo,
deberd realizarse en el plazo maximo de UN (1) MES desde la notificacion por SiREC-Portal de
licitacion electrénica por el érgano de contratacion de la Resolucién de Adjudicacién del contrato
basado.

El plazo de garantia es de DOCE (12) MESES contados desde la recepcidn de las obras.
TERCERO.- Que se notifique la presente resoluciéon de adjudicacién a la persona adjudicataria
pasando a la dltima posicion del lote 21 del ACUERDO MARCO CONTR 2024 0000887491

(00078/ISE/2024/SC).

El presente contrato basado se entenderd perfeccionado al ser notificada por SiREC-Portal de
licitacion electrénica la Resolucién de Adjudicacién.

Con la presentacién de la documentacién previa a la adjudicacién del contrato basado por parte del
empresario seleccionado tuvo lugar la aceptacion plena del Proyecto o documentacion técnica

supervisada a los cuales prestd su conformidad.

CUARTO.-. Publicar la presente resolucién en el perfil del contratante.
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Contra este Acuerdo, que agota la via administrativa en virtud del articulo 33 del Decreto 194/2017, de 5
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Piblica Andaluza de Educacién, podrdn
los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia que
corresponda, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a
aquel en que se remita la notificacién de este Acuerdo, segtn dispone el articulo 8.3 y 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa; pudiendo ser recurrido
potestativamente en reposicion, en el plazo de un mes, a contar a partir del dia siguiente al de la
notificacion del presente acuerdo, de conformidad con el articulo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Pablicas.

LA GERENCIA PROVINCIAL DE HUELVA
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