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RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO BASADO PARA LA CONTRATACION 00082/ISE/2025/GR OBRA DE
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL CEIP MARIA ZAMBRANO DE GRANADA EXPEDIENTE CONTR
2025 492588

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL (B18342030)

EXPEDIENTE: CONTR 2025 492588

OBJETO: 00082/ISE/2025/GR OBRA DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL CEIP MARIA
ZAMBRANO DE GRANADA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: CONTRATO BASADO

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO): TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS ( 37.929,49 €)

IMPORTE IVA (21%): SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS ( 7.965,19 €)
PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA INCLUIDO): CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS ( 45.894,68 €)

VALOR ESTIMADO: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (
41.722,44 €)

En relacién al expediente para la adjudicacidn del contrato basado para la contratacién 00082/ISE/2025/GR OBRA DE
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL CEIP MARIA ZAMBRANO DE GRANADA, expediente CONTR
2025 492588, y a tenor de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 08 de abril de 2025 se dicté por parte de la Direccién General de la Agencia Publica, Resolucién
de Adjudicacién del contrato de ACUERDO MARCO de las OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA, ADAPTACION,
AMPLIACION, REDISTRIBUCION Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO
Y FORMACION PROFESIONAL CON O SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS (00078/ISE/2024/SC),
expediente nimero CONTR 2024 0000887491, a favor de la siguiente persona licitadora:

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL (B18342030) LOTE NUMERO 16 - GR < 80.000

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE FIGURAN EN EL DOCUMENTO 1Y EL
DOCUMENTO 2 DEL PPT. DICHO PORCENTAJE DE BAJA 10 %
SERA IGUAL PARA TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT

ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO BASADO
LOS SIGUIENTES MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES Un encargado con caracter permanente en la obra.
SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DEL MISMO

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL PROXIMIDAD Y/O
MATERIAL ECOLOGICO) CONSISTENTE EN ADQUIRIR EL
10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS MATERIALES DE LA [INO OFERTA
OBRA A PROVEEDORES UBICADOS A UNA DISTANCIA v SIOFERTA
MAXIMA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O MATERIALES CON
ETIQUETA ECOLOGICA

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (JARDINERIA) v' NO OFERTA
CONSISTENTE EN DESTINAR UN PORCENTAJE J0,10% PEM
OFERTADO SOBRE EL PEM DEL PROYECTO A UNIDADES J0,15% PEM

DE JARDINERIA QUE SERAN DEFINIDAS EN OBRA POR LA [10,20% PEM
AGENCIA

Comprometiéndose a:
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v" Cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacién.

v Laejecucién de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo l-apartado 9 del PCAP, que son:
- La correcta ejecucién de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacidn esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados en un mismo lote siendo causa de resolucidon del lote correspondiente. Asi mismo, la
resoluciéon por incumplimiento imputable al contratista de tres contratos basados, sera causa de
resolucién del ACUERDO MARCO.
- La presentacién de oferta vélida en los contratos basados, Unicamente puede eximirse de
presentar oferta valida en una ocasién sin causa justificada en un mismo lote, siendo por ello la
renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada en un mismo lote causa de
resolucién del LOTE por incumplimiento de dicha obligacion esencial.
- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados.

v" Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de
Andalucia, cuya direccién ha sido acreditada en la documentacion previa a la adjudicacion.

v" Mantener los medios aportados en fase de licitacién parar integrar la solvencia durante toda la ejecucién del
contrato, mediante la empresa INMOBILIARIA VISALJO, S.L. con NIF B18417642

El Proyecto fue aprobado por Resolucion de la Gerencia Provincial de GRANADA el 11/07/2025 de conformidad con el
Informe de Supervision de fecha 11/07/2025

Con fecha 16/07/2025 la persona titular de la Administracién de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de
GRANADA elabora Memoria -propuesta de contrato basado en la que manifiesta la necesidad de realizar la contratacion
00082/ISE/2025/GR OBRA DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL CEIP MARIA ZAMBRANO DE
GRANADA, expediente CONTR 2025 492588, promovido conforme a lo establecido en el articulo 221.4.a) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante
LCSP), y en los términos indicados en las clausulas 15 y 18 del pliego de clausulas administrativas particulares que rige
la contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC), siendo designada la entidad
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL (B18342030 con NIF B18342030 como persona propuesta
adjudicataria del contrato basado mencionado.

De conformidad con lo indicado el dia 16/07/2025 se procede a notificar a la entidad seleccionada indicada la
memoria-propuesta de adjudicacién del contrato basado adjuntandole la documentacién técnica para su estudio, y la
solicitud de presentacion, por medios electrénicos a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica en un plazo
maximo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente del envio de la notificacion, de la documentacidn previa a la
adjudicacién del contrato basado indicada en la clausula 18.1 del pliego de cldusulas administrativas particulares que
rige la contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

SEGUNDO.- Con fecha 30/07/2025 concluye el plazo de presentacién de la documentacidn previa a la adjudicacion
solicitada.

A la vista de la informacidn ofrecida por SiREC-Portal de licitacién electrdnica, la cual queda incorporada al expediente,
se constata que la entidad CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL (B18342030 con NIF B18342030
ha presentado la documentacién requerida mediante escrito con fecha de 16/07/2025
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Con fecha 31/07/2025 se procede, al desencriptado y apertura de la documentacién previa a la adjudicacién que tuvo
entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de Contratacién SIREC, con el siguiente resultado:

Examinaday calificada la documentacién previa a la adjudicacion presentada, se observaron las siguientes incidencias:

En el punto 4 se le requeria. Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los medios que se haya
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion de contrato.

Aporta el ANEXO XXIII “...Declaracion responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al
personal técnico asignado...” pero no aporta “...el documento en el que se haya formalizado la colaboracién o el
contrato, del que deberd ocultarse las condiciones econémicas y aquellos datos susceptibles de proteccion, a la cual
anexara el titulo profesional correspondiente, en su caso...”

DEBERA aportar de DON JUAN FRANCISCO MONTALBAN LOPEZ el documento en el que se haya formalizado la
colaboracidn o el contrato, del que debera ocultarse las condiciones econdmicas y aquellos datos susceptibles de
proteccion.

Las citadas incidencias fueron consideradas subsanables, concediéndosele 3 dias naturales a contar desde el
siguiente del envio de la notificacion de subsanacién para aportar la documentacién requerida a través del SIREC-
PORTAL DE LICITACION ELECTRONICA bajo apercibimiento, de que si en el plazo concedido no procede a la
subsanacién de la documentacién requerida se procederd a la declaracién de renuncia culpable y la declaracién de
desierto del procedimiento de adjudicacion del contrato basado y se procederd a actualizar el nimero de renuncias
culpables de la persona empresaria con las consecuencias prevista en el apartado 1° de la clausula 18 del pliego de
cldusulas administrativas particulares que rige la contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491
(00078/1SE/2024/SC)

Con fecha 04/08/2025 vence el plazo de presentacion de la documentacién de subsanacién de la documentacién
previa a la adjudicacion.

A la vista de la informacién ofrecida por SiREC-Portal de licitacién electrénica, la cual queda incorporada al expediente,
se constata que la entidad CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL (B18342030 con NIF
B18342030 ha presentado la documentacién de subsanacion de la documentacién requerida mediante escrito con
fecha de 01/08/2025 .

Con fecha 01/08/2025 se procede, al desencriptado y apertura de la documentaciéon de subsanacién de la
documentacidn previa a la adjudicacién que tuvo entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de
Contrataci6n SIREC, con el siguiente resultado:

Examinada y calificada la documentacién presentada se consideran subsanados en tiempo y forma los defectos de que
adolecia la documentacién previa a la adjudicacién estimandose la misma correcta.

TERCERO.- El titular de la Administracidn de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de GRANADA, eleva con fecha
04/08/2025 propuesta de adjudicacién a la entidad CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL
(B18342030 con NIF B18342030 del contrato basado para la contratacién 00082/ISE/2025/GR OBRA DE ELIMINACION
DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL CEIP MAR{A ZAMBRANO DE GRANADA, expediente CONTR 2025 492588.

CUARTO.- Consta en el expediente documento contable AD, CONT 2025 0121914940 de autorizacion y disposicion del
crédito, correspondiente a la adjudicacién del Contrato Basado expediente CONTR 2025 492588, fiscalizado
favorablemente por la Intervencion competente, 05/08/2025 . La aprobacién del gasto se realiza conforme a lo
establecido en la disposicion transitoria séptima del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas
de simplificacién y racionalizacion administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la
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Administracion de la Junta de Andalucia y el impulso de la actividad econémica en Andalucia, (BOJA» nim. 34, de 16 de
febrero de 2024), y lo establecido en el resuelvo segundo de la Resolucién de 23 de julio de 2024, conjunta de la
Intervencion General de la Junta de Andalucia y la Agencia Digital de Andalucia, por la que se implantan las medidas de
simplificaciéon de los procedimientos de ejecucion presupuestaria del gasto publico establecidas en el Decreto-ley
3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacién y racionalizacién administrativa para la mejora
de las relaciones de los ciudadanos con la administracién de la Junta de Andalucia y el impulso de la actividad
econdémica en Andalucia, respecto al procedimiento y las consejerias, agencias y consorcios que se indican (Boletin
ndmero 149 de 01/08/2024).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El pliego de cldusulas administrativas particulares que rige la contratacion del Acuerdo Marco CONTR 2024
0000887491 (00078/ISE/2024/SC), en su clausula 1 dispone que “(...) El Acuerdo Marco, se desarrollard en dos fases: una
primera fase, mediante la celebracién de un Acuerdo Marco por lotes en la que se seleccionen las entidades adjudicatarias
del mismo y se fijen todos los términos y condiciones de los contratos basados que se pretenden adjudicar, y una segunda
fase sin nueva licitacién, mediante la adjudicacién de los contratos basados en el Acuerdo Marco, que se tramitardn por las
personas titulares de las Gerencias Provinciales que actuardn como Organo de contratacién de los contratos basados, que
tendrdn por objeto las concretas obras por precios unitarios cuyas caracteristicas y condiciones han sido fijadas en el
Acuerdo Marco. Todo ello durante el plazo de ejecucién establecido en el presente pliego, incluidas sus posibles
prérrogas”. (...) . Finalmente, el acuerdo marco y los contratos basados en el mismo se regirdn por el presente pliego de
cléusulas administrativas particulares, en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato asi como las demds menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo y
por el pliego de prescripciones técnicas, y los contratos basados se regirdn, ademds, por el pliego de prescripciones
técnicas que cada érgano de contratacion establezca, en cada caso, para cada contrato basado y en su caso por los
documentos del proyecto cuyas obras son objeto de del contrato basado. (...) ”.

Estableciendo la cldusula 15 del referido pliego lo siguiente: “(...) Puesto que el acuerdo marco se celebra con varias
personas empresarias, la adjudicacién de los contratos basados se realizard conforme al procedimiento establecido en el
articulo 221.4.a) de la LCSP, y en los términos indicados en la cléusula 18 del presente pliego. Se tramitard por medios
electrénicos a través de SIREC-Portal de licitacién electrénica.

La adjudicacion de los contratos en él basados se realizard sin nueva licitacion. La resolucion de adjudicacion deberd ser
motivada y serd notificada directamente a la persona adjudicataria. La publicacion de la adjudicacion se realizard en el
perfil del contratante al menos trimestralmente por el érgano de contratacion del contrato basado dentro de los 30 dias
siguientes al fin de cada trimestre, de conformidad con el articulo 154.4 de la LCSP.

En todo caso, los respectivos contratos basados en el acuerdo marco se entenderdn perfeccionados al ser notificada por
SIREC-Portal de licitacién electrénica por el drgano de contratacion la Resolucién de Adjudicacion del contrato basado. La
notificacién deberd contener la informacién necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento
interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion.”.

Por Gltimo el apartado 1° de la clausula 18 del citado PCAP dispone que “Para la adjudicacién de los contratos basados
no serd necesario convocar a las partes a una nueva licitacion puesto que el acuerdo marco se celebré con varias personas
empresarias realizdndose la adjudicacion de los contratos basados conforme al procedimiento establecido en el articulo
221.4.a) de la LCSP, en los términos indicados en las cldusulas 15 y 18. Se tramitard por medios electrénicos a través de
SIiREC-Portal de licitacién electrénica.

Las personas titulares de las Gerencias Provinciales actuardn como Organo de contratacién de los contratos basados en
este Acuerdo Marco. S6lo podrdn celebrar contratos basados en el presente Acuerdo Marco con las empresas que hayan
sido adjudicatarias de los lotes, en su caso, no pudiendo las partes introducir modificaciones sustanciales respecto de los
términos establecidos en el Acuerdo Marco. (...)”
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SEGUNDO.- El articulo 221.1 d de la LCSP establece que “solo podrdn celebrarse contratos basados en un acuerdo marco
entre las empresas y los 6rganos de contratacién que hayan sido originariamente partes en el mismo (...)".

El articulo 221.4. a) de la LCSP dispone que “4. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con varias empresas, la
adjudicacién de los contratos en él basados se realizard:

a) Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, bien sin nueva licitacién, bien con nueva licitacion. La
posibilidad de aplicar ambos sistemas deberd estar prevista en el pliego regulador del acuerdo marco y dicho pliego
deberd determinar los supuestos en los que se acudird o no a una nueva licitacién, asi como los términos que serdn objeto
de la nueva licitacion, si este fuera el sistema de adjudicacién aplicable. Para poder adjudicar contratos basados en un
acuerdo marco con todos los términos definidos sin nueva licitacion, serd necesario que el pliego del acuerdo marco
prevea las condiciones objetivas para determinar qué empresa parte del acuerdo marco deberd ser adjudicatario del
contrato basado y ejecutar la prestacion.

Las previsiones anteriores serdn también aplicables a determinados lotes de un acuerdo marco, siempre que, en relacién
con ese lote o lotes en concreto, se hubiera cumplido con los requisitos fijados en el citado apartado y con independencia
de las previsiones de los pliegos en relacién con el resto de lotes del acuerdo marco.”.

TERCERO.- La cldusula 18.1 letra D) del referido pliego de cldusulas administrativas particulares que rige la
contratacién del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) establece lo siguiente: “(...) Con la
presentacion de la documentacion previa a la adjudicacién del contrato basado por parte del empresario seleccionado se
producird la aceptacién plena del Proyecto o documentacién técnica supervisada a los cuales da su conformidad.”

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y la propuesta de la persona titular de la
Administracion de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de GRANADA, esta Gerencia Provincial de GRANADA,
vistas las competencias atribuidas a la Agencia Pdblica Andaluza de Educacidn, por el Decreto 194/2017, de 5 de
diciembre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Publica Andaluza de Educacidn, el érgano de contratacidn
que acttia en nombre de la Agencia Publica Andaluza de Educacion es el Gerente Provincial de la Provincia de Granada,
por Delegacion de Competencias, en virtud de la Resolucidn de 16 de febrero de 2018 (BOJA n° 38, de 22 de febrero de
2018) modificada parcialmente por Resolucidn de 23 de julio de 2018 (BOJA n° 145, de 27 de julio de 2018), por la que se
delegan competencias en los Gerentes Provinciales de la Agencia.

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la realizacién del contrato basado para la contratacion 00082/ISE/2025/GR
OBRA DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTéNICAS EN EL CEIP MARIA ZAMBRANO DE GRANADA, expediente
CONTR 2025 492588, al amparo del Lote 16 - GR < 80.000 del ACUERDO MARCO CONTR 2024 0000887491
(00078/1SE/2024/SC).

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato basado para la contratacién 00082/ISE/2025/GR OBRA DE ELIMINACION DE
BARRERAS ARQUITECTéNICAS EN EL CEIP MARIA ZAMBRANO DE GRANADA, expediente CONTR 2025 492588 a la
entidad CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES DEL SUR SL (B18342030 con NIF B18342030 de acuerdo a las
condiciones indicadas a continuacién:

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE FIGURAN EN EL DOCUMENTO 1 Y EL
DOCUMENTO 2 DEL PPT. DICHO PORCENTAJE DE BAJA 10%
SERA IGUAL PARA TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT

ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL CONTRATO BASADO
LOS SIGUIENTES MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES Un encargado con caracter permanente en la obra.
SUFICIENTES PARA LA REALIZACION DEL MISMO
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MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL PROXIMIDAD Y/O
MATERIAL ECOLOGICO) CONSISTENTE EN ADQUIRIR EL
10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS MATERIALES DE LA [JNO OFERTA
OBRA A PROVEEDORES UBICADOS A UNA DISTANCIA v' SIOFERTA
MAXIMA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O MATERIALES CON
ETIQUETA ECOLOGICA

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (JARDINERIA) v' NO OFERTA
CONSISTENTE EN DESTINAR UN PORCENTAJE [10,10% PEM
OFERTADO SOBRE EL PEM DEL PROYECTO A UNIDADES 10,15% PEM

DE JARDINERIA QUE SERAN DEFINIDAS EN OBRA POR LA [10,20% PEM
AGENCIA

Comprometiéndose a:

v Cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio
colectivo de aplicacién.

v Laejecucion de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo I-apartado 9 del PCAP, que son:
- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados en un mismo lote siendo causa de resolucién del lote correspondiente. Asi mismo, la
resolucién por incumplimiento imputable al contratista de tres contratos basados, serd causa de
resoluciéon del ACUERDO MARCO.
- La presentacién de oferta vélida en los contratos basados, Unicamente puede eximirse de
presentar oferta valida en una ocasidn sin causa justificada en un mismo lote, siendo por ello la
renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada en un mismo lote causa de
resolucion del LOTE por incumplimiento de dicha obligacion esencial.
- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta
obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos
basados.

v Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad Auténoma de
Andalucia, cuya direccion ha sido acreditada en la documentacién previa a la adjudicacion.

Mantener los medios aportados en fase de licitacién parar integrar la solvencia durante toda la ejecucion del contrato,
mediante la empresa INMOBILIARIA VISALJO, S.L. con NIF B18417642

El precio del contrato basado asciende a la cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTAY SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS ( 34.136,54 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de SIETE MIL CIENTO
SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS ( 7.168,67 €) por lo que el importe total, IVA incluido,
asciende a la cantidad de CUARENTA' Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTIUNO CENTIMOS (41.305,21
€). Dicho importe incluye ademas todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi
como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacion
del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) que se origine para la persona adjudicataria, como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato basado.

El valor estimado de la contratacidn a realizar, incluidos los conceptos definidos en la memoria justificativa obrante en
el expediente y en el articulo 101 de la LCSP y excluido el IVA, que deberé soportar a Agencia Publica Andaluza de
Educacién, asciende a la cantidad de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CENTIMOS ( 41.722,44 €).
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Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacién
Profesional

. Agencia Publica Andaluza de Educacién
Junta de Andalucia &

El precio del contrato sera abonado por la Agencia Publica Andaluza de Educacion, conforme a lo establecido
en la clausula 26 del pliego que rige el Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) asi
como con lo dispuesto en la legislacion vigente.

Se revisaran los contratos basados conforme a lo establecido el articulo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico. La revisidn de precios tendrd lugar cuando el contrato basado se hubiese ejecutado, al menos, en un 20 por
ciento de su importe y hubiese transcurrido un afio desde la formalizacidn del Acuerdo Marco. Se tomara como fecha de
referencia para el calculo de dicha revisién la fecha de formalizacién del Acuerdo Marco, siempre que la misma se
produzca en el plazo de tres meses desde la finalizacién del plazo de presentacidn de ofertas, o respecto a la fecha en
que termine dicho plazo de tres meses si la formalizacién se produce con posterioridad. Por tanto al haberse superado
el plazo de tres meses para la formalizacidn, se tomara como fecha de referencia abril de 2025.

La formula a emplear sera la 811 “Obras de edificacion general” del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre:
Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/CO + 0, O1Et/EO + 0, 02Ft/F0 + 0, 03Lt/LO + 0, 08Mt/MO + 0, 04Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,
06Rt/RO + 0, 155t/S0 + 0, 02Tt/TO + 0, 02Ut/UO + 0, 01Vt/VO + 0, 42

El plazo de ejecucién de la obra, seglin el Programa de trabajo del PROYECTO supervisado, es de DOS MESES, a contar
desde el dia siguiente al de la fecha del Acta de Comprobacidn del Replanteo e Inicio de las obras. El acta de
comprobacién del replanteo, debera realizarse en el plazo maximo de UN MES (01) desde la notificacion por SiREC-
Portal de licitacion electrénica por el drgano de contratacion de la Resolucién de Adjudicacion del contrato basado.

Todos estos plazos comenzaran a contar a partir de la autorizacién para la iniciacion de las obras del contrato basado
dada por la Administracién.

El plazo de garantia es DOCE MESES (12) contados desde la recepcion de las obras.

TERCERO.- Que se notifique la presente resolucién de adjudicacién a la persona adjudicataria pasando a la Gltima
posicién del lote 16 - GR < 80.000 del ACUERDO MARCO CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

El presente contrato basado se entendera perfeccionado al ser notificada por SiIREC-Portal de licitacin electrénica la
Resolucién de Adjudicacion.

Con la presentacién de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato basado por parte del empresario
seleccionado tuvo lugar la aceptacion plena del Proyecto o documentacién técnica supervisada a los cuales presté su
conformidad.

CUARTO.-. Publicar la presente resolucién en el perfil del contratante.

Contra este Acuerdo, que agota la via administrativa en virtud del articulo 33 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Agencia Publica Andaluza de Educacion, podrdn los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la
provincia que corresponda, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a aquel en que se remita la
notificacién de este Acuerdo, segtin dispone el articulo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa; pudiendo ser recurrido potestativamente en reposicion, en el plazo de un mes, a contar a partir del dia siguiente al de la
notificacién del presente acuerdo, de conformidad con el articulo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comdin de las Administraciones Piblicas

La Gerencia Provincial de Granada

Fdo.: José Antonio Toribio Gamiz

GERENTE PROVINCIAL
(Informe de firma electrénica en el pie del documento)
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