Consejeria de Desarrollo Educativo
y Formacién Profesional
Agencia Publica Andaluza de Educacién

Junta de Andalucia

RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO BASADO PARA LA CONTRATACION
OBRAS AUXILIARES PARA IMPLANTACION MODULO PREFABRICADO IES MAR
MEDITERRANEO DE AGUADULCE - 00176/ISE/2025/AL. EXPEDIENTE CONTR 521560

[EXPEDIENTE: CONTR 521560

OBJETO: OBRAS AUXILIARES PARA IMPLANTACION MODULO PREFABRICADO IES MAR
MEDITERRANEO DE AGUADULCE - 00176/ISE/2025/AL

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: CONTRATO BASADO

TIPO DE CONTRATO BASADO: OBRAS

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA NO INCLUIDO): 18.995,45 €

IMPORTE IVA (21%): 3.989,04 €

PRESUPUESTO DE LICITACION (IVA INCLUIDO): 22.984,49€

VALOR ESTIMADO: 18.995,45 €

En relacion al expediente para la adjudicaciéon del contrato basado para la contratacion OBRAS
AUXILIARES PARA IMPLANTACION MODULO PREFABRICADO IES MAR MEDITERRANEO
DE AGUADULCE - 00176/ISE/2025/AL, expediente CONTR 521560, y a tenor de los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 08 de abril de 2025 se dict6 por parte de la Direccién General de la Agencia
Publica, Resolucion de Adjudicacion del contrato de ACUERDO MARCO de las OBRAS DE NUEVA
PLANTA,REFORMA, ADAPTACION, AMPLIACION, REDISTRIBUCION Y MEJORAS EN
CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION
PROFESIONALCON O SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS
(00078/ISE/2024/SC), expediente nimero CONTR 2024 0000887491, a favor de la siguiente persona
licitadora:

CONSTRUCCION DE OBRAS Y EDIFICACIONES MONTEAGUD SL (B04230389). LOTE
NUMERO UNO

Porcentaje de baja respecto de los precios unitarios que figuran en el
documento 1y el documento 2 del PPT. Dicho porcentaje de baja sera

igual para todos los precios unitarios que figuran en los documentos 1 10 %
y 2 del PPT
Adscribir a la ejecucion del contrato basado los siguientes medios Un encargado con caracter
personales y materiales suficientes para la realizacién del mismo permanente en la obra.

Mejora medioambiental (material proximidad y/o material ecol6gico)
consistente en adquirir el 10% del importe total de los materiales de la
obra a proveedores ubicados a una distancia méaxima de la misma de 80
km y/o materiales con etiqueta ecol6gica

SI OFERTA

Comprometiéndose a:

v Cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo de aplicacion.

v La ejecucion de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo I-apartado 9 del
PCAP, que son:
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- La correcta ejecucioén de los contratos basados. Se considera incumplimiento
de esta obligacién esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de
dos contratos basados en un mismo lote siendo causa de resolucion del lote correspon-
diente. Asi mismo, la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de tres
contratos basados, sera causa de resolucion del ACUERDO MARCO.

- La presentacién de oferta valida en los contratos basados, Unicamente puede
eximirse de presentar oferta valida en una ocasion sin causa justificada en un mismo
lote, siendo por ello la renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada
en un mismo lote causa de resolucién del LOTE por incumplimiento de dicha obliga-
cién esencial.

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento
de esta obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de
dos contratos basados.

v" Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad
Auténoma de Andalucia, cuya direccién ha sido acreditada en la documentacién previa a la
adjudicacién.

El Proyecto fue aprobado por Resolucién de la Gerencia Provincial de Almeria el 18/07/2025 de
conformidad con el Informe de Supervision de fecha 31/07/2025.

SEGUNDO.- Con fecha 31/07/2025 la persona titular de la Administracién de la Oficina Técnica de la
Gerencia Provincial de Almeria elabora Memoria - propuesta de contrato basado en la que manifiesta la
necesidad de realizar la contratacion OBRAS AUXILIARES PARA IMPLANTACION MODULO
PREFABRICADO IES MAR MEDITERRANEO DE AGUADULCE - 00176/ISE/2025/AL, expediente
CONTR 521560, promovido conforme a lo establecido en el articulo 221.4.a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Piblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
(en adelante LCSP), y en los términos indicados en las clausulas 15 y 18 del pliego de clausulas
administrativas particulares que rige la contrataciéon del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491
(00078/ISE/2024/SC), siendo designada la entidad CONSTRUCCION DE OBRAS Y EDIFICACIONES
MONTEAGUD SL con CIF B04230389 como persona propuesta adjudicataria del contrato basado
mencionado.

De conformidad con lo indicado el dia 31/07/2025 se procede a notificar a la entidad seleccionada
indicada la memoria-propuesta de adjudicacién del contrato basado adjuntidndole la documentacién
técnica para su estudio, y la solicitud de presentacién, por medios electrénicos a través de SiREC-Portal
de licitacion electrénica en un plazo méximo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente del envio de la
notificacién, de la documentacién previa a la adjudicacién del contrato basado indicada en la clausula
18.1 del pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacién del Acuerdo Marco
CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

Con fecha 14/08/2025 a las 09:00 horas concluye el plazo de presentacién de la documentacion previa a
la adjudicacién solicitada.

A la vista de la informacién ofrecida por SiREC-Portal de licitacién electrénica, la cual queda
incorporada al expediente, se constata que la entidlad CONSTRUCCION DE OBRAS Y
EDIFICACIONES MONTEAGUD SL con CIF B04230389 ha presentado la documentacion requerida
mediante escrito con fecha de 12/08/2025.
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Con fecha 12/08/2025 a las 12:15 horas se procede, al desencriptado y apertura de la documentacién
previa a la adjudicaciéon que tuvo entrada en modo, tiempo y forma a través de la Plataforma de
Contratacién SIREC, con el siguiente resultado:

Examinada y calificada la documentacién previa a la adjudicaciéon presentada se consideran correcta.

TERCERO.- El titular de la Administracién de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Almeria,
eleva con fecha 12/08/2025 propuesta de adjudicacion a la entidlad CONSTRUCCION DE OBRAS Y
EDIFICACIONES MONTEAGUD SL, con CIF B04230389 del contrato basado para la contratacién
OBRAS AUXILIARES PARA IMPLANTACION MODULO PREFABRICADO IES MAR
MEDITERRANEO DE AGUADULCE, expediente CONTR 521560.

CUARTO.- Consta en el expediente documento contable AD, 121958306, de autorizacién y disposicion
del crédito, correspondiente a la adjudicacién del Contrato Basado expediente CONTR 521560,
fiscalizado favorablemente por la Intervencion competente, 12/08/2025. La aprobacién del gasto se
realiza conforme a lo establecido en la disposicion transitoria séptima del Decreto-ley 3/2024, de 6 de
febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacién y racionalizacién administrativa para la mejora
de las relaciones de los ciudadanos con la Administracién de la Junta de Andalucia y el impulso de la
actividad econémica en Andalucia, (BOJA» nim. 34, de 16 de febrero de 2024), y lo establecido en el
resuelvo segundo de la Resolucién de 23 de julio de 2024, conjunta de la Intervenciéon General de la
Junta de Andalucia y la Agencia Digital de Andalucia, por la que se implantan las medidas de
simplificacién de los procedimientos de ejecucién presupuestaria del gasto publico establecidas en el
Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificacién y racionalizacién
administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administracién de la Junta de
Andalucia y el impulso de la actividad econémica en Andalucia, respecto al procedimiento y las
consejerias, agencias y consorcios que se indican (Boletin niimero 149 de 01/08/2024).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacién del Acuerdo
Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC), en su clausula 1 dispone que “(...) El Acuerdo
Marco, se desarrollard en dos fases: una primera fase, mediante la celebracién de un Acuerdo Marco
por lotes en la que se seleccionen las entidades adjudicatarias del mismo y se fijen todos los términos y
condiciones de los contratos basados que se pretenden adjudicar, y una segunda fase sin nueva
licitacion, mediante la adjudicacion de los contratos basados en el Acuerdo Marco, que se tramitardn
por las personas titulares de las Gerencias Provinciales que actuardn como Organo de contratacién de
los contratos basados, que tendrdn por objeto las concretas obras por precios unitarios cuyas
caracteristicas y condiciones han sido fijadas en el Acuerdo Marco. Todo ello durante el plazo de
ejecucion establecido en el presente pliego, incluidas sus posibles prorrogas”. (...) . Finalmente, el
acuerdo marco y los contratos basados en el mismo se regirdn por el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares, en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y
obligaciones de las partes del contrato asi como las demds menciones requeridas por la Ley y sus
normas de desarrollo y por el pliego de prescripciones técnicas, y los contratos basados se regirdn,
ademads, por el pliego de prescripciones técnicas que cada érgano de contratacion establezca, en cada
caso, para cada contrato basado y en su caso por los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de
del contrato basado. (...) ”.

Estableciendo la clausula 15 del referido pliego lo siguiente: “(...) Puesto que el acuerdo marco se
celebra con varias personas empresarias, la adjudicacion de los contratos basados se realizard conforme
al procedimiento establecido en el articulo 221.4.a) de la LCSP, y en los términos indicados en la
cldusula 18 del presente pliego. Se tramitard por medios electrénicos a través de SiREC-Portal de
licitacion electrénica.

La adjudicaciéon de los contratos en él basados se realizard sin nueva licitacion. La resolucion de
adjudicacion deberd ser motivada y serd notificada directamente a la persona adjudicataria. La
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publicacion de la adjudicacion se realizard en el perfil del contratante al menos trimestralmente por el
organo de contratacién del contrato basado dentro de los 30 dias siguientes al fin de cada trimestre, de
conformidad con el articulo 154.4 de la LCSP.

En todo caso, los respectivos contratos basados en el acuerdo marco se entenderdn perfeccionados al ser
notificada por SiREC-Portal de licitacién electrénica por el érgano de contratacion la Resolucién de
Adjudicacion del contrato basado. La notificacién deberd contener la informacion necesaria que permita
a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacién.”.

Por tltimo el apartado 1° de la cldusula 18 del citado PCAP dispone que “Para la adjudicacion de los
contratos basados no serd necesario convocar a las partes a una nueva licitacién puesto que el acuerdo
marco se celebré con varias personas empresarias realizandose la adjudicacion de los contratos basados
conforme al procedimiento establecido en el articulo 221.4.a) de la LCSP, en los términos indicados en
las cldusulas 15 y 18. Se tramitard por medios electronicos a través de SiREC-Portal de licitacion
electrénica.

Las personas titulares de las Gerencias Provinciales actuardn como Organo de contratacién de los
contratos basados en este Acuerdo Marco. S6lo podrdn celebrar contratos basados en el presente
Acuerdo Marco con las empresas que hayan sido adjudicatarias de los lotes, en su caso, no pudiendo las
partes introducir modificaciones sustanciales respecto de los términos establecidos en el Acuerdo Marco.

€.)”

SEGUNDO.- El articulo 221.1 d de la LCSP establece que “solo podrdn celebrarse contratos basados en
un acuerdo marco entre las empresas y los drganos de contratacién que hayan sido originariamente
partes en el mismo (...)”.

El articulo 221.4. a) de la LCSP dispone que “4. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con
varias empresas, la adjudicacion de los contratos en él basados se realizard:

a) Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos, bien sin nueva licitacién, bien con nueva
licitacion. La posibilidad de aplicar ambos sistemas deberd estar prevista en el pliego regulador del
acuerdo marco y dicho pliego deberd determinar los supuestos en los que se acudird o no a una nueva
licitacion, asi como los términos que serdn objeto de la nueva licitacion, si este fuera el sistema de
adjudicacién aplicable. Para poder adjudicar contratos basados en un acuerdo marco con todos los
términos definidos sin nueva licitacién, serd necesario que el pliego del acuerdo marco prevea las
condiciones objetivas para determinar qué empresa parte del acuerdo marco deberd ser adjudicatario
del contrato basado y ejecutar la prestacion.

Las previsiones anteriores serdn también aplicables a determinados lotes de un acuerdo marco, siempre
que, en relacion con ese lote o lotes en concreto, se hubiera cumplido con los requisitos fijados en el
citado apartado y con independencia de las previsiones de los pliegos en relacién con el resto de lotes
del acuerdo marco.”.

TERCERO.- La clausula 18.1 letra D) del referido pliego de clausulas administrativas particulares que
rige la contratacién del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) establece lo
siguiente: “(...) Con la presentacion de la documentacion previa a la adjudicacioén del contrato basado
por parte del empresario seleccionado se producird la aceptacién plena del Proyecto o documentacién
técnica supervisada a los cuales da su conformidad.”

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y la propuesta de la persona titular
de la Administraciéon de la Oficina Técnica de la Gerencia Provincial de Almeria, esta Gerencia
Provincial de Almeria, vistas las competencias atribuidas a la Agencia Ptiblica Andaluza de Educacion,
por el Decreto 194/2017, de 5 de diciembre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Publica
Andaluza de Educacion, y en virtud de la Resolucién de 23 de julio de 2018 (BOJA ntimero 145 de 27 de
julio de 2018), de delegacién de competencias en las personas titulares de las Gerencias Provinciales de la
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Agencia Publica Andaluza de Educacién.

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el expediente para la realizacién del contrato basado para la contratacién OBRAS
AUXILIARES PARA IMPLANTACION MODULO PREFABRICADO IES MAR MEDITERRANEO
DE AGUADULCE - 00176/ISE/2025/AL, expediente CONTR 521560, al amparo del Lote UNO del

ACUERDO MARCO CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

SEGUNDO.- Adjudicar el contrato basado para la contratacion OBRAS AUXILIARES PARA
IMPLANTACION MODULO PREFABRICADO IES MAR MEDITERRANEO DE
AGUADULCE - 00176/ISE/2025/AL, expediente CONTR 521560 a la entidad CONSTRUCCION
DE OBRAS Y EDIFICACIONES MONTEAGUD S.L. con CIF (B04230389) de acuerdo a las

condiciones indicadas a continuacién:

Porcentaje de baja respecto de los precios unitarios que figuran en el
documento 1 y el documento 2 del PPT. Dicho porcentaje de baja sera
igual para todos los precios unitarios que figuran en los documentos 1

y 2 del PPT

10 %

Adscribir a la ejecucion del contrato basado los siguientes medios
personales y materiales suficientes para la realizacién del mismo

Un encargado con caracter
permanente en la obra.

Mejora medioambiental (material proximidad y/o material ecol6gico)
consistente en adquirir el 10% del importe total de los materiales de la
obra a proveedores ubicados a una distancia maxima de la misma de 80
km y/o materiales con etiqueta ecoldgica

SI OFERTA

Comprometiéndose a:

v Cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el

convenio colectivo de aplicacion.

v La ejecucion de las condiciones especiales de ejecucion definidas en el Anexo I-apartado 9 del

PCAP, que son:

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento

de esta obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de
dos contratos basados en un mismo lote siendo causa de resolucién del lote correspon-
diente. Asi mismo, la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de tres
contratos basados, sera causa de resoluciéon del ACUERDO MARCO.

- La presentacién de oferta valida en los contratos basados, Unicamente puede
eximirse de presentar oferta valida en una ocasion sin causa justificada en un mismo
lote, siendo por ello la renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada
en un mismo lote causa de resolucién del LOTE por incumplimiento de dicha obliga-
cién esencial.

- La correcta ejecucion de los contratos basados. Se considera incumplimiento
de esta obligacion esencial la resolucién por incumplimiento imputable al contratista de
dos contratos basados.

v Mantener durante el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad
Auténoma de Andalucia, cuya direccion ha sido acreditada en la documentaciéon previa a la

adjudicacion.
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El precio del contrato basado asciende a la cantidad de 17.095,91 Euros (DIECISIETE MIL NOVENTA
Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde
un IVA de 3.590,14 Euros (TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON CATORCE
CENTIMOS), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 20.686,05 Euros
(VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CENTIMOS). Dicho importe
incluye ademas todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como
cualquier otro gasto contemplado en el pliego de clausulas administrativas particulares que rige la
contratacién del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) que se origine para la
persona adjudicataria, como consecuencia del camplimiento de las obligaciones del contrato basado.

El valor estimado de la contratacién a realizar, incluidos los conceptos definidos en la memoria
justificativa obrante en el expediente y en el articulo 101 de la LCSP y excluido el IVA, que debera
soportar a Agencia Publica Andaluza de Educacién, DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (18.805,50 €).

El precio del contrato sera abonado por la Agencia Publica Andaluza de Educacién, conforme a lo
establecido en la clausula 26 del pliego que rige el Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491
(00078/ISE/2024/SC) asi como con lo dispuesto en la legislacion vigente.

Se revisardn los contratos basados conforme a lo establecido el articulo 103 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Ptblico. La revisién de precios tendra lugar cuando el contrato basado se hubiese
ejecutado, al menos, en un 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un afio desde la
formalizacion del Acuerdo Marco. Se tomara como fecha de referencia para el calculo de dicha revisién
la fecha de formalizacién del Acuerdo Marco, siempre que la misma se produzca en el plazo de tres
meses desde la finalizacién del plazo de presentacién de ofertas, o respecto a la fecha en que termine
dicho plazo de tres meses si la formalizacién se produce con posterioridad.

Formula:

La férmula a emplear, por regla general, en las obras de la Agencia Publica Andaluza de Educacion sera
la 811 “Obras de edificacion general” del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre:

Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/BO + 0, 08Ct/CO + 0, 0O1EvEO + 0, 02Ft/FO + 0, 03Lt/L.0 + 0, 08Mt/MO + 0,
04Pt/PO + 0, 01Qt/Q0 + 0, 06Rt/RO + 0, 155¢/S0 + 0, 02Tv/'TO + 0, 02U/UO0 + 0, 01Vt/VO + 0, 42

El plazo de ejecucion de la obra serd de UN (1) MES a contar a partir del dia siguiente al de la fecha del
acta de comprobacién del replanteo e inicio de las obras. El acta de comprobacion del replanteo, debera
realizarse en el plazo maximo de 1 (UN) MES desde la notificacién por SiREC-Portal de licitacién
electrénica por el érgano de contratacién de la Resolucién de Adjudicacién del contrato basado.

El plazo de garantia es 12 (DOCE) MESES contados desde la recepcién de las obras.

TERCERO.- Que se notifique la presente resolucion de adjudicacion a la persona adjudicataria pasando
a la dltima posicién del Lote Uno del ACUERDO MARCO CONTR 2024 0000887491
(00078/ISE/2024/SC).

El presente contrato basado se entendera perfeccionado al ser notificada por SiREC-Portal de licitacion
electrénica la Resolucién de Adjudicacion.

Con la presentacion de la documentacién previa a la adjudicacién del contrato basado por parte del
empresario seleccionado tuvo lugar la aceptacién plena del Proyecto o documentacién técnica
supervisada a los cuales prest6 su conformidad.
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CUARTO.-. Publicar la presente resolucion en el perfil del contratante.

Contra este Acuerdo, que agota la via administrativa en virtud del articulo 33 del Decreto 194/2017, de 5
de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Piiblica Andaluza de Educacion,
podran los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia que
corresponda, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a
aquel en que se remita la notificacion de este Acuerdo, seguin dispone el articulo 8.3 y 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso Administrativa; pudiendo ser recurrido
potestativamente en reposicion, en el plazo de un mes, a contar a partir del dia siguiente al de la
notificacion del presente acuerdo, de conformidad con el articulo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comtin de las Administraciones Publicas.

LA GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA
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