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1 INTRODUCCIÓN

1.1 AUTOR DEL ENCARGO

Se redacta el presente documento a petición de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía, con CIF Q4100811A,y domicilio en Polígono Industrial
Hytasa, C/ Seda, Nave 5. 41006 Sevilla.

1.2 AUTOR DE LA MEMORIA TÉCNICA

Mª Paz Jiménez Ruiz, arquitecto técnico colegiado nº 2.645 del COAAT de Málaga,
con DNI 33.371.078-X y domicilio en C/ Martínez Campos, nº 16, bajo B, 29001
Málaga.

1.3 OBJETO

El objeto de la presente memoria es definir las actuaciones necesarias para la
realización de los trabajos de climatización de planta alta, sustitución de
suelo de cocina, instalación de sistema de extinción de incendios en
campana de cocina y varios en la Cominidad Terapéutica de La Línea, sita en
Av. de España, nº 96 de La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz, con el fin de
ejecutar las obras mediante declaración responsable, según establece el Art. 293.1
del Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía.

1.4 SITUACIÓN

El inmueble se sitúa en la avenida de España, nº 96 de La Línea de la Concepción,
provincia de Cádiz.

Catastralmente, se ubica en C/ Rocío, nº 3, 11300 La Línea de la Concepción, con
referencia 7949501TF8074N0001RG. Se trata de una parcela en suelo urbano,
construida sin división horizontal, cuyo uso principal es el hostelero, y con una
superficie de 3.598 m2 y año de cosntrucción 1973.

A continuación, se adjunta ficha descriptiva y gráfica de la parcela.
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Se trata de un local de dos plantas de altura, situado entre edificios de viviendas,
con accesos desde la Av. de España, destinado al alojamiento y tratamiento de
personas con dependencia.

Se distribuye, en planta baja, en despachos y zonas de servicio y actividades, y, en
planta alta, en dormitorios y baños.

Están construidos mediante estructura de pórticos de hormigón armado y forjados
unidireccionales, con cubiertas planas transitables y no transitables. Los
cerramientos y tabiquerías están ejecutados con fábrica de ladrillo, con enfoscado
de mortero de cemento en fachada y enlucido de yeso en interiores. Las
carpinterías exteriores son de aluminio lacado blanco, e interiores de madera.

Cuenta con las instalaciones básicas de electricidad, fontanería y sanemaineto, aire
acondicionado e instalación de módulos fotovoltaicos en cubierta.

2.2 SUPERFICIES

El inmueble cuenta con una superficie construida de 1.096,12 m2, distribuidos en:

SUPERFICIE CONSTRUIDA 1.096,12 M2

PLANTA BAJA 621,79 M2
PLANTA ALTA 474,33 M2

Y una superficie útil total de 892,67 m2, distribuidos según el cuadro anexo.

SUPERFICIE ÚTIL 892,67 M2

PLANTA BAJA 550,89 M2 PLANTA ALTA 341,78 M2
Acceso 1 13,69 M2 Vestíbulo 20,10 M2
Vestíbulo 45,81 M2 Escalera 6,71 M2
Escalera 7,16 M2 Distribuidor 1 33,30 M2
Comedor 51,00 M2 Limpieza 2,63 M2
Cocina 29,24 M2 Sala monitor 8,47 M2
Cámara frigorífica 3,96 M2 Dormitorio 1 13,52 M2
Despensa 7,15 M2 Baño 1 5,56 M2
Distribuidor 1 34,51 M2 Dormitorio 2 13,33 M2
Desp trab. social 10,84 M2 Dormitorio 3 14,41 M2
Taller manualidades 15,94 M2 Baño 2 5,56 M2
Gimnasio 31,34 M2 Dormitorio 4 22,06 M2
Sala de televisión 32,42 M2 Dormitorio 5 10,50 M2
Lavandería 23,98 M2 Baño 3 8,61 M2
Almacén 8,08 M2 Dormitorio 6 17,06 M2
Aseo 4,30 M2 Distribuidor 2 28,35 M2
Distribuidor 2 28,13 M2 Dormitorio 7 14,18 M2
Aseo monitores 4,19 M2 Baño 4 5,49 M2
Aseo monitoras 5,66 M2 Dormitorio 8 12,11 M2
Sala monitores 12,20 M2 Dormitorio 9 13,67 M2
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Sala pertenencias 5,71 M2 Baño 5 4,85 M2
Desp psicólogo 13,13 M2 Dormitorio 10 17,79 M2
Administrativa 11,90 M2 Dormitorio 11 11,62 M2
Dirección 15,41 M2 Baño 6 6,25 M2
Sala de equipo 23,86 M2 Dormitorio 12 10,80 M2
Servidor 3,05 M2 Dormitorio 13 15,41 M2
Trastero 2,97 M2 Baño 7 5,83 M2
Desp educadores 14,39 M2 Dormitorio 14 13,61 M2
Sala educ/terapia 40,37 M2
Botiquín 6,36 M2
Desp sanitario 18,41 M2
Distribuidor 3 12,04 M2
Desp psicólogo 12,88 M2
Acceso 2 0,81 M2

Estas superficies no se verán afectadas tras la ejecución de los trabajos,
manteniéndose las mismas superficies construidas y útiles.

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras a ejecutar consisten en:

Reubicación en cubierta de las unidades exteriores de aire acondicionado
existentes en la fachada de planta baja.

Instalación de climatización en planta alta del edificio y adaptación de la
instalación eléctrica del mismo.

Sustitución del suelo de la cocina y acceso 1.

Colocación de ventiladores industriales en cocina.

Instalación de un sistema automático de extinción de incendios en la campana
extractora de la cocina.

Sustitución de mamparas de duchas.

Ocultación de zona de basura y depósitos de gas en patio.

Colocación de soporte de pared para manguera en patio.

2.4 LEGISLACIÓN APLICABLE

Para llevar a cabo este trabajo, deberá atenderse en todo momento a las
Instrucciones Reglamentarias, que hay establecidas por los organismos oficiales, a
saber:

Código Técnico de la Edificación.

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones
técnicas complementarias RD 1027/2007.

Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones complementarios.

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

O.M.T del 9/3/71 sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Todas las normas nacionales, autonómicas, locales que le afecten.
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3 MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1 DEMOLICIONES

Se demolerán, por medios manuales, tanto la solería cerámica del acceso 1 como la
solería vinílica de la cocina.

Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará que el pavimento esté libre de
conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. Se comprobará que se
han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así
como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.

También se desmontarán las mamparas de las duchas para su sustitución. Una vez
desmontadas, se retirarán y acopiará el material desmontado hasta su retirada y
carga sobre contenedor.

FASES DE EJECUCIÓN.

Demolición manual de los elementos.

Retirada y acopio de escombros.

Limpieza de los restos de obra.

Carga de escombros sobre camión o contenedor.

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del
material.

3.2 ALBAÑILERÍA

Partición interior como mampara de ducha, de fábrica de bloques huecos de vidrio
moldeado ondulado, incoloro, 190x190x80 mm, recibidos con adhesivo cementoso,
color blanco, compuesto por cemento blanco de alta resistencia, áridos especiales
de granulometría seleccionada y aditivos plastificantes, y varillas de acero
galvanizado, con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques
de 1 cm de espesor mínimo, con banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 70 mm de anchura.
Incluso crucetas de PVC para la colocación de bloques de vidrio moldeado, silicona
para sellado perimetral.

Se comprobará que está terminada la estructura y que las dimensiones y superficie
máximas del hueco donde vaya a construirse la fábrica de vidrio se ajustan a la
modulación y características de las piezas.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo.

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Colocación, aplomado y nivelado de marcos.

Tendido de hilos entre miras.
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Colocación de tiras de lámina asfáltica en el perímetro de encuentro con el
hueco.

Colocación de la primera hilada.

Colocación de las varillas.

Colocación de los bloques por hiladas a nivel.

Colocación del material elástico en la junta de remate superior del tabique.

Sellado de juntas.

Repaso y limpieza de juntas.

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.

Se ejecutarán bancadas para el apoyo de las unidades exteriores de aire
acondicionado en la cubierta de planta baja, según planos.

Fabricadas con hormigón armado HA-25 N/mm² elaborado en obra, y vertido
manual, con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa separadora de
geotextil no tejido.

3.3 REVESTIMIENTOS

Solado de baldosa de gres en cocina y acceso 1, en formato comercial, para
interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 1 en acceso 1,
y CLASE 2 en cocina), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

En el vestíbulo de acceso, se sustituirá una zona de baldosas de gres, actualmente
deterioradas por el transito contínuo de personas y descarga de mercancías hasta la
cocina, por baldosas hidráulicas 20x20 cm para interiores, recibido con mortero de
cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2.

Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.

Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra
entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol
directo.

FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza y comprobación de la superficie soporte.

Replanteo de los niveles de acabado.

Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.

Aplicación del adhesivo.
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 Colocación de las baldosas a punta de paleta.

Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.

Rejuntado.

Eliminación y limpieza del material sobrante.

Limpieza final del pavimento.

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

3.4 INSTALACIONES

3.4.1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En la cocina se instalará un sistema de extinción de incendios automático e
independiente PROTEX, en campana extractora central de 200 cm de ancho,
conforme a UNE 23510:2017, con Evaluación Técnica de Idoneidad nº 2007
favorable, de acuerdo al Reglamento de Protección Contra Incendios (R.D.
513/2017) y Código técnico de Edificación CTE en su Documento Básico DB SI.

Compuesto de :

- 1 ud EXTINTOR : Cilindro de 9 litros AFFF de capacidad. Contiene agente
líquido químico Quim-Foam F-40 de espumógeno biodegradable y gran
potencia en su acción contra las grasas.

- 1 ud SOPORTE de doble fleje para el cilindro de 9 Litros de agente.

- 1 ud VÁLVULA: De acción directa y disparo rápido con solenoide, conforme
a la Directiva 97/23/CE.

- 8 metros de TUBO TÉRMICO FireProtex: Tubo de material polímero, con
sensibilidad al calor. El cable térmico presurizado permite una detección
continua y permanente ante incendios. Su estructura se ve afectada a una
temperatura de 140 º C. El tubo térmico ha de presurizarse mediante un gas
nitrógeno a una presión constante de entre 15 a 20 bares durante su
instalación y posterior puesta en marcha. La presurización se realiza de
forma rápida, limpia y sencilla con la propia presión interior del extintor.

- 1 ud PULSADOR de disparo con manómetro.

- 8 ud REDUCTOR 1/2" macho a 1/4" macho.

- 1 ud LATIGUILLO conexión flexible 1/2" macho a 1/2" hembra.

- 8 metros de TUBERÍA 15Ø de acero inoxidable.

- 3 ud CODO 15Ø

- 8 ud TE 15Ø a 1/2"

- 1ud TE 15 Ø

- 3 ud CODO 15 Ø A 1/2"

- 7 ud BOQUILLA DIFUSORES 15º, certificada.

- 3 ud PASAMUROS.

- Bridas de SUJECCIÓN para tubería de 15 Ø y tubo térmico.
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INSTALACIÓN

La instalación del equipo debe realizarse de acuerdo a la citada norma UNE
23510:2017, asegurando la correcta detección y extinción del fuego.

La disposición de boquillas difusores se realiza atendiendo al croquis siguiente, para
que ofrezca una total protección del conjunto.

Una vez instalado, debe proteger todas las zonas de cocción, ofrecer protección del
fuego a la campana y también a los conductos de extracción de humos.

El sistema utiliza una línea de tuberías para la extinción dividida en 3 ramales,y otra
línea de detección mediante un tubo térmico presurizado que se dispone paralelo a
los 2 ramales más exteriores de los ya mencionados.

DISPOSICIÓN DE LAS BOQUILLAS DIFUSORAS

Área de extracción

en una proporción de una boquilla difusor por cada 3 metros de tubo de extracción.
En estos conductos se acumulan de grasas y materiales combustibles, con ellas
evitamos propagar el incendio a otras áreas o zonas del edificio.

Área de filtros y motor

Se disponen cuando menos 2 boquillas difusoras opuestas entre si y enfrentadas,
dirigidas al centro de la campana para proteger de forma óptima y completa la zona
interna de la misma, con los filtros y el motor.

Zona de cocción

Área bajo campana a un lado y otro del aparato. Es la zona dónde se encuentran
ubicados los fogones, freidoras, sartenes, planchas, baños maría y otros equipos o
aparatos de cocción, etc. Es el área dónde generalmente se incia el fuego.

Se debe disponer una boquilla difusor por cada elemento mencionado, orientada al
centro de cada uno. La distancia entre los difusores y la plancha, sartén, fuego o
freidoras, no debe ser nunca inferior a 1,20 m de altura. La superficie máxima a
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cubrir por cada boquilla difusor es de 0,5 m2. En ningún caso, se podrán superar
los 0,55m2 de superficie a proteger por una sola boquilla difusor. Para superficies
mayores a 0,55 m2 se dispondrán tantos difusores adicionales como sean
requeridos.

3.4.2 CLIMATIZACIÓN

Se dotará de aire acondicionado a las 14 habitaciones de planta alta así como la
sala de monitores de planta baja. Se ejecutará mediante sistemas multi split con
bomba de calor, cumpliendo con lo indicado en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Para la elección del sistema de instalación de climatización se han tenido en cuenta
las características tanto físicas como funcionales del edificio que a continuación se
señalan:

- Una sola propiedad.

- Posibles ocupaciones parciales, totales y temporales.

- Uso simultáneo de las diversas dependencias.

- Inercia térmica de la construcción.

- Necesidades de ventilación.

- Mantenimiento económico.

- Seguridad y confort.

En base a estas premisas, el sistema de instalación debe reunir al menos los
siguientes requisitos:

- Generación zonificada de frío y calor.

- Posibilidad de uso independiente de las distintas dependencias.

- Puesta en régimen con rapidez.

- Diferente demanda térmica según las distintas orientaciones.

- Accesibilidad de las instalaciones.

- Mantenimiento económico.

- Adaptación a la Normativa vigente.

El emplazamiento de la maquinaria, dimensiones y trazado de las canalizaciones y
otros datos de interés referentes a la instalación descrita en los próximos
apartados, se recogen en los planos que acompañan a esta Memoria.

Se comprobará que su situación se corresponde con la de la documentación técnica
y que hay espacio suficiente para su instalación.
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FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo de las unidades.

Instalación de la unidad interior.

Instalación de la unidad exterior.

Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.

Conexionado del equipo a la red eléctrica.

Conexionado del equipo a la red de desagüe.

Puesta en marcha.

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.

3.4.3 VENTILACIÓN

Se colocarán ventiladores industriales de pared, Orbegozo WF 0168 o similar, en la
cocina.

3.4.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se instalará un cuadro secundario para aire acondicionado, junto al cuadro general,
formado por  caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable, y de los siguientes dispositivos:

- 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar,

- 2 interruptores diferenciales de 40 A,

- 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A,

- 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A,

- 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A.

3.4.5 FONTANERÍA

Se conectará el desagúe de las unidades interiores de aire acondicionado existentes
en planta baja, el gimnasio y la sala de terapia, al bajante más cercano, a través
del falso techo, mediante tubería de PVC de 32 mm serie B color gris, de
conformidad con UNE EN 1329 para evacuación de agua de condensación de unidad
interior de aire acondicionado.

Para la evacuación del agua de condensación de estas unidades, debido a la
imposibilidad de llegar al punto de evacuación por gravedad, se instalará en cada
unidad un kit de bomba de evacuación de condensados formado por:

- 1 Bomba de pistón Si-10 UNIVERS’L

- 1 Tubo PVC transparente Ø int. 6 mm - L 1 m, provisto de una espuma aislante
sobre 800 mm y un conector «Drain Safe Device»

- 1 Cable desconectable con llave de bloqueo, 1,5 m: 2 hilos de alimentación, 2
hilos de contacto de seguridad.

- 1 Codo en 2 partes (base y tapa).
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- 1 Paso de techo (recubre el orificio del falso techo).

- 1 Pieza de unión codo/split de goma

- 1 Manguera de 650 mm - Ø int. 15 mm (conexión al split).

- 1 Tubo de ventilación

- 1 6 tornillos y tacos de fijación de la canaleta y el codo

- 1 4 abrazaderas de apriete de doble hilo Ø 16 mm, 1 abrazadera de apriete de
doble hilo Ø 6 mm

- 1 Canaleta de 750 mm, 80x60 mm

3.5 VARIOS

Se colocarán jardineras de madera maciza de abeto marrón, con enrejado y 4
ruedas giratorias de 3,5 cm de diámetro, de dimensiones totales 75x35x157,5 cm y
dimensiones de la jardinera 75 x 35 x 35 cm, en el patio interior, incluso se
colocará antihierba y tierra vegetal.

También, en el patio, se colocará un soporte de manguera mural, de acro zincado,
con capacidad para 15 m. de manguera, instalado.
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4 MEMORIA DE CÁLCULO

POTENCIA TÉRMICA

Se realiza el cálculo de la potecia térmica de cada aparato a instalar, teniendo en
cuenta el volumen de cada habitación, así como los siguientes factores: zona
climática, orientación, la luz solar que recibe, los espacios adayacentes, número de
personas, etc.

Así obtenemos que la potencia total a instalar en las 14 habitaciones y sala de
monitores es de 38.729 frigorías/hora.

Para determinar la potencia mínima recomendada debemos aplicar un factor de
simultaneidad que nos ayude a prever la potencia máxima usada simultáneamente.
Usaremos un factor de 0,3 para casos de uso de electrodomésticos elevado.

Por tanto, en nuestro aso, tenemos 38.729 frigorías/hora totales que multiplicados
por el factor de simultaneidad 0,3, alcanzamos una potencia recomendada de
11.618 frigorías/hora.

POTENCIA ELÉCTRICA

Considerando que una frigoría equivale a 1,163 W, según nuestro cálculo, 11.618
frigorías/hora equivalen a 13.512 kw/h.

Se adjuntan, a continuación, las hojas de cálculo de cada una de las estancias a
climatizar, así como la suma de cada una de ellas.
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Cubierta Planta Alta.

Patio.
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Equipos de aire acondicionado en fachada.

Solería de cocina.

MARIA PAZ JIMENEZ RUIZ 10/12/2024 19:28 PÁGINA 33/99

VERIFICACIÓN PEGVEMXTHVF39BFYCWL6DH7KDHMQYJ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
49

99
01

29
17

32
9.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
0/

12
/2

02
4 

19
:2

8:
35

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEMXTHVF39BFYCWL6DH7KDHMQYJ


MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LOS TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE
SOLERÍA Y VARIOS EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA LÍNEA
CONTR/2024/599165 16

Mª Paz Jiménez Ruiz
Arquitecto técnico col. 2.645 jiru2645@coaat.es

744 608 311

Mamparas de baños de Planta Alta.

Campana extractora en cocina.
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Ocultación en patio.
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6 PLAN DE LOS TRABAJOS

Teniendo en cuenta la categoría de las obras a realizar, se han previsto
rendimientos suficientemente holgados, debido al uso de técnicas de trabajos en
altura.

El plazo de ejecución previsto para la totalidad de la actuación es de 3 meses, de
los cuales 2 corresponden a los trabajos de pintura de fachada.

Los métodos operativos para la ejecución de la obra, se deducen del programa de
trabajo propuesto y de sus relaciones entre actividades.

MES 1 MES 2 MES 3

Semana Semana Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8

DEMOLICIONES

ALBAÑILERÍA

REVESTIMIENTOS

INSTALACIONES

VARIOS

GEST. RESIDUOS

En Málaga, a 24 de septiembre de 2024

Mª Paz Jiménez Ruiz

Firmado por JIMENEZ RUIZ
MARIA PAZ - ***7107** el día
10/12/2024 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios
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7 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

PROYECTO: MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LOS TRABAJOS DE
CLIMATIZACIÓN Y VARIOS EN LA CT DE LA LÍNEA

LOCALIDAD: La Línea de la Concepción (Cádiz)

PROMOTOR: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

ARQ. TÉCNICO: Mª Paz Jiménez Ruiz.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 .3 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/21/UE, de 26 de febrero de 2014.

La técnica redactora declara que la presente Memoria Valorada, comprende una
obra completa, entendiendo por ésta la susceptible de ser entregada al uso general
o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto.

En la redacción de la presente Memoria, se incluyen todos los planos y documentos
necesarios para la ejecución de las obra

En Málaga, a 24 de septiembre de 2024

Mª Paz Jiménez Ruiz

Firmado por JIMENEZ
RUIZ MARIA PAZ -
***7107** el día 10/12/2024
con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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MEDICIONES
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP01 DEMOLICIONES                                                    

D01KD010     m²  LEVANTADO PAVIM. BALDOSA CERÁMICA A MANO                        

Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada de escombros
a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. Medida la superficie a demoler.

Vestíbulo 1 5,60 5,60

5,60

D01KD130     m²  LEVANTADO PARQUET, CORCHO, PVC MANO                             

Levantado, por medios manuales, de parquet, corcho, PVC, goma o moqueta pegados/recibidos so-
bre solera base, i/retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-10. Medida la superficie a demoler.

Cocina 1 29,24 29,24

29,24

D01MA501     ud  LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO                                     

Levantado, por medios manuales, de mampara fábricada en madera, aluminio, PVC o similares,
i/retirada previa del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de aco-
pio, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos. Medida la unidad a demoler.

7 7,00

7,00

Página 1
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP02 ALBAÑILERÍA                                                     

D12SJ016Y    ud  AYUDA ALB. A/ A.                                                

Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de aire
acondicionado, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Medida la unidad de
ayuda por oficio.

1 1,00

1,00

D12SG016E    ud  AYUDA ALB. ELE.                                                 

Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de
electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Medida la unidad de
ayuda por oficio.

1 1,00

1,00

D10AH010B    m²  TABIQUE BLOQUE VIDRIO MOLDEADO                                  

Partición interior de fábrica de bloques huecos de v idrio moldeado ondulado, incoloro, 190x190x80
mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco, compuesto por cemento blanco de alta resis-
tencia, áridos especiales de granulometría seleccionada y aditivos plastificantes, y varillas de acero
galvanizado, con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espe-
sor mínimo, con banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas,
de 3,2 mm de espesor y  70 mm de anchura. Incluso crucetas de PVC para la colocación de blo-
ques de v idrio moldeado, silicona para sellado perimetral. Medida la superficie a ejecutar.

Duchas 8 0,85 2,00 13,60

6 0,60 2,00 7,20

20,80

D19AA006B    m²  BANCADA HORMIGÓN                                                

Bancada de hormigón armado HA-25 N/mm² elaborado en obra, y vertido manual, malla electrosol-
dada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero lamina-
do en caliente y  capa separadora de geotex til no tejido. Medida la superficie a ejecutar.

6 0,80 0,40 1,92

3 1,60 0,40 1,92

3,84

D23XJ005H    ud  JUEGO SOPORTE AA                                                

Conjunto de dos soportes fijos para equipos de aire acondicionado, 400x1,5 hasta 100 kg coso15400
o similar, en acero, unión realizada mediante soldadura, acabado en pintura epox i con elevada resis-
tencia a la corrosión, atornillado al soporte mediante tacos, i/ material de fijación. Medida la unidad
colocada.

7 7,00

7,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP03 REVESTIMIENTOS                                                  

D19DD002T    m²  SOLADO DE GRES (15 €/m²) INTERIOR C 1/2                         

Solado de baldosa de gres (precio del material 15 euros/m²), en formato comercial, para interiores
(resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pen-
dientes menores al 6%  y CLASE 2 para pendientes superiores al 6%  y escaleras, b) zonas húme-
das, CLASE 2 para pendientes menores al 6% ), recibido con mortero de cemento y  arena de río
M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y  limpieza, s/ CTE BD SU y  NTE-RSB-7. Medida la super-
ficie ejecutada.

Cocina 1 29,24 29,24

29,24

D19AI010     m²  SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA 20x20                                 

Solado de baldosa hidráulica 20x20 cm,  para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%  y  CLASE 2
para pendientes superiores al 6%  y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes meno-
res al 6%  y  CLASE 3 para pendientes superiores al 6%  y escaleras), recibido con mortero de ce-
mento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado y  limpie-
za, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSP-14.

Vestíbulo 1 5,60 5,60

5,60

D35FE205V    m²  VINILO OPACO AUTOADHESIVO                                       

Vinilo opaco para ventanas, autoadhesivo estático, colocado con agua y detergente, totalmente termi-
nado. Medida la superficie ejecutada.

Sala de monitores 1 1,90 1,40 2,66

Sala de equipos 1 1,90 1,10 2,09

4,75
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP04 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO CAP03.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

D34CE040X    ud  EQUIPO PROTEX-200C EXTIN CAMPANA                                

Sistema de ex tinción de incendios automático e independiente PROTEX, en campana ex tractora
central de 200 cm de ancho, compuesto de:
- 1 ud EXTINTOR : Cilindro de 9 litros AFFF de capacidad. Contiene agente líquido químico
Quim-Foam F-40 de espumógeno biodegradable y  gran potencia en su acción contra las grasas.
- 1 ud SOPORTE de doble fleje para el cilindro de 9 Litros de agente.
- 1 ud VÁLVULA: De acción directa y disparo rápido con solenoide, conforme a la Directiva
97/23/CE.
- 8 metros de TUBO TÉRMICO FireProtex : Tubo de material polímero, con sensibilidad al calor. El
cable térmico presurizado permite una detección continua y  permanente ante incendios. Su estructura
se ve afectada a una temperatura de 140 º C. El tubo térmico ha de presurizarse mediante un gas ni-
trógeno a una presión constante de entre 15 a 20 bares durante su instalación y  posterior puesta en
marcha. La presurización se realiza de forma rápida, limpia y  sencilla con la propia presión interior
del ex tintor.
- 1 ud PULSADOR de disparo con manómetro.
- 8 ud REDUCTOR 1/2" macho a 1/4" macho.
- 1 ud LATIGUILLO conexión flex ible 1/2" macho a 1/2" hembra.
- 8 metros de TUBERÍA 15Ø de acero inox idable.
- 3 ud CODO 15Ø
- 8 ud TE 15Ø a 1/2"
- 1ud TE 15 Ø
- 3 ud CODO 15 Ø A 1/2"
- 7 ud BOQUILLA DIFUSORES 15º, certificada.
- 3 ud PASAMUROS.
- Bridas de SUJECCIÓN para tubería de 15 Ø y tubo térmico.
Totalmente instalado.
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO CAP03.02 CLIMATIZACIÓN                                                   

D31BK205F    ud  DESPLAZAM CONDENSADORA FACHADA                                  

Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y climatizadora, con tubería doble
aislada, incluso apertura y tapado de roza y  p.p. caja empotrada, con las siguientes características: 1
m tubería de cobre sin soldadura para conducción de liíquido de diámetro 3/8" y 0,8 mm de espesor
con aislamiento elastomérico de 8 mm. de espesor y  diámetro toal de 24 mm, 1 ml tubería de cobre
sin soldadura para conducción del gas de diámetro 5/8" y 0,8 mm de espesor con aislamiento elasto-
mérico de 10 mm. de espesor y  diámetro total de 26 mm, 1 ml cable SEGURFOC-331 SZ1-K
(AS+) sección 4G2,5 mm², p.p caja empotrada plástico 400x100x60 mm con desagüe. Medida la
unidad a instalar.

12 12,00

12,00

D31KC515     ud  CLIMATIZADORA F/C PARED 3010F/3612C                             

Climatizadora pared, frío y calor, sistema partido con unidad ex terior y unidad interior TOSHIBA,
consumo eléctrico 1,26/1,19 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimensiones
26x79x19 cm la unidad interior y 55x78x30 la exterior, con diferencia máx ima de altura de 5 m, con
nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire
frío de 3010 frg/h y  calor de 3612 Kcal/h con batería de condensación, compresor rotativo, con pro-
tección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y  motor con protección interna y
salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas
de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes,
sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado
s/NTE-ICI-16. Medida la unidad instalada.

Sala monitores 1 1,00

1,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

D31K1212A    ud  MULTISPLIT F/C Mitsubishi MXZ-2HA40VF+MSZ-HR25VF+MSZ-HR25VF     

Sistema SPLIT de varias climatizadoras con una única unidad condensadora exterior, frío y calor,
sistema partido e INVERTER Mitsubishi MXZ-2HA40VF+MSZ-HR25VF+MSZ-HR25VF o simi-
lar,con sistema reductor de potencia del compresor sin llegar a parar con ahorro de consumo y man-
tenimiento uniforme de la temperatura, tubería de líquido y  gas de 1/4 de pulgada, y salida de agua de
condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación
eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas,
conex ión a la red, medios y  material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Medida la uni-
dad instalada.

Dormit 11-12 1 1,00

1,00

D31K1515A    ud  MULTISPLIT F/C Mitsubishi MXZ-2F42VF                            

Sistema SPLIT de varias climatizadoras con una única unidad condensadora exterior, frío y calor,
sistema partido e INVERTER Mitsubishi MSZ-AY25VGKP (x2) + MXZ-2F53VF R-32 o similar,con
sistema reductor de potencia del compresor sin llegar a parar con ahorro de consumo y mantenimien-
to uniforme de la temperatura, tubería de líquido y  gas de 1/4 de pulgada, y salida de agua de con-
densación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléc-
trica y  demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, co-
nex ión a la red, medios y  material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Medida la unidad
instalada.

Dormit 1-2 1 1,00

Dormit 5-6 1 1,00

Dormit 7-8 1 1,00

Dormit 13-14 1 1,00

4,00

D31K2615B    ud  MULTISPLIT F/C Mitsubishi MXZ-2HA50VF                           

Sistema SPLIT de varias climatizadoras con una única unidad condensadora exterior, frío y calor,
sistema partido e INVERTER Mitsubishi MXZ-2HA50VF o similar,con sistema reductor de potencia
del compresor sin llegar a parar con ahorro de consumo y mantenimiento uniforme de la temperatura,
tubería de líquido y  gas de 1/4 de pulgada, y  salida de agua de condensación a la red de saneamien-
to, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesa-
rios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conex ión a la red, medios y mate-
rial de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Medida la unidad instalada.

Dormit 3-4 1 1,00

Dormit 9-10 1 1,00

2,00

D31IA005     ud  SOPORTE ANTIVIBRATORIO TSR 40x40                                

Apoyo antiv ibratorio para puntos de apoyo de maquinaria a suelo, Sylomer TSR 40X40 o similar, re-
alizado en espuma microcelular reducido, totalmente colocado, i/ medios y  material de montaje.

12 4,00 48,00

48,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO CAP03.03 VENTILACIÓN                                                     

D31VA275V    ud  VENTILADOR INDUSTRIAL                                           

Ventilador industrial de pared, Orbegozo WF 0168 o similar, potencia 150W, 3 niveles de potencia, fi-
jación a la pared función oscilante. Fabricado en Hierro fundido. Diámetro aspas 65cm, 3 aspas. To-
talmente instalado. Medida la unidad instalada.

Cocina 2 2,00

2,00

SUBCAPÍTULO CAP03.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

D27EF001     m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm² Cu                                

Derivación indiv idual ES07Z1-K 3x6 mm², (delimitada entre la centralización de contadores y  el cua-
dro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32  y  conductores de cobre de 6 mm² aislados, para
una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de
1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canala-
dura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.
Medida la longitud ejecutada.

8 8,00

8,00

D27IM010C    ud  CUADRO  A.C.S.                                                  

Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para aire acondicionado formado por un cuadro o ar-
mario metálico de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección, formado por:
- 1 Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte,
de 32 A de intensidad nominal, curva C.
- 2 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte,
de 10 A de intensidad nominal, curva C.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte,
de 16 A de intensidad nominal, curva C.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte,
de 25 A de intensidad nominal, curva C.
Totalmente montado, conex ionado y probado, i/material aux iliar y  costes indirectos.
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

D27JL120     m   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x6 mm² (0,6/1kV)                            

Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1kV  y sec-
ción 3x6 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y  regletas de conexión. Medida la longitud ejecutada.

2 40,00 80,00

1 18,00 18,00

98,00

D27OCF310    ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" BJC-CORAL                                 

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
de cobre rígido de 2,5 mm² de Cu y aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (activo, neutro y
protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16
A (2 P+TT lateral), sistema "Schuko" serie CORAL de BJC, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado. Medida la unidad instalada.

15 15,00

15,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

D27Z2BAJA340 ud  BOLETÍN ELÉCTRICO EDIFICIO DE 301-1000 M²                       

Expedición del boletín electrico, incluso la presentación en industria de la comunidad autónoma co-
rrespondiente y  pago de la tasa, de u edificio entre 300-1000 m² de superficie construida. Medida la
unidad de expedición.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO CAP03.05 FONTANERÍA                                                      

D25NA510S    m   DESAGÜE UNIDAD INT AA                                           

Tubería de PVC de 32 mm serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación
de agua de condensación de unidad interior de aire acondicionado, i/codos, tes y  demás accesorios,
totalmente instalada y  conexionada a la red ex istente, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Medida la longitud a ejecutar.

Gimnasio (A bajante) 1 7,00 7,00

Sala terapia (A aseo) 1 17,00 17,00

24,00

D25TL000F    ud  BOMBA EVACUACIÓN CONDENSADOS                                    

Bomba de evacuación de condensados para evacuación de agua de unidad interior mural de aire
acondicionado, formado por:
- 1 Bomba de pistón Si-10 UNIVERS’L
- 1 Tubo PVC transparente Ø int. 6 mm - L 1 m, provisto de una espuma aislante sobre 800 mm y
un conector «Drain Safe Device»
- 1 Cable desconectable con llave de bloqueo, 1,5 m: 2 hilos de alimentación, 2 hilos de contacto de
seguridad.
- 1 Codo en 2 partes (base y tapa).
- 1 Paso de techo (recubre el orificio del falso techo).
- 1 Pieza de unión codo/split de goma
- 1 Manguera de 650 mm - Ø int. 15 mm (conexión al split).
- 1 Tubo de ventilación
- 1 6 tornillos y  tacos de fijación de la canaleta y el codo
- 1 4 abrazaderas de apriete de doble hilo Ø 16 mm, 1 abrazadera de apriete de doble hilo Ø 6 mm
- 1 Canaleta de 750 mm, 80x60 mm
Totalmente instalado. Medida la unidad instalada.

Split gimnasio 1 1,00

Split sala terapia 1 1,00

2,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP05 VARIOS                                                          

D26XH030R    ud  SOPORTE PARED MANGUERA                                          

Soporte de manguera mural, de acro zincado, con capacidad para 15 m. de manguera, instalado.
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

D39SC501J    ud  JARDINERA MAD. ENREJADO/RUEDAS                                  

Suministro y  colocación de jardinera de madera maciza de abeto marrón, con enrejado y  4 ruedas
giratorias de 3,5 cm de diámetro, de dimensiones totales 75x35x157,5 cm y dimensiones de la jardi-
nera 75 x  35 x  35 cm. Totalmente montada e instalada, incluso malla antihierba y  tierra vegetal. Me-
dida la unidad colocada.

4 4,00

4,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

D49GC1702F3  ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                       

Entrega y  posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y  demolición no pe-
ligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, v idrio y
plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distan-
cia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante de-
pósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor. Medida la unidad de contene-
dor.

1 1,00

1,00
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MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LOS TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE
SOLERÍA Y VARIOS EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA LÍNEA
CONTR/2024/599165

Mª Paz Jiménez Ruiz
Arquitecto técnico col. 2.645 jiru2645@coaat.es

744 608 311
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP01 DEMOLICIONES                                                    

D01KD010     m²  LEVANTADO PAVIM. BALDOSA CERÁMICA A MANO                        

Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada de escombros
a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. Medida la superficie a demoler.

Vestíbulo 1 5,60 5,60

5,60 8,53 47,77

D01KD130     m²  LEVANTADO PARQUET, CORCHO, PVC MANO                             

Levantado, por medios manuales, de parquet, corcho, PVC, goma o moqueta pegados/recibidos so-
bre solera base, i/retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-10. Medida la superficie a demoler.

Cocina 1 29,24 29,24

29,24 8,32 243,28

D01MA501     ud  LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO                                     

Levantado, por medios manuales, de mampara fábricada en madera, aluminio, PVC o similares,
i/retirada previa del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de aco-
pio, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos. Medida la unidad a demoler.

7 7,00

7,00 26,30 184,10

TOTAL CAPÍTULO CAP01 DEMOLICIONES......................................................................................................... 475,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP02 ALBAÑILERÍA                                                     

D12SJ016Y    ud  AYUDA ALB. A/ A.                                                

Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de aire
acondicionado, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Medida la unidad de
ayuda por oficio.

1 1,00

1,00 881,28 881,28

D12SG016E    ud  AYUDA ALB. ELE.                                                 

Ayuda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de
electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Medida la unidad de
ayuda por oficio.

1 1,00

1,00 1.157,76 1.157,76

D10AH010B    m²  TABIQUE BLOQUE VIDRIO MOLDEADO                                  

Partición interior de fábrica de bloques huecos de v idrio moldeado ondulado, incoloro, 190x190x80
mm, recibidos con adhesivo cementoso, color blanco, compuesto por cemento blanco de alta resis-
tencia, áridos especiales de granulometría seleccionada y aditivos plastificantes, y varillas de acero
galvanizado, con juntas perimetrales de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques de 1 cm de espe-
sor mínimo, con banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de celdas cerradas,
de 3,2 mm de espesor y  70 mm de anchura. Incluso crucetas de PVC para la colocación de blo-
ques de v idrio moldeado, silicona para sellado perimetral. Medida la superficie a ejecutar.

Duchas 8 0,85 2,00 13,60

6 0,60 2,00 7,20

20,80 128,59 2.674,67

D19AA006B    m²  BANCADA HORMIGÓN                                                

Bancada de hormigón armado HA-25 N/mm² elaborado en obra, y vertido manual, malla electrosol-
dada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero lamina-
do en caliente y  capa separadora de geotex til no tejido. Medida la superficie a ejecutar.

6 0,80 0,40 1,92

3 1,60 0,40 1,92

3,84 54,19 208,09

D23XJ005H    ud  JUEGO SOPORTE AA                                                

Conjunto de dos soportes fijos para equipos de aire acondicionado, 400x1,5 hasta 100 kg coso15400
o similar, en acero, unión realizada mediante soldadura, acabado en pintura epox i con elevada resis-
tencia a la corrosión, atornillado al soporte mediante tacos, i/ material de fijación. Medida la unidad
colocada.

7 7,00

7,00 92,44 647,08

TOTAL CAPÍTULO CAP02 ALBAÑILERÍA............................................................................................................. 5.568,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP03 REVESTIMIENTOS                                                  

D19DD002T    m²  SOLADO DE GRES (15 €/m²) INTERIOR C 1/2                         

Solado de baldosa de gres (precio del material 15 euros/m²), en formato comercial, para interiores
(resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pen-
dientes menores al 6%  y CLASE 2 para pendientes superiores al 6%  y escaleras, b) zonas húme-
das, CLASE 2 para pendientes menores al 6% ), recibido con mortero de cemento y  arena de río
M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y  limpieza, s/ CTE BD SU y  NTE-RSB-7. Medida la super-
ficie ejecutada.

Cocina 1 29,24 29,24

29,24 38,32 1.120,48

D19AI010     m²  SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA 20x20                                 

Solado de baldosa hidráulica 20x20 cm,  para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%  y  CLASE 2
para pendientes superiores al 6%  y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes meno-
res al 6%  y  CLASE 3 para pendientes superiores al 6%  y escaleras), recibido con mortero de ce-
mento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, rejuntado y  limpie-
za, s/ CTE-DB-SU y NTE-RSP-14.

Vestíbulo 1 5,60 5,60

5,60 86,62 485,07

D35FE205V    m²  VINILO OPACO AUTOADHESIVO                                       

Vinilo opaco para ventanas, autoadhesivo estático, colocado con agua y detergente, totalmente termi-
nado. Medida la superficie ejecutada.

Sala de monitores 1 1,90 1,40 2,66

Sala de equipos 1 1,90 1,10 2,09

4,75 34,49 163,83

TOTAL CAPÍTULO CAP03 REVESTIMIENTOS..................................................................................................... 1.769,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP04 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO CAP03.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

D34CE040X    ud  EQUIPO PROTEX-200C EXTIN CAMPANA                                

Sistema de ex tinción de incendios automático e independiente PROTEX, en campana ex tractora
central de 200 cm de ancho, compuesto de:
- 1 ud EXTINTOR : Cilindro de 9 litros AFFF de capacidad. Contiene agente líquido químico
Quim-Foam F-40 de espumógeno biodegradable y  gran potencia en su acción contra las grasas.
- 1 ud SOPORTE de doble fleje para el cilindro de 9 Litros de agente.
- 1 ud VÁLVULA: De acción directa y disparo rápido con solenoide, conforme a la Directiva
97/23/CE.
- 8 metros de TUBO TÉRMICO FireProtex : Tubo de material polímero, con sensibilidad al calor. El
cable térmico presurizado permite una detección continua y  permanente ante incendios. Su estructura
se ve afectada a una temperatura de 140 º C. El tubo térmico ha de presurizarse mediante un gas ni-
trógeno a una presión constante de entre 15 a 20 bares durante su instalación y  posterior puesta en
marcha. La presurización se realiza de forma rápida, limpia y  sencilla con la propia presión interior
del ex tintor.
- 1 ud PULSADOR de disparo con manómetro.
- 8 ud REDUCTOR 1/2" macho a 1/4" macho.
- 1 ud LATIGUILLO conexión flex ible 1/2" macho a 1/2" hembra.
- 8 metros de TUBERÍA 15Ø de acero inox idable.
- 3 ud CODO 15Ø
- 8 ud TE 15Ø a 1/2"
- 1ud TE 15 Ø
- 3 ud CODO 15 Ø A 1/2"
- 7 ud BOQUILLA DIFUSORES 15º, certificada.
- 3 ud PASAMUROS.
- Bridas de SUJECCIÓN para tubería de 15 Ø y tubo térmico.
Totalmente instalado.
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 1.216,46 1.216,46

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP03.01 PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS.......................................................................................

1.216,46

SUBCAPÍTULO CAP03.02 CLIMATIZACIÓN                                                   

D31BK205F    ud  DESPLAZAM CONDENSADORA FACHADA                                  

Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y climatizadora, con tubería doble
aislada, incluso apertura y tapado de roza y  p.p. caja empotrada, con las siguientes características: 1
m tubería de cobre sin soldadura para conducción de liíquido de diámetro 3/8" y 0,8 mm de espesor
con aislamiento elastomérico de 8 mm. de espesor y  diámetro toal de 24 mm, 1 ml tubería de cobre
sin soldadura para conducción del gas de diámetro 5/8" y 0,8 mm de espesor con aislamiento elasto-
mérico de 10 mm. de espesor y  diámetro total de 26 mm, 1 ml cable SEGURFOC-331 SZ1-K
(AS+) sección 4G2,5 mm², p.p caja empotrada plástico 400x100x60 mm con desagüe. Medida la
unidad a instalar.

12 12,00

12,00 212,54 2.550,48

D31KC515     ud  CLIMATIZADORA F/C PARED 3010F/3612C                             

Climatizadora pared, frío y calor, sistema partido con unidad ex terior y unidad interior TOSHIBA,
consumo eléctrico 1,26/1,19 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimensiones
26x79x19 cm la unidad interior y 55x78x30 la exterior, con diferencia máx ima de altura de 5 m, con
nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire
frío de 3010 frg/h y  calor de 3612 Kcal/h con batería de condensación, compresor rotativo, con pro-
tección interna contra sobrecargas y altas temperaturas, ventilador y  motor con protección interna y
salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas
de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes,
sellado de juntas, conexión a la red, medios y material de montaje, totalmente instalado
s/NTE-ICI-16. Medida la unidad instalada.

Sala monitores 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 1.405,62 1.405,62

D31K1212A    ud  MULTISPLIT F/C Mitsubishi MXZ-2HA40VF+MSZ-HR25VF+MSZ-HR25VF     

Sistema SPLIT de varias climatizadoras con una única unidad condensadora exterior, frío y calor,
sistema partido e INVERTER Mitsubishi MXZ-2HA40VF+MSZ-HR25VF+MSZ-HR25VF o simi-
lar,con sistema reductor de potencia del compresor sin llegar a parar con ahorro de consumo y man-
tenimiento uniforme de la temperatura, tubería de líquido y  gas de 1/4 de pulgada, y salida de agua de
condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación
eléctrica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas,
conex ión a la red, medios y  material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Medida la uni-
dad instalada.

Dormit 11-12 1 1,00

1,00 2.855,50 2.855,50

D31K1515A    ud  MULTISPLIT F/C Mitsubishi MXZ-2F42VF                            

Sistema SPLIT de varias climatizadoras con una única unidad condensadora exterior, frío y calor,
sistema partido e INVERTER Mitsubishi MSZ-AY25VGKP (x2) + MXZ-2F53VF R-32 o similar,con
sistema reductor de potencia del compresor sin llegar a parar con ahorro de consumo y mantenimien-
to uniforme de la temperatura, tubería de líquido y  gas de 1/4 de pulgada, y salida de agua de con-
densación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléc-
trica y  demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, co-
nex ión a la red, medios y  material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Medida la unidad
instalada.

Dormit 1-2 1 1,00

Dormit 5-6 1 1,00

Dormit 7-8 1 1,00

Dormit 13-14 1 1,00

4,00 2.957,04 11.828,16

D31K2615B    ud  MULTISPLIT F/C Mitsubishi MXZ-2HA50VF                           

Sistema SPLIT de varias climatizadoras con una única unidad condensadora exterior, frío y calor,
sistema partido e INVERTER Mitsubishi MXZ-2HA50VF o similar,con sistema reductor de potencia
del compresor sin llegar a parar con ahorro de consumo y mantenimiento uniforme de la temperatura,
tubería de líquido y  gas de 1/4 de pulgada, y  salida de agua de condensación a la red de saneamien-
to, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesa-
rios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, conex ión a la red, medios y mate-
rial de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Medida la unidad instalada.

Dormit 3-4 1 1,00

Dormit 9-10 1 1,00

2,00 3.250,16 6.500,32

D31IA005     ud  SOPORTE ANTIVIBRATORIO TSR 40x40                                

Apoyo antiv ibratorio para puntos de apoyo de maquinaria a suelo, Sylomer TSR 40X40 o similar, re-
alizado en espuma microcelular reducido, totalmente colocado, i/ medios y  material de montaje.

12 4,00 48,00

48,00 15,77 756,96

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP03.02 CLIMATIZACIÓN...................... 25.897,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP03.03 VENTILACIÓN                                                     

D31VA275V    ud  VENTILADOR INDUSTRIAL                                           

Ventilador industrial de pared, Orbegozo WF 0168 o similar, potencia 150W, 3 niveles de potencia, fi-
jación a la pared función oscilante. Fabricado en Hierro fundido. Diámetro aspas 65cm, 3 aspas. To-
talmente instalado. Medida la unidad instalada.

Cocina 2 2,00

2,00 144,07 288,14

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP03.03 VENTILACIÓN.......................... 288,14

SUBCAPÍTULO CAP03.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           

D27EF001     m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm² Cu                                

Derivación indiv idual ES07Z1-K 3x6 mm², (delimitada entre la centralización de contadores y  el cua-
dro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32  y  conductores de cobre de 6 mm² aislados, para
una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de
1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canala-
dura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.
Medida la longitud ejecutada.

8 8,00

8,00 12,41 99,28

D27IM010C    ud  CUADRO  A.C.S.                                                  

Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para aire acondicionado formado por un cuadro o ar-
mario metálico de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección, formado por:
- 1 Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte,
de 32 A de intensidad nominal, curva C.
- 2 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte,
de 10 A de intensidad nominal, curva C.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte,
de 16 A de intensidad nominal, curva C.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte,
de 25 A de intensidad nominal, curva C.
Totalmente montado, conex ionado y probado, i/material aux iliar y  costes indirectos.
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 2.159,24 2.159,24

D27JL120     m   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x6 mm² (0,6/1kV)                            

Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1kV  y sec-
ción 3x6 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y  regletas de conexión. Medida la longitud ejecutada.

2 40,00 80,00

1 18,00 18,00

98,00 9,72 952,56

D27OCF310    ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" BJC-CORAL                                 

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
de cobre rígido de 2,5 mm² de Cu y aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (activo, neutro y
protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16
A (2 P+TT lateral), sistema "Schuko" serie CORAL de BJC, así como marco respectivo, totalmente
montado e instalado. Medida la unidad instalada.

15 15,00

15,00 26,88 403,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D27Z2BAJA340 ud  BOLETÍN ELÉCTRICO EDIFICIO DE 301-1000 M²                       

Expedición del boletín electrico, incluso la presentación en industria de la comunidad autónoma co-
rrespondiente y  pago de la tasa, de u edificio entre 300-1000 m² de superficie construida. Medida la
unidad de expedición.

1 1,00

1,00 540,00 540,00

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP03.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.... 4.154,28

SUBCAPÍTULO CAP03.05 FONTANERÍA                                                      

D25NA510S    m   DESAGÜE UNIDAD INT AA                                           

Tubería de PVC de 32 mm serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para evacuación
de agua de condensación de unidad interior de aire acondicionado, i/codos, tes y  demás accesorios,
totalmente instalada y  conexionada a la red ex istente, según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Medida la longitud a ejecutar.

Gimnasio (A bajante) 1 7,00 7,00

Sala terapia (A aseo) 1 17,00 17,00

24,00 7,28 174,72

D25TL000F    ud  BOMBA EVACUACIÓN CONDENSADOS                                    

Bomba de evacuación de condensados para evacuación de agua de unidad interior mural de aire
acondicionado, formado por:
- 1 Bomba de pistón Si-10 UNIVERS’L
- 1 Tubo PVC transparente Ø int. 6 mm - L 1 m, provisto de una espuma aislante sobre 800 mm y
un conector «Drain Safe Device»
- 1 Cable desconectable con llave de bloqueo, 1,5 m: 2 hilos de alimentación, 2 hilos de contacto de
seguridad.
- 1 Codo en 2 partes (base y tapa).
- 1 Paso de techo (recubre el orificio del falso techo).
- 1 Pieza de unión codo/split de goma
- 1 Manguera de 650 mm - Ø int. 15 mm (conexión al split).
- 1 Tubo de ventilación
- 1 6 tornillos y  tacos de fijación de la canaleta y el codo
- 1 4 abrazaderas de apriete de doble hilo Ø 16 mm, 1 abrazadera de apriete de doble hilo Ø 6 mm
- 1 Canaleta de 750 mm, 80x60 mm
Totalmente instalado. Medida la unidad instalada.

Split gimnasio 1 1,00

Split sala terapia 1 1,00

2,00 262,71 525,42

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP03.05 FONTANERÍA............................ 700,14

TOTAL CAPÍTULO CAP04 INSTALACIONES ....................................................................................................... 32.256,06
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CAPÍTULO CAP05 VARIOS                                                          

D26XH030R    ud  SOPORTE PARED MANGUERA                                          

Soporte de manguera mural, de acro zincado, con capacidad para 15 m. de manguera, instalado.
Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 31,73 31,73

D39SC501J    ud  JARDINERA MAD. ENREJADO/RUEDAS                                  

Suministro y  colocación de jardinera de madera maciza de abeto marrón, con enrejado y  4 ruedas
giratorias de 3,5 cm de diámetro, de dimensiones totales 75x35x157,5 cm y dimensiones de la jardi-
nera 75 x  35 x  35 cm. Totalmente montada e instalada, incluso malla antihierba y  tierra vegetal. Me-
dida la unidad colocada.

4 4,00

4,00 155,74 622,96

TOTAL CAPÍTULO CAP05 VARIOS ....................................................................................................................... 654,69
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CAPÍTULO CAP06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

D49GC1702F3  ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                       

Entrega y  posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y  demolición no pe-
ligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, v idrio y
plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distan-
cia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante de-
pósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor. Medida la unidad de contene-
dor.

1 1,00

1,00 235,44 235,44

TOTAL CAPÍTULO CAP06 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................... 235,44

TOTAL...................................................................................................................................................................... 40.959,60
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MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LOS TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE
SOLERÍA Y VARIOS EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA LÍNEA
CONTR/2024/599165

Mª Paz Jiménez Ruiz
Arquitecto técnico col. 2.645 jiru2645@coaat.es

744 608 311

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP01 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 475,15 1,16

CAP02 ALBAÑILERÍA ............................................................................................................................................... 5.568,88 13,60

CAP03 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 1.769,38 4,32

CAP04 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 32.256,06 78,75

CAP05 VARIOS....................................................................................................................................................... 654,69 1,60

CAP06 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 235,44 0,57

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 40.959,60

13,00% Gastos generales.......................... 5.324,75

6,00% Beneficio industrial ........................ 2.457,58

SUMA DE G.G. y  B.I. 7.782,33

21,00% I.V.A....................................................................... 10.235,81

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 58.977,74

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 58.977,74

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

La Línea de la Concepción, a 24 de septiembre de 2024.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LOS TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE
SOLERÍA Y VARIOS EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA LÍNEA
CONTR/2024/599165

Mª Paz Jiménez Ruiz
Arquitecto técnico col. 2.645 jiru2645@coaat.es

744 608 311

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP01 DEMOLICIONES                                                    
D01KD010     m²  LEVANTADO PAVIM. BALDOSA CERÁMICA A MANO                        

Lev antado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada de escombros a pie de car-
ga y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. Medida la superficie a demoler.

U01AA011     0,395 h   Peón suelto                                                     20,00 7,90

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,90 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

D01KD130     m²  LEVANTADO PARQUET, CORCHO, PVC MANO                             

Lev antado, por medios manuales, de parquet, corcho, PVC, goma o moqueta pegados/recibidos sobre solera ba-
se, i/retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10. Medida la superficie a
demoler.

U01AA011     0,385 h   Peón suelto                                                     20,00 7,70

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,70 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D01MA501     ud  LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO                                     

Lev antado, por medios manuales, de mampara fábricada en madera, aluminio, PVC o similares, i/retirada prev ia
del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprov echables en el lugar de acopio, retirada de escombros a
pie de carga y  p.p. de costes indirectos. Medida la unidad a demoler.

U01AA506     0,500 h   Cuadrilla F                                                     41,00 20,50

U01FZ305     0,260 h   Ay udante v idriería                                              14,80 3,85

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,40 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP02 ALBAÑILERÍA                                                     
D12SJ016Y    ud  AYUDA ALB. A/ A.                                                

Ay uda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes de aire acondiciona-
do, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Medida la unidad de ay uda por oficio.

U01AA008     16,000 h   Oficial segunda                                                 21,00 336,00

U01AA011     24,000 h   Peón suelto                                                     20,00 480,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    816,00 65,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 881,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D12SG016E    ud  AYUDA ALB. ELE.                                                 

Ay uda, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de electricidad,
i/porcentaje estimado para pequeño material, medios aux iliares. Medida la unidad de ay uda por oficio.

U01AA007     16,000 h   Oficial primera                                                 22,00 352,00

U01AA011     36,000 h   Peón suelto                                                     20,00 720,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.072,00 85,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.157,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

D10AH010B    m²  TABIQUE BLOQUE VIDRIO MOLDEADO                                  

Partición interior de fábrica de bloques huecos de v idrio moldeado ondulado, incoloro, 190x 190x 80 mm, recibidos
con adhesiv o cementoso, color blanco, compuesto por cemento blanco de alta resistencia, áridos especiales de
granulometría seleccionada y  aditiv os plastificantes, y  v arillas de acero galv anizado, con juntas perimetrales de
3,5 cm de espesor y  juntas entre bloques de 1 cm de espesor mínimo, con banda autoadhesiv a desolidarizante de
espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y  70 mm de anchura. Incluso crucetas de PVC
para la colocación de bloques de v idrio moldeado, silicona para sellado perimetral. Medida la superficie a ejecutar.

U01AA007     0,756 h   Oficial primera                                                 22,00 16,63

U01AA011     0,756 h   Peón suelto                                                     20,00 15,12

mt12psg041c  0,500 m   Banda autoahdesiv a esp. poliuretano                             0,33 0,17

U10AH101B    25,000 m   Bloque hueco de v idrio moldeado ondulado, incoloro, 190x 190x 80
m

2,61 65,25

U10AH130S    12,000 kg  Adhesiv o cementoso, color blanco                                0,52 6,24

mt07w w w 060a  2,350 kg  Varilla de acero galv anizado, de 6 mm de diámetro               3,80 8,93

mt21v v a110   1,000 ud  Repercusión, por m², de crucetas de PVC                         3,35 3,35

mt15sja025b  0,500 ud  Cartucho de silicona acética monocomponente, antimoh            6,73 3,37

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    119,10 9,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D19AA006B    m²  BANCADA HORMIGÓN                                                

Bancada de hormigón armado HA-25 N/mm² elaborado en obra, y  v ertido manual, malla electrosoldada ME 20x 20
Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y  capa separadora
de geotex til no tejido. Medida la superficie a ejecutar.

U01FS550     1,000 m²  Mano de obra instalación solera i/ maq. aux iliar                2,80 2,80

A02BP515     0,150 m³  HORMIGÓN HA-25 N/mm² elab. obra                                 92,42 13,86

U06HA041     1,100 m²  Mallazo electrosoldado 20x 20 d=5                                0,94 1,03

U06JA001     45,000 kg  Acero laminado S275J0                                           0,71 31,95

U15EG005     1,100 m²  Geotex til Danofelt PY 150 gr/m²                                 0,48 0,53

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    50,20 4,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Página 2

MARIA PAZ JIMENEZ RUIZ 10/12/2024 19:28 PÁGINA 63/99

VERIFICACIÓN PEGVEMXTHVF39BFYCWL6DH7KDHMQYJ https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
49

99
01

29
17

32
9.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 1
0/

12
/2

02
4 

19
:2

8:
35

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEMXTHVF39BFYCWL6DH7KDHMQYJ


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D23XJ005H    ud  JUEGO SOPORTE AA                                                

Conjunto de dos soportes fijos para equipos de aire acondicionado, 400x 1,5 hasta 100 kg coso15400 o similar, en
acero, unión realizada mediante soldadura, acabado en pintura epox i con elev ada resistencia a la corrosión, atorni-
llado al soporte mediante tacos, i/ material de fijación. Medida la unidad colocada.

U01FX001     3,300 h   Oficial cerrajería                                              17,50 57,75

U22XL150Z    1,000 ud  Conj. 2 soportes 400x 1,5 hasta 100 kg coso15400                 19,58 19,58

U22XL030     3,000 m   Tubo metálico cuadrado 30X30X1,5                                1,28 3,84

U22XA003     0,400 m²  Chapa lisa negra de 1,5 mm                                      11,04 4,42

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85,60 6,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP03 REVESTIMIENTOS                                                  
D19DD002T    m²  SOLADO DE GRES (15 €/m²) INTERIOR C 1/2                         

Solado de baldosa de gres (precio del material 15 euros/m²), en formato comercial, para interiores (resistencia al
deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y  CLASE 2
para pendientes superiores al 6% y  escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), reci-
bido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y  limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7. Medida la superficie ejecutada.

U01FS010     1,000 m²  Mano obra solado gres                                           10,00 10,00

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     20,00 4,00

U18AD007     1,050 m²  Baldosa gres (15 euros/m²)                                      15,00 15,75

U18AJ605     1,150 m   Rodapié gres 7 cm                                               2,60 2,99

A01JF006     0,030 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             76,76 2,30

U04AA001     0,020 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           19,60 0,39

U04CF006     0,010 ud  Cemento blanco BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg           5,00 0,05

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,50 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

D19AI010     m²  SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA 20x20                                 

Solado de baldosa hidráulica 20x 20 cm,  para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para:
a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y  CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y  escale-
ras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y  CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y
escaleras), recibido con mortero de cemento y  arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena
de río, rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB-SU y  NTE-RSP-14.

U01FS003     1,000 m²  Mano obra solado baldosa hidráulica                             5,50 5,50

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     20,00 4,00

U18GA010     1,050 m²  Baldosa hidráulica 20x 20 cm                                     65,00 68,25

A01JF006     0,025 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             76,76 1,92

U04AA001     0,020 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           19,60 0,39

U04CF005     0,001 t   Cemento blanco BL II/B-L 42,5 R UNE 80305 Granel                142,20 0,14

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    80,20 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D35FE205V    m²  VINILO OPACO AUTOADHESIVO                                       

Vinilo opaco para v entanas, autoadhesiv o estático, colocado con agua y  detergente, totalmente terminado. Medida
la superficie ejecutada.

U01FZ101     0,500 h   Oficial 1ª pintor                                               17,00 8,50

U01FZ105     0,500 h   Ay udante pintor                                                 15,00 7,50

U36RA205V    1,000 m²  Vinilo opaco autoadhesiv o                                       15,72 15,72

U36CZ100     0,050 kg  Adhesiv o cola                                                   4,30 0,22

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,90 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP04 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO CAP03.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
D34CE040X    ud  EQUIPO PROTEX-200C EXTIN CAMPANA                                

Sistema de ex tinción de incendios automático e independiente PROTEX, en campana ex tractora central de 200 cm
de ancho, compuesto de:
- 1 ud EXTINTOR : Cilindro de 9 litros AFFF de capacidad. Contiene agente líquido químico Quim-Foam F-40 de
espumógeno biodegradable y  gran potencia en su acción contra las grasas.
- 1 ud SOPORTE de doble fleje para el cilindro de 9 Litros de agente.
- 1 ud VÁLVULA: De acción directa y  disparo rápido con solenoide, conforme a la Directiv a 97/23/CE.
- 8 metros de TUBO TÉRMICO FireProtex : Tubo de material polímero, con sensibilidad al calor. El cable térmico
presurizado permite una detección continua y  permanente ante incendios. Su estructura se v e afectada a una tem-
peratura de 140 º C. El tubo térmico ha de presurizarse mediante un gas nitrógeno a una presión constante de entre
15 a 20 bares durante su instalación y  posterior puesta en marcha. La presurización se realiza de forma rápida,
limpia y  sencilla con la propia presión interior del ex tintor.
- 1 ud PULSADOR de disparo con manómetro.
- 8 ud REDUCTOR 1/2" macho a 1/4" macho.
- 1 ud LATIGUILLO conex ión flex ible 1/2" macho a 1/2" hembra.
- 8 metros de TUBERÍA 15Ø de acero inox idable.
- 3 ud CODO 15Ø
- 8 ud TE 15Ø a 1/2"
- 1ud TE 15 Ø
- 3 ud CODO 15 Ø A 1/2"
- 7 ud BOQUILLA DIFUSORES 15º, certificada.
- 3 ud PASAMUROS.
- Bridas de SUJECCIÓN para tubería de 15 Ø y  tubo térmico.
Totalmente instalado.
Medida la unidad instalada.

U01FY105     8,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,50 140,00

U01FY110     8,000 h   Ay udante fontanero                                              15,80 126,40

U35CE040D    1,000 ud  Kit ex tin. campana Protex  200                                   859,95 859,95

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.126,40 90,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.216,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP03.02 CLIMATIZACIÓN                                                   
D31BK205F    ud  DESPLAZAM CONDENSADORA FACHADA                                  

Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y  climatizadora, con tubería doble aislada, incluso
apertura y  tapado de roza y  p.p. caja empotrada, con las siguientes características: 1 m tubería de cobre sin solda-
dura para conducción de liíquido de diámetro 3/8" y  0,8 mm de espesor con aislamiento elastomérico de 8 mm. de
espesor y  diámetro toal de 24 mm, 1 ml tubería de cobre sin soldadura para conducción del gas de diámetro 5/8" y
0,8 mm de espesor con aislamiento elastomérico de 10 mm. de espesor y  diámetro total de 26 mm, 1 ml cable
SEGURFOC-331 SZ1-K (AS+) sección 4G2,5 mm², p.p caja empotrada plástico 400x 100x 60 mm con desagüe.
Medida la unidad a instalar.

U01AA010     3,000 h   Peón especializado                                              15,58 46,74

U01FY310     1,000 h   Oficial primera climatización                                   18,00 18,00

U01FY313     2,000 h   Ay udante climatización                                          15,50 31,00

U32BC105     5,000 m   Línea frigorífica doble 3/8" + 5/8" con doble aislamiento       10,25 51,25

U30JW085     5,000 m   Cable SEGURFOC-331 SZ1-K (AS+) sección 4G2,5 mm²               3,30 16,50

U32BC505     1,000 ud  Caja para empotrar AA con desagüe 400x 100x 60 mm                 12,00 12,00

A01EA001     0,100 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             99,17 9,92

A01EF001     0,100 m³  PASTA DE YESO BLANCO                                            113,91 11,39

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    196,80 15,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D31KC515     ud  CLIMATIZADORA F/C PARED 3010F/3612C                             

Climatizadora pared, frío y  calor, sistema partido con unidad ex terior y  unidad interior TOSHIBA, consumo eléctrico
1,26/1,19 kW, longitud máx ima de tubería 10 m y  mínima de 2 m, dimensiones 26x 79x 19 cm la unidad interior y
55x 78x 30 la ex terior, con diferencia máx ima de altura de 5 m, con niv el sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido
y  gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire frío de 3010 frg/h y  calor de 3612 Kcal/h con batería de con-
densación, compresor rotativ o, con protección interna contra sobrecargas y  altas temperaturas, v entilador y  motor
con protección interna y  salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de
apoy o, líneas de alimentación eléctrica y  demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes,
sellado de juntas, conex ión a la red, medios y  material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Medida la
unidad instalada.

U01FY318     4,000 h   Cuadrilla A climatización                                       33,50 134,00

U32KC515     1,000 ud  Climatizadora f/c RAS-13 mural 3000/3500                        1.167,50 1.167,50

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.301,50 104,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.405,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

D31K1212A    ud  MULTISPLIT F/C Mitsubishi MXZ-2HA40VF+MSZ-HR25VF+MSZ-HR25VF     

Sistema SPLIT de v arias climatizadoras con una única unidad condensadora ex terior, frío y  calor, sistema partido
e INVERTER Mitsubishi MXZ-2HA40VF+MSZ-HR25VF+MSZ-HR25VF o similar,con sistema reductor de potencia
del compresor sin llegar a parar con ahorro de consumo y  mantenimiento uniforme de la temperatura, tubería de lí-
quido y  gas de 1/4 de pulgada, y  salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibrato-
rios de apoy o, líneas de alimentación eléctrica y  demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de so-
portes, sellado de juntas, conex ión a la red, medios y  material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Me-
dida la unidad instalada.

U01FY318     6,000 h   Cuadrilla A climatización                                       33,50 201,00

U32KN520B    1,000 ud  Multi Split Mitsubishi MXZ-2HA40VF+MSZ-HR25VF+MSZ-HR25VF   2.442,98 2.442,98

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2.644,00 211,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.855,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

D31K1515A    ud  MULTISPLIT F/C Mitsubishi MXZ-2F42VF                            

Sistema SPLIT de v arias climatizadoras con una única unidad condensadora ex terior, frío y  calor, sistema partido
e INVERTER Mitsubishi MSZ-AY25VGKP (x 2) + MXZ-2F53VF R-32 o similar,con sistema reductor de potencia del
compresor sin llegar a parar con ahorro de consumo y  mantenimiento uniforme de la temperatura, tubería de líquido
y  gas de 1/4 de pulgada, y  salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de
apoy o, líneas de alimentación eléctrica y  demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes,
sellado de juntas, conex ión a la red, medios y  material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Medida la
unidad instalada.

U01FY318     6,000 h   Cuadrilla A climatización                                       33,50 201,00

U32KN520A    1,000 ud  Multi Split Mitsubishi MSZ-AY25VGKP (x 2) + MXZ-2F53VF R-32      2.537,00 2.537,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2.738,00 219,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.957,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

D31K2615B    ud  MULTISPLIT F/C Mitsubishi MXZ-2HA50VF                           

Sistema SPLIT de v arias climatizadoras con una única unidad condensadora ex terior, frío y  calor, sistema partido
e INVERTER Mitsubishi MXZ-2HA50VF o similar,con sistema reductor de potencia del compresor sin llegar a parar
con ahorro de consumo y  mantenimiento uniforme de la temperatura, tubería de líquido y  gas de 1/4 de pulgada, y
salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoy o, líneas de alimenta-
ción eléctrica y  demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, cone-
x ión a la red, medios y  material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16. Medida la unidad instalada.

U01FY318     6,000 h   Cuadrilla A climatización                                       33,50 201,00

U32KN600B    1,000 ud  Multi Split Mitsubishi MXZ-2HA50VF                              2.808,41 2.808,41

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3.009,40 240,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.250,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D31IA005     ud  SOPORTE ANTIVIBRATORIO TSR 40x40                                

Apoy o antiv ibratorio para puntos de apoy o de maquinaria a suelo, Sy lomer TSR 40X40 o similar, realizado en es-
puma microcelular reducido, totalmente colocado, i/ medios y  material de montaje.

U01FY310     0,200 h   Oficial primera climatización                                   18,00 3,60

U32IA005     1,000 ud  Apoy o antiv ibratorioTSR 40X40                                   11,00 11,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,60 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP03.03 VENTILACIÓN                                                     
D31VA275V    ud  VENTILADOR INDUSTRIAL                                           

Ventilador industrial de pared, Orbegozo WF 0168 o similar, potencia 150W, 3 niv eles de potencia, fijación a la pa-
red función oscilante. Fabricado en Hierro fundido. Diámetro aspas 65cm, 3 aspas. Totalmente instalado. Medida la
unidad instalada.

U01FY318     0,400 h   Cuadrilla A climatización                                       33,50 13,40

U32WA175F    1,000 ud  Ventilador Orbegozo WF 0168                                     120,00 120,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    133,40 10,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP03.04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
D27EF001     m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm² Cu                                

Deriv ación indiv idual ES07Z1-K 3x 6 mm², (delimitada entre la centralización de contadores y  el cuadro de distribu-
ción), bajo tubo de PVC rígido D=32  y  conductores de cobre de 6 mm² aislados, para una tensión nominal de 750
V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante
sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y
cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5. Medida la longitud ejecutada.

U01FY630     0,150 h   Oficial primera electricista                                    17,50 2,63

U01FY635     0,150 h   Ay udante electricista                                           16,00 2,40

U30JWC233    1,000 m   Tubo rígido blindado gris enchufable D=32 mm canl. superficiales 1,44 1,44

U30ER105     3,000 m   Conductor ES07Z1-K 6 (Cu)                                       1,56 4,68

U30ER115     1,000 m   Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,34 0,34

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,50 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D27IM010C    ud  CUADRO  A.C.S.                                                  

Cuadro tipo de distribución, protección y  mando para aire acondicionado formado por un cuadro o armario metálico
de superficie, incluido carriles, embarrados de circuitos y  protección, formado por:
- 1 Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 32 A de in-
tensidad nominal, curv a C.
- 2 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de in-
tensidad nominal, curv a C.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de in-
tensidad nominal, curv a C.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de in-
tensidad nominal, curv a C.
Totalmente montado, conex ionado y  probado, i/material aux iliar y  costes indirectos.
Medida la unidad instalada.

U01FY630     10,000 h   Oficial primera electricista                                    17,50 175,00

U30IM001     1,000 ud  Cuadro metálico doble aislamiento estanco                       124,30 124,30

mt35cgm021   1,000 ud  Cuadro sec. A/A hasta 250 m2                                    1.700,00 1.700,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.999,30 159,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.159,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D27JL120     m   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x6 mm² (0,6/1kV)                            

Circuito eléctrico para el ex terior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y  conducto-
res de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1kV  y  sección 3x 6 mm², en sistema monofási-
co, (activ o, neutro y  protección), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión. Medida la longitud eje-
cutada.

U01FY630     0,170 h   Oficial primera electricista                                    17,50 2,98

U01FY635     0,170 h   Ay udante electricista                                           16,00 2,72

U30JWC102    1,000 m   Tubo curv able corrugado color negro D=25 mm para empotrar       0,23 0,23

U30JA018     1,500 m   Conductor 0,6/1kV 2x 6 (Cu)                                      1,82 2,73

U30JW900     0,800 ud  P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,42 0,34

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D27OCF310    ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" BJC-CORAL                                 

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor de cobre rígido
de 2,5 mm² de Cu y  aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico (activ o, neutro y  protección), incluy endo caja
de registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, base enchufe 10/16 A (2 P+TT lateral), sistema "Schuko" serie
CORAL de BJC, así como marco respectiv o, totalmente montado e instalado. Medida la unidad instalada.

U01FY630     0,250 h   Oficial primera electricista                                    17,50 4,38

U01FY635     0,250 h   Ay udante electricista                                           16,00 4,00

U30JWC111    8,000 m   Tubo curv .corr./forrado d.c. color negro D=20 mm para empotrar  0,28 2,24

U30JW900     1,000 ud  P.p. cajas, regletas y  pequeño material                         0,42 0,42

U30JW002     18,000 m   Conductor rígido 750V;2,5(Cu)                                   0,42 7,56

U30OC310     1,000 ud  Base enchufe "Schuko" BJC-CORAL                                 6,29 6,29

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,90 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D27Z2BAJA340 ud  BOLETÍN ELÉCTRICO EDIFICIO DE 301-1000 M²                       

Ex pedición del boletín electrico, incluso la presentación en industria de la comunidad autónoma correspondiente y
pago de la tasa, de u edificio entre 300-1000 m² de superficie construida. Medida la unidad de ex pedición.

U30AC340     1,000 ud  Boletín eléctrico edificio 301-1000 m2                          500,00 500,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    500,00 40,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP03.05 FONTANERÍA                                                      
D25NA510S    m   DESAGÜE UNIDAD INT AA                                           

Tubería de PVC de 32 mm serie B color gris, de conformidad con UNE EN 1329 para ev acuación de agua de con-
densación de unidad interior de aire acondicionado, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada y  cone-
x ionada a la red ex istente, según CTE/ DB-HS 5 ev acuación de aguas. Medida la longitud a ejecutar.

U01FY105     0,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,50 3,50

U01FY110     0,100 h   Ay udante fontanero                                              15,80 1,58

U25AA001     1,000 m   Tubería PVC ev acuación 32 mm UNE EN 1329                        0,82 0,82

U25DA001     1,000 ud  Codo 87° m-h PVC ev acuación 32 mm                               0,22 0,22

U25DD001     0,400 ud  Manguito unión h-h PVC 32 mm                                    0,92 0,37

U25XP001     0,010 kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        24,75 0,25

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,70 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

D25TL000F    ud  BOMBA EVACUACIÓN CONDENSADOS                                    

Bomba de ev acuación de condensados para ev acuación de agua de unidad interior mural de aire acondicionado,
formado por:
- 1 Bomba de pistón Si-10 UNIVERS’L
- 1 Tubo PVC transparente Ø int. 6 mm - L 1 m, prov isto de una espuma aislante sobre 800 mm y  un conector
«Drain Safe Dev ice»
- 1 Cable desconectable con llav e de bloqueo, 1,5 m: 2 hilos de alimentación, 2 hilos de contacto de seguridad.
- 1 Codo en 2 partes (base y  tapa).
- 1 Paso de techo (recubre el orificio del falso techo).
- 1 Pieza de unión codo/split de goma
- 1 Manguera de 650 mm - Ø int. 15 mm (conex ión al split).
- 1 Tubo de v entilación
- 1 6 tornillos y  tacos de fijación de la canaleta y  el codo
- 1 4 abrazaderas de apriete de doble hilo Ø 16 mm, 1 abrazadera de apriete de doble hilo Ø 6 mm
- 1 Canaleta de 750 mm, 80x 60 mm
Totalmente instalado. Medida la unidad instalada.

U01FY105     2,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,50 43,75

U01FY110     2,500 h   Ay udante fontanero                                              15,80 39,50

U24FL001F    1,000 ud  Kit bomba ev acuación condensados AA                             160,00 160,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    243,30 19,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP05 VARIOS                                                          
D26XH030R    ud  SOPORTE PARED MANGUERA                                          

Soporte de manguera mural, de acro zincado, con capacidad para 15 m. de manguera, instalado. Medida la unidad
instalada.

U01FY105     0,250 h   Oficial 1ª fontanero                                            17,50 4,38

U27XH030M    1,000 ud  Soprte mural manguera acero                                     25,00 25,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,40 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D39SC501J    ud  JARDINERA MAD. ENREJADO/RUEDAS                                  

Suministro y  colocación de jardinera de madera maciza de abeto marrón, con enrejado y  4 ruedas giratorias de 3,5
cm de diámetro, de dimensiones totales 75x 35x 157,5 cm y  dimensiones de la jardinera 75 x  35 x  35 cm. Total-
mente montada e instalada, incluso malla antihierba y  tierra v egetal. Medida la unidad colocada.

U01FR013     0,250 h   Peón ordinario jardinero                                        12,00 3,00

U40VA600J    1,000 ud  Jardinera mad. enrej/ruedas 75x 35x 157,5                         130,00 130,00

JARD001      1,000 m2  Malla antihierba                                                2,20 2,20

JARD002      90,000 l   Tierra v egetal                                                  0,10 9,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    144,20 11,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
D49GC1702F3  ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                       

Entrega y  posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y  demolición no peligrosos no
inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, v idrio y  plástico), por transportista au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máx ima de 50 km a la planta de gestión
de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en v ertedero). Se incluy e en el precio el alquiler del contenedor. Me-
dida la unidad de contenedor.

U49AA056     1,000 ud  Serv icio de entrega y  recogida contenedor de 7 m³               120,00 120,00

U49AA510     2,800 t   Canon de v ertido RCD no peligroso no inerte limpio              35,00 98,00

%CI          8,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    218,00 17,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LOS TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE
SOLERÍA Y VARIOS EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA LÍNEA
CONTR/2024/599165

Mª Paz Jiménez Ruiz
Arquitecto técnico col. 2.645 jiru2645@coaat.es

744 608 311

JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS

PEM TOTAL 40.959,60 €
PLAZO 3 meses
COSTE DIRECTO 37.925,56 €

PLAZO
(MES) PRECIO IMPORTE C.I.

Mano de obra. Personal técnico y administrativo
Personal directivo (adscrito a la obra) 3 105,83 € 317,49 € 0,84%
Administrativo (adscrito a la obra) 3 44,85 € 134,55 € 0,35%
Resto de personal (encargado, capataz, ...adscrito) 3 29,13 € 87,39 € 0,23%

Maquinaria auxiliar
Instalación eléctrica y de iluminación. 3 34,73 € 104,19 € 0,27%
Medios auxiliares indirectos (incl. Elevación) 3 142,28 € 426,84 € 1,13%
Vehículos 3 47,50 € 142,50 € 0,38%

Edificios e instalaciones
Abastecimientos 3 45,93 € 137,79 € 0,36%

Materiales y consumos
Energía eléctrica y teléfono. 3 48,18 € 144,54 € 0,38%
Gasóleo, gasolina y gas. 3 43,87 € 131,61 € 0,35%
Material de oficina. 3 17,81 € 53,43 € 0,14%
Herramientas y maquinaria manual. 3 128,27 € 384,81 € 1,01%
Agua potable. 3 23,32 € 69,96 € 0,18%
Operaciones de retirada de obra 1 135,00 € 135,00 € 0,36%

Seguiridad y salud laboral
LOCALES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES 3 102,83 € 308,49 € 0,81%
PROTECCIONES COLECTIVAS 3 68,34 € 205,02 € 0,54%
PROTECCIONES INDIVIDUALES 3 36,49 € 109,47 € 0,29%
SEÑALIZACIÓN Y ACOTAMIENTO 3 31,25 € 93,75 € 0,25%
VARIOS SEGURIDAD 3 15,33 € 45,99 € 0,12%

TOTAL COSTES INDIRECTOS 3.032,82 € 8,00%

Los costes indirectos, que no se pueden asociar directamente a la unidad de obra terminada,
serán considerados en los precios como porcentaje de los Costes Directos de la siguiente
forma:
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MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LOS TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE
SOLERÍA Y VARIOS EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA LÍNEA
CONTR/2024/599165

Mª Paz Jiménez Ruiz
Arquitecto técnico col. 2.645 jiru2645@coaat.es

744 608 311

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la
OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D.
1627/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las

OBRAS de CONSTRUCCIÓN.
BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997

PROYECTO: MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LOS TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE SOLERÍA
Y VARIOS EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA LÍNEA

SITUACIÓN: Av. de España, nº 96. La línea de la Concepción (Cádiz)
ENCARGANTE: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
ARQ. TÉCNICO: Mª PAZ JIMÉNEZ RUIZ

1. ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA.

Presupuesto de Ejecución Material: 40.959,60 Eur
Gastos Generales 13%: 5.324,75 Eur
Beneficio Industrial 6%: 2.457,58 Eur
Total: 7.782,33 Eur
Impuesto sobre el Valor Añadido 21%: 10.235,81 Eur
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 58.977,74 Eur

Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de C INCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

2. SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.

 EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL SI
o SUPERIOR a 450.759.08 Euros. NO

 LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS, SI
EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE. NO

 VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de SI
TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500. NO

 OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS. SI
NO

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al
PROYECTO de OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de contratación
de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o superior a
450.759,08 € , o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene
obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el
técnico competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.

El/Los Arquitecto/s Técnico/s:

Fecha: Septiembre 2024
Fdo: Mª Paz Jiménez Ruiz

Firmado por
JIMENEZ RUIZ
MARIA PAZ -
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ESTUDIO
BÁSICO

DE
SEGURIDAD

Y
SALUD

R.D.- 1627/1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.
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MEMORIA.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados:

ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD

Nº Contenido
Introducción:

0 Disposiciones previas
GENERAL

1 Datos generales.
1 Dotaciones higiénicas y sanitarias.

RIESGOS LABORALES
1 1. Riesgos ajenos a la ejecución.

2. Riesgos en el proceso constructivo.
2.1. Riesgos en la fase de ejecución de la obra:

2 Demoliciones.
3 Movimiento de tierras.
4 Cimentación.

Profunda
Superficial

5 Estructuras.
Hormigón armado.
Metálica.
Muro portante.
Madera.

6 Albañilería.
7 Cubiertas.

Plana.
Inclinadas.

8 Instalaciones.
Electricidad.
Fontanería.
Saneamiento
Especiales.

9 Revestimientos.
1
0

Carpintería y vidrios.

1
1

Pinturas e imprimaciones.

2.2. Riesgos en los medios auxiliares:
1
2

Andamios.

1
3

Escaleras, puntales, protecciones,…

2.3. Riesgos en la maquinaria:
1
4

Movimiento de tierras y transporte.

1
5

Elevación.

1
6

Maquinaria manual.

2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales:
1
7

Instalación provisional eléctrica.

1
8

Producción de hormigón / Protección contra incendios.

3.Previsiones para los trabajos posteriores:
1
9

Previsión de los trabajos posteriores.

NORMATIVA:
2
0

Normas de seguridad aplicables.
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0.- INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de

construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)

1.- EL PROMOTOR, deberá designar: (Art. 3.)

 COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra o ejecución. ( Solo

en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboración del proyecto.)

 COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las
obras (Solo en el caso en que intervengan personal autónomo, subcontratas o varias contratas.)

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la consideración de contratista. (Art.

1. 3.).

3.- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que

conste:

 1.- Fecha

 2.- Dirección exacta de obra

 3.- Promotor (Nombre y dirección)

 4.- Tipo de obra

 5.- Proyectista (Nombre y dirección)

 6- Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección)

 7- Coordinador de las obras (Nombre y dirección)

 8.- Fecha prevista comienzo de obras

 9- Duración prevista de las obras

 10.- Número máximo estimado de trabajadores en obra

 11.- Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra.

 12.- Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados.

Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

4.- EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien,

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser

incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación

técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración

económica de la alternativa no inferior al importe total previsto)

5.- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de

Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (véase Art. 7.)

6.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE

INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1
R.D.- 1627/1997 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DATOS GENERALES.

Autor del estudio básico de seguridad y salud.
Mª Paz Jiménez Ruiz TÉCNICO: Arquitecto Técnico

Identificación de la obra.

 Propietario. Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
 Tipo y denominación. MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LOS TRABAJOS VARIOS
 Emplazamiento. Av. de España, 96. La Línea de la Concepción (Cádiz)
 Presupuesto de Ejecución Material. 40.959,60 €
 Presupuesto de contrata. 58.977,74 €
 Plazo de ejecución previsto. 3 meses
 Nº máximo de operarios. 3

Datos del solar.

 Superficie de parcela. -- m²
 Límites de parcela. En esquina entre medianeras
 Acceso a la obra. Av. de España
 Topografía del terreno Llana
 Edificios colindantes. Sí
 Servidumbres y condicionantes. No
 Observaciones:

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES:
Servicios higiénicos:
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

Vestuarios: 2 m² por trabajador.
Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción.
Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fracción.
Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción.

Asistencia sanitaria:
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos.
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo.
Los botiquines contendrán como mínimo:

Agua destilada. Analgésicos. Jeringuillas, pinzas y guantes desechables
Antisépticos y desinfectantes autorizados. Antiespasmódicos. Termómetro.
Vendas, gasas, apósitos y algodón. Tijeras. Torniquete.

Servicios higiénicos. Asistencia sanitaria.
1 Vestuarios Nivel de asistencia Nombre y distancia
1 Lavabos Primeros auxilios: Botiquín. En la propia obra.
1 Ducha Centro de Urgencias: Hospital Comarcal 3 KM
1 Retretes Centro Hospitalario: Hospital Comarcal 3 KM

Normativa específica de las dotaciones:
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15)

RIESGOS LABORALES.
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Vallado del solar en toda su extensión.
Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.
Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura).
Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada.
Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de

estacionamiento en las proximidades de la obra.
Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 2
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS
DEMOLICION

Descripción de los trabajos.
Antes de la demolición.
Durante la demolición.
Después de la demolición.

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Caída de material. Casco homologado y certificado. Andamios sujetos y arriostrados

debidamente
Caída de personas. Mono de trabajo. Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de
Descalces en edificios colindantes Cinturón de seguridad. Seguridad para caídas >2m.
Desplome de andamios. Guantes apropiados. Redes perimetrales normalizadas.
Hundimiento. Calzado homologado según trabajo. Barandillas de seguridad según normativa.
Atrapamientos o aplastamientos. Protección contra gases tóxicos. Lonas para evitar la propagación del polvo.
Interferencia con instalaciones

enterradas
Botas y traje de agua, según caso Entradas al edificio protegidas.

Intoxicación. Equipo de soldador. Señalización de peligro.
Explosiones e incendios Mástiles y cables fiadores. Iluminación de seguridad.
Quemaduras o radiaciones. Rutas interiores protegidas y señalizadas.
Electrocuciones. Máquinas y herramientas con protección
Fallo de la maquinaria normalizada.
Atropellos, colisiones y vuelcos Cercado de la obra según normativa.
Heridas punzantes, cortes, golpes,…

Normas básicas de seguridad
Vigilancia diaria del la obra con apeos y apuntalamientos. No realizar trabajos incompatibles en el tiempo.
Coordinación en la entrada y salida de materiales. No quitar planos de arriostramiento antes de su sujeción
Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación Sanear las zonas con riesgo de desplome.
entre ejes del vehículo , como mínimo 6m. Proteger huecos y fachadas.
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica. Delimitar las zonas de trabajo.
Localizar los sistemas de distribución subterráneos. Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.
Rampas con pendiente y anchura, según terreno y maniobrabilidad. Acotar zona de acción de cada máquina.
No cargar los camiones más de lo admitido. Limpieza y orden en el trabajo.
Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen. Medios auxiliares adecuados al sistema.
Evitar sobrecargas en los forjados. Anular antiguas instalaciones.
Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Ruidos. Mascarilla filtrante. Pasos o pasarelas con barandilla de

seguridad.
Vibraciones. Gafas antipolvo, antipartículas. Lonas para evitar la propagación del polvo.
Caídas. Protectores auditivos. Mástiles y cables fiadores.
Polvo ambiental. Faja y muñequera antivibraciones.

Cinturón de seguridad anclado.
Normas básicas de seguridad.

Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a Riego con agua.
caídas al vacío de bocas de descarga . Orden y limpieza.

Riesgos especiales.

Observaciones.
La Dirección Técnica del Derribo, efectuara un estudio previo del edificio a demoler.

Normativa específica.
NTE-ADD. R.D. 485/97. Señalizaciones.
O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolición. R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 6
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ALBAÑILERÍA

Descripción de los trabajos.
Enfoscados. Tabiquería .
Guarnecido y enlucido. Cerramiento.

Falsos techos.
Bancadas

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Caídas de operarios. Casco homologado y certificado. Plataformas de trabajo libres de obstáculos.
Caída de material. Mascarilla antipolvo. Viseras resistentes. a nivel de primera planta.
Afecciones en mucosas y oculares. Mono de trabajo. Barandillas resistentes de seguridad para
Electrocuciones. Dediles reforzados para rozas. huecos y aperturas en los cerramientos
Lesiones en la piel (dermatosis). Gafas protectoras de seguridad. Redes elásticas verticales y horizontales.
Sobreesfuerzos. Guantes apropiados (goma,

cuero)
Andamios normalizados.

Atrapamientos y aplastamientos. Cinturón y arnés de seguridad. Plataforma de carga y descarga.
Incendios. Mástil y cable fijador.

Normas básicas de seguridad
Plataformas de trabajo libres de obstáculos. Señalización de las zonas de trabajo.
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a Orden y limpieza en el trabajo.
caídas al vacío de bocas de descarga . Correcta iluminación.
Coordinación entre los distintos oficios. No exponer las fabricas a vibraciones del forjado.
Cerrar primero los huecos de interior de forjado. Cumplir las exigencias del fabricante.
Acceso al andamio de personas y material ,desde el interior del edificio Escaleras peldañeadas y protegidas.

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Caídas. Gafas protectoras de seguridad. Barandillas resistentes de seguridad para
Salpicaduras en ojos de yeso o mortero. Guantes apropiados (goma, cuero) huecos y aperturas en los cerramientos
Golpes en extremidades. Casco homologado y certificado Plataformas de trabajo libres de obstáculos
Proyección de partículas al corte. Mascarilla antipolvo. Lonas.

Normas básicas de seguridad.
Señalización de las zonas de trabajo. Coordinación entre los distintos oficios.
Señalización de caída de objetos. Se canalizará o localizará la evacuación del escombro.
Máquinas de corte en lugar ventilado.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 8
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INSTALACIONES

Descripción de los trabajos.
Instalación: Fontanería. Pararrayos.

Calefacción y climatización. Gas.
Electricidad y alumbrado. Protección contra incendios.
Antena TV-FM, parabólica,… Saneamiento
Portero electrónico.
Ascensores y montacargas.

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Inhalaciones tóxicas. Casco homologado y certificado. Delimitar la zona de trabajo.
Golpes. Cinturón de seguridad homologado Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos,
Heridas o cortes. Mono de trabajo. debidamente protegidos
Quemaduras . Calzado antideslizante apropiado. Plataforma de trabajo metálica con barandilla.
Explosiones. Gafas protectoras de seguridad. Cajas de interruptores con señal de peligro .
Proyección de partículas. Guantes apropiados. Medios auxiliares adecuados según trabajo.
Caídas al mismo nivel. Arnés anclado a elemento resistente Plataforma provisional para ascensorista.
Caídas a distinto nivel. Mascarilla filtrante. Protección de hueco de ascensor.
Electrocuciones. Mástil y cable fiador.
Incendios.
Lesiones en la piel.

Normas básicas de seguridad
No usar ascensor antes de su autorización administrativa. Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas. Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T.
Cuadros generales de distribución con relees de alumbrado (0.03A) y Designar local para trabajos de soldadura ventilados.
Fuerza(0.3 A) con T.T. y resistencia <37 ohmio. Realizar las conexiones sin tensión.
Trazado de suministro eléctrico colgado a >2m del suelo. Pruebas de tensión después del acabado de instalación.
Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso. Revisar herramientas manuales para evitar golpes.
Prohibida la toma de corriente de clavijas: bornes protegidos con No se trabajara en cubierta con mala climatología
carcasa aislante. Gas almacenado a la sombra y fresco.
El trazado eléctrico no coincidirá con el de agua. No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles.
Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados.
Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados.

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Golpes. Casco homologado y certificado. Plataforma de trabajo metálica con barandilla
Caídas Cinturón de seguridad homologado Delimitar la zona de trabajo.
Proyección de partículas. Calzado antideslizante apropiado.

Gafas protectoras de seguridad.

Normas básicas de seguridad.
Orden, limpieza e iluminación en el trabajo. Arnés anclado a elemento resistente.
Revisar herramientas manuales para evitar golpes.
No se trabajará en cubierta con mala climatología

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
R.E.B.T. (interruptores)
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 9
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
REVESTIMIENTOS

Descripción de los trabajos.
Trabajos: Solados.

Alicatados.
Aplacados.

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Caídas al mismo nivel. Casco homologado y certificado. Proteger los huecos con barandilla de seguridad
Caídas en altura de personas. Cinturón de seguridad. Los pescantes y aparejos de andamios colgados
Caída de objetos a distinto nivel. Mono apropiado de trabajo. serán metálicos según ordenanza.
Afecciones en mucosas. Calzado reforzado con puntera. Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados
Afecciones oculares. Gafas protectoras de seguridad. Plataforma exterior metálica y barandilla

seguridad
Lesiones en la piel (dermatosis) Guantes apropiados. Andamios normalizados.
Inhalación de polvo. Mascarilla filtrante. Redes perimetrales (buen estado y colocación)
Salpicaduras en la cara. Arnés anclado. Plataforma de carga y descarga de material.
Cortes.
Electrocuciones.

Normas básicas de seguridad
Iluminación con lamparas auxiliares según normativa. Andamio limpio de material innecesario.
Pulido de pavimento con mascarilla filtrante. No amasar mortero encima del andamio.
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad. Delimitar la zona de trabajo.
Correcto acopio de material.

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Golpes y aplastamiento de dedos. Gafas protectoras de seguridad. Trabajos en distinto nivel, acotados y

señalizados
Proyección de partículas. Guantes apropiados. Uso de agua en el corte
Salpicaduras en la cara. Mascarilla filtrante.

Normas básicas de seguridad.
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares Especial cuidado en el manejo de material.
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad. Máquinas de corte en lugar ventilado.
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 12
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES I

Medios Auxiliares.
Andamios colgados. Andamios metálicos tubulares. Plataforma de soldador en altura.
Andamios de caballetes. Andamios sobre ruedas

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Caídas del personal. Casco homologado y certificado. Señalización de zona de influencia
Caídas de material. Mono de trabajo. durante su montaje y desmontaje.
Golpes durante montaje o transporte. Cinturón de seguridad.
Vuelco de andamios. Calzado homologado según trabajo.
Desplomes. Guantes apropiados..
Sobreesfuerzos. Los operarios no padecerán trastornos
Aplastamientos y atrapamientos. orgánicos que puedan provocar

accidentes
Los inherentes al trabajo a realizar.

Normas básicas de seguridad
Andamios de servicio en general: Andamios metálicos tubulares:

Cargas uniformemente repartida. Plataforma de trabajo perfectamente estable.
Los andamios estarán libres de obstáculos. Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico.
Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho. Se protegerá el paso de peatones.
Se prohibe arrojar escombros desde los andamios. Se usarán tablones de reparto en zonas de apoyo inestables.
Inspección diaria antes del inicio de los trabajos. No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales.
Suspender los trabajos con climatología desfavorable. Andamios colgados móviles:
Se anclarán a puntos fuertes evitando su desplazamiento. Se desecharán los cables defectuosos..
No pasar ni acopiar bajo andamios colgados. Sujeción con anclajes al cerramiento.

Las andamiadas siempre estarán niveladas horizontalmente.
Andamios metálicos sobre ruedas: Las andamiadas serán menores de 8 metros.

No se moverán con personas o material sobre ellos. Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 metros.
No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura. Andamios de borriquetas o caballetes:
Se apoyarán sobre bases firmes. Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m.
Se rigidizarán con barras diagonales. Para h>2m arriostrar ( X de San Andrés) y poner barandillas
No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas. Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m.

Plataforma de soldador en altura: Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento
Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller. Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes.
Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm
Los cuelgues se harán por enganche doble.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.
Cuando no se disponga de nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén
contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad.
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá realizarse un plan de montaje, utilización y desmontaje, en los casos
establecidos en el anexo al que hace referencia el artículo único del R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre del Mº de la Presidencia.

Normativa específica.
U.N.E. 76-502-90 R.D. 2177/2004, 12-11-04 M.Pres.
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 196-245)
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 13
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES II

Medios Auxiliares.
Escaleras de mano. Viseras de protección. Silo de cemento.
Escaleras fijas. Puntales. Cables, ganchos y cadenas.
Señalizaciones. Técnicas de acceso y posicionamiento

mediante cuerdas (“trabajos verticales”)

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Caídas del personal. Casco homologado y certificado. Señalización de la zona de influencia
Caídas de material. Mono de trabajo. durante montaje, desmontaje y

servicio
Golpes durante montaje o transporte. Cinturón de seguridad. Filtros de manga para evitar nubes de
Desplome visera de protección. Calzado homologado según trabajo. polvo (silo cemento).
Sobreesfuerzos. Guantes apropiados. Equipos de protección contra caídas.
Rotura por sobrecarga. Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento) Los operarios de “trabajos verticales”
Aplastamientos y atrapamientos. Los operarios no padecerán trastornos estarán siempre a la misma altura
Rotura por mal estado. orgánicos que puedan provocar accidentes.
Deslizamiento por apoyo deficiente.
Vuelco en carga, descarga y en
servicio (silo cemento)
Polvo ambiental (silo cemento).
Los inherentes al trabajo a realizar.
Apertura de las escaleras de tijeras

Normas básicas de seguridad
Escalera de mano: Puntales:

Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas Se clavarán al durmiente y a la sopanda.
No estarán en zonas de paso. Se colocarán de forma estable y fija. No se moverá un puntal bajo carga.
Los travesaños quedará en posición completamente horizontal. Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente
Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados. Los puntales estarán perfectamente aplomados.
No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos. Se rechazarán los defectuosos.
Las escaleras de tijeras tendrán dispositivos anti – apertura.

Visera de protección:
Sus apoyos en forjados se harán sobre durmientes de madera. Silos de cemento:
Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar. Se suspenderá de 3 puntos para su descarga con grúa.

Escaleras fijas: El silo colocado quedará anclado, firme y estable.
Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas. En el trasiego se evitará formar nubes de polvo.

Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas: El mantenimiento interior se hará estando anclado a la boca
Las cuerdas tendrán resistencia adecuada a su uso del silo con vigilancia de otro operario.
Se dispondrán elementos de apoyo y sujeción

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9) R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S.Y.S.)
R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas) R.D. 1215/1997, 18-07-04 y R.D. 2177/2004, 12-11-04 M.Pres.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 16
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
MAQUINARIA MANUAL

Maquinaria.
Mesa de sierra circular Alisadora eléctrica o de explosión Dobladora mecánica de ferralla
Pistola fija-clavos Espadones Vibrador de hormigón
Taladro portátil Soldador Martillo Neumático
Rozadora eléctrica Soplete
Pistola neumática - grapadora Compresor

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Electrocución. Casco homologado y certificado. Doble aislamiento eléctrico de seguridad.
Caída del objeto. Mono de trabajo. Motores cubiertos por carcasa
Explosión e incendios. Cinturón de seguridad. Transmisiones cubiertas por malla metálica.
Lesiones en operarios: cortes, Calzado homologado según trabajo. Mangueras de alimentación anti-humedad
quemaduras, golpes, amputaciones, Guantes apropiados. protegidas en las zonas de paso.
Los inherentes a cada trabajo. Gafas de seguridad. Las máquinas eléctricas contarán con enchufe

Yelmo de soldador. e interruptor estancos y toma de tierra.
Normas básicas de seguridad

Los operarios estarán en posición estable. La máquina se desconectará cuando no se utilice.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y

normativa
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.

Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa
de prevención de la misma.

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de protección.
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

Proyección de partículas. Protecciones auditivas. Extintor manual adecuado.
Ruidos. Protecciones oculares. Las máquinas que produzcan polvo ambiental
Polvo ambiental. Mascarillas filtrantes. se situaran en zonas bien ventiladas.
Rotura disco de corte. Faja y muñequeras elásticas contra
Vibraciones. las vibraciones.
Rotura manguera.
Salpicaduras.
Emanación gases tóxicos.

Normas básicas de seguridad.
No presionar disco (sierra circular). Disco de corte en buen estado (sierra circular).
Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 18
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN e INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN
Descripción de los trabajos.

Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra.
Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo.

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Dermatosis. Casco homologado y certificado. El motor de la hormigonera y sus órganos
Neumoconiosis. Mono de trabajo. de transmisión estarán correctamente
Golpes y caídas con carretillas. Cinturón de seguridad. cubiertos.
Electrocuciones. Calzado homologado según trabajo.. La hormigonera y la bomba estarán
Atrapamientos con el motor. Guantes apropiados. provistas de toma de tierra.
Movimiento violento en extremo tubería. Botas y trajes de agua según casos.
Sobreesfuerzos.
Caída de la hormigonera.

Normas básicas de seguridad
En el uso de las hormigoneras: En operaciones de vertido manual de los hormigones:

Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas. Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos.
Las reparaciones las realizará personal cualificado. Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución

Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Ruidos. Protectores auditivos.
Polvo ambiental. Mascarilla filtrante.
Salpicaduras. Gafas de seguridad anti-polvo.

Botas y trajes de agua según casos.
Normas básicas de seguridad.

Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.
Normativa específica.
EH-91

INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
Descripción de los trabajos.

Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.
Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que su función
es de protección.

Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.
Riesgos. Medidas técnicas de protección.

La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier Extintores portátiles:
tipo de combustible. X de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables.
Sobrecalentamiento de alguna maquina. 1 de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra.

1 de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc.
1 de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta.

Otros medios de extinción a tener en cuenta:
Agua, arena, herramientas de uso común,…

Señalización:
Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar.
Señalización de la situación de los extintores.
Señalización de los caminos de evacuación.

Normas básicas de seguridad
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos. Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente.
La obra estará ordenada en todos los tajos Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los

casos.
Las escaleras del edificio estarán despejadas. Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas.
Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases Separar los escombros combustibles de los incombustibles.
perfectamente cerrados e identificados.

Normativa específica.
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y Protección…) R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de señalización)
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PREVISIONES E INFORMACIÓN PARA EFECTUAR EN CONDICIONES 19
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.

Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas
para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que
el proceso de explotación del edificio conlleva.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS
Cubiertas Ganchos de servicio

Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:

Medidas preventivas y de protección.
Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc.,
Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación.
Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente.
Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su
funcionalidad o estabilidad.

Criterios de utilización de los medios de seguridad.
Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de mantenimiento o
reparación.
Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen.
Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente

redactado.

Cuidado y mantenimiento del edificio.
Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en

las
hojas de mantenimiento de las N.T.E.
Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.
En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que
afecten a la operación que se desarrolle.

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble,
encargando a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación en cada caso

El/Los Arquitecto/s Técnico/s:

Fecha: Septiembre 2024
Fdo: Mª Paz Jiménez Ruiz

Firmado por JIMENEZ
RUIZ MARIA PAZ -
***7107** el día 10/12/2024
con un certificado emitido
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NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 20

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

(Modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales).

Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95

[] Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.
(Modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales).

R.D.L. 5/2000 04-08-00 M.Trab. y
AA.SS

08-08-00

[] Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003 12-12-03 J.Estado 13-12-03
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

(transposición Directiva 92/57/CEE)
(Modificado por R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica
el R.D. 1215/2004, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura).

R.D. 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. R.D. 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
[] Modelo de libro de incidencias.

Corrección de errores.
Orden

--
20-09-86

--
M.Trab.

--
13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.

Modificación.
Complementario.
Derogado el capítulo III

Orden
Orden
Orden

R.D. 2177/04

20-05-52
19-12-53
02-09-66
12-11-04

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

M. Pres.

15-06-52
22-12-53
01-10-66
13-11-04

[] Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/78 -- -- 25-08-78
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
Orden

-
09-03-71 M.Trab. 16-03-71

06-04-71
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --

Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.

Orden
--

Orden
Orden

Resolución

28-08-70
--

27-07-73
21-11-70
24-11-70

M.Trab.
--

M.Trab.
M.Trab.

DGT

0509-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. --
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. R.D. 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas

(Directiva 90/269/CEE)
R.D. 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo
(Directiva 89/654/CEE)
(Modificado por R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica
el R.D. 1215/2004)

R.D. 486/97 14-04-97 M.Trab. 14-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.

Orden
--

31-10-84
--

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M.Trab. -- -- 80
Regulación de la jornada laboral. R.D. 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación R.D. 159/95.

R.D. 1407/92
R.D. 159/95

Orden

20-11-92
03-02-95
20-03-97

MRCor. 28-12-92
08-03-95
06-03-97

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).

R.D. 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo

(transposición Directiva 89/656/CEE).
Modificación del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.

R.D. 1215/97

R.D. 2177/04

18-07-97

12-11-04

M.Trab.

M. Presid.

18-07-97

13-11-04
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[] ITC-BT-33. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/02 02-08-02 M.C.y T. 18-09-02
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.

Orden
--

Orden
Orden

23-05-77
--

07-03-81
16-11-81

MI
--

MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81

--
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.

Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.

R.D. 1495/86
--

R.D. 590/89
Orden

R.D. 830/91
R.D. 245/89
R.D. 71/92

23-05-86
--

19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92

P.Gob.
--

M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.

MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). R.D. 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obras u otras aplicaciones.

Corrección de errores
R.D. 836/2003

--
27-06-03

--
MCT

--
17-07-03
23-01-04

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
[] ITC-MIE-AEM4. Texto modificado y refundido, referente a grúas móviles

autopropulsadas.
R.D. 837/2003 27-06-03 MCT 17-07-03
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MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LOS TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN, SUSTITUCIÓN DE
SOLERÍA Y VARIOS EN LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE LA LÍNEA
CONTR/2024/599165

Mª Paz Jiménez Ruiz
Arquitecto técnico col. 2.645 jiru2645@coaat.es

744 608 311

PLANOS
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