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Consejería de Justicia, Administración 
Local y Función Pública 

Dirección General de Planificación, 
Modernización y Gestión de Fondos

RESPUESTA A CONSULTA RECIBIDA 

Expediente: CONTR 2025/459313
Contrato: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SEDE JUDICIAL EN ALGECIRAS (CÁDIZ). 

CONSULTA RECIBIDA:

Buenas  tardes,  al  comprobar  las  partidas  indicadas  en  el  PCAP  como MEJORAS,  hemos  observado  las 
siguientes cuestiones:

•  La partida XXXX no la encontramos en el proyecto, ya sean en los PDF sellados como en los  
archivos editables. Por lo que necesitaríamos que nos indicaran la partida correcta.

• La partida marcada 10TLT9004B en el apartado estores, no corresponde con la descripción, ya 
que se trata de la partida:

“m² TECHO LAMAS ALUM. LACADAS NEGRA, DESMONT. Y ENTRAM. OCULTO”

10TLT9004B Techo de lamas italia de THU o equivalente, formado por lamas de aluminio lisas 
lacada en color negro de 30x 37 mm 0.45 mm de espesor con una separación entre lamas de 50 
mm (paso 80mm),  rastrel  oculto de acero galvanizado de 0.65 mm de espesor prelacado en 
negro con paso 60mm, fijado al techo mediante varillas roscadas M6, incluso p.p. de remates con  
paramentos, piezas de empalme en caso necesario y accesorios de fijación, Reacción al fuego A1 
y  durabilidad  Clase  B.  Ejecutado  según  instrucciones  del  fabricante.  Medida  la  superficie 
ejecutada.

Por lo que les agradeceríamos su modificación y/o confirmación de ambas unidades, para evitar errores u 
otras cuestiones.

RESPUESTA:

Se  ha  comprobado  que  el  PCAP  contiene  dos  errores  materiales,  motivando  la  oportuna  Resolución  de 
corrección de errores materiales y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares corregido, cuya publicación 
será inminente.

Los errores aludidos en la consulta son:

1. La partida señalada en la consulta como XXXX pudiera haber quedado incompleta al formularla.

No obstante, se ha analizado y detectado una errata en el punto 8.B.2.4. SUSTITUCIÓN DE REVESTIMIENTO DE  
HPL 8 mm A TABLERO ESTRATIFICADO DE ALTA DENSIDAD 14 mm DE PARKLEX PRODEMA O EQUIVALENTE.

Por tanto, donde dice Código "10APW0502B" debe decir "11APW0502B", que se corresponde con "Forro 
de puerta cortafuego panel laminado de alta presión (HPL) de 8 mm de espesor…"

Dicha corrección afecta al Anexo I, punto 8.B.2.4, 3ª partida, donde tanto la definición de Partida proyecto 
como la definición de Partida mejora son correctas, no así el Código cuya corrección es la que se señala:

Donde dice Código "10APW0502B" debe decir "11APW0502B".

Dicha corrección también afecta al Anexo V-B, MODELO DE PROPOSICIÓN DE MEJORAS, apartado 2.4.: 

Donde dice : "10APW0502B" debe decir "11APW0502B".

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA ANGELES MUÑOZ RUBIO 20/08/2025

VERIFICACIÓN Pk2jm6LHLC7QAK2C8X2QAJJJ9EJMPP PÁG. 1/2
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2. Efectivamente, hay un error en la definición de la mejora del apartado 8.B.2.7  MEJORA CALIDADES DE  
ESTORES, al señalar el código de la partida 

Por tanto,  donde dice Código "10TLT9004B" debe decir "14WCW-0201",  que corresponde con "Estor 
enrollable de accionamiento por cadenilla de fibra de vidrio…"

Dicha corrección afecta al Anexo I, punto 8.B.2.7, donde tanto la definición de Partida proyecto como la 
definición de Partida mejora son correctas, no así el código cuya corrección es la que se señala: 

Donde dice Código "10TLT9004B" debe decir "14WCW-0201".

Dicha corrección también afecta al Anexo V-B, MODELO DE PROPOSICIÓN DE MEJORAS, apartado 2.7.: 

Donde dice: "10TLT9004B" debe decir "14WCW-0201 ".

Ambos errores materiales no alteran la definición de las mejoras definidas en el Anexo I del PCAP, dado que 
dichas mejoras están claramente definidas con la redacción de las respectivas partidas, tanto en su forma 
Partida proyecto como Partida mejora. 

Firmado en Sevilla, a la fecha de la firma electrónica.

LA JEFA DE SERVICIO DE OBRAS Y PATRIMONIO,

Mª Ángeles Muñoz Rubio
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