

Tipo: Obras **Procedimiento:** Abierto simplificado

Expediente: 2025- 377042

Título: **PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO A LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN EN LA CARRETERA A-383, P.K. 4+880 AL P.K. 7+380 EN EL POLÍGONO EL ZABAL**

PRESUPUESTO

01 GLORIETA PK 6+080	296.855,23
0101 ACTUACIONES PREVIAS	4.026,87
0102 SERVICIOS AFECTADOS	19.220,16
0103 MOVIMIENTOS DE TIERRA	32.942,27
0104 ESTRUCTURAS	57.375,17
0105 FIRMES Y PAVIMENTOS	110.887,87
0106 DRENAJE	2.953,85
0107 ILUMINACIÓN	49.906,10
0108 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS	19.542,94
02 SANEAMIENTO PK 6+080 A 6+850	405.910,69
0201 ACTUACIONES PREVIAS	13.106,18
0202 SERVICIOS AFECTADOS	15.314,29
0203 MOVIMIENTOS DE TIERRA	102.359,68
0204 CANALIZACIONES Y ESTRUCTURAS	208.276,50
0205 REPOSICIONES.....	66.854,04
03 REHABILITACIÓN DEL FIRME.....	395.193,44
0301 FIRMES Y PAVIMENTOS	381.839,58
0302 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS	8.285,78
0303 REPOSICIONES.....	1.575,68
0304 VARIOS	3.492,40
04 SOLUCIONES AL TRAFICO EN OBRA	11.169,55
05 GESTIÓN DE RESIDUOS.....	78.680,66
06 SEGURIDAD Y SALUD	15.948,44

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.203.758,01

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	1.203.758,01 €
GASTOS GENERALES 13%	156.488,54 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%	72.225,48 €
PRESUPUESTO BASE LICITACION (sin IVA)	1.432.472,03 €
IVA 21%	300.819,13 €
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (con IVA)	1.733.291,16 €

El valor estimado del contrato (VEC) se ha calculado a partir del presupuesto de ejecución material (PEM), sumándole los gastos generales (GG) y el beneficio industrial (BI), sin que se contemplen modificaciones al alza ni prórrogas.

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: **1.733.291,16 €** (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y DIECISEIS CÉNTIMOS)

En Cádiz, a fecha de la firma certificada
EL JEFE DE SERVICIO DE CARRETERAS
Cristóbal J. Serrano López

CRISTOBAL JOSE SERRANO LOPEZ		20/05/2025 13:48:56	PÁGINA: 2 / 2
VERIFICACIÓN	NjyGw11KmjrQeuNghYA8IbDsKsh1zg	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	