Consejeria de la Presidencia, Interior, Didlogo Social y
Simplificacién Administrativa

Agencia Digital de Andalucia
Junta de Andalucia

SUMINISTRO DE MICROORDENADORES PORTATILES PARA LA FORMACION A LA CIUDADANIA EN
COMPETENCIAS DIGITALES BASICAS EN EL MARCO C19-11 PRTP.

EXPTE. CONTR 2025 / 389837

Consulta recibida el dia 2 de octubre de 2025y respuesta a la misma

Consulta 1:
“Buenas tardes,

Creo que esto estd mal: en algunos sitios pone 45 dias de ejecucion, pero en PPT pone esto (por si tuvierais que
corregirlo):”

3 Condiciones Generales

3.1 Calendario de los trabajos

El periodo de ejecucidon del contrato serd de 1 mes desde su adjudicacion y formalizacién del mismo. En
cualquier caso, la ejecucion del contrato debe realizarse con anterioridad al 21 de noviembre de 2025.

Respuesta 2:
La redaccion del apartado “3.1 Calendario de los trabajos” del PPT, en la pagina 16, debe quedar como sigue:
“3.1 Calendario de los trabajos:

El periodo de ejecucidn del contrato sera de 45 dias desde la formalizacién del contrato.”
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