



**DILIGENCIA DE CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN
 DEL CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO**

PRIMERO. Identificación del expediente:

- **Acuerdo Marco (AM) n.º:** 2903/2023, N.º SIGLO: 923/2023, CCA: +6.65TUHUV, CONTR 2023 0000902330.
- **Objeto del AM:** CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA PARA PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS A USUARIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) EN CENTROS SANITARIOS Y SERVICIOS PRIVADOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y PROVINCIAS LIMÍTROFES PERTENECIENTES A OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

SEGUNDO. Con fecha 3 de octubre de 2025, se firma Memoria Justificativa de los contratos basados en el Acuerdo Marco referenciado en el apartado primero por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, y en base a ella se realizan las pertinentes invitaciones a las empresas adjudicatarias de dichos contratos basados.

TERCERO. Detectándose error material en la citada Memoria Justificativa y en la invitación a la adjudicataria IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U, se procede con las siguientes correcciones:

Donde dice en la memoria justificativa, página 32:

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CÓDIGOS	PROCEDIMIENTO	Nº PPQQ HUPM	Nº PPQQ HUPR	Nº PPQQ HUJ	TOTAL PPQQ HUPM-HUPR-HUJ	Nº PPQQ HUPE	Nº PPQQ HLL	TOTAL PPQQ HUPE - HLL
-	LOTE 32	04.43	LIBERACIÓN TÚNEL CARPIANO	96	72	211	379	5	60	65
CONTRATISTA SELEC. HUPM-HUPR-HUJ		TOTAL PPQQ Y PRECIO UNITARIO		CONTRATISTA SELEC. HUPE-HLL			TOTAL PPQQ Y PRECIO UNITARIO			
HOSPITAL SAN JUAN GRANDE		379		IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U			65			
1797		607,16 €		599			627,20 €			


Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	06/10/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm6HCLEYGSBUHKBV2WVAL3UVCBX	PÁG. 1/9	

Debe decir:

AGRUPACIÓN DE LOTE	LOTE	CÓDIGOS	PROCEDIMIENTO	Nº PPQQ HUPM	Nº PPQQ HUPR	Nº PPQQ HUJ	TOTAL PPQQ HUPM-HUPR-HUJ	Nº PPQQ HUPE	Nº PPQQ HLL	TOTAL PPQQ HUPE - HLL
-	LOTE 32	04.43	LIBERACIÓN TÚNEL CARPIANO	96	72	211	379	203	60	263
CONTRATISTA SELEC. HUPM-HUPR-HUJ		TOTAL PPQQ Y PRECIO UNITARIO		CONTRATISTA SELEC. HUPE-HLL			TOTAL PPQQ Y PRECIO UNITARIO			
HOSPITAL SAN JUAN GRANDE		379		IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U			263			
1797		607,16 €		599			627,20 €			

Donde dice, página 43 y 44 de la memoria justificativa y página 2 y 3 de la invitación a la adjudicataria **IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U:**

IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U							
Número de Identificación de Centro Autorizado 35959							
N.º AGRUPACIÓN	LOTE	GC	N.º PPQQ	N.º PPQQ PRÓRROGA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL 6 MESES	IMPORTE PRÓRROGA
2	5	F98792	351	351	1.124,76 €	394.790,76 €	394.790,76 €
2	6	F98778	28	27	1.282,22 €	35.902,16 €	34.619,94 €
2	7	F98779	65	64	1.490,89 €	96.907,85 €	95.416,96 €
TOTAL AGRUPACIÓN 2						527.600,77 €	524.827,66 €
3	8	F97008	35	35	287,09 €	10.048,15 €	10.048,15 €
3	9	F98780	6	5	2.261,23 €	13.567,38 €	11.306,15 €
3	10	F98781	2	1	3.046,45 €	6.092,90 €	3.046,45 €
3	11	F97020	1	0	1.241,60 €	1.241,60 €	0,00 €
3	12	F98782	5	5	3.373,47 €	16.867,35 €	16.867,35 €
3	13	F97030	0	0	2.679,18 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL AGRUPACIÓN 3						47.817,38 €	41.268,10 €
4	14	F96913	4	4	6.627,98 €	26.511,92 €	26.511,92 €
4	15	F96914	0	0	6.422,34 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL AGRUPACIÓN 4						26.511,92 €	26.511,92 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	06/10/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm6HCLEYGsBUHKV2WVAL3UVCBX	PÁG. 2/9	

6	21	F96972	78	77	1.103,70 €	86.088,60 €	84.984,90 €
6	22	F98783	29	29	2.972,23 €	86.194,67 €	86.194,67 €
6	23	F98785	15	14	3.116,37 €	46.745,55 €	43.629,18 €
6	24	G13197	1800	1800	11,64 €	20.952,00 €	20.952,00 €
TOTAL AGRUPACIÓN 6						239.980,82 €	235.760,75 €
7	25	F96969	46	46	1.575,13 €	72.455,98 €	72.455,98 €
7	26	F98786	19	19	3.178,33 €	60.388,27 €	60.388,27 €
7	27	G13198	1300	1300	11,64 €	15.132,00 €	15.132,00 €
TOTAL AGRUPACIÓN 7						147.976,25 €	147.976,25 €
8	28	F96989	89	88	6.262,56 €	557.367,84 €	551.105,28 €
8	29	G13205	1182	1182	11,64 €	13.758,48 €	13.758,48 €
TOTAL AGRUPACIÓN 8						571.126,32 €	564.863,76 €
9	30	F96988	64	63	6.358,86 €	406.967,04 €	400.608,18 €
9	31	F96970	7	7	1.575,13 €	11.025,91 €	11.025,91 €
TOTAL AGRUPACIÓN 9						417.992,95 €	411.634,09 €
-	32	F96870	33	32	627,20 €	20.697,60 €	20.070,40 €
-	34	F98787	847	847	935,25 €	792.156,75 €	792.156,75 €
-	36	G12987	133	132	1.756,11 €	233.562,63 €	231.806,52 €
-	38	F96950	161	161	406,52 €	65.449,72 €	65.449,72 €
TOTAL IMPORTE CONTRATO BASADO Y PRÓRROGA						3.090.873,11 €	3.062.325,92 €

Debe decir:

IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U							
Número de Identificación de Centro Autorizado 35959							
N.º AGRUPACIÓN	LOTE	GC	N.º PPQQ	N.º PPQQ PRÓRROGA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL 6 MESES	IMPORTE PRÓRROGA
2	5	F98792	351	351	1.124,76 €	394.790,76 €	394.790,76 €
2	6	F98778	28	27	1.282,22 €	35.902,16 €	34.619,94 €
2	7	F98779	65	64	1.490,89 €	96.907,85 €	95.416,96 €
TOTAL AGRUPACIÓN 2						527.600,77 €	524.827,66 €
3	8	F97008	35	35	287,09 €	10.048,15 €	10.048,15 €
3	9	F98780	6	5	2.261,23 €	13.567,38 €	11.306,15 €
3	10	F98781	2	1	3.046,45 €	6.092,90 €	3.046,45 €
3	11	F97020	1	0	1.241,60 €	1.241,60 €	0,00 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	06/10/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jm6HCLEYGSBUHKBV2WVAL3UVCBX	PÁG. 3/9



3	12	F98782	5	5	3.373,47 €	16.867,35 €	16.867,35 €
3	13	F97030	0	0	2.679,18 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL AGRUPACIÓN 3						47.817,38 €	41.268,10 €
4	14	F96913	4	4	6.627,98 €	26.511,92 €	26.511,92 €
4	15	F96914	0	0	6.422,34 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL AGRUPACIÓN 4						26.511,92 €	26.511,92 €
6	21	F96972	78	77	1.103,70 €	86.088,60 €	84.984,90 €
6	22	F98783	29	29	2.972,23 €	86.194,67 €	86.194,67 €
6	23	F98785	15	14	3.116,37 €	46.745,55 €	43.629,18 €
6	24	G13197	1800	1800	11,64 €	20.952,00 €	20.952,00 €
TOTAL AGRUPACIÓN 6						239.980,82 €	235.760,75 €
7	25	F96969	46	46	1.575,13 €	72.455,98 €	72.455,98 €
7	26	F98786	19	19	3.178,33 €	60.388,27 €	60.388,27 €
7	27	G13198	1300	1300	11,64 €	15.132,00 €	15.132,00 €
TOTAL AGRUPACIÓN 7						147.976,25 €	147.976,25 €
8	28	F96989	89	88	6.262,56 €	557.367,84 €	551.105,28 €
8	29	G13205	1182	1182	11,64 €	13.758,48 €	13.758,48 €
TOTAL AGRUPACIÓN 8						571.126,32 €	564.863,76 €
9	30	F96988	64	63	6.358,86 €	406.967,04 €	400.608,18 €
9	31	F96970	7	7	1.575,13 €	11.025,91 €	11.025,91 €
TOTAL AGRUPACIÓN 9						417.992,95 €	411.634,09 €
-	32	F96870	132	131	627,20 €	82.790,40 €	82.163,20 €
-	34	F98787	847	847	935,25 €	792.156,75 €	792.156,75 €
-	36	G12987	133	132	1.756,11 €	233.562,63 €	231.806,52 €
-	38	F96950	161	161	406,52 €	65.449,72 €	65.449,72 €
TOTAL IMPORTE CONTRATO BASADO Y PRÓRROGA						3.152.965,91 €	3.124.418,72 €

Donde dice, página 46 de la memoria justificativa:

ADJUDICATARIA	LOTES	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	IMPORTE ESTIMADO PRÓRROGA	IMPORTE ESTIMADO MODIFICACIÓN (20%)	VALOR ESTIMADO
CENTROS MÉDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTEGRAL S.L.U.	AGRUP. 1 (1-4) AGRUP. 3 (8-13) AGRUP. 4 (14-15) AGRUP. 6 (21-24) AGRUP. 7 (25-27)	2.245.415,93 €	2.209.481,58 €	449.083,19 €	4.903.980,70 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	06/10/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jm6HCLEYGSBUHKBV2WVAL3UVCBX	PÁG. 4/9



	AGRUP. 8 (28-29) 33, 35, 37				
HOSPITAL SAN JUAN GRANDE	AGRUP. 1 (1-4) AGRUP. 2 (5-7) AGRUP. 3 (8-13) AGRUP. 6 (21-24) AGRUP. 8 (28-29) AGRUP. 9 (30-31) 32, 34, 36, 37, 38, 39	6.357.487,37 €	6.336.458,89 €	1.271.497,47 €	13.965.443,73 €
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U	AGRUP. 2 (5-7) AGRUP. 3 (8-13) AGRUP. 4 (14-15) AGRUP. 6 (21-24) AGRUP. 7 (25-27) AGRUP. 8 (28-29) AGRUP. 9 (30-31) 32, 34, 36, 38	3.090.873,11 €	3.062.325,92 €	618.174,62 €	6.771.373,65 €
JOSÉ MANUEL PASCUAL PASCUAL, S.A.	AGRUP. 1 (1-4)	187.656,54 €	187.656,54 €	37.531,31 €	412.844,39 €

Debe decir:

ADJUDICATARIA	LOTES	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	IMPORTE ESTIMADO PRÓRROGA	IMPORTE ESTIMADO MODIFICACIÓN (20%)	VALOR ESTIMADO
CENTROS MÉDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTEGRAL S.L.U.	AGRUP. 1 (1-4) AGRUP. 3 (8-13) AGRUP. 4 (14-15) AGRUP. 6 (21-24) AGRUP. 7 (25-27) AGRUP. 8 (28-29) 33, 35, 37	2.245.415,93 €	2.209.481,58 €	449.083,19 €	4.903.980,70 €
HOSPITAL SAN JUAN GRANDE	AGRUP. 1 (1-4) AGRUP. 2 (5-7) AGRUP. 3 (8-13) AGRUP. 6 (21-24) AGRUP. 8 (28-29) AGRUP. 9 (30-31) 32, 34, 36, 37, 38, 39	6.357.487,37 €	6.336.458,89 €	1.271.497,47 €	13.965.443,73 €
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U	AGRUP. 2 (5-7) AGRUP. 3 (8-13) AGRUP. 4 (14-15) AGRUP. 6 (21-24) AGRUP. 7 (25-27) AGRUP. 8 (28-29) AGRUP. 9 (30-31) 32, 34, 36, 38	3.152.965,91 €	3.124.418,72 €	630.593,18	6.907.977,81 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ

06/10/2025

VERIFICACIÓN

Pk2jm6HCLEYGsBUHKBV2WVAL3UVCBX

PÁG. 5/9



JOSÉ MANUEL PASCUAL PASCUAL, S.A.	AGRUP. 1 (1-4)	187.656,54 €	187.656,54 €	37.531,31 €	412.844,39 €
-----------------------------------	----------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Donde dice, página 47 de la memoria justificativa:

7. PRESUPUESTO DE LOS CONTRATOS Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:

Adjudicataria	Anualidad	Partida Presupuestaria	Importe
CENTROS MÉDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTEGRAL S.L.U.	2026	1331062980 G/41C/25204/11 01	2.245.415,93 €
HOSPITAL SAN JUAN GRANDE	2026	1331062980 G/41C/25204/11 01	6.357.487,37 €
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U	2026	1331062980 G/41C/25204/11 01	3.090.873,11 €
JOSÉ MANUEL PASCUAL PASCUAL, S.A.	2026	1331062980 G/41C/25204/11 01	187.656,54 €

Debe decir:

7. PRESUPUESTO DE LOS CONTRATOS Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:

Adjudicataria	Anualidad	Partida Presupuestaria	Importe
CENTROS MÉDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTEGRAL S.L.U.	2026	1331062980 G/41C/25204/11 01	2.245.415,93 €
HOSPITAL SAN JUAN GRANDE	2026	1331062980 G/41C/25204/11 01	6.357.487,37 €
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U	2026	1331062980 G/41C/25204/11 01	3.152.965,91 €
JOSÉ MANUEL PASCUAL PASCUAL, S.A.	2026	1331062980 G/41C/25204/11 01	187.656,54 €

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	06/10/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jm6HCLEYGSBUHKBV2WVAL3UVCBX	PÁG. 6/9



Y donde dice en la invitación a la adjudicataria, página 5 y 6:

f) Presupuesto base de licitación (IVA exento) del contrato basado. Anualidades en su caso. Partida presupuestaria y valor estimado del contrato basado que se solicita.

- **Presupuesto base de licitación:** 3.090.873,11 €
- **Partida Presupuestaria:** 2.5.2.04 CON ENTIDADES PRIVADAS
- **Valor Estimado del Contrato Basado:** 6.771.373,65 €
- **Anualidades:**


Adjudicataria	Anualidad	Partida Presupuestaria	Importe
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U	2026	1331062980 G/41C/25204/11 01	3.090.873,11 €
TOTAL			3.090.873,11 €

g) Plazo de duración/ejecución del contrato basado: 6 meses.

h) Fecha de inicio del contrato: El día siguiente de su formalización.

i) Régimen de Prórroga o modificaciones del contrato basado.

- **Posibilidad de prórroga / Plazo máximo de prórroga previsto:** 6 meses.
- **Importe estimado de la prórroga:** 3.062.325,92 €
- **Importe de la modificación prevista:** 20%, **618.174,62 €**
- **Supuestos de modificación del contrato basado:** En el caso de que las necesidades reales resultasen superiores a las previstas inicialmente, debido a un incremento de pacientes en lista de espera o cualquier otra circunstancia inesperada relacionada con la Salud Pública.
- **Condiciones en qué podrá hacerse uso de la modificación:** De producirse el supuesto previsto la modificación consistirá en aumentar el número de unidades de intervenciones quirúrgicas.
- **Alcance y límites:** Afectaría a la totalidad del contrato basado o cualquiera de sus prórrogas.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	06/10/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm6HCLEYGSBUHKBV2WVAL3UVCBX	PÁG. 7/9	

k) Importe garantía definitiva:

Garantía definitiva de un 5 por 100 del importe de adjudicación (exento de IVA), siendo un total de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (154.543,66 €).

Debe decir:

f) Presupuesto base de licitación (IVA exento) del contrato basado. Anualidades en su caso. Partida presupuestaria y valor estimado del contrato basado que se solicita.

- **Presupuesto base de licitación:** 3.152.965,91 €
- **Partida Presupuestaria:** 2.5.2.04 CON ENTIDADES PRIVADAS
- **Valor Estimado del Contrato Basado:** 6.907.977,81 €
- **Anualidades:**


Adjudicataria	Anualidad	Partida Presupuestaria	Importe
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.U	2026	1331062980 G/41C/25204/11 01	3.152.965,91 €
TOTAL			3.152.965,91 €

g) Plazo de duración/ejecución del contrato basado: 6 meses.

h) Fecha de inicio del contrato: El día siguiente de su formalización.

i) Régimen de Prórroga o modificaciones del contrato basado.

- **Posibilidad de prórroga / Plazo máximo de prórroga previsto:** 6 meses.
- **Importe estimado de la prórroga:** 3.124.418,72 €
- **Importe de la modificación prevista:** 20%, **630.593,18**
- **Supuestos de modificación del contrato basado:** En el caso de que las necesidades reales resultasen superiores a las previstas inicialmente, debido a

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	06/10/2025	
VERIFICACIÓN	Pk2jm6HCLEYGSBUHKBV2WVAL3UVCBX	PÁG. 8/9	

un incremento de pacientes en lista de espera o cualquier otra circunstancia inesperada relacionada con la Salud Pública.

- **Condiciones en qué podrá hacerse uso de la modificación:** De producirse el supuesto previsto la modificación consistirá en aumentar el número de unidades de intervenciones quirúrgicas.
- **Alcance y límites:** Afectaría a la totalidad del contrato basado o cualquiera de sus prórrogas.

k) Importe garantía definitiva:

Garantía definitiva de un 5 por 100 del importe de adjudicación (exento de IVA), siendo un total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (157.648,30 €).

Es todo cuanto se ha de Diligenciar, salvo mejor criterio en derecho.

En Cádiz, a la fecha de la firma,

EL DIRECTOR GERENTE DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR DE CÁDIZ

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	JOSE LUIS GUIJARRO RODRIGUEZ	06/10/2025
VERIFICACIÓN	Pk2jm6HCLEYGSBUHKBV2WVAL3UVCBX	PÁG. 9/9

