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ANTECEDENTES

I.- EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P., en adelante EPGASA, es una sociedad anénima
mercantil del sector publico andaluz, que se rige en la preparacién y adjudicacién de los contratos por sus
normas especificas, concretamente por el “Procedimiento de Contratacion de Obras, Suministros y
Servicios” publicado en el perfil de contratante de EPGASA, integrado en la plataforma de contratacién de
la Junta de Andalucia.

Il.- De conformidad con lo establecido en el articulo 42 del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el
que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros,
coordinacién de alertas, impulso de la telematizacidn, reactivacion del sector cultural y flexibilizacion en
diversos ambitos ante la situacion generada por el coronavirus (COVID-19) y apartado segundo de la
Resolucion de 22 de mayo de 2020, conjunta de la Direccién General de Transformacion Digital y de la
Direccidon General de Patrimonio, por la que se concretan los procedimientos modelados en el Sistema
de informacidn de relaciones electrdnicas en materia de contratacion (SiREC), EPGASA y las personas
licitadoras, adjudicatarias y contratistas tienen obligacion de utilizar el sistema de informacion de
relaciones electronicas en materia de contratacion (SiREC).

Por lo expuesto la licitacion del presente contrato tendra caracter exclusivamente electrénico, por
lo que la presentacion de las ofertas y la practica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del
procedimiento de adjudicacion se realizaran por medios electrénicos. A estos efectos, las personas
licitadoras deberan estar registradas en el Sistema de Informacion de Relaciones Electronicas en materia
de Contratacion, SiREC-Portal de licitacion electronica (en adelante SiREC-Portal de licitacion
electronica), segln las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitacion electrénica
SiREC-Portal de licitacion electronica publicado en el siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-
electronica.html. Asimismo, todas las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unién
temporal deberan estar registradas previamente en el SIREC-Portal de licitacion electronica.

El registro en el SiREC-Portal de licitacion electronica requiere el alta de usuario en la direccion
electrénica habilitada de la Junta de Andalucia para la practica de las notificaciones electrénicas que
deriven del presente procedimiento de adjudicacion. Las notificaciones electrénicas estaran disponibles
en el servicio de notificaciones "Expediente de contratacion Junta de Andalucia" de la entidad de
emisora "Contratacion de la Junta de Andalucia".

lll.- En la Banda de Servicios Oeste, anexa al Parque Cientifico Tecnoldgico de la Isla de la Cartuja de
Sevilla, EPGASA es propietaria del denominado “Edificio N1”, ubicado en la calle Américo Vespucio, 37 al
45 y Torricelli, 32 al 40, cuya construccion data del afio 1991, sobre una parcela de 5.270,00 m2. Es un
edificio funcional, flexible, con estructura metalica y con cubiertas singulares invertidas, compuesto por
cinco (5) médulos, algunos de ellos con entreplantas y a su vez divididos respecto a su eje longitudinal,
que EPGASA comercializa en régimen de alquiler de oficinas y/o almacenes a distintas empresas y
entidades publicas o privadas.

IV.- EPGASA, dentro de la linea estratégica de actuaciones en materia de rehabilitacion de inmuebles,
tiene programada para el ejercicio presupuestario de 2026 la reforma integral del Mddulo 2 del citado
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edificio, que en la actualidad alberga oficinas y sala de archivos de EPGASA, con el objeto de reformarlo
manteniendo el uso administrativo de oficinas.

Para poder llevar a cabo la obra de rehabilitacion para el mencionado fin, EPGASA encarg6 el Proyecto
de Reforma Integral al arquitecto D. Isidoro Pineda Pizarro, colegiado n.° 4.638 COA de Sevilla,
constituyendo el objeto de la presente licitacion la ejecucidn de las referidas obras conforme al citado
proyecto.

l.- CONTENIDO DEL CONTRATO.
1.- Objeto:

El adjudicatario de la licitacion habra de comprometerse a ejecutar, a satisfaccion de EPGASA y con la
maxima eficacia, las obras y actuaciones necesarias para la obra de reforma integral del Médulo 2 del
Edificio N1 propiedad de EPGASA, sito en la calle Américo Vespucio 43 y Torricelli, 38, Isla de la Cartuja;
Sevilla; todo ello de acuerdo con el Proyecto de Reforma Integral redactado por el arquitecto D. Isidoro
Pineda Pizarro, colegiado n. ° 4.638 COA de Sevilla, de fecha 24 de octubre de 2025, Visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos (nimero 25/003673), que se adjunta como ANEXO .

El codigo CPV asociado a este contrato es 450000000 “Trabajos de Construccion”.

También seran vinculantes para el adjudicatario las condiciones establecidas en la proforma de contrato
que se adjunta como ANEXO II, que forma parte integrante del presente Pliego.

2.- Lotes

La naturalezay el objeto del contrato no permite su division ya que la actuacion, simultanea en el tiempo,
de las prestaciones bajo mas de una direccion, dificultaria la coordinacion y redundaria negativamente
en el impacto que las obras puedan tener en la actividad de los inquilinos que ocupan este inmueble. El
fraccionamiento sélo seria posible por partidas presupuestarias, lo cual dificultaria la unidad
constructiva en este caso.

3.- Precio:
3.1.- Sera el de la mejor oferta.

3.2.- Se establece como presupuesto base de licitacion y valor estimado del contrato el indicado en el
Proyecto de Ejecucion de Obra, ascendente a la cantidad de 1.015.419,58 €, IVA excluido, siendo el
porcentaje de IVA aplicable el 21% y el total del presupuesto base de licitacion, IVA incluido, de
1.228.657,69 €.

3.3.- Método de calculo: El valor estimado del contrato se ha determinado en funcién de las mediciones
y presupuestos recogidos en el Proyecto de Ejecucion de Obra anteriormente mencionado, tomando el
importe total, sin incluir el IVA y teniendo en cuenta los costes derivados de la aplicacion de las
normativas laborales vigentes, los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%).



El adjudicatario se comprometera a ejecutar por el precio ofertado todos los trabajos necesarios para el
total cumplimiento del objeto del contrato, a satisfaccion de EPGASA. Este compromiso se expresara
tanto en la proposicion econdémica como en el documento contractual que se firme por el adjudicatario.

El precio del contrato no podra ser objeto de ninguna clase de incremento o actualizacién durante su
vigencia. Unicamente se excluye de lo expuesto, en cuanto al precio establecido en la adjudicacién del
contrato, el supuesto de que durante su ejecucion EPGASA estimara la conveniencia de introducir nuevas
unidades de obra no contempladas en el proyecto que, en su caso, seran ejecutadas y abonadas
conforme a lo dispuesto en la estipulacion cuarta de la proforma de contrato que, como se ha indicado,
se adjunta como ANEXO II.

En cuanto al pago del precio se estara a lo establecido en la proforma del contrato, ANEXO II,
Estipulacion CUARTA.

4.- Plazo:

El plazo de ejecucion, en el que se debera finalizar la ejecucion material de los trabajos objeto del
contrato, sera de ocho (8) meses a contar desde la fecha del acta de inicio de las obras. El acto formal de
inicio de las obras se celebrara una vez concluyan los trabajos en el Edificio S3 y se haya completado el
traslado del archivo actualmente ubicado en el local a reformar.

I1.- RESPECTO DE LOS OFERTANTES.

Sélo podran presentar oferta las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el
articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico y acrediten su solvencia econémica y financiera,
técnicay profesional.

1.- Capacidad de obrar:

1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acta fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Las prestaciones objeto de la presente licitacion deberan figurar en su objeto y fines definidos en los
documentos a los que se refiere el parrafo anterior.

1.2.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unidn Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, de conformidad con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

1.3.- Los demas empresarios extranjeros deberan justificar mediante informe, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espaiiolas en la
contratacion con los entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera
elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompafiara a la documentacion que se presente.



1.4.- Finalmente, con independencia de la nacionalidad del licitador, debera acreditar estar al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones que, en materia de inscripcion de la empresa en el Registro de
Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construccidn, rijan en la
Comunidad Auténoma en la que la empresa tenga su domicilio social, o en caso de no ser espafiola, haya
realizado o pretenda realizar su primera actividad en Espafa.

A tal efecto sera preciso que se aporte copia de la inscripcion de la empresa en el Registro de Empresas
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construccién de la Comunidad
Auténoma que corresponda.

1.5.- El licitador habra de acreditar estar dado de alta y el corriente en el Impuesto de Actividades
Econdmicas (IAE).

2.- Prueba de la no concurrencia de una prohibicion de contratar.

La prueba por parte de los empresarios de no estar incursos en prohibiciones para contratar, se realizara
por una declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, redactada seglin ANEXO IlI, de que el licitador no se encuentra
incurso en supuesto alguno de prohibicion de contratar de los que se reflejan en dicho anexo.

El érgano de contratacion podra comprobar en cualquier momento la veracidad y exactitud de esta
declaracion, estimandose su falsedad como causa de exclusion de la licitacion o, en su caso, de
resolucion del contrato.

3.- Solvencia econémica, financiera, técnica y profesional:
3.1.- Solvencia economicay financiera.

El criterio para acreditar la solvencia econdmica y financiera sera la cifra de patrimonio neto que debera
ser, al menos, de 240.000 € y superior al importe de su capital social. En el caso de persona fisica, cuando
el patrimonio neto adscrito al desarrollo de la actividad sea, al menos, de 240.000 €.

El patrimonio neto se acreditara por medio de las cuentas anuales, correspondiente al cierre del Gltimo
ejercicio econémico para el que este tenga la obligacion de aprobacion de cuentas anuales, aprobadas 'y
depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviera obligado a ello y, en caso contrario, por
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos
en el Registro Mercantil lo acreditaran mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.

Cuando por una razén valida el licitador no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas,
se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento
que EPGASA considere apropiado.

La determinacion respecto a la validez o invalidez de la razén alegada por el licitador sera establecida
por el Organo de Contratacién mediante acuerdo motivado y, en caso de apreciarse la validez de la razén
y sin perjuicio de la libertad del licitador para la eleccion del medio de sustentar su solvencia financiera
y econdmica para la ejecucién del contrato, se admitird en este caso por el Organo de Contratacién



cualquiera de los medios establecidos en el articulo 87 de la Ley de Contratos del Sector Publico para
acreditar la solvencia econdmica y financiera.

3.2.- Solvencia técnica y profesional.

3.2.1. La solvencia técnica se acreditara con una relacion, detallada por afios, de contratos similares
efectuados por el licitador en los Gltimos diez (10) afios. Al objeto de garantizar un nivel adecuado de
competencia, se considera necesario tener en consideracion lo establecido en el articulo 90.1.a de la
LCSP. Debido a la crisis econdmica que tuvo lugar a partir de 2008 y que ha permanecido durante una
décaday la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, con los efectos adversos en el sector de la
edificacion desde principios de 2020 en adelante, se considera justificado contemplar los servicios
realizados en un periodo de 10 afios.

Se entenderan como trabajos similares aquellos relativos al CPV objeto del contrato: 450000000
“Trabajos de Construccion”.

Se considerara que la empresa tiene solvencia si ha ejecutado en los ultimos diez (10) afios, dos (2)
trabajos similares tal y como se definen anteriormente, por un importe de ejecucion cada uno de ellos
de, al menos, el 50% del Presupuesto Base de Licitacion, es decir, el 50% de 1.015.419,58 €, IVA excluido.
Para acreditar esta solvencia debera presentar la relacidn de los trabajos similares estard acompafiada
por certificados, que deberan estar fechados y firmados por la entidad contratante, y deberan indicar:

e Fechadel contrato.

e Presupuesto de ejecucion por contrata segiin contrato.

e Promotor.

e Plazo de ejecucion.

e Fechadefinalizacidn de la obra o, en su caso, que se encuentra en construccion.

Si el contrato o los contratos que se aportan para acreditar la solvencia técnica y profesional estuvieran
en ejecucion en el momento de presentar su oferta a este procedimiento, para ser tenidos en cuenta
deberan haber transcurrido al menos tres meses desde el inicio del contrato.

Los licitadores que tengan desde su creacion una antigiiedad inferior a cinco (5) afios podran sustituir el
requisito de solvencia establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas por uno o varios de los
medios establecidos en las letras b) a f) del nimero 1 del articulo 88 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico.

La solvencia técnica y profesional de los empresarios espafioles exigida en este podra acreditarse
mediante la aportacion de la Clasificacion administrativa en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas en el Grupo C, todos los subgrupos, categoria 4. La clasificacion administrativa se
acompafiara de una declaracion responsable sobre la vigencia de las circunstancias que sirvieron de
base para la obtencion de la misma.

3.2.2. Asimismo, el licitador se compromete a adscribir al contrato, durante todo el periodo de ejecucion
de la obra, los siguientes recursos humanos:

- Tener contratado o comprometerse a tener contratado previo a la firma del contrato y a
disposiciéon del mismo, un técnico medio con la titulacién de Arquitecto/a Técnico o



Ingeniero/a de la Edificacion, con dedicacién del 50% de su jornada laboral, que asuma las
funciones de Jefe de Obra dispuestas en la Ley de Ordenacion de la Edificacion, con una
experiencia minima acreditada de diez (10) afios realizando estas funciones en al menos dos
(2) obras similares, de importe igual o superior cada una de ellas al 50% del Presupuesto
Base de Licitacion de 1.015.419,58 € (IVA excluido), es decir, igual o superior a 507.709,79 €
(IVA excluido). Esta condicion se considerara una obligacion esencial del contrato.

- Tener contratado, o comprometerse a tener contratado previo a la firma del contrato y a
disposicion de la mismo, un Encargado de Obra, con una experiencia minima acreditada de
diez (10) afios, con disposicién y dedicacién plena al contrato. Esta condicién se considerara
una obligacion esencial del contrato.

Cada uno de estos puestos debera ser ocupado por una persona distinta.

Para acreditar la experiencia del personal adscrito al contrato debera presentarse, por cada uno de ellos,
la siguiente documentacion:

e Curriculum vitae de las personas propuestas como Jefe de Obray Encargado de obra.
e Contrato suscrito o compromiso de contratacion suscrito por el adjudicatario y el personal
designado para realizar las funciones de Jefe de Obra y Encargado de Obra

Durante la ejecucion de la obra objeto del contrato sera necesaria la previa conformidad por escrito de
EPGASA, para la sustitucion de cualquiera de los técnicos indicados que, en cualquier caso, debera
cumplir todos los requisitos exigidos a los designados inicialmente.

3.2.3. Asimismo, el licitador se compromete a contratar tras la firma del contrato y a disposicidn de este:

- Un Instalador homologado para la ejecucion de la partida 09.04 m? de Pavimento a base de
resinas de poliuretano y mortero de autonivelacion definida en el documento de Medicionesy
Presupuesto del PPT (ANEXO 1), con una experiencia minima acreditada de cinco (5) afios en
la instalacion de la solucion propuesta, que se acreditard mediante titulo de homologacién
emitido por el fabricante. Esta condicion se considerara una obligacion esencial del contrato.

- Un Instalador homologado para la ejecucion de la partida 08.07 m? de Mampara fija de
aluminio lacado tipo IV (> 3 m?), definida en el documento de Mediciones y Presupuesto del PPT
(ANEXO 1), con una experiencia minima acreditada de cinco (5) afios en la instalacion de la
solucion propuesta, que se acreditard mediante titulo de homologacién emitido por el
fabricante. Esta condicion se considerara una obligacion esencial del contrato.

3.3.- Los empresarios podran integrar la solvencia con las capacidades de otras entidades, siempre que
estas Ultimas no hayan presentado oferta propia para participar en la presente licitacion. En estos casos,
el licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera presentar, antes de la propuesta de
adjudicacion del contrato, compromiso suscrito por el licitador y la tercera empresa, acreditativo de que
el licitador va a disponer durante toda la vigencia del contrato de esa solvencia y medios y de que la
tercera empresa no esta incursa en una prohibicion de contratar.



4.- Uniones de Empresas.

Podran presentar oferta las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica, hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor.

En estos casos, cada uno de los empresarios que compongan la agrupacion deberd acreditar su
capacidad de obrary la prueba de la no concurrencia de una prohibicion de contratar.

La solvencia, tanto econdmica y financiera como técnica y profesional, se podra acreditar con la
presentacion de los documentos a los que se hace referencia en los epigrafes anteriores por una u otra
empresa, siempre que conjuntamente se alcance el minimo de solvencia exigido.

Los que concurran con el compromiso de formar UTE deberan indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban las uniones de empresarios, la participacion
de cada uno deellosy la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
representacion de todos ellos frente a EPGASA y que asumen el compromiso de la ejecucion del
suministro e instalacion objeto del presente Pliego y constituirse formalmente en unién temporal en caso
deresultar adjudicatarios del contrato. El citado documento debera estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas componentes de la union.

11l.- RESPECTO DE LAS OFERTAS.
1.- Informacion previa:

1.1.- Para la correcta elaboracidn de sus ofertas, sera preceptiva para los licitadores efectuar una
visita al inmueble objeto de reforma, sito en calle Américo Vespucio, numero 43, Isla de la Cartuja,
Sevilla, al objeto de conocer los antecedentes y el estado actual del inmueble donde se ejecutara la
actuacion, que se realizara a la fecha y hora que figuran en el anuncio de licitacion publicado en el perfil
de contratante de EPGASA, integrado en la plataforma de contratacion de la Junta de Andalucia, para lo
que deberan ponerse en contacto en la direccion de correo electronico contratacion@epgasa.es antes
de dicho dia. El incumplimiento de la visita preceptiva dara lugar a la exclusion de la oferta
presentada.

1.2.- Las solicitudes de aclaraciones o consultas respecto a la informacion contenida en el presente
pliego, se podran realizar hasta el dia y hora que figuran en el anuncio de licitacion publicado en el perfil
de contratante de EPGASA, integrado en la plataforma de contratacion de la Junta de Andalucia, en la
direccidn de correo electrénico contratacion@epgasa.es.

2.- Medios y plazo de presentacion:

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran Unicamente por medios
electrénicos a través de SiREC-Portal de Licitacion electrénica. No se admitiran las proposiciones
presentadas por medios no electrénicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.

De conformidad con el apartado primero letra h) de la disposicion adicional decimosexta de la LCSP, el
envio por medios electronicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, trasmitiendo primero la huella
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electronica de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos,
y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas a contar desde la presentacion
de la huella electrénica. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que
la oferta ha sido retirada. Se entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo
proceso de generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta
propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su
integridad.

Las ofertas, asi como todos los documentos contractuales y toda la documentacion necesaria para su
preparacion, adjudicacion y ejecucion de los contratos, deberan estar redactadas en castellano, idioma
al que, en su caso, deberan traducirse desde el idioma local que corresponda.

La documentacién contenida en la oferta que deba ser firmada por el licitador, debera estar firmada
mediante certificado digital valido.

El plazo de presentacion de las propuestas finaliza en el dia y hora que aparece en el anuncio de la
presente licitacion publicado en el perfil de contratante de EPGASA, integrado en la plataforma de
contratacion de la Junta de Andalucia.

3.- Exclusividad:

Cada licitador podra presentar una sola proposicion, por lo que no podra suscribir ninguna propuesta en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. El
incumplimiento de este requisito dara lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

4.- Contenido:

Las proposiciones se presentaran fraccionadas en dos sobres electrénicos, sefialados con los nimeros
1y 2, a través de SiREC-Portal de licitacién electrénica. Se incluird en cada sobre exclusivamente la
documentacion que proceda en cada uno de ellos, segun el detalle que se enuncia a continuacion:

En el sobre electronico numerado 1 se incluird:

a) Declaracion responsable de acuerdo al ANEXO IV, firmada por el representante del licitador,
indicando que cumple las condiciones establecidas para contratar detalladas en el Apartado Il
“RESPECTO DE LOS OFERTANTES”, Puntos 1, 2y 3, e indicando la calificaciéon de empresa que, por
tamafo, corresponde al licitador.

b) Proforma ANEXO V, firmada por el representante que firme la oferta, consintiendo expresamente la
aportacién de sus datos personales a EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. para su
tratamiento a los efectos de la presente licitacion y de la ejecucion del contrato al que se refiere, en
caso de resultar adjudicatario/a el titular de la oferta que presenta.

c) A los efectos de la valoracion de la oferta, conforme a lo que mas adelante se indica, el licitador
debera presentar declaracion segin el modelo ANEXO VI del presente pliego, bien de que no
pertenece a ningln grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con
indicacion de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a esta licitacion.
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d) En el caso de UTE, adicionalmente al punto a) anterior, debera presentar un documento donde se

indique los nombres y circunstancias de las empresas que constituyan la unién temporal y la
participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios.

En el sobre electronico numerado 2 se incluird la parte de la oferta a valorar por aplicacién de férmulas,
conteniendo:

a)

c)

Oferta econémica redactada conforme a la proforma del ANEXO VII, que deberd encontrase
firmada por persona con poder suficiente y expresara la cantidad a tanto alzado, IVA excluido, por
la que se oferta la ejecucidn del objeto del contrato y el porcentaje de baja respecto al Presupuesto
base de la licitacion.

Incremento del plazo de garantia Considerando que la resolucidn de todas aquellas patologias,
vicios o defectos que pudieran surgir o detectarse una vez terminada la obra, durante un plazo
superior al de la garantia del contrato (1 afio), repercute en beneficio de EPGASAy de las personas
usuarias del edificio, se valoraran las condiciones de la garantia ofertadas que sean superiores al
afo.

Compromiso de adscripcion de técnico/a para instalaciones de obra. Se otorgara la maxima
puntuacion en este apartado al licitador que se comprometa a adscribir al equipo de obra un
técnico/a para el control y seguimiento de los trabajos de ejecucion de instalaciones de obra con la
titulacion de ingeniero, ingeniero técnico o titulacion de grado equivalente. Debera garantizarse su
presencia fisica en la obra pararealizar su funcion de seguimiento y control en funcion del desarrollo
de las instalaciones de las obras y, en todo caso, cuando la direccién de obra o el responsable del
contrato asi lo requiera.

Compromiso de adscripcion de técnico/a responsable de Seguridad y Salud en obra. Se
otorgara la maxima puntuacion en este apartado al licitador que se comprometa a adscribir al
equipo de obra un técnico/a responsable de Seguridad y Salud en obra, con la titulacion necesaria
segln la normativa vigente. Debera garantizarse su presencia fisica en la obra para realizar su
funcion de seguimiento, supervision y control de la Seguridad y Salud de las obras y, en todo caso,
cuando el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, la direccion de obra o el responsable del
contrato asi lo requieran.

NOTA: El técnico responsable de la Seguridad y Salud debera ser una persona distinta al Jefe de
Obra, al Encargado y al Técnico de Instalaciones del apartado anterior.

Implantacion metodologia BIM “Building Information Modeling”. Se otorgara la maxima
puntuacion en este apartado al licitador que se comprometa a adscribir al equipo de obra un técnico
en metodologia BIM durante la ejecucion de la obra, que debera contar con experiencia en funciones
de técnico de desarrollo de estos modelos.

La presentacion de oferta supone, para quien la formula, la aceptacién incondicionada del total
contenido del presente Pliego y sus anexos.
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5.- Transparencia:

Los licitadores, y en especial el adjudicatario del contrato, tienen la obligacién de suministrar a la
Administraciéon de la Junta de Andalucia, previo requerimiento y en un plazo de quince dias desde su
comunicacién, toda la informacién precisa en relacién con la contratacion con EPGASA para el
cumplimiento por la Administracidn requirente de las obligaciones establecidas por la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Publica de Andalucia.

6.- Secreto profesional.

Las personas licitadoras podran presentar una declaracion designando qué documentos administrativos
y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin
que pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente. Este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

Los licitadores vendran obligados a guardar la mas estricta confidencialidad sobre el contenido de la
licitacion, asi como sobre los datos o informacion a la que pueda tener acceso o generar como
consecuencia de la misma o, de resultar adjudicatarios, de la ejecucion del contrato, pudiendo
Unicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que EPGASA le autorice por escritoy,
en su caso, usar dicha informacion a los exclusivos fines de la ejecucidn del contrato.

Este deber se mantendra durante diez afios desde el conocimiento de la informacion.

IV.- ADJUDICACION.

1.- El contrato se adjudicard mediante Procedimiento EPGASA ORDINARIO de acuerdo con las
Instrucciones de contratacién de la Sociedad, publicadas en el perfil de contratante de EPGASA,
integrado en la plataforma de contratacion de la Junta de Andalucia.

2.- Una vez concluida la fase de recepcion de las proposiciones se reunira la Mesa de Contratacidn,
compuesta por los siguientes representantes o personas en quienes deleguen en forma escrita:

« Departamento Técnico.
Presidente de la mesa: Director del Departamento Técnico.
Gestor/a del Departamento Técnico.

+ Departamento Financiero:
Gestora del Departamento Financiero.

Actuara como Secretario/a de la Mesa un/una letrado/a del Departamento Juridico.

3.- Dicha Mesa analizard en primer lugar los sobres electronicos numerados 1 y comprobara si los
proponentes han presentado debidamente la documentacion correspondiente a dicho sobre, segln lo
requerido en el Pliego.

4.- En caso de que se observen deficiencias u omisiones subsanables en la documentacién contenida en

el sobre electronico numerado 1 al respecto aportada, el Departamento Financiero comunicara éstas a
través de SiIREC-Portal de licitacidn electrdnica, en el tramite “subsanacion”, concediéndose un plazo no
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superior a tres dias habiles para que los ofertantes los corrijan o subsanen, presentando la
documentacién que proceda a través de SiREC-Portal de licitacion electrénica, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de
dicha documentacion.

5.- Determinados los concurrentes que cumplen los requisitos exigidos, a continuacién se procedera a la
apertura de los sobres electronicos numerados 2 y se baremara su contenido mediante la aplicacién

de férmula, conforme a lo que a continuacion se expresa:

5.1. Oferta econdmica (Puntuacion maxima 75 puntos)

Para proceder a la puntuacion de la oferta econdmica, se asignara a la oferta de menor precio de las
ofertas presentadas y admitidas 75 puntos, valorandose el resto de las ofertas de forma inversamente
proporcional, de acuerdo con la siguiente formula:

Pz(l—(b;a>>xn

Donde, P:puntuacion de la oferta que se valora
b: precio de la oferta que se valora
a: precio de la oferta menor presentada
n: 75

Si por aplicacion de la férmula alguna puntuacion se convirtiera en negativa, a dicha oferta se le asignara
cero puntos.

Se consideran ofertas con valores anormales o desproporcionados de la oferta econdmica, todas
aquellas ofertas econdmicas que sean inferiores en 20 puntos porcentuales a la media aritmética de las
ofertas presentadas. Cuando se presente un unico licitador, se considerara con valores anormales o
desproporcionados si es inferior al 75 % del presupuesto base de licitacidn, es decir, 75% de 1.015.419,58
€, excluido IVA.

A estos efectos, cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente, se tomara Gnicamente, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion
de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del

grupo.

Cuando la Mesa de Contratacidon hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, requerira por medios electrénicos al licitador o licitadores que las hubieren presentado,
dandoles un plazo de 5 dias habiles para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo
nivel de los precios, mediante la presentacién a través de SIREC-Portal de licitacion electrénica en plazo
de aquella informacion y documentos que el licitador estime pertinente a estos efectos.
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5.2. Incremento del plazo de garantia. (Puntuacion maxima 10 puntos)

Se valorara con dos con cinco (2,5) puntos cada trimestre adicional que se ofrezca a la garantia minima
contractual de 12 meses, con un maximo de diez puntos.

5.3. Compromiso de adscripcion de técnico/a para instalaciones de obra (Puntuacion maxima 5
puntos).

Se otorgara la maxima puntuacién al licitador que se comprometa a adscribir al equipo de obra un
técnico/a para el control y seguimiento de los trabajos de ejecucion de instalaciones de obra con la
titulacion de ingeniero, ingeniero técnico o titulacion de grado equivalente. Debera garantizarse su
presencia fisica en la obra para realizar su funcion de seguimiento y control en funcidn del desarrollo de
las instalaciones de las obras y, en todo caso, cuando la direccidon de obra o el responsable del contrato
asi lo requiera.

5.4. Compromiso de adscripcion de técnico/a responsable de Seguridad y Salud en obra.
(Puntuacién maxima 5 puntos)

a) Seotorgara la maxima puntuacion al licitador que se comprometa a adscribir al equipo de obra
un técnico/a responsable de Seguridad y Salud en obra, con la titulacion necesaria segin la
normativa vigente. Debera garantizarse su presencia fisica en la obra para realizar su funcién de
seguimiento, supervision y control de la Seguridad y Salud de las obras y, en todo caso, cuando
el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, la direccion de obra o el responsable del
contrato asi lo requieran.

5.5. Implantacion metodologia BIM “Building Information Modeling”. (Puntuacion maxima 5
puntos).

Se otorgara la maxima puntuacion al licitador que se comprometa a adscribir al equipo de obra un
técnico en metodologia BIM durante la ejecucion de la obra, que deberad contar con experiencia en
funciones de técnico de desarrollo de estos modelos con el cometido y obligaciones indicados en la
estipulacidn quinta del contrato que se acomparfia como ANEXO II.

Aplicados los criterios de evaluacion de las ofertas conforme a lo previsto en el anterior nimero 5, si se
produjera empate entre dos o mas ofertas, el desempate entre las mismas se resolvera por aplicacion de
los criterios sociales establecidos en el nimero 2 del articulo 147 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, a cuyo efecto se concedera por medios electrénicos un plazo de 5 dias
habiles a los licitadores empatados para presentar a través de SIREC-Portal de licitacion electrénica la
justificacion documental acreditativa de la composicion de sus plantillas, si bien ésta documentacion
habra de ir referida a la fecha final establecida en el presente pliego para la presentacion de las ofertas.

6.- Realizada la evaluacion, la Mesa de Contratacion determinara la oferta que se considere mejor
valorada y se le solicitara a través de SIREC-Portal de licitacion electrénica la documentacién que a
continuacion se detalla, para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Apartado
Il “RESPECTO DE LOS OFERTANTES”, Puntos 1,2 y 3, siendo su presentacion a través de SIREC-Portal de
licitacion electrdnica requisito indispensable para la adjudicacion del contrato:
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e)

f)

g

h)

Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar del ofertante, en los términos establecidos
en el epigrafe 1 del capitulo Il “RESPECTO A LOS OFERTANTES”.

Documentacion acreditativa de la prueba de no estar incurso en prohibiciéon de contratar
otorgada en los términos establecidos en el epigrafe 2 del capitulo Il “RESPECTO A LOS
OFERTANTES”.

Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 74.1 del Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestion e inspeccidn tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicacién de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1.065/2007, de 27 de
julio.

Certificacion positiva expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de Andalucia,
justificativa de la inexistencia con la Administracion Autondémica de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo, salvo que se trate de deudas aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecucion estuviese suspendida. Esta certificacion podra ser solicitada y expedida por medios
electronicos en los términos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula
la informacion y atencién al ciudadano y la tramitacion de procedimientos administrativos por
medios electronicos a través de la pagina WEB de la Junta de Andalucia:
www.juntadeandalucia.es.

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

En caso de los empresarios individuales, copia del NIF o DNI. En el caso de las personas juridicas,
copia del CIF.

Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otroy DNI del apoderado. Si el licitador fuera persona juridica, el poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se trate de poder para el acto concreto de
presentacion de oferta a la presente licitacion.

Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica y financiera, técnica y profesional del
oferente en los términos establecidos en el epigrafe 3.1. del capitulo Il “RESPECTO DE LOS
OFERTANTES”.

En el casode que el licitador haya integrado su solvencia con las capacidades de otras entidades,
compromiso suscrito por el licitador y la tercera empresa, acreditativo de que el licitador va a
disponer durante toda la ejecucion del contrato de esa solvencia y medios y de que la tercera
empresa no esta incursa en una prohibicion de contratar.

Las empresas extranjeras aportaran una declaracion expresa de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgadosy Tribunales espafioles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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k) Las empresas licitadoras que tengan 50 o mas personas trabajadoras deberan acreditar que
cuentan con un plan de igualdad inscrito conforme a lo dispuesto en el articulo 45.2 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, presentando
el plan deigualdad, y acreditando la inscripcién o solicitud de inscripcidn en su caso.

[) Las empresas de mas de 50 trabajadores deben acreditar contar con al menos un 2% de
trabajadores con discapacidad. Al efecto, deberan presentar un certificado de laempresa en que
conste tanto el nimero global de trabajadores de plantilla como el nimero particular de
trabajadores con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el cumplimiento
de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaracion de
excepcionalidad y una declaracion del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas.

m) Garantia definitiva constituida en cuantia igual al 5% del precio del contrato, entendido éste
como el precio total ofertado.

La garantia podra aportarse en depdsito en la tesoreria de esta empresa publica o mediante aval
a primer requerimiento emitido por entidad financiera de las contempladas en el n.° 1.b) del art.
108 de la Ley de Contratos del Sector Publico (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espafia), conforme a la proforma que se adjunta como ANEXO VIIl. También podra
constituirse la garantia mediante retencion en el precio ofertado que se retendra en su totalidad
y en cuanto alcance, sobre el primer pago que EPGASA venga obligada a satisfacer al
adjudicatario, o en los siguientes si este no alcanzase; en este caso debera presentarse
declaracion responsable de persona apoderada indicando dicha circunstancia y conforme a la
proforma que se adjunta como ANEXO IX.

En cualquiera de los supuestos de constitucion, la garantia tendra plazo de validez hasta
transcurridos treinta dias de la liquidacion del contrato y respondera del cumplimiento integro
del mismo en los términos previstos en la proforma del contrato, ANEXO Il.

En su caso, la garantia dineraria podra ser sustituida, en cualquier momento, por aval constituido
en los términos expresados.

Ala hora de presentar los documentos acreditativos, los extremos referidos en los apartados a, b, c, d,
e, f y g podran ser sustituidos por una certificacion del Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Andalucia, regulado en el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, certificacion que debera ir
acompafiada de una declaracion responsable expresa del licitador o su representante, sobre la vigencia
de las condiciones que sirvieron de base para la obtencidén de la expresada certificacién y con la
aportacion de la documentacion que no se encuentre acreditada y/o vigente en el citado certificado
a la fecha de presentacion de la oferta.

El plazo para presentar toda la documentacion sera de diez dias habiles, a contar desde el dia siguiente
de la publicacion a través de SIREC-Portal de licitacion electronica de la comunicacion realizada por el
Departamento Financiero al licitador cuya oferta sea la mejor valorada. En caso de que se observen
deficiencias u omisiones subsanables en la documentacion a la que se refiere el presente epigrafe 6, el
Departamento Financiero comunicara éstas a través de SIREC-Portal de licitacion electronica,
concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que el ofertante los corrija o subsane por la
misma via.
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Si el licitador no aportara en el plazo establecido la documentacion requerida, o no subsanara en plazo
las deficiencias detectadas, EPGASA podra entender retirada la oferta y dirigira solicitud de la
documentacién al licitador o licitadores siguientes por orden de valoracion de sus ofertas.

7.- Una vez recibida de conformidad la documentacidn anterior, la Mesa de contratacién elaborara la
propuesta de adjudicacién y se realizara la adjudicacion en su caso por el 6rgano de contratacion,
Director Gerente, lo que sera comunicado por el Departamento Financiero en el plazo maximo de tres
dias habiles a través de SIREC-Portal de licitacion electrénica, al adjudicatario y a los restantes
concurrentes. También se publicitara el resultado en la pagina WEB de la Plataforma de Contratacion de
la Junta de Andalucia, cuya URL es:

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=1387395&profileld=CO
HAP12&code=COHAP12

8.- Sera preceptiva la formalizacion escrita del contrato en los diez dias habiles siguientes a la
comunicacion de la adjudicacion, formalizandose conforme a la proforma que se adjunta como Anexo
1.

El presente Pliego y sus anexos formaran parte del contrato.

Si el adjudicatario o adjudicatarios no atendiesen el requerimiento para la celebracion del contrato,
EPGASA podra desistir de la adjudicacion y adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes por
orden de valoracion de sus ofertas.

EL CONTRATISTA debera acreditar tener contratado antes de la firma del contrato un seguro de
responsabilidad civil que comprenda la responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil subsidiaria
contratista y subcontratista, responsabilidad civil productos y post trabajos con la cobertura minima por
siniestro y afio de 2.000.000 € (con limite por victima de 300.000 €).

9.- La empresa adjudicataria debera cumplir en todo momento y en cualquier caso antes del inicio de los
trabajos, la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y debera remitir toda la
documentacion relativa a la materia que le sea requerida.

V.- IMPUGNACION.

Contra la aprobacion del presente Pliego podra interponerse recurso de alzada ante la persona titular de
la Consejeria de Economia, Hacienda, Fondos Europeos y Dialogo Social en el plazo de un mes contado
a partir del dia siguiente a su publicacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 121 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas y 321.5 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

OLAVARRI A RODRI GUEZ- ARANGO
FRANCI SCO JAVI ER - 27294865Y -

28010l B tABeAt Juridico
Fdo.: Javier Olavarria Rodriguez-Arango
En Sevilla, a la fecha de la firma
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ANEXO |

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DEL MODULO 2 DE OFICINAS EN EL EDIFICIO DENOMINADO
“EDIFICIO N1”, PROPIEDAD DE EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. UBICADO EN
CALLE AMERICO VESPUCIO 43 Y TORRICELLI 38, ISLA DE LA CARTUJA, SEVILLA

(Archivo anexo en formato digital)
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ANEXO Il

PROFORMA DE CONTRATO
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En la ciudad de Sevilla, a..............

REUNIDOS

DE UNA PARTE: EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P., con domicilio en Sevilla, Isla
de la Cartuja, Pabellén de la Navegacion, calle Camino de los Descubrimientos n. © 2, con CIF n. ° A-
28784957, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al Tomo 5.027 General de Sociedades, Folio 212,
Hoja SE-803. Representada en este acto por D. IGNACIO CARRASCO LOPEZ, con DNI n. © 28.927.503N,
Director-Gerente y por D.  NIEVES OLIVAR CAYUELA, con DNI n. © 28.591.552E, en uso de los poderes
otorgados a su favor por acuerdo del Consejo de Administracion de la Sociedad en su sesion de 19 de
septiembre de 2023, elevados a publico mediante escritura otorgada ante el Notario de Sevilla D. Pablo
Gutiérrez-Alviz y Conradi, el dia 4 de octubre de 2023, al nimero de protocolo 4.707, inscrito en el
Registro Mercantil de Sevilla al Folio 181 del Tomo 6.730, de la Seccién 82, Hoja SE-803, inscripcion 240°.

(En adelante, EPGASA)
(Expediente n. ©2025100026)

DE OTRA PARTE:

(En adelante, EL CONTRATISTA)

Las partes se reconocen, mutuamente, capacidad y facultades suficientes para intervenir en este acto
con el caracter con el que respectivamente lo hacen y, al efecto

EXPONEN

I.- Entre otros inmuebles, EPGASA es propietaria del edificio denominado “Edificio N1”, ubicado en la
calle Américo Vespucio, nimeros 37 al 45 y Torricelli, nGmeros 32 al 40, Isla de la Cartuja, Sevilla,
compuesto por cinco moédulos, alguno de ellos con entreplantas, que EPGASA comercializa en régimen
de arrendamiento.

Il.- Dentro de la linea estratégica de actuaciones en materia de rehabilitacion de inmuebles, EPGASA
tiene programada para el ejercicio presupuestario de 2026 la reforma integral del Médulo 2 del citado
edificio que, en la actualidad, alberga oficinas y salas de archivos de EPGASA, con el objeto de reformarlo
manteniendo el uso administrativo de oficinas.

Il.- A tal fin, convocd procedimiento EPGASA ORDINARIO en el que ha resultado adjudicatario EL
CONTRATISTA, quien ha aceptado el encargo manifestando que se encuentra profesional y
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administrativamente en condiciones de realizarlo, asi como que se halla al corriente de sus obligaciones
tributariasy con la Seguridad Social, lo que ha acreditado con los certificados especificos emitidos a tales
efectos por las distintas Administraciones.

I1l.- EL CONTRATISTA manifiesta que cumple con las medidas preventivas, de proteccién y emergencia
necesarias para el desarrollo de los trabajos encargados, de conformidad con lo previsto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12
de diciembre, en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en su
restante normativa de desarrollo, en especial el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio
de Presidencia por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, cuyas previsiones se compromete a observar.

Por lo expuesto, las partes suscriben el presente contrato de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

Por el presente documento EL CONTRATISTA se compromete frente a EPGASA a realizar a satisfaccion de
EPGASAY con la maxima eficacia, las obras de reforma del Médulo 2 del denominado “Edificio N1”, al que
se ha hecho referencia en el anterior expositivo I, manteniendo el uso administrativo de oficinas y, todo
ello, de acuerdo con el Proyecto de Reforma Integral del arquitecto D. Isidoro Pineda Pizarro, colegiado
n. © 4.638 COA de Sevilla. que se adjunté al Pliego de Licitacion como Anexo | (Expediente de Visado n°
25/003673 de fecha 24 de octubre de 2025).

En la regulacion de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato se estara, ademas de lo
dispuesto en el presente documento, al contenido del Pliego de Clausulas Administrativas que ha regido
la licitacion y al mencionado Proyecto de Reforma.

Sera también vinculante y se considera parte del contrato la Oferta del CONTRATISTA de fecha
Ademas de lo que resulta de los documentos relacionados, EL CONTRATISTA se compromete a
desarrollar su trabajo con estricta sujecion a las érdenes escritas de la Direccion Facultativa y todas las
Leyes, normas y reglamentos vigentes que sean de obligado cumplimiento en el ramo de la construccion
y en el ambito de su actuacion y en especial la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion.

SEGUNDA: DIRECCION DE LOS TRABAJOS.

EPGASA ha encomendado la Direccion Facultativa al arquitecto D. Isidoro Pineda Pizarro, colegiado n. °
4.638 COA de Sevilla, redactor del “Proyecto de Reforma Integral”.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto, siguiendo las instrucciones que, en
interpretaciéon de dicha documentacion, diere al CONTRATISTA la Direccion Facultativa. Tales
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instrucciones, que seran dadas por escrito, seran inmediatamente ejecutadas sin perjuicio de las
objeciones o reclamaciones que EL CONTRATISTA pueda manifestar por escrito, conforme a este
contrato.

La realizacion por EL CONTRATISTA de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa de
EPGASA, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara
obligacién alguna para EPGASA, quedando ademas EL CONTRATISTA obligado a rehacer las obras afectadas
sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que EPGASA pudiera exigir a
ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

EL CONTRATISTA deber4 llevar un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de Subcontratacién,
asi como la documentacién necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién Facultativa de la
obra haga constar, por escrito, las instrucciones que periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas
formule al CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA facilitard a EPGASA, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios
expertos ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para aclaracién de dudas
que se puedan plantear en relacion con la realizacion de las obras.

Cualquier reclamacion habra de ser puesta de manifiesto por escrito a la Direccién Facultativa en los
siete dias naturales a partir del momento del hecho que genere la reclamacién. En caso contrario no sera
tenida en consideracion.

TERCERA: PLAZOS.

1.- De acuerdo con el programa de trabajo aprobado por la Direccion Facultativa, el plazo maximo para
la ejecucion de las obras serad de ocho (8) meses a partir de la fecha de la firma del Acta de inicio de las
obras. El acto formal de inicio de las obras se celebrara una vez concluyan los trabajos en el Edificio S3 'y
se haya completado el traslado del archivo actualmente ubicado en el local a reformar.

2.-Enel plazo de 30 dias desde la firma del presente contrato, antes del inicio efectivo de la ejecucién de
los trabajos y, en su consecuencia, de la firma del acta de inicio de obras, EL CONTRATISTA presentara a
EPGASA los siguientes extremos:

2.1. Programa de trabajo cerrado ya con la fecha de comienzo de obra definitiva, valorado y con
especificacion de los plazos parciales y fechas de finalizacion de los diferentes tipos de obra,
incluyendo el plazo total de ejecucidn, teniéndose que cumplir estrictamente cada una de las
fechas de finalizacion de los diferentes trabajos que integran la obra, tanto parciales, de hitos,
como total. Se consideran hitos parciales, las fechas de contratacion de suministros e
instalaciones, por lo que deberan indicar fechas de contratacion de equipos, fecha de acopio en
obray fecha de instalacién.

Aprobado por la direccidn facultativa, este programa de trabajo tendra caracter vinculante y los
plazos parciales que se indiquen obligaran al adjudicatario de la misma forma que el plazo total.

2.2. Desarrollara, redactara y presentara el Plan de Seguridad y Salud. Serd de obligado
cumplimiento el R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones
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Minimas de Seguridad y Salud en las obras de construcciény la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello la imposibilidad de aprobar el plan
dentro del mismo, no impedira la autorizacidn del inicio de la obra, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual
empezara a partir de la firma del acta del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de
los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente
sobre la materia, por las normas de buena construccién, y por las especificaciones y
prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas
importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en
Su caso.

2.3. Desarrollara, redactara y presentara el Plan de Control de Calidad, que incluira:

e Una terna de empresas homologadas, de acreditada solvencia, para la realizacion de los
trabajos descritos en el Plan de control de la Calidad; EPGASA seleccionara a la que
considere mas idénea, contando con el asesoramiento de la Direccion Facultativa. Las
empresas propuestas no podran, en ningln caso, ser empresas vinculadas a la
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

e  Losgastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de unidades de
obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo por cuenta del CONTRATISTA.

e Si por cualquier circunstancia los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por EL CONTRATISTA, éstos podran ser ordenados por la Direccion
Facultativa, previa autorizacion de EPGASA, y su importe sera deducido de las certificaciones
de obra mensuales correspondientes.

e Elcontrol de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por EPGASA que versen sobre
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en
el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero

que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccién Facultativa o la Persona Responsable del contrato estimen pertinentes,
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hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecuciéon material de la obra
vigente en cada momento, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

o Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona
coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

o ElControl de Calidad de ejecucién de albafiileria y acabados.

o ElControl de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

o Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de
fachadasy cubiertas.

o ElControl de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

e El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales, donde se indicaran las incidencias detectadas que puedan afectar a la ejecucion
de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntarda copia de toda la
documentacion generada.

e Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por EL CONTRATISTA, podran ser ejecutados por EPGASA y su
importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

e En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacion de unidades de obra mal ejecutadas por EL CONTRATISTA, seran abonados
por éste en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo por cuenta del
CONTRATISTA.

e Si por cualquier circunstancia los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por EL CONTRATISTA, éstos podran ser ordenados por la Direccidn
Facultativa, previa autorizacion de EPGASA, y su importe sera deducido de las certificaciones
de obra mensuales correspondientes.

3.- El acta de inicio de las obras se firmara en el plazo maximo de un mes desde la firma del presente
contrato o, en caso de ser necesaria licencia de obras, desde que ésta se hubiese obtenido. En cualquier
caso, el acto formal de inicio de las obras se celebrara una vez concluyan los trabajos en el Edificio S3y
se haya completado el traslado del archivo actualmente ubicado en el local a reformar.

4.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la estipulacion Sexta sobre la recepcion de los trabajos y plazo de
garantia, el plazo de ejecucion de las obras se considera elemento esencial del contrato.

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en mora respecto del plazo
establecido, EPGASA podra optar indistintamente por la resolucion del contrato con indemnizacién de
dafios y perjuicios, o por la imposicion de las penalidades que a continuacion se establecen.

La penalidad por incumplimiento del plazo previsto sera de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del
contrato, IVA excluido, por dia natural de demora. El devengo de la penalidad sera automatico y a favor
de EPGASA, y se hard efectivo no sdlo sobre la garantia econdmica, sino también mediante deduccién de
su importe de las certificaciones y facturas que se produzcan, o cualquier otro pago que estuviere
pendiente de satisfacer por parte de EPGASA o, en su defecto, en la liquidacion final.
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En caso de que la penalizacidn supere el 10% delimporte del contrato, EPGASA podra resolver el contrato
sin indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por ninglin concepto, ello ademas de la pérdida de
la garantia econdmica en concepto de indemnizacion.

5.- La constitucién en mora por EL CONTRATISTA no requeriria interpelacidon o intimacidn previa por
parte de EPGASA.

6.- La concurrencia de causas no imputables al CONTRATISTA o a sus proveedores o empleados, debera
justificarse documentalmente para que el directivo responsable del contrato designado por EPGASA,
suscriba la recepcion provisional de las obras cuando el fin de obra se haya producido en fecha posterior
a la prevista en este documento, sin reparos.

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.

1.- De conformidad con la oferta del CONTRATISTA, el precio por los trabajos definidos en el objeto del
contrato se estableceen ................ €, mas IVA, cantidad que resulta de la aplicacion del porcentaje de
descuento ofertado por EL CONTRATISTA respecto al precio maximo de licitacion.

2.- En la cantidad expuesta en el anterior nimero 1 de esta Estipulacién estan incluidos todos los
trabajos, materiales, medios auxiliares, acometidas provisionales de agua, electricidad y saneamiento,
gastos generales, seguros, beneficio de empresa, gastos de control de calidad y cualesquiera otros gastos
y, en general, cuanto sea necesario para la correcta ejecucién de la obra.

3.- EL CONTRATISTA, de por si o como sustituto de EPGASA, esta obligado a gestionar el otorgamiento de
cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas
municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para el inicio, ejecuciony
entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de EPGASA los documentos que para ello sean
necesarios, sin perijuicio de la actuacion que a este ultimo le corresponda.

Asimismo, EL CONTRATISTA estara obligado a abonar, en los plazos voluntarios establecidos, el importe
de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos
que seran por cuenta del CONTRATISTA dando conocimiento inmediatamente a EPGASA de haber
cumplido dichos tramites. No obstante, si por cualquier motivo EPGASA asumiera directamente la
tramitacion de las licencias, autorizaciones e impuestos de las obras objeto de licitacion y el pago de los
gastos y exacciones correspondientes a las mismas, EL CONTRATISTA debera satisfacer a EPGASA los
importes soportados por dichos conceptos, los cuales podran ser detraidos o deducidos del precio del
contrato como gastos repercutidos en las liquidaciones o certificaciones de la obra ejecutada por EL
CONTRATISTA.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmicay conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago a la adjudicataria
del contrato celebrado. EL CONTRATISTA indemnizara a EPGASA por cualquier perjuicio que ocasione el
incumplimiento de la presente clausula.
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Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, EL CONTRATISTA quedara
legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a
EPGASA.

Seran por cuenta del CONTRATISTA cualesquiera otros tributos y arbitrios que, exceptuando el IVA, sean
consecuencia de la presente contratacion.

4.- Si durante la ejecucion de las obras la Direccidon Facultativa considerase necesaria la ejecucion de
unidades de obra no contempladas en el Presupuesto de referencia, estas unidades de obra seran de
ejecucion obligatoria para EL CONTRATISTA.

Para el abono de las mencionadas unidades de obra se realizara una ampliacion del presupuesto que
tendrd la misma validez contractual que el inicial. Los precios de esta ampliacién seran fijados
contradictoriamente entre la Direccion Facultativay EL CONTRATISTA, bajo el procedimiento de érdenes
de cambio, teniendo como base, necesariamente, la justificacion de precios correspondiente al
presupuesto ofertado, y habran de ser aprobadas necesariamente por EPGASA.

Si los precios no estuvieran incluidos en el contrato, se establecera una negociacion entre las partes a
partir de ofertas concretas de industriales.

En cualquier caso, alimporte total del precio contradictorio se aplicara el porcentaje de Gastos Generales
y Beneficio Industrial ofertado, y se aplicara el IVA correspondiente.

Si EL CONTRATISTA no aceptase los precios aprobados y siempre que afectare la demora en la decision
al camino critico de la obra, EPGASA podra contratarlas con una tercera empresa, repercutiendo el coste
asumido por EPGASA sobre EL CONTRATISTA.

5.- Si antes de iniciarse las obras, o durante su ejecucion, EPGASA resolviese ejecutar por si parte de las
que comprende el contrato o acordase introducir en el proyecto modificaciones consistentes en la
supresion o sustitucion de las unidades de obra previstas en el presupuesto o la inclusion de precios
nuevos, fijados contradictoriamente, con los que atender a 6rdenes de cambio (OC) propuestas por la
Direccion Facultativa o Mejoras (MJ) que proponga EPGASA, estas seran obligatorias para EL
CONTRATISTA, que no podra reclamar ninguna indemnizacion, sin perjuicio de su derecho a la resolucién
del contrato cuando impliquen alteracion del precio primitivo total del contrato en cuantia superior, en
mas o0 en menos, al 20% del importe de aquél.

Necesariamente, tanto para los precios que sustituyan a otros como para los precios nuevos que se
incluyan, se tomara como base los costes elementales fijados en la descomposicion de los precios
unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en
que tuvo lugar la adjudicacion.e

Si a la hora de fijar contradictoriamente las nuevas unidades de obra, no se pudiera tomar como
referencia los precios elementales del proyecto, por no estar incluidos en el contrato, se tomaran como
referencia, cuando existan, los precios de la Gltima versién publicada de la “Base de Costes de la
Construccion de Andalucia” (BCCA). En el caso de que no figuren en la BCCA, se establecera una
negociacion entre las partes a partir de ofertas concretas de industriales.

Los precios nuevos deben ser aprobados por la Direccidén Facultativa y EPGASA. Tras la aprobacion de
estos, las nuevas unidades se incorporaran al presupuesto inicial de la obra.
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6.- Si durante la ejecucién de las obras se produjeran excesos de mediciones, entendiendo por tales las
variaciones que durante la correcta ejecucion de las obras se produzcan, exclusivamente, en el nimero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, estas seran
obligatorias para EL CONTRATISTA, que no podra reclamar ninguna indemnizacion, sin perjuicio de su
derecho a la resolucion del contrato cuando impliquen alteracion del precio primitivo total del contrato,
en su conjunto, en cuantia superior, en mas o en menos, al 10% del precio del contrato inicial.

7.- El precio se entendera devengado tras la firma de la correspondiente acta de recepcion provisional
de las obrasy trabajos objeto del contrato.

No obstante, EPGASA realizard mensualmente abonos con el caracter de “a buena cuenta”, contra las
correspondientes certificaciones de obra sin suponer, en ningln caso, aprobacion y recepcion de las
obras que comprenden.

Dentro de los 5 primeros dias naturales de cada mes se confeccionara conjuntamente por EL
CONTRATISTAYY la Direccidn Facultativa, la relacion valorada de las partidas realmente ejecutadas en el
mes anterior, emitiéndose a continuacion la correspondiente certificacion. Junto con cada una de las
certificaciones, deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Larelacion valorada.

b) Copia del Libro de Ordenes.

c) Copiadel Libro de Incidencias.

d) Copiade los Controles y Ensayos efectuados.

Una vez aceptada la certificacion por EPGASA, EL CONTRATISTA emitira la factura correspondiente. La
factura debera enviarse a EPGASA en un plazo no superior a 15 dias a partir de la fecha de la certificacion.

A la primera certificacion mensual se incorporara el siguiente documento sin el cual no se podra dar
tramite a la misma, ni a sucesivas certificaciones:

- Copia de la Licencia de Obras y carta de pago de las tasas municipales (Licencia e 1CO)
satisfechas por EL CONTRATISTA o cualquier tasa necesaria para el inicio de las obras.

La Gltima certificacion liquidacion y facturacion se efectuaran con la recepcidn provisional sin reparos.
8.- Los importes que correspondan seran facturados por EL CONTRATISTA y abonados por EPGASA
mediante transferencia a 30 dias desde la fecha de la certificacion siempre que se hayan respetado los
plazos previstos anteriormente.

No se conformara ninguna factura si junto con aquélla no se presenta la justificacion documental del
cumplimiento por EL CONTRATISTA de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en los
términos establecidos en la Estipulacién DECIMA.

QUINTA: EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

1.- El objeto del contrato se desarrollara con estricta sujecion a los documentos del mismo y a las
instrucciones y recomendaciones que curse la Direccidon Facultativay EPGASA al CONTRATISTA, siempre
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que no supongan dejar la validez y cumplimiento del contrato al arbitrio de aquélla, de conformidad al
art. 1.256 del Codigo Civil.

2.- Al CONTRATISTA le sera exigible indemnizacion por dafios producidos a las cosas, objetos y bienes
propiedad de EPGASA o de terceros, por acciones u omisiones imputables a su personal en servicio. EL
CONTRATISTA respondera, pues, civilmente, de negligencia (incluso leve), culpa o dolo de sus
empleados, colaboradores o auxiliares. Laimpericia en la profesion u oficio que corresponda se asimilara
a culpacivil.

3.- EL CONTRATISTA vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion:

3.1. Adquisicidn, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de obras en
lugares que sean determinados por la Gerencia de Urbanismo o EPGASA.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles seran determinados en cada caso concreto por
EPGASA, en funcion de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberan ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demas
caracteristicas establecidas en el Manual de Sefializacion Corporativa de la Junta de Andalucia,
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucia.

Cualquier otro cartel que se coloque por EL CONTRATISTA durante la ejecucion de las obras debera
contar con la autorizacion previa de EPGASA, y ser de menores dimensiones y estar colocado en
posicion inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo EPGASA reclamar en cualquier
momento la retirada o reubicacién de cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados
requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesaria la presentacion de la documentacion
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

3.2. Adquirir e instalar las sefializaciones de obras establecidas en el Proyecto y en el Plan de Seguridad
y Salud aprobadas, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes que sean necesarias para la
correcta ejecucion de las mismas.

Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la sefializacion
que no forme parte definitiva del propio edificio, debera ser retirada una vez finalizadas las obras y
con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorizacion
previa de la Direccion Facultativa.

4.- (En su caso). Durante el transcurso de la obra, seira realizando el modelado BIM de la obra realmente
ejecutada, atendiendo los requerimientos que se indican. Asimismo, antes de la recepcion de la obra se
presentara, por parte del CONTRATISTA la documentacién que, asimismo, se resefia.

Modelo BIM as-built de las obras realizadas (LOD 350) que reflejen con un alto grado de exactitud sobre

las realmente ejecutadas, y permita su posterior desarrollo en fase de uso y mantenimiento delinmueble.
Se utilizara BIM para obtener planimetria CAD de las obras ejecutadas.
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Se utilizara BIM para la obtencidon de un activo digital codificado para futuras acciones a acometer
durante el uso y para mantenimiento del inmueble.

Tanto los modelos que se utilicen para el proceso de revision continuado como los que se entreguen al
finalizar las obras, se entregaran en formato IFC4 y en formato nativo. Los modelos BIM entregados se
deberan entregar codificados bajo un sistema de clasificacion a proponer tipo uniforma Il o similar.

La documentacidon entregada y los modelos seran propiedad de EPGASA. Igualmente quedara de
propiedad exclusiva de EPGASA los derechos de explotacion de la misma, sin que pueda ser reproducida
total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

5.- EL CONTRATISTA estara obligado a entregar a EPGASA un reportaje fotografico que recogera las fases
mas significativas del proceso constructivo del edificio, desde el inicio de las obras hasta la finalizacion de
estas, describiéndose la situacion de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregaran dos ejemplares, asi como los originales del material utilizado para su
realizacion, ajustandose en su disefio a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de la
Junta de Andalucia.

Los documentos establecidos en esta clausula seran propiedad de EPGASA. Quedaran de propiedad
exclusiva de EPGASA los derechos de explotacion de dichos documentos, sin que puedan ser reproducidos

total o parcialmente sin su previa y expresa autorizacion.

6.- Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto:

6.1. Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto,
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas
paralas mismas en las descripciones de sus precios unitarios o con las especificaciones de los planos
o con las prescripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, de
manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las
previsiones del proyecto.

6.2. La Direccion Facultativa debera ordenar durante el transcurso de las obras y siempre antes de su
recepcion, las correcciones que sean precisas siempre que las mismas sean factibles, sin alterar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras
unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias,
siendo de cuenta del CONTRATISTA el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacion
del plazo contractual.

La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucién o defectos. Asi mismo, si tuviese fundadas razones para
presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecucion de las obras, ordenara efectuar en
cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para
reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con caracter previoy a su
terminacion, a EPGASA.

6.3. EL CONTRATISTA respondera de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de los
defectos o deficiencias que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la
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circunstancia de que los representantes de EPGASA los hayan examinado o reconocido durante
su ejecucion o aceptado en conformaciones, valoraciones o comprobaciones.

No obstante, EL CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso
o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden expresa de EPGASA y en
contra del parecer y asesoramiento de aquél, que habra de hacerlo por escrito.

En ningln caso podra EL CONTRATISTA suspender la prestacion de los trabajos hasta su
completa terminacién, salvo cuando medie orden o instruccion expresa en tal sentido por parte
de EPGASA, o de la persona en la que ésta pudiera delegar.

SEXTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y GARANTIA.

1.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

1.1.

1.2,

1.3.

EL CONTRATISTA, con una antelacién de 30 dias habiles, comunicard por escrito a la direccién
de la obra la fecha prevista para la terminacion de la obra, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion provisional.

El director de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevara con su informe
al érgano de contratacién con 15 dias habiles de antelacién, al menos, respecto de la fecha
prevista para la terminacion.

En caso de que EL CONTRATISTA no comunique por escrito a la Direccién Facultativa la fecha
prevista de finalizacion de las obras, y ello impida al Director de Obra la elaboracién del informe
correspondiente para su remision al 6rgano de contratacion, EPGASA podra convocar a los
agentes intervinientes en la ejecucion del contrato con el fin de proceder, si asi se estima
oportuno, al levantamiento de un acta de estado de las obras que permita constatar y describir
detalladamente su situacion real.

2.- Recepcion de las obras y alta de instalaciones, maquinas y equipos.

2.1.

2.2,

La recepcion provisional de los trabajos se realizara una vez haya concluido la ejecucion que,
conforme a lo dispuesto en la anterior estipulacidn Tercera, se debera finalizar dentro del plazo
previsto en la misma.

Finalizados los trabajos, con independencia del aviso previo de terminacion, EL CONTRATISTA lo
comunicard a EPGASA y a la Direccion Facultativa a efectos de proceder a la recepcion
provisional.

EPGASA, dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha comunicacién del
CONTRATISTA, procedera a convocar a todos los agentes intervinientes para la celebracion del
acto de recepcion provisional de las obras.

EL CONTRATISTA, una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepcién provisional sin

reparos, debera entregar a EPGASA original, en los casos que proceda, y una copia en soporte
digital, de los siguientes documentos, debidamente ordenados:

30



a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos
documentos se entregaran en los formatos digital (DWG) y (PDF).

b) En su caso, documentos a los que se ha hecho referencia en el apartado 4 de la anterior
estipulacion quinta (modelado BIM).

c) Reportaje fotografico, con las condiciones y caracteristicas establecidas en el presente
contrato.

d) Libro de érdenes.

e) Libro deincidencias.

f) Listado de proveedores, fabricantes y procedencia de los materiales utilizados en la obra.

g) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos
colocados en obra que lo requieran o lo posean.

h) Caracteristicas técnicas de los materiales.

i) Documentacion relativa al control de calidad de la obra.

i) Plan de mantenimiento y conservacion de la obra ejecutada con indicaciones de periodicidad
de inspecciones y controles necesarios.

j) Copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para su incorporacion al
Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del R.D. 1.109/2007.
Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de EPGASA o de la persona o entidad que
ésta designe.

k) Legalizacion de las instalaciones y tramitacion de las mismas ante los organismos y

administraciones competentes (Industria).

2.3. Igualmente, antes de la recepcion, EL CONTRATISTA deberd realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcidn:

a) Retirada, previa conformidad de EPGASA, de todos los carteles de obra, asi como cualquier otro
cartel o sefializacidén que no forme parte de la sefializacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza delinmueble y, en su caso, de la urbanizacion objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una
nueva actuacion de limpieza.

c) Acreditar,conforme alo establecido en la clausula Novena del presente documento, la vigencia
de la pdliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente
abonada.

2.4. Si personados en las obras junto con EL CONTRATISTA, EPGASA vy la Direccién Facultativa
consideran que los trabajos han sido concluidos y se encuentran en condiciones de ser recibidos sin
reservas, se procederd a levantar el acta de recepcion provisional sin reparos. En dicha acta se hara
constar la fecha de finalizacion de la ejecucion material de las obras, la cual determinara, en su caso,
el cese del devengo de las penalizaciones previstas en la estipulacion tercera anterior, asi como el
comienzo del periodo de garantia de las obras.

2.5. Si personados en las obras junto con EL CONTRATISTA, EPGASA y la Direccion Facultativa
estimaran que los trabajos no se pueden considerar finalizados, o que no se ha aportado la
documentacién referida en los apartados i) y k) del punto 2.2., se levantard acta de recepcion
provisional con reparos de las obras, sin proceder, por tanto, a su recepcidn provisional sin reservas.
El Director de Obra hara constar en el acta de recepcién provisional con reparos los defectos
detectados, asi como la falta de documentacion exigida en los apartados i) y k) del punto 2.2.,
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incluyendo las instrucciones necesarias para su subsanacion y fijando un plazo especifico para ello.
Una vez transcurrido dicho plazo, EPGASA convocara nuevamente a los agentes intervinientes para
la celebraciéon de un segundo acto de recepcidn provisional. En caso de que se verifique que el
CONTRATISTA no ha subsanado los defectos sefialados en el acta anterior, o no ha aportado la
documentacién requerida conforme al citado apartado, podra concedérsele un nuevo plazo de
caracter improrrogable para su cumplimiento.

Si EL CONTRATISTA en el plazo ultimamente concedido no hubiese cumplido y/o subsanado las
deficiencias detectadas, o aportado la documentacidn exigida en el apartado k) del punto 2.2., pese
a la terminacion de la ejecucion de los trabajos, EPGASA podra declarar resuelto el contrato, con los
efectos correspondientes e indemnizacion de dafios y perjuicios a EPGASA.

2.6. En cualquier caso, la falta de entrega, en tiempo y forma, por parte del CONTRATISTA de la
documentacién relacionada en el punto 2.2. (excepto la de los apartados i) y k) que necesariamente
ha de ser aportada con caracter previo) no constituira impedimento para la suscripcion del acta de
recepcion provisional sin reparos.

En tal supuesto, dichas circunstancias deberan consignarse expresamente en el acta de recepcion
provisional sin reservas, estableciéndose, en su caso, un nuevo plazo para la entrega de la
documentacion pendiente. Este plazo no podra exceder del mes previsto para la realizacion de la
medicion general y la emision de la certificacion final de las obras.

Si EL CONTRATISTA en el plazo ultimamente concedido no hubiese aportado la documentacion
requerida, pese a la terminacion de la ejecucion de los trabajos EPGASA podra declarar resuelto el
contrato, con los efectos correspondientes e indemnizacion de dafios y perjuicios a EPGASA, a no ser
que ésta acceda a concederle un nuevo plazo para la recepcion provisional sin reparos.

2.7. Sera de cuentay a costa de la persona contratista la realizacion de las gestiones, pagos de todos
los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
organismos y compafiias competentes, a efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento
adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a
nombre de EPGASA o de la persona o entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de
las ordenanzas municipales vigentes o normas de las compaiiias suministradoras exijan que la o las
acometidas se hagan por cada uno de los locales que, en su caso,

comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos todos los conceptos, obras,
instalaciones y derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de
todos los suministros e instalaciones que contemple el proyecto, segln los baremos vigentes y los
criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por tanto, se consideraran incluidas
todas las gestiones y pagos necesarios para la obtencion de todos los suministros e instalaciones sus
correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, sera por cuenta del CONTRATISTA la realizacion de las gestiones y pagos necesarios para

conseguir de las compaiiias suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a
proporcionary ejecutar, segln establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.
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2.8. Desde la finalizacidn de la ejecucion de las obras hasta su recepcion EL CONTRATISTA quedara
obligado, y a su costa, a la conservacién y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios
que en ella se produzcan. Asimismo, y en su caso, vendra obligado a conservar la jardineria incluida
en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y
reposiciones que sean necesarios.

3.- Garantia de los trabajos.

3.1. La ejecucion de los trabajos tendra una garantia total, tanto de materiales como de mano de

obra, por........... a contar desde la fecha de la recepcion provisional de los trabajos sin reparos;
todo ello sin perjuicio de la responsabilidad por vicios ocultos prevista en el articulo 244 de la
LCSP.

3.2. EL CONTRATISTA respondera de los defectos que aparecieran, siendo de su exclusiva cuenta la
reparacion, o sustitucion si aquélla no fuera suficiente, de cualquier pieza o elemento en el que
se observen defectos originarios o de instalacion.

En caso de haber algln tipo de deficiencia o averia que sea imputable al CONTRATISTA, el plazo
de garantia quedara ampliado en el tiempo necesario hasta que quede resuelta la misma.

3.3. Una vez transcurrido el periodo de garantia de .......... y subsanadas todas las deficiencias que
se pongan de manifiesto durante el mismo, se procedera a la recepcion definitiva de los trabajos,
considerandose la fecha del acta de recepcidn definitiva de los trabajos como la de liquidacion
del contrato.

La recepcion definitiva de los trabajos no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades en que
pueda incurrir por deficiente prestacion de los trabajos, ni afecta a la garantia de los mismos,
que tendra una duracion ilimitada.

SEPTIMA: GARANTIA ECONOMICA.

1.- Al objeto de garantizar el cumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA ha constituido, con caracter
previo a la firma de este, garantia definitiva porimporte de .........cccoeeeveereeeieeneennnen. EUROS (XXXXX, XX
€) correspondiente al cinco por ciento del precio del contrato, en efectivo/mediante aval bancario a
primer requerimiento o mediante retencion en precio que se hara en el primer pago, o en los sucesivos
si este no alcanzase, y con plazo de validez hasta transcurridos treinta dias de la liquidacion del contrato.

En su caso, la garantia dineraria podra ser sustituida, en cualquier momento, por aval constituido en los
términos de la proforma ANEXO VIII del Pliego de la licitacion.

2.- Tras la total finalizacion del contrato a conformidad de EPGASA en los términos descritos en este
documento y vencidos los plazos de garantia establecido en el presente contrato, se cancelara la
garantia prestada, en todo o en parte, segiin EPGASA haya tenido que hacer uso o no de ella, conforme a
los términos de este contrato y su documentacion Anexa. La garantia también respondera, en cuanto a
alcance, de la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados por motivo de retrasos en la entrega y/o
de resolucion del contrato.
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OCTAVA: CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podran ser cedidos a terceros, ni total ni
parcialmente, salvo que exista autorizacion escrita de EPGASA.

NOVENA: SEGUROS.

1.- EL CONTRATISTA ha acreditado tener suscrita, en vigor y abonada la prima correspondiente, pdliza
de seguros de responsabilidad civil que comprenda la responsabilidad civil patronal, responsabilidad
civil subsidiaria contratista y subcontratista, responsabilidad civil productos y post trabajos con la
cobertura minima por siniestro y afio de 2.000.000 € (con limite por victima de 300.000 €).

2.- EL CONTRATISTA se obliga al pago puntual de las correspondientes primas, cuyos recibos exhibira a
EPGASA en caso de serle reclamado por ésta. La falta de dicho pago se configura por las partes como
causa de resolucidn de este contrato por parte de EPGASA.

DECIMA: OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DEL CONTRATISTA.

1.- EL CONTRATISTA esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

2.- EL CONTRATISTA presentara el Plan de Seguridad y Salud referente a la obra objeto del presente
contrato.

3.- En general, EL CONTRATISTA respondera ante EPGASA de cuantas obligaciones le vienen impuestas,
del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro tipo, existente
entre aquél y sus trabajadores, comprometiéndose a observar la mayor diligencia en el cumplimiento
por su parte, y por parte de sus trabajadores, de cuantas obligaciones se exijan por la legislacion vigente
en cada momento, con especial acatamiento y vigilancia del cumplimiento de las Reglamentaciones de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que pueda repercutir contra EPGASA ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad, que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, EL CONTRATISTA indemnizara a EPGASA de toda aquella cantidad que ésta se viere
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, tanto por EL CONTRATISTA
como por sus trabajadores.

4.- De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir EL CONTRATISTA lo legislado sobre
la materia, o no actuar con la debida diligencia, pudieren acaecer o sobrevenir, sera éste el Gnico
responsable y, en su caso, sus representantes en las obras, ya que se considera que en los precios
contratados estan incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas
disposiciones legales y asegurar los posibles riesgos. En caso de accidentes ocurridos con motivoy en el
ejercicio de los trabajos para la ejecucion de las obras, EL CONTRATISTA se atendra a lo dispuesto a estos
efectos en la legislacion vigente, siendo en todo caso Unico responsable de su incumplimiento, y sin que
por ninglin concepto pueda quedar afectada EPGASA.
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5.- EL CONTRATISTA se obliga a adoptar las oportunas medidas de vigilancia sobre el personal que
intervenga en la ejecucion de las obras, con objeto de evitar dafios o sustracciones de productos, efectos
o bienes de cualquier tipo de EPGASA o de terceros ocupantes o visitantes delinmueble donde se realizan
los trabajos. A tal fin, prohibira a los operarios que deambulen por zonas no afectadas por el desarrollo
de las obras, sancionando a los infractores.

6.- Con independencia de lo anterior, EL CONTRATISTA responde siempre frente a EPGASA de los dafios
y perjuicios causados a ésta en virtud de la actividad indebida de cualquier operario empleado en las
obras contratadas.

7.- El Delegado o personal encargado debera estar atento, en todo momento, a las condiciones de
seguridad de todos los puntos de las obras para los que en ellas trabajen y su responsabilidad estara
determinada por lo que disponen las leyes vigentes sobre responsabilidades de los que intervienen en
las obras.

UNDECIMA: POSESION DE LA OBRA.

Durante la ejecucién del contrato EPGASA conservara la posesion del inmueble y la totalidad de la obra,
entendiéndose que la permanencia del CONTRATISTA en los mismos tiene caracter instrumental y
subordinado al cumplimiento del presente contrato, y sin que ello suponga una transmision del riesgo
asumido por EL CONTRATISTA para la ejecucion de las obras.

La propiedad de las obras, a medida que se vayan ejecutando e incorporando al suelo y abonando al
CONTRATISTA, se entendera transferida con caracter real automaticamente a EPGASA como propietaria
del inmueble. Por tanto, EL CONTRATISTA no podra pretender, en ningln caso, derecho real o de
retencion alguno, ni pleno ni limitado, sobre las obras ya realizadas.

DUODECIMA: NOTIFICACIONES.

Las notificaciones entre EL CONTRATISTA, la Direccion Facultativa y EPGASA se realizaran por escrito y
con acuse de recibo en los domicilios que a continuacion se expresan:

LA DIRECCION FACULTATIVA:

EPGASA:

Jaime Piqué Sanchez

Director del Dpto. Técnico

Pabellon de la Navegacion

Calle Camino de los Descubrimientos n. ° 2
Isla de la Cartuja, 41092 SEVILLA

EL CONTRATISTA:
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DECIMOTERCERA: REGULACION DEL CONTRATO.

1.- La ejecucion de los trabajos y, en general, los derechos y obligaciones de ambas partes, se regiran
por:

1.1. Elpresente documento contractual.
1.2. Pliegosde la licitacion.
1.3. Ofertadefecha....ccccovvvevnvircennniennne. presentada por EL CONTRATISTA.

2.- Dichos documentos tendran aplicacion preferente por el orden en que son relacionados, salvo que

otra cosa se indique en los mismos. Igual preferencia se dara para resolver las dudas o contradicciones
que pudieran existir entre ellos.

DECIMOCUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO.

Sera causa de resolucion del contrato el incumplimiento grave por cualquiera de las partes de sus
respectivas obligaciones.

Si por razén de un incumplimiento grave del CONTRATISTA adoptara EPGASA la decision de resolver el
contrato, tal decision tendra efecto ejecutivo y le permitira hacerse cargo inmediatamente de las obras,
cualquiera que fuesen los derechos o acciones que invoque o ejercite EL CONTRATISTA. A tales efectos
se levantara Acta en presencia del CONTRATISTA o, en su defecto, de Notario, y se procedera a la
liquidacion de las obras efectuadas.

En dicho caso, el procedimiento de liquidacidn sera:

EPGASA notificara fehacientemente al CONTRATISTA la terminacidn del contrato alegando la causa de
que se trate y depositara ante Notario un aval bancario en garantia delimporte pendiente de liquidacion
por EPGASA al CONTRATISTA, por las obras efectivamente realizadas.

Sin perjuicio de su derecho a reclamar ante el 6rgano competente, en el plazo de 15 dias naturales desde
la recepcion o envio de la notificacion comunicando la resolucion del contrato, EL CONTRATISTA estara
obligado:

- Al desalojo inmediato de las obras con derecho y obligacion de retirar las herramientas de su
propiedad.

- A mantener las obras provisionales realizadas con arreglo a lo establecido en el presente
contrato.

- Avrealizar las obras necesarias para la conservacion de las obras efectivamente ejecutadas.
El incumplimiento de estas obligaciones por EL CONTRATISTA sera sancionado con la cantidad fija de
CIEN EUROS (100,00 €) por cada dia natural de retraso, hasta el total cumplimiento de las citadas

obligaciones, que éste debera abonar a EPGASA, pudiendo exigir esta Ultima tanto el cumplimiento de
dicha obligacion como la satisfaccion de la cantidad.
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Con el objeto de facilitar el desalojo de las obras por EL CONTRATISTA, durante el plazo de 15 dias
naturales EPGASA permitira el acceso a las obras al personal de obra necesario, con el objeto de que
procedan a retirar las maquinarias, herramientas y materiales que sean propiedad del CONTRATISTAy
que permaneciesen en las obras.

Asimismo, como consecuencia de la extincion anticipada del presente contrato, las Partes deberan
realizar la liquidacion de las obligaciones pendientes, con arreglo a las reglas siguientes:

a) Si la resolucidn tuviera lugar a instancia de EPGASA por causas imputables al CONTRATISTA,
EPGASA debera liquidar al CONTRATISTA las cantidades adeudadas, en el plazo de 15 dias
naturales desde la aceptacion por EL CONTRATISTA de la resolucion y el cumplimiento del
desalojo. Para ello, debera tomar como base la cuantia de la Certificacién de Obra expedida por
la Direccion Facultativa, de la que se le deduciran los siguientes importes:

- El cinco por ciento (5%) en concepto de Retencidn en Garantia, el cual se devolvera al cabo
de un afo, si no resultan defectos constructivos de las obras.

- Las penalizaciones por retrasos a que hubiere lugar de acuerdo con lo previsto en el
presente contrato.

Sin perjuicio de la liquidacion de los trabajos efectuados, conforme a lo antes expuesto, la
resolucion del contrato por incumplimiento grave del CONTRATISTA conllevara, en concepto de
indemnizacion tasada de los dafios y perjuicios causados a EPGASA, la pérdida de la garantia
constituida por EL CONTRATISTA.

b) Silaresolucion tuviera lugar ainstancia del CONTRATISTA por causas imputables a EPGASA, esta
Ultima debera liquidar al CONTRATISTA las cantidades adeudadas, en el plazo de 15 dias
naturales desde la recepcion por EPGASA de la notificacion fehaciente comunicandole la
resolucion. Para ello debera tomar como base la cuantia de la Certificacion de Obra expedida por
la Direccién Facultativa, a la que no se le deducird el importe correspondiente al cinco por ciento
(5%) en concepto de Retencion en Garantia.

DECIMOQUINTA: SECRETO PROFESIONAL.

EL CONTRATISTA vendra obligado a guardar la mas estricta confidencialidad sobre el contenido del
contrato, asi como los datos o informacidn a la que pueda tener acceso o generar como consecuencia de
la ejecucion del mismo, pudiendo Unicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que
EPGASA autorice por escrito, y usar dicha informacién a los exclusivos fines de la ejecucion del contrato.

Este deber se mantendra durante diez afios desde el conocimiento de la informacion.

DECIMOSEXTA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

1.- Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a la legislacion espafiola
y europea en materia de Proteccion de Datos de caracter personal, comprometiéndose, al igual que el
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resto del personal que intervenga en la ejecucion de los trabajos contratados, a dar un uso debido a los
datos de tal naturaleza incluidos en los ficheros de EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P.
a los que, en su caso, tuvieren acceso con motivo de la ejecucidn del presente contrato, obligandose a
guardar estricto secreto sobre los mismos incluso una vez finalizada su relacién laboral con la empresa.
Elincumplimiento de dicho deber de secreto dara lugar a las acciones disciplinarias que procedan seglin
la regulacion laboral, asi como a las acciones civiles o penales previstas en las leyes.

2.- Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personalesy a la libre circulacion de estos datos y la legislacidén nacional
vigente que lo desarrolla, se informaa D/D.? ...................... que los datos personales que ha facilitado
en virtud de esta relacion contractual, se entienden prestados con su consentimiento y que seran
tratados por EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. con la finalidad de realizar la gestién
juridica, econdmica, administrativa y contable del Contrato.

Asimismo, sus datos seran utilizados para correspondencia comercial y acciones promocionales. Si
desea que sus datos personales sean utilizados para esta finalidad, marque la casilla siguiente:

U Consiento que mis datos personales sean utilizados para correspondencia comercial y
acciones promocionales.

Sus datos Ginicamente seran comunicados o cedidos a terceros en virtud de una obligacion legal, y seran
conservados durante el tiempo exigido en la normativa aplicable.

Podra ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos en la normativa, dirigiéndose a la
direccion calle Camino de los Descubrimientos n. © 2, Pabellon de la Navegacion, Isla de la Cartuja, CP
41092 de Sevilla o al correo electrénico protecciondedatos@epgasa.es. Asimismo, podra presentar una
reclamacion ante la Autoridad de Control (Agencia Espafiola de Proteccidn de Datos).

DECIMOSEPTIMA. TRANSPARENCIA.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de suministrar a la Administracion de la Junta de Andalucia,
previo requerimiento y en un plazo de quince dias desde su comunicacion, toda la informacién precisa
en relacion con la contratacion con EPGASA, para el cumplimiento por la Administracion requirente de
las obligaciones establecidas por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucia.

DECIMOCTAVA. ETICAY CUMPLMIENTO

EPGASA mantiene un firme compromiso con el cumplimiento de la legalidad y desde ese compromiso
desarrolla su actividad empresarial bajo una cultura de cumplimiento, basada en el principio de
“tolerancia cero” hacia la corrupcion en los negocios y cualesquiera otros actos ilicitos y situaciones de
fraude. Por este motivo, EPGASA ha integrado en su actividad un modelo de prevencion de delitos para
detectar y evitar ese tipo de conductas y ha publicado su Coédigo de Conducta Empresarial
(https://www.epgasa.es/compliance/codigo-de-conducta.pdf), con el que pretende poner en
conocimiento de terceros la intencion de EPGASA de definir los mas altos estandares éticos, que deben
cumplir todos aquellos terceros que presten algln tipo de servicios a la empresa.
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La aceptacién del contrato por EL CONTRATISTA supone el compromiso por parte de este del
cumplimiento de los valores y principios recogidos en el Cédigo de Conducta Empresarial de EPGASA'y
se compromete a poner en conocimiento de la organizacion cualquier incumplimiento del Cédigo a
través de la direccidn de correo electrdnico gerencia@epgasa.es.

EPGASA se abstendra de trabajar con aquellos terceros que no cumplan con lo establecido en el presente
Cédigo y se reserva el derecho a poner fin a la relacion contractual de aquellos que lo incumplan.

DECIMONOVENA: JURISDICCION.

Para cualquier disputa o controversia que pudiera suscitarse en relacidn con la interpretacién, ejecucion
o cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de Sevilla.

Por EPGASA Por EL CONTRATISTA

Fdo.: Ignacio Carrasco Lopez Fdo.:

Fdo.: Nieves Olivar Cayuela
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ANEXO 11l

DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D./DRAA. eeiietiiiieeee et , con DNI/NIF oveeeieivenenes , como representante de la
SOCIEAAA oo e , con CIF e, y domicilio en

DECLARA bajo pena de falsedad documental que en el licitador no concurre ninguna de las siguientes
circunstancias:

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitucion o integracion
de una organizacion o grupo criminal, asociacion ilicita, financiacion ilegal de los partidos politicos, trata
de seres humanos, corrupcion en los negocios, trafico de influencias, cohecho, prevaricacion, fraudes,
delitos contra la Hacienda Publicay la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores,
prevaricacion, malversacion, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos
relativos a la ordenacién del territorio y el urbanismo, la proteccion del patrimonio histérico y el medio
ambiente, o a la pena de inhabilitacion especial para el ejercicio de profesidn, oficio, industria o
comercio.

La prohibicion de contratar alcanzard a las personas juridicas que sean declaradas penalmente
responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho,
vigente su cargo o representacion y hasta su cese, se encontraran en la situacion mencionada en este
apartado.

b) Haber sido sancionado con caracter firme por infraccion grave en materia profesional que ponga en
entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integracion
laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminacion de las personas con discapacidad, o de
extranjeria, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infraccion muy grave en
materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infraccion
muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, asi como por lainfraccion grave prevista en el articulo 22.2 del citado texto, o por infraccion grave
0 muy grave en materia de igualdad de trato y no discriminacion por razén de orientacion e identidad
sexual, expresion de género o caracteristicas sexuales, cuando se acuerde la prohibicion en los términos
previstos en la Ley para laigualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantia de los derechos
de las personas LGTBI, asi como por las infracciones muy graves previstas en la Ley reguladora de la
proteccion de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupcion.

c) Haber solicitado la declaracién de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido eficacia un convenio
o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervencion judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
periodo de inhabilitacidn fijado en la sentencia de calificacion del concurso.
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d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en
el caso de empresas de 50 o0 mas trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de
sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de mas de 250 trabajadores, no cumplir
con la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el art. 45 de la Ley
Organica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

En relacion con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerara
que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas,
fraccionadas o se hubiera acordado su suspension con ocasion de laimpugnacion de tales deudas.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 de la
LCSP o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por
causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar la informacion que corresponda en materia de
clasificacion y la relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas.

f) Estar afectado por una prohibicién de contratar impuesta en virtud de sancién administrativa firme,
con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo el caso de haber cumplido la empresa sus
obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas,
incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas impuestas.

g) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del
Estado o las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Plblicas o tratarse de cualquiera
de los cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibicidn alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el parrafo anterior, asi
como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicion se extiende igualmente, en ambos casos, a los conyuges, personas vinculadas con analoga
relacion de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, asi como a parientes en segundo grado
por consanguinidad o afinidad de las personas a que se refieren los parrafos anteriores, cuando se
produzca conflicto de intereses con el titular del 6rgano de contratacion o los titulares de los drganos en
que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitucion del primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
el incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado o en las respectivas normas de las
Comunidades Auténomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas
directamente relacionadas con las competencias del cargo desempefiado durante los dos afios
siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibicion de contratar se mantendra durante el tiempo
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que permanezca dentro de la organizacion de la empresa la persona contratada con el limite maximo de
dos afos a contar desde el cese como alto cargo.

i) Haber retirado indebidamente su proposicion o candidatura en un procedimiento de adjudicacion, o
haber imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el
apartado 2 del articulo 150 de la Ley de Contratos del Sector Plblico, dentro del plazo sefialado
mediando dolo, culpa o negligencia.

j) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el
apartado 2 del articulo 150 de la Ley de Contratos del Sector Publico, por causa imputable al
adjudicatario.

k) Haber incumplido las clausulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones
especiales de ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 202 de la Ley de Contratos
del Sector Publico, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato
como infraccion grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya
dado lugar a la imposicion de penalidades o a la indemnizacion de dafios y perjuicios.

l) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucién firme de
cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 de la Ley de Contratos
del Sector Publico. La prohibicion alcanzara a las empresas cuyo contrato hubiere quedado resuelto por
incumplimiento culpable del contratista de las obligaciones que los pliegos hubieren calificados como
esenciales de acuerdo con lo previsto en el articulo 211.1.f).

E igualmente DECLARA que el licitador no es continuacion ni deriva, por transformacién, fusién o
sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido alguna de las circunstancias antes
expuestas.

DECLARACION A OTORGAR ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO PUBLICO U ORGANISMO
PROFESIONAL CUALIFICADO.
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APTITUD Y

TAMANO DE LA EMPRESA
D./DRAA. eeeieeieeeectee ettt , €on DNI/NIF ooeveeirenenns , como representante de la
SOCIEAAA oo , con CIF e, y domicilio en

DECLARA bajo pena de falsedad documental que en el licitador concurren las circunstancias siguientes:

- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse
a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracidn ostenta la debida representacién para la
presentacion de la proposicion.

- Noestaincursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extensién, en aplicacion del articulo
71.3, conforme al articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

- Dispone de la solvencia requerida en el pliego de condiciones en el apartado II. RESPECTO DE LOS
OFERTANTES, punto 3. Solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional.

Igualmente DECLARA QUE: (Sefiale lo que proceda)

O Ellicitador ES Microempresa
O ElLicitador ES PYME
O ElLicitador NOES Microempresa ni PYME

Asimismo, DECLARA QUE:

Q Elndmerode trabajadores de laempresaes................

DIRECCION POSTAL DE CONTACTO:
TELEFONO DE CONTACTO

Fijo:

Movil:

FAXN. °:

DIRECCION ELECTRONICA DE CONTACTO:

La declaracion deberd encontrarse firmada electrénicamente mediante certificado digital vdlido por
persona con poder suficiente.
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ANEXOV
INFORMACION Y CONSENTIMIENTO DE UTILIZACION DE DATOS DE PERSONAS FiSICAS

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. informa que:

- Promueve una licitacion para la contratacion, mediante procedimiento EPGASA ORDINARIO, de la
ejecucion de la obra de reforma integral del M6dulo 2 de oficinas en el edificio denominado “Edificio
N1”, propiedad de esta.

- EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. es la responsable del correcto tratamiento de
todos los datos personales que los licitadores en dicho procedimiento faciliten.

- Deigual manera, EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. informa que estos datos no
seran cedidos a terceros y que tiene implantadas las medidas de seguridad de indole técnica y
organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de caracter personal y evitan su
alteracion, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnologia,
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estan expuestos.

- Toda persona fisica cuyos datos personales se aporten en las ofertas que se presenten en la presente
licitacion, tiene derecho de acceso, rectificacion, supresion, cancelacion, portabilidad y oposicion a
los datos personales aportados, en los términos establecidos en el Reglamento General de Proteccion
de Datos de la Unidn Europea, Reglamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Los derechos antes relacionados se ejercerdn ante la propia EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE
ACTIVOS, S.A. M.P. en la direccion calle Camino de los Descubrimientos n.° 2, Pabelldén de la
Navegacion, Isla de la Cartuja, CP 41092 de Sevilla, y mediante el correo electrénico
protecciondedatos@epgasa.es en la forma prevista en la normativa vigente.

INFORMADO DE LO ANTERIORD/D. % ........ccevieieneneenennenoe.. MANIFIESTA:

1.- Que el firmante conoce y acepta que, en la documentacidn que se presenta a efectos de evaluar
las ofertas presentadas, figuran los siguientes datos personales del que suscribe (tachese lo que no
proceda)

- Nombrey apellidos

- DNI

- Domicilio profesional

- Titulacion académica

- Experiencia profesional

2.- Que el firmante da su autorizacién a EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. para
utilizar los datos personales relacionados en el anterior nimero 1, para la evaluacion de la oferta que

.. (persona o empresa licitadora que facilita los datos del firmante)
ha presentado y, en caso de resultar la misma adjudicataria del contrato objeto del procedimiento, para
el seguimiento del cumplimiento del contrato conforme a los términos de la oferta.

La declaracion debera encontrarse firmada electronicamente mediante certificado digital valido por
persona con poder suficiente.
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ANEXO VI

RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO

D./D. @ it CON TESIDENCIA €N
......................... calle veeerene N0 .con DNIn
en nombre propio o de la empresa que representa veeereneenn(1)

DECLARA

Que la empresa a la que representa: (indicar a 6 b)
a) No pertenece a ninglin grupo de empresas.

b) Pertenece al grupo de empresas denominado .
las siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo)

En este Ultimo caso debera indicar: (sefialar la opcion elegida)

. Provincia de

ceey

., compuesto por

L No concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los

supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio.

L concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio (indicar nombre de las otras empresas)

La declaracion debera encontrarse firmada electronicamente mediante certificado digital valido por

persona con poder suficiente.

(1) Indicar denominacidn social
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ANEXO VII

MODELO DE OFERTA

A) PROPOSICION ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE REFORMA INTEGRAL DEL
MODULO 2 DE OFICINAS EN EL EDIFICIO DENOMINADO “EDIFICIO N1”, PROPIEDAD DE
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. (EPGASA).

D./D.?2
Conresidencia en
Provincia de
Calle

ConDNIn.°

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato para la
ejecucion de la obra de reforma integral del Modulo 2 del edificio denominado “Edificio N1”, propiedad
de esta, se compromete en nombre de .......ccoviiiiiiiiiii i (propio o de la empresa que
representa), a tomar a su cargo la ejecucion de las obras a su riesgo y ventura y con estricta sujecion a los
requisitos exigidos, por la cantidad total de ............... euros, mas IVA.

El porcentaje de baja sobre el presupuesto maximo de licitacion de la oferta presentadaes:................ %.
Dicha cantidad se oferta como precio total del contrato, e incluye todos los gastos contemplados en el
Pliego que rige la licitacion y el contrato, comprometiéndose el licitador, caso de resultar adjudicatario,
a entregar por el expresado importe las obras objeto de la licitacion completamente acabadas,

legalizadas y funcionando.

En el supuesto que el porcentaje indicado no sea coincidente y/o no se corresponda con el precio
indicado, prevalecera el porcentaje.

El ofertante acepta, expresamente para el caso de resultar adjudicatario del contrato, ejecutarlo por el
precio pactado y en las condiciones que figuran en la proforma de contrato adjunta como Anexo Il y en

el Pliego por el que se rige la convocatoria de licitacion.

(Lugar, fechay firma del proponente)

La oferta econémica deberd encontrarse firmada electronicamente mediante certificado digital valido por
persona con poder suficiente.
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(EN SU CASO)

B) INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA.

D/D.?
Conresidencia en
Provincia de
Calle

ConDNIn.°

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato para la
ejecucion de la obra de reformaintegral del Modulo 2 de oficinas en el edificio denominado “Edificio N1”,
propiedad de esta, ofrece en nombre de .................ceeceeeiveevene... (propio o de la empresa que
representa), una ampliacion del plazo de garantia contractual de doce (12) meses en .................
trimestres.

(Lugar, fechay firma del proponente)
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(EN SU CASO)

C) COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE TECNICO/A PARA INSTALACIONES DE OBRA.

D/D.?
Conresidencia en
Provincia de
Calle

ConDNIn.°

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato para la
ejecucion de la obra de reformaintegral del Modulo 2 de oficinas en el edificio denominado “Edificio N17,
propiedad de esta, se compromete en nombrede .................eeceenvenvnnn..n... (propio o de la empresa
que representa), a adscribir al equipo de obra un técnico/s para el control y seguimiento de los trabajos
de ejecucion de instalaciones de obra con la titulacion de ingeniero, ingeniero técnico o titulacion de
grado equivalente en los términos previstos en el presente pliego.

(Lugar, fechay firma del proponente)
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A

(EN SU CASO)

D) COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE TECNICO/A RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN
OBRA.

D/D.?
Conresidencia en
Provincia de
Calle

ConDNIn.°

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato para la
ejecucion de la obra de reformaintegral del Modulo 2 de oficinas en el edificio denominado “Edificio N1”,
propiedad de esta, se compromete en nombrede .................eeceeneenennnn..n... (propio o de la empresa
que representa), a adscribir al equipo de obra un técnico/s responsable de Seguridad y Salud en obra,
con la titulacion necesaria seglin la normativa vigente y con la disponibilidad y funciones indicados en el
presente pliego.

(Lugar, fechay firma del proponente)
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(En su caso)
E) IMPLANTACION METODOLOGIA BIM -Building information Modeling”.

D/D.?
Conresidencia en
Provincia de
Calle

ConDNIn.°

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato para la
ejecucion de la obra de reformaintegral del Modulo 2 de oficinas en el edificio denominado “Edificio N17,
propiedad de esta, se compromete en nombrede .................eeceenvenvnnn..n... (propio o de la empresa
que representa), a adscribir al equipo de obra un técnico/a en metodologia BIM, con la disponibilidad y
funciones indicados en el presente pliego.

(Lugar, fechay firma del proponente)
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ANEXO VIII

PROFORMA DE GARANTIA ECONOMICA

La entidad financiera del encabezado

AVALA

Ao ,ante Empresa Publica de Gestidn de Activos, S.A. M.P. (EPGASA), por un
importe de xxxxxxxxx EUROS (5% DEL PRECIO DEL CONTRATO) en concepto de garantia abstracta en
relacion con el contrato para la ejecucion de la obra y actuaciones necesarias para Reforma Integral del
Mddulo 2 de oficinas en el edificio denominado “Edificio N1” propiedad de EPGASA.

Este aval tiene plazo de validez hasta transcurridos treinta (30) dias de la liquidacion del contrato.

El presente aval, a primer requerimiento, sustituye al depédsito dinerario en la Caja de Empresa Publica
de Gestidn de Activos, S.A. M.P.; en consecuencia, la entidad avalista .........cccceeeviveieininieereeeeceeeeeeeee
queda obligada a abonar la cantidad garantizada, a primer requerimiento de Empresa Plblica de Gestion
de Activos, S.A. M.P. y en el plazo de quince (15) dias contados desde la fecha de recibo de la simple
notificacion de dicho requerimiento.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el NnUMero ........ccccceeeeveveeeeeecnnen.

Sevilla, @i
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ANEXO IX

AUTORIZACION PARA LA RETENCION DEL IMPORTE DE LA GARANTIA

D./D. & i ciei e eeeee... CON TESIDENCIA €N v i eiee e ees.. Provincia de
calle .............. vieeewee. N % ... con DNI n. °

<.eeeees €N NOMbre propio o de la empresa que representa................ (1)

AUTORIZA a EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. (EPGASA) para que retenga del primer
pago o primeros pagos que venga obligada a hacerle como consecuencia de la ejecucion del contrato
para la realizacion de la obra y actuaciones necesarias para la Reforma Integral del Médulo 2 de oficinas
en el Edificio N1, propiedad de EPGASA, la cantidad de ..................... EUROS (..............€), cantidad
igual al 5% del precio del contrato.

La citada cantidad se retiene al objeto de garantizar el cumplimiento del contrato y, en su caso, sera
devuelta al CONTRATISTA, en todo o en parte, segin EPGASA haya tenido que hacer uso o no de ella,
transcurridos 30 dias de la liquidacion del contrato.

(1) Indicar denominacidn social
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