Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua
y Desarrollo Rural

Direccion General Infraestructuras del Agua
Junta de Andalucia

ACTA DE LA PRIMERA SESION DE LA MESA DE CONTRATACION EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
HIDRAULICAS

En la sede de la Direccién General de Infraestructuras del Agua de la Consejeria de Agricultura, Pesca,
Agua y Desarrollo Rural, sita en avenida de Grecia s/n de Sevilla, siendo las 13:35 horas del dia 25 de
noviembre de 2025, se retine la Mesa de Contratacidn, integrada por los/las Sres./Sras. que a continuacion se
relacionan, para la apertura y examen de la documentacién general del Sobre 1 de calificacién administrativa

y criterios de adjudicacion valorados mediante juicio de valor correspondiente al expediente de contratacion:

NUMERO EXPTE.: 2025 346259

DENOMINACION: REDACCION DE PROYECTO DE TERMINACION DE NUEVO SONDEO, AMPLIACION
DEPGSITOS Y CONEXION CON EL SISTEMA DE VILLAMARTIN Y PRADO DEL REY (CADIZ). SIMPLIFICADO.

PRESUPUESTO (IVA EXCLUIDO): 98.260,68 €

PRESIDENTA:

D2. NATALIA MESA GALLARDO. Jefa Servicio Contratacién.

VOCALES:

D. AURELIO BARRERA MORA. Interventor Adjunto al Interventor Delegado de la Consejeria.

D. DARIO CANTERLA MUNOZ. Letrado de la Junta de Andalucia. Asesoria Juridica de la Consejeria
D?. CARMEN MADINABEITIA REQUEREY. Titulada Superior.

D?. FATIMA VIEDMA MENDOZA. Titulada Superior.

SECRETARIA:

D?. INMACULADA PALMA RAMOS. Jefa de Departamento de Ejecucion y Seguimiento de Programas.

Por la Presidenta se declaré validamente constituida la Mesa, al objeto de deliberar y adoptar los
acuerdos que procedieran. Seguidamente se comprob6 que habian tenido entrada en el portal de licitacién
electrdnica (SIREC), en modo, tiempo y forma las siguientes proposiciones:
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ENIGEST, S.L.

OMICRON AMEPRO, S.A.

IPLAN GESTION INTEGRAL, S.L.

NARVAL INGENIERIA, S.A.

ATTEC, S.L.

SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS, S.L.
TECNICAS GADES, S.L.

INGIOPSA INGENIERIA, S.L.

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA TECNICA, INVESTIGACION Y
SERVICIOS AVANZADOS, S.L.

10 [OLUZ S.L.P.
11 (TG4 CONSULTORES AEC, S.L.
12 |(GESERINGENIEROS CONSULTORES, S.L.
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Acto seguido se procedié a la apertura del sobre 1 relativo a la documentacion acreditativa de los
requisitos previos exigidos en el punto 9.2.1 del PCAP. Una vez calificada la documentacion, resultdé que
presentaba deficiencias la documentacion aportada por las siguientes licitadoras:

Las siguientes licitadoras, presentan el Anexo II-B (Declaraciéon Responsable Unificada) en lugar del
modelo exigido conforme al PCAP Anexo III ( Declaracion Responsable sobre Capacidad):

« ATTEC,S.L.
* SOLUCIONES GLOBSOALES GESTOR DE PROYECTOS, S.L.
* INGIOPSAINGENIERIA, S.L.
Por tanto, deberan aportar el Anexo Ill debidamente cumplimentado y firmado por sus representantes legales.
La licitadora TG4 CONSULTORES AEC, S.L., presenta el Anexo Ill ( Declaracion Responsable sobre
Capacidad) sin especificar si es PYME o no. Por tanto, debera aportar el Anexo lll debidamente cumplimentado y
firmado por su representante.

El resto de licitadoras, no teniendo nada que subsanar, fueron admitidas por la Mesa.

Del mismo modo, se constatd la inexistencia de concurrencia de entidades pertenecientes a un mismo
grupo de empresas, a tenor de lo manifestado por las mismas.

La Mesa, sobre la base de lo anterior y haciendo uso de la facultad recogida en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, acuerda conceder a esta empresa, para que subsanen los defectos advertidos, un
plazo de tres dias naturales, con la prevencidn expresa de exclusién del procedimiento si en dicho plazo no
realizase la subsanacion.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Presidenta da por terminado el acto, del que yo, Secretaria,
certifico.

LA PRESIDENTA, LA SECRETARIA,

Fdo. Natalia Mesa Gallardo Fdo. Inmaculada Palma Ramos
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