

**INFORME DE ANÁLISIS DE
DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO BASADO EN
EL ACUERDO MARCO CON EXPEDIENTE NÚMERO CT310-19-023, LOTE 6,
RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRENÓMETROS
UNIVERSALES DEL PESADO + PLACAS ALINEADORAS Y SUS ACCESORIOS**

Nº de Expediente del contrato basado: CT350-25-016



ÍNDICE

1	OBJETO	3
2	EMPRESA ADJUDICATARIA DEL ACUERDO MARCO.....	3
3	ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA.....	3
4	CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS	4
5	PROPUESTA	5



1 OBJETO

El objeto del presente informe es recoger el análisis de la documentación económica presentada por las empresas participantes en la licitación relativa al CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE EXPEDIENTE NÚMERO CT310-19-023, LOTE 6, RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRENÓMETROS UNIVERSALES DEL PESADO + PLACAS ALINEADORAS Y SUS ACCESORIOS, con la finalidad de proponer al Órgano de Contratación de VEIASA la empresa adjudicataria del contrato basado CT350-25-016.

2 EMPRESA ADJUDICATARIA DEL ACUERDO MARCO

Conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) de la licitación del acuerdo marco, se solicitan ofertas a las empresas adjudicatarias del lote 6:

EMPRESA
MAHA MASCHINENBAU HALDENWANG ESPAÑA, S.L.

3 ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

No se solicita documentación técnica ya que el contrato basado se refiere a la misma propuesta incluida en la documentación presentada en la oferta inicial de la licitación del acuerdo marco.

La proposición económica presentada por MAHA MASCHINENBAU HALDENWANG ESPAÑA, S.L. en la licitación y por la que fue adjudicado el Acuerdo Marco nº 978 es:

LOTE 6 Frenómetros universales pesados + Placas alineadoras para vehículos pesados.

Código	Resumen	Importe
FRENÓMETROS UNIVERSALES PESADOS + PLACAS ALINEADORAS PARA VEHÍCULOS PESADOS:		
C1	Frenómetro Universal de pesados + Placa alineadora de pesados	44.991,23 €
EQUIPAMIENTO:		
E1	Monitor de 40 " HD	445,00 €
E2	Monitor de 40 " HD de repetición + Cableado eléctrico y VGA + Multiplexor para duplicación de señal + Soporte metálico	645,00 €
E3	Consola	200,00 €
E4	Medidor de fuerza de pedal	451,50 €
E5	Captadores o sensores de presión en calderines.	472,45 €
E6	Bancada completa para empotrar de forma permanente las dos parejas de rodillos	3.000,00 €
E7	Sistema inversor de motores para pruebas de 4x4	919,00 €
E8	Herraje para útil de calibración	200,00 €
E9	Bancada para empotrar de forma permanente la placa alineadora	560,00 €
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, EN LO NO CUBIERTO POR ESTA:		
M1	Salida crítica	60,00 €
M2	Salida urgente	55,00 €
M3	Salida normal	52,00 €
KM	Kilometraje	0,60 €
ME	Día de medios de elevación de cargas	100,00 €
MD	Media dieta	30,00 €
DC	Dieta completa	70,00 €
HJL	Hora de trabajo en jornada laboral	45,00 €
HFJ	Hora de trabajo fuera de jornada laboral	50,00 €
HN	Hora de trabajo nocturna	55,00 €
HF	Hora de trabajo festivo	60,00 €

La proposición económica presentada por el licitador en el presente contrato basado es la siguiente:

CUADRO DE PRECIOS DEL LOTE 6

NOMBRE PROVEEDOR: MAHA MASCHINENBAU HALDEN

(Cuadro de precios unitarios a rellenar por el proveedor)

Código	Resumen	Ud	Precio	Importe
FRENÓMETROS UNIVERSALES PESADOS + PLACAS ALINEADORAS PARA VEHÍCULOS PESADOS:				
C1	Frenómetro Universal de pesados + Placa alineadora de pesados	1	44.991,23 €	44.991,23 €
EQUIPAMIENTO:				
E1	Monitor de 40 " HD	1	445,00 €	445,00 €
E2	Monitor de 40 " HD de repetición + Cableado eléctrico y VGA + Multiplexor para duplicación de señal + Soporte metálico	1	625,00 €	625,00 €
E3	Consola	1	200,00 €	200,00 €
E4	Medidor de fuerza de pedal	1	451,50 €	451,50 €
E5	Captadores o sensores de presión en calderines.	5	472,45 €	2.362,25 €
E6	Bancada completa para empotrar de forma permanente las dos parejas de rodillos	1	3.000,00 €	3.000,00 €
E7	Sistema inversor de motores para pruebas de 4x4	1	919,00 €	919,00 €
E8	Herraje para útil de calibración	1	200,00 €	200,00 €
E9	Bancada para empotrar de forma permanente la placa alineadora	1	560,00 €	560,00 €
TOTAL DE CONJUNTO + EQUIPAMIENTO				53.753,98 €
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, EN LO NO CUBIERTO POR ESTA:				
M1	Salida crítica	1	60,00 €	60,00 €
M2	Salida urgente	1	55,00 €	55,00 €
M3	Salida normal	1	52,00 €	52,00 €
KM	Kilometraje	1	0,60 €	0,60 €
ME	Día de medios de elevación de cargas	1	100,00 €	100,00 €
MD	Media dieta	1	30,00 €	30,00 €
DC	Dieta completa	1	70,00 €	70,00 €
HJL	Hora de trabajo en jornada laboral	1	45,00 €	45,00 €
HFJ	Hora de trabajo fuera de jornada laboral	1	50,00 €	50,00 €
HN	Hora de trabajo nocturna	1	55,00 €	55,00 €
HF	Hora de trabajo festivo	1	60,00 €	60,00 €
ESTIMACIÓN DE REPARACIÓN MEDIA PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA				3.967,17 €

Se comprueba que los precios unitarios de esta oferta son iguales a los del acuerdo marco.

En resumen, en la revisión de la documentación económica incluida en la oferta presentada no se han detectado incumplimientos.

4 CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Al tratarse de una sola oferta presentada, no corresponde la clasificación de la oferta.



Junta de Andalucía

Consejería de Política Industrial y Energía
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.

5 PROPUESTA

Se propone al Órgano de contratación de VEIASA la adjudicación del CONTRATO CT350-25-016 BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE EXPEDIENTE NÚMERO CT310-19-023, LOTE 6, RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRENÓMETROS UNIVERSALES DEL PESADO + PLACAS ALINEADORAS Y SUS ACCESORIOS, por el importe de 357.619,30 € más IVA, por haber presentado, en su conjunto, la proposición más beneficiosa para VEIASA.

Sevilla a fecha de la firma