

ANUNCIO APLAZAMIENTO DEL ACTO DE APERTURA DE SOBRES NÚM. 3

NÚM. EXPEDIENTE : 2025-435852

TÍTULO: ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS AUTOVÍA A-357. TRAMO: ENLACE DE CASAPALMA - ENLACE DE CERRALBA. EJE RONDA – MÁLAGA – CAMPILLOS (MÁLAGA)

Se comunica que, al no haber finalizado la Comisión Técnica Asesora la evaluación de los criterios que dependen de un juicio de valor en el expediente de contratación reseñado, el acto de apertura de sobres núm. 3 “*Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas*”, previsto para el día 11 de diciembre de 2025, ha quedado aplazado hasta nueva fecha, aún sin determinar, que será publicada con la debida antelación a través de la plataforma de contratación.

La Secretaria de la Mesa de Contratación.