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ANALISIS DE LAS OFERTAS ECONOMICAS INCURSAS EN DESPROPORCIONALIDAD
CORREPONDIENTES AL EXPEDIENTE CONTR 2025 0000603896 (00085/ISE/2025/SC)DE LAS OBRAS
DE AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS A MODELO C2-SD2, CENTRO DE DOS LiNEAS DE
INFANTIL Y PRIMARIAY PRIMER CICLO DE SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN CEIP NUEVA ANDALUCIA
EN LA CURVA, ADRA. ALMERIA

Se redacta el presente informe por parte de la Direccidén de Obras y Construcciones Educativas a peticion
de la Direccién de Contratacion con el fin de analizar la justificacion presentada por las empresas que
han incurrido en ofertas anormalmente bajas en la licitacion por procedimiento abierto de la obra de
referencia, tal y como se establece en el articulo 149 de la LCSP, en virtud del cual se ha solicitado
justificacion sobre aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del
precio o costes de la misma.

La empresa que se encuentra incursa en baja desproporcionada en la licitacion de referencia es:
e ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A con C.I.F nim. A-04337309, que con fecha 03.12.2025 presenta

carta de Ratificacién de su oferta.

Datos econdmicos de la licitacién:

PEM: s 2.893.763,15 €
Gastos Generales, 13% .......coveveeereeeeeereecveennen. 376.189,21 €
Beneficio Industrial, 6%........cccceveeevreverecrrenneenne. 173.625,79 €
Presupuesto de Contrata ......cccceeeeeevevennene 3.443.578,15 €
IVA, 2190 cueeeeeeeeereeee et eeetrreeeeereeeeeeenraeeeeas 723.151,41 €
Presupuesto de Licitacion ..........cceceeevevevennene. 4.166.729,63 €

ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A

Analizada la documentacién presentada por la empresa para la justificacion de su oferta se realizan las
siguientes observaciones:

La baja ofertada por el licitador es del 15,56%. La justificacion documental aportada es (inicamente una
carta de RATIFICACION de su oferta de 2.907.741,80 € (IVA excluido), y no incluye ningiin documento
que justifique la baja ofertada.

Por todo lo anterior, esta comision técnica no aprecia garantias que permitan considerar la viabilidad de
la oferta econdmica presentada por la empresa ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A y entiende que no ha
sido justificada convenientemente la baja incursa en desproporcionalidad en la licitacion del
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expediente CONTR 2025 0000603896, para las obras de AMPLIACION Y ADECUACION DE ESPACIOS A
MODELO C2-SD2, CENTRO DE DOS LINEAS DE INFANTIL Y PRIMARIA Y PRIMER CICLO DE SECUNDARIA

OBLIGATORIA, EN CEIP NUEVA ANDALUCIA EN LA CURVA, ADRA. ALMERIA.

LOS TECNICOS,

Fdo.: Maria Isabel Jiménez Ruiz Fdo.: C. Susana Aguaded Gémez

Fdo: Sofia Gutiérrez Istria

EL ADMINISTRADOR DE OBRAS

Fdo.: José M. Flores Vargas
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