

**Tipo:** Obras **Procedimiento:** Abierto

**Expediente:** CONTR 2025/613565 **Clave:** 02-CA-2496-PC

**Título:** DESDOBLAMIENTO DE LA A-491 ENTRE LOS PP.KK. 10 Y 16. FASE I

**PRESUPUESTO**

01ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.....	818.336,232,71
02MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	14.224.447,3047,03
03DRENAJE.....	1.648.233,985,45
03.00DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO TERRENO.....	15.827,85
03.01DRENAJE LONGITUDINAL.....	703.078,29
03.02DRENAJE TRANSVERSAL.....	860.199,53
03.03MUROS DE ESCOLLERA.....	60.671,89
03.04REPOSICIÓN CAMINO BASE NAVAL.....	8.456,42
04FIRMES.....	8.429.526,5527,87
05SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.....	1.435.690,624,75
05.01SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.....	55.513,46
05.02SEÑALIZACIÓN VERTICAL.....	106.947,20
05.03BALIZAMIENTO.....	78.338,12
05.04DEFENSAS.....	1.194.891,84
06OBRAS COMPLEMENTARIAS.....	806.737,072,67
06.01ALUMBRADO PÚBLICO.....	254.971,79
06.02CERRAMIENTO.....	149.302,89
06.03APARCAMIENTO RESERVADO.....	390.416,37
06.04GLORIETAS.....	8.219,88
06.05HITOS DE DESLINDE.....	3.826,14
07INTEGRACIÓN AMBIENTAL.....	1.235.308,964
08 08SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO.....	109.136,450,36
09SERVICIOS AFECTADOS.....	140.176.630,46
09.01RED DE ALTA TENSION.....	72.885,62
09.02TELECOMUNICACIONES.....	2.211,60
09.03RED DE BAJA TENSION.....	0.866,33
09.04RED DE ABASTECIMIENTO.....	43.068,06
09.05AFORADORES.....	1.008,90
09.06GASODUCTO.....	10.136,12
10GESTIÓN DE RESIDUOS.....	1.003.137.613,32
11SEGURIDAD Y SALUD.....	358.896,801,19
12VARIOS.....	38.677,080,13

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 30.248.305,26 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	30.248.305,28 €
GASTOS GENERALES 13%	3.932.279,69
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%	1.814.898,32
<b>PBL (sin IVA)</b>	<b>35.995.483,29</b>
IVA 21%	7.559.051,49
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA)</b>	<b>43.554.534,78 €</b>

**Valor estimado del contrato:** 43.194.579,90 €

CRISTOBAL JOSE SERRANO LOPEZ		11/11/2025 10:42:32	PÁGINA: 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw4xv6JOCxf6n3807yda41T0Nf	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	

El valor estimado del contrato (VEC) se ha calculado a partir del presupuesto de ejecución material (PEM), sumándole los gastos generales (GG) y el beneficio industrial (BI), sin que se contemplen modificaciones al alza ni prórrogas.

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de: 43.554.534,78 € (CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS Y SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

En Cádiz, a fecha de la firma certificada  
EL JEFE DE SERVICIO DE CARRETERAS  
Cristóbal J. Serrano López

CRISTOBAL JOSE SERRANO LOPEZ		11/11/2025 10:42:32	PÁGINA: 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw4xv6lJOCxf6n3807yda41T0Nf	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	