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1. INTRODUCCION

La Consejeria de Sanidad, Presidencia y Emergencias (en adelante la Consejeria) es la responsable de la
edicién y publicacién del Boletin Oficial de la Junta de Andalucia y de la edicién de publicaciones, en
cualquier formato, que resulten de interés general, competencia que ejerce a través del Servicio de
Publicaciones y BOJA (en adelante el Servicio) perteneciente a la Secretaria General Técnica de
Presidencia de esta Consejeria.

Este Servicio cuenta con una imprenta digital marca Konica Minolta, modelo AccurioPress C7090 y N/S
ACW3021000152 (n° de inventario 2021051833 ) adquirida en el ejercicio 2021 mediante concurso
abierto, que utiliza en la impresion de trabajos en papel de mediana tirada. Este tipo de equipos de
imprenta digital de alta precision necesitan contar con un mantenimiento al objeto de tenerla en
perfecto estado de funcionamiento. Dicho mantenimiento debe ser realizado conforme a las normas del
fabricante y utilizar en todo caso repuestos, piezas y fungibles originales de Konica Minolta. Es objeto de
esta contratacidn la prestacion de un servicio de mantenimiento del citado equipamiento.

La Consejeria no cuenta con los medios materiales ni humanos para la realizacion de los trabajos objeto
de la contratacidn, por lo que se hace necesaria su ejecucion con medios externos.

Este documento describe el objeto de la contratacion, las caracteristicas del servicio, las caracteristicas
del proyecto para la constitucion de dicho servicio y las condiciones que regiran la contratacion. Adopta
un estilo abierto y expositivo en la expresion de las necesidades a las que debe responder el objeto de
este contrato, a fin de posibilitar que los potenciales oferentes puedan realizar sus mejores ofertas y
aportar las soluciones mas adecuadas a las necesidades expresadas. Lo descrito en este pliego
constituye, pues, el marco que se considera mas adecuado para la obtencién del objeto del presente
contrato. Sin embargo, si el oferente cree conveniente la introduccion de modificaciones en alguna de
ellas, siempre y cuando pueda justificarse en aras a la consecuencia de un mejor resultado, tiene
capacidad de hacerlo justificando razonadamente el cambio introducido y proporcionando informacién
detallada sobre sus ventajas.

Por otra parte, los servicios demandados en este pliego tienen la consideracion de minimo exigible. En
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) se indican los criterios que seran
objeto de valoracién segln las condiciones que se describen en el pliego.

2. OBJETO

2.1 TRABAJOS A REALIZAR

El objeto del contrato es el mantenimiento del equipo de impresidn digital Konica Minolta, modelo
AccurioPress C7090 y N/S ACW3021000152 con el que cuenta este Servicio para la impresion de
publicaciones de mediana tirada.

La modalidad de mantenimiento ofertada por las empresas licitadoras debera basarse en un modelo de
pago por copia, estimando que, durante el plazo de ejecucion del contrato, van a ser impresas:
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+  Paginas equivalentes SRA3, color: 1.350.000
+  Paginas equivalentes SRA3, B&N: 120.000

El servicio de mantenimiento ofertado deber3 incluir:

+  Reposicion de todos los fungibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo

+  Revisiones periddicas establecidas por el fabricante

» Revisiones preventivas

«  Atencidn y resolucién de incidencias que se produzcan en el equipo, siempre que no estén
derivadas del mal uso del mismo, incluyendo las piezas necesarias para su resolucion

+  Actualizacion del software de impresion tanto en el equipo como en los puestos cliente

+  Formacién

En cuanto a las revisiones preventivas, se deberan ofertar al menos una cada seis meses durante la
ejecucion del contrato, valorandose una menor cadencia conforme a lo establecido en el PCAP. Dichas
revisiones incluiran un analisis del estado general del equipo y sus componentes y limpieza de los
mismos en caso que fuera necesario.

En cuanto a la formacidn se deberd ofertar, al menos, un curso de formacidn de 8 horas sobre utilizacidén
basica y avanzada del equipo durante el plazo de ejecucion del contrato, valorandose la imparticién de
mas ediciones conforme a lo establecido en el PCAP.

Esta formacién ird dirigida a personas usuarias, administradoras y personal TIC segln la naturaleza de
la materia a tratar, estableciendo al menos los siguientes bloques de formacién:

+  Personas usuarias, sobre el manejo basico y avanzado de todos los elementos del equipo.

+  Administradores/as, para las personas encargadas de la administracion y configuracién del
equipo.

+  Personal TIC, para cubrir aspectos de instalacion, interconexidn, configuracion de software de
clientes y drivers de impresidn.

El nimero de asistentes al curso sera determinado por la persona responsable de la Direccidn del
Proyecto, no excediendo en ningun caso el nimero de 10 alumnos por curso.

En todas las intervenciones estara incluido el desplazamiento, piezas y cualquier otro elemento que se
necesite para su operacion. Todas las piezas y fungibles utilizados deberan ser originales Konica Minolta
y especificos para el equipo de referencia.

Las revisiones periddicas y preventivas se haran conforme a un calendario anual establecido entre la
empresa adjudicataria y la persona responsable de la Direccidn del Proyecto.

La empresa adjudicataria facilitara al Servicio de Publicaciones y BOJA un teléfono y direccion de correo
electrénico tanto para la recepciéon como para el seguimiento de incidencias.
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2.2 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS

Los diferentes servicios que se prestaran estaran sujetos al cumplimiento de un Acuerdo de Nivel de
Servicio. A continuacién se detallan, para las actividad que asi lo requieren, las métricas incluidas para

las mismas.
Servicio Métrica Valor objetivo Szl d?' grado L
cumplimiento
<=24 horas desde su
comunicacion, para >=90%
peticiones estandares
Plazo de respuesta
<=12 horas desde su
comunicacion, para >=90%
peticiones urgentes
Incidencias
<=48 horas desde su
atencion, para peticiones >=90%
estandares
Plazo de resolucion
<=24 horas desde su
atencién , para peticiones >=90%
urgentes
NOTAS:

+  Tiempos expresados en horas laborales. Para el cdmputo de las horas laborables se utilizara la
modalidad 8x5 NBD.

+  Respecto a las métricas:

= Plazo de respuesta: tiempo que transcurre desde que la incidencia se comunica a
través de los canales facilitados por la empresa adjudicataria hasta que se da una
respuesta.

»  Plazo de resolucién: tiempo que transcurre desde que se responde a una incidencia
hasta que ésta esta resuelta. Se excluyen en este computo aquellas incidencias que
necesiten alguna pieza no disponible en ese momento, en cuyo caso la resolucién
debera producirse contando a partir de la recepcidn de la pieza en la sede del Servicio
de Publicaciones y BOJA.

+ La caracterizacién de las incidencias en estandares y urgentes correspondera a la persona
responsable de la Direccion del Proyecto.

« Los valores objetivo y grados de cumplimiento anteriormente expuestos tienen la
consideracion de minimos, siendo factible que las distintas empresas licitadoras oferten valores
reducidos en términos temporales y grados de cumplimiento mayores, con arreglo a lo
especificado en el PCAP.

A estos ANS se aplicaran las siguientes normas:
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+ No seran contabilizados a efectos de ANS las incidencias o retrasos que se produzcan en el
equipo debido al mal funcionamiento de componentes no sujetos al ambito de responsabilidad
de la empresa adjudicataria.

+ La empresa adjudicataria no sera responsable de los retrasos imputables objetivamente a la
Consejeria o su personal. Dichos retrasos no seran computados en las métricas del ANS.

« Las circunstancias descritas anteriormente no imputables a la empresa adjudicataria, que
tienen caracter de excepcionales, deberan ser comunicadas a la persona responsable de la
Direccién del Proyecto en el momento en que se produzcan, incluyéndose una cuantificacion
delimpacto en los plazos de entrega.

2.3 CERTIFICACION Y FACTURACION DE LOS TRABAJOS

Al inicio de la ejecucion del contrato se facturard un importe estimado en concepto de formacién y
mantenimiento preventivo (ver Memoria Justificativa).

Durante la ejecucidn del contrato se haran certificaciones bimensuales en funcién del nimero de copias
realmente impresas durante los dos meses correspondientes. El calculo del nimero de copias
realmente impresas se hara por diferencia de los contadores facilitados por el equipo al inicio del
periodo y al final del mismo. Si el inicio del contrato no coincidiese con el primer dia del mes, la primera
certificacion bimensual se realizara desde el dia del inicio del contrato hasta el Ultimo dia del mes
siguiente, y la Ultima certificacion se realizard desde el primer dia del mes anterior a la fecha de
finalizacidn del contrato. El resto de certificaciones bimensuales se realizaran desde el primer dia del
primer mes hasta el Gltimo dia del segundo mes.

Cada certificacidn dara lugar a una factura que se regird por lo establecido en el PCAP.

3. ORGANIZACION DEL PROYECTO

La ejecucion del presente contrato se divide en varias fases, que se describen a continuacién:

3.1 FASEINICIAL

El objetivo de esta fase es el establecimiento de la forma de trabajo durante el periodo de prestacion
normal de los servicios.

La empresa adjudicataria realizara las siguientes tareas en esta fase:
1. Organizacidn del servicio:
1. Definicidn de los actores intervinientes en los servicios, sus perfiles y responsabilidades.

2. Definicién del modelo de relacién con los distintos grupos de trabajo existentes en el
Servicio de Publicaciones y BOJAy la empresa adjudicataria.

3. Definicion del modelo de gobierno del servicio. Se definira la periodicidad de las reuniones
de seguimiento, el contenido de dichas reuniones y los entregables que se generaran (actas
e informes de seguimiento, fundamentalmente).

2. Establecimiento de contadores iniciales y forma de recabarlos en los periodos de certificacion.

PPT Mantenimiento de Imprenta Digital Konica Minolta 6/10

ENRIQUE ENCINA ENCINA 14/01/2026 13:24:08 PAGINA: 6/10

VERIFICACION | NJyGwewLNr2364Pcn4N32ZLeY8shji https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Junta
de Andalucia Consejeria de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Secretaria General Técnica de Presidencia

3. Definicion del calendario de revisiones periddicas y preventivas.
4. Propuesta de contenidos y calendario de los cursos de formacion.

La duracion de esta fase sera de dos semanas, como maximo, a partir de la fecha de inicio de ejecucion
del contrato.

Los trabajos de esta fase estaran coordinados por la persona designada como Gestor/a del Servicio por
la empresa adjudicataria y se haran con la colaboracidn del personal del Servicio. Los productos de esta
fase deben ser aprobados por la persona responsable de la Direccién del Proyecto.

3.2 FASE DE PRESTACION REGULAR DEL SERVICIO

Los trabajos de esta fase estaran coordinados por el/la Gestor/a de Servicio aportado por la empresa
adjudicataria y se haran con la colaboracidn del personal del Servicio.

Una vez terminada la primera fase, entraran en funcionamiento los servicios definidos en el punto 2
conforme a los planes establecidos en la fase anterior.

Durante la ejecucidn de los trabajos objeto del contrato la empresa adjudicataria se compromete en
todo momento a facilitar a las personas designadas por la Consejeria a tales efectos, la informacion y
documentacidn que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en
que se desarrollan los trabajos, asi como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las
tecnologias, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.

3.3 FASE DE GARANTIA

Las caracteristicas de esta fase se encuentran indicadas en el Anexo | del PCAP.

4. GOBIERNO DEL PROYECTO

El trabajo se organizara bajo la forma de un proyecto. Es un objetivo prioritario de la Junta de Andalucia
asegurar la calidad de los trabajos realizados. La organizacion del proyecto y su ejecucion debe ser tal
que le permita obtener un seguimiento formal del avance del proyecto.

Debe existir una organizacion especifica prevista para el desarrollo del proyecto en la que cada funcién
quede perfectamente identificada, y cada funcidn tenga asignada una persona responsable de su
cumplimiento.

Se establecen las siguientes figuras y 6rganos de direccion del proyecto:

« Director/a del Proyecto
«  Equipo de Proyecto

Las funciones y responsabilidades de cada uno se especifican a continuacién.

4.1 DIRECTOR/A DEL PROYECTO

Sera designado por la Consejeria, siendo sus funciones y responsabilidades las siguientes:
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Dirigir, supervisary coordinar la realizacién y desarrollo de los trabajos.

*  Aprobar el Programa de realizacion de los trabajos.

* Velar por el nivel de calidad de los trabajos.

»  Coordinar las entrevistas entre usuarios y técnicos involucrados en el proyecto.

* Decidir sobre la aceptacién de las modificaciones técnicas propuestas por el equipo de
proyecto a lo largo del desarrollo de los trabajos.

*  Asegurar el seguimiento del programa de realizacion de los trabajos.
*  Hacer cumplir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este documento.
e Autorizar cualquier alteracién en la ejecucién del contrato.

»  Aprobar los resultados parciales y totales de la realizacién del proyecto.

4.2 EQUIPO DE PROYECTO

El Equipo de Proyecto sera aportado integramente por la empresa adjudicataria del servicio. Estara
formado por un/a Gestor/a de Servicio y cuantos miembros considere necesarios para el desarrollo de
los trabajos, y sera el responsable de la realizacién de todos los procesos y trabajos detallados en el
presente pliego.

Cualquier cambio en la figura de Gestor/a de Servicio requerira de la correspondiente solicitud formal a
el/la Director/a del Proyecto, con una antelacién minima de 15 dias laborables al dia pedido para
realizarse la sustitucion.

Sera potestad de el/la Director/a del Proyecto la aprobacién de la solicitud, o en su defecto, la
denegacidn justificada de la misma.

La valoracién final de la productividad y calidad de los trabajos de las personas que realizan la
prestacion de servicios corresponde a el/la Director del Proyecto, siendo potestad suya solicitar el
cambio de cualquiera de ellas, con un preaviso de quince dias, por otra de igual categoria, si existen
razones justificadas que lo aconsejen.

4.3 SEGUIMIENTO DEL SERVICIO

Se realizard un seguimiento contindo de la evolucidon del servicio por parte del/la Director/a del
Proyecto. El Servicio de Publicaciones y BOJA podra determinar los procedimientos y herramientas a
utilizar para poder llevar a cabo la planificacién, seguimiento y control del servicio.

Se realizaran reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, con una periodicidad acordada por ambas
partes, del/la Gestor/a del Servicio por parte del adjudicatario y del/la Director/a del Proyecto o persona
en quien delegue, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos. A este objeto, el/la
Gestor/a del Servicio debe presentar, previo a la reunidn, un informe de seguimiento donde se detallen
estos aspectos.
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Tras las revisiones técnicas, de las que se levantara acta, el/la Director/a del Proyecto podra rechazar en
todo o en parte los trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo especificado en las
reuniones de planificacidn o no superasen los controles de calidad acordados.

4.4 MEDICION DE LOS TRABAJOS

Para realizar un seguimiento y gestion de las tareas en las cuales se divide el servicio, sera del maximo
interés disponer de una medicién del mismo lo mas afinada posible que debera ser consensuada entre
el/la Director/a del Proyecto con la persona designada como Gestor/a del Servicio.

5. CONDICIONES GENERALES

5.1 INFORMACION DE BASE

La Junta de Andalucia facilitard al adjudicatario cuanta informacién disponga relacionada con las
materias objeto del presente trabajo. Toda la informacion que se proporcione, es propiedad de la Junta
de Andalucia y no podra ser utilizada en futuros trabajos ya sea como referencia o como base de los
mismos, a menos que se cuente con la autorizacidn expresa, por escrito, de la Junta de Andalucia.

5.2 MEDIOS MATERIALES, LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO Y
HORARIOS

Los medios materiales que necesite el equipo del proyecto, correran por cuenta de la empresa
adjudicataria.

Salvo las reuniones de seguimiento que podran ser virtuales, los trabajos necesariamente se realizaran
en la sede del Servicio de Publicaciones y BOJA que es donde esta fisicamente el equipo.

La atencién de incidencias se realizara en modalidad 8x5 NBD. El horario de atencién y resolucién de
incidencias y la realizacion de las tareas descritas en esta memoria coincidira con el horario de trabajo
oficial en la sede del Servicio de Publicaciones y BOJA.

5.3 PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los estudios y documentos, asi como los productos y subproductos elaborados por el contratista
como consecuencia de la ejecucion del presente contrato seran propiedad de la Junta de Andalucia,
quien podra reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a
ello el adjudicatario autor material de los trabajos.

La empresa adjudicataria renunciard expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos
realizados como consecuencia de la ejecucion del presente contrato pudiera corresponderle, y no podra
hacer ningln uso o divulgacion de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este
pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin
autorizacidn expresa de la Junta de Andalucia.
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5.4 CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y DATOS DE CARACTER
PERSONAL

Los oferentes deberan garantizar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la
documentacion facilitada. Deberan sujetarse adicionalmente a los preceptos legales en materia de
proteccion de datos personales recogidos por el RGPD y resto de normativa en materia de proteccion de
datos.

Asimismo, no se podra transferir informacion alguna sobre los trabajos a personas o entidades no
explicitamente mencionados en este sentido en el contrato sin el consentimiento, por escrito, de la
Junta de Andalucia.

6. PRESUPUESTO, PLAZOS Y CERTIFICACIONES

6.1 PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto maximo del presente contrato, y su distribucidén por anualidades son los que figuran en
el apartado Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

6.2 PLAZOS DE EJECUCION Y DE GARANTIA

Los plazos de ejecucion y de garantia del presente contrato son los que figuran en el Anexo | del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

6.3 REGIMEN DE CERTIFICACIONES Y PAGOS

El régimen de abono de precios son los que figuran en el Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

EL JEFE DE SERVICIO DE PUBLICACIONES Y BOJA.

PPT Mantenimiento de Imprenta Digital Konica Minolta 10/10
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VERIFICACION | NJyGwewLNr2364Pcn4N32ZLeY8shji https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




